
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
Obra de Estabilização dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV00

Item Código Banco Descrição Und

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN

 1.2 ADMINISTRAÇÃO

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und

 1.2.2  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (ÁREA DE DUTOS) UN

 1.2.2  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS

 1.3.1  CPU-79 Próprio MANUTENÇÃO MENSAL CANTEIRO DE OBRA MÊS

 1.3.2  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98525

m²

 1.3.3  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês

 1.3.4  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM

 1.3.6  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m²

 1.3.6  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 04/2022 - 
Maranhão
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas 

24,23% Não Desonerado: 
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente removido e
transportado. Incluso equipamento e mão de obra que se fizerem necessários.
Este item será medido por área, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente instalada, 
e deve atender as normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva instalação da 
Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Orçamento Sintético
Critério de Medição

Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela 
Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container após 
aprovação pela fiscalização

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e proporcional ao
efetivo comprovado presente em campo.
Este item será medido após a entrega e aprovação do projeto executivo dos taludes 02 e 03

Este item será medido por Unidade (Und.) de ART elaborada frente ao órgão
responsável pela emissão do documento, neste caso o CREA-MA.

Este item será medido por mês, devidamente comprovado pela contratada e após
aprovação da fiscalização
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 1.3.7  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês

 1.3.8  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m²

 1.3.9  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m²

 1.3.10  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m²

 1.3.11  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

m²

 1.3.13  CPU 05 - 
TSE 

Próprio BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO) und.xmês

 1.3.13  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m²

 1.3.15  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m²

 1.3.16  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês

 1.3.17  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un

 1.3.18  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 
Cod. C2851

UN

 1.3.19  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de instalação hidráulica executada após e
aprovação pela fiscalização
Este item será medido por unidade de instalação sanitária executada após e aprovação
pela fiscalização

Este item será medido por Unidade (Und.)xMÊS de locação de banheiro e após aprovação da 
fiscalização.
Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após e 
aprovação pela fiscalização
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 1.3.20  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³

 1.3.21  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un

 1.3.22  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND

 1.3.24  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas. Em tubos de aço galvanizado 2'' UN

 1.3.24  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS

 1.3.25  4915667 
CR 

Próprio CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA 
MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE  PARA ÁREA 
LICENCIADA.

un

 1.3.26  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 1.3.27  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

un

 1.3.28  5213466 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un

 1.3.29  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

 1.3.30  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

 1.3.31  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

 1.3.32  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un

 1.3.33  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un

 1.3.34  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.35  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.36  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e mediante comprovação da 
disponibilidade do veículo em campo.

Este item será medido por com a unidade de caçamba estacionaria disposta mensalmente 
em campo.

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por unidade de cavalete estacionaria disposta em campo

Este item será medido por unidade de clips em aterramento instalado em campo.

Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por volume (m³) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e aprovação pela 
fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de placa de advertencia  disposta em campo.

Este item será medido por unidade de refletor em alumínio disposto em campo.

Este item será medido por unidade de refletor em metro de cabo instalado em campo.

Este item será medido por unidade de caixa para aterramento instalada em campo.

Este item será medido por unidade de aterramento instalado em campo.

Este item será medido por unidade de portão instalada após aprovação pela fiscalização
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 1.3.37  13046 ORSE (Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 
continuidade ou resistividade do aterramento

un

 1.3.38  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

 1.3.39  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und

 1.3.40  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

 1.3.41  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN

 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 02

 2.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 

M

 2.2  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 2.3  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 
RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

M3XKM

 2.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 2.5  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

T

 2.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02

 3.1  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

m

 3.2  100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³

 3.4  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³

 3.5  CPU-174 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

M

 3.6  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm

 3.7  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m²

 3.8  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³

 3.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 3.10  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m²

Este item será medido por m3 de concreto bombeado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m2 de concreto devidamente curado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³ de solo fornecido e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem do 
mesmo, por área (m2), após aprovação da fiscalização
Este item será medido por m3 de concreto projetado executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente 
apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por m³ de aterro executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva execução e aprovação da 
Este item será medido por metro quadrado (m²) executado, efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e 
após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de sumidouro executado em campo

Este item será medido por unidade de tenda disponbilizada em campo

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de reservatório de fibra de vidro disposto em campo.

Este item será medido por unidade de laudo de vistoria de aterramento emitido com ART
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 3.11  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 3.12  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM

 3.13  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

M

 3.14  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m²

 3.15  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m²

 3.16  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

M

 3.17  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

M3XKM

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m²

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 4.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

m³

 4.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m²

 4.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³

 4.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m

 4.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 
Cod. 2 S 04 520 01 e 2 S 04 002 01

m

 4.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und

 5 SERVIÇOS FINAIS- TALUDE 02

 5.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m²

 6 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 03

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado
pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização

Este item deverá ser medido por m2 de hidrosseameadura executada em campo e aprovada 
pela fiscalização
Este item deverá ser medido por m2 de biomanta executada em campo e aprovada pela 
fiscalização
Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio de arrancamento realizado em campo com 
emissão de laudo e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por kg de armação executada em campo e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por metro de junta de dilatação executado em campo e aprovado pela 
fiscalização
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 6.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M

 6.2  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T

 6.3  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 6.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 6.5  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 
RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

M3XKM

 6.6  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

 6.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 7 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 03

 7.1  CPU 141 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.  93955

m

 7.2  CPU 142 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93956

m

 7.3  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m

 7.4  CPU 143 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93959

m

 7.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M

 7.6  CPU 128 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93960

m Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de arvora cortada com diametro de tronco entre 0,20 e 
0,40 metro e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de arvora cortada com diametro de tronco entre 0,20 e 
0,40 metro e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local ambientalmente 
apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as
normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva execução e aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e descarregado e 
após aprovação da fiscalização
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 7.7  CPU 139 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m

 7.8  CPU 140 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m

 7.9  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m²

 7.10  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m²

 7.11  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m²

 7.12  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³

 7.13  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m²

 7.14  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM

 7.15  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 7.16  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M

 7.17  93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

 7.18  CPU-65 Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS UND

 7.19  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M

 7.20  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND

 8 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03

 8.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de junta de dilatação executado em campo e aprovado pela 
fiscalização

Esté item será medido por CHP de gerador efetivamente utilizado e comprovado em campo

Este item será medido por unidade de quadro de tomadas instalado em campo 

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio de arrancamento realizado em campo com 
emissão de laudo e aprovado pela fiscalização

Este item deverá ser medido por m2 de biomanta executada em campo e aprovada pela 
fiscalização
Este item será medido por m3 de concreto projetado executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m2 de concreto devidamente curado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material transportado em campo e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem do 
mesmo, por área (m2), após aprovação da fiscalização

Este item deverá ser medido por m2 de hidrosseameadura executada em campo e aprovada 
pela fiscalização
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 8.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³

 8.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm

 8.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM

 8.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m²

 8.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³

 8.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG

 8.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 8.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³

 8.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m²

 8.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³

 8.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m

 8.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m

 8.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und

 9 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK- TALUDE 02 E 03

 9.1  CPU 09 - 
TSE 

Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS UNID

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 03

 10.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m²

Este item será medido por unidade de databook emitido e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado
pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por m³xKM executado e após aprovação da fiscalização
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 11 SERVIÇOS FINAIS

 11.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und

 11.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN

Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados pela 
fiscalização.

Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container após 
aprovação pela fiscalização

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia
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