
CAIXA DE PASSAGEM 04 (ESC. HIDR. 04)
ESC: 1/30
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2.00

1.
50.8

8

.3
0

.3
0

.3
5

.1
1

1.
01

.1
1

2.00

2.
00

A

A

PLANTA - LANÇAMENTO EM CAIXA EXISTENTE (ESCADA HIDRÁULICA 04)
ESC: 1/40

CAIXA DE PASSAGEM 01
(ESC. HIDR. 06)
ESC: 1/30
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CAIXA DE PASSAGEM 04 (ESC. HIDR. 05 e 10)
ESC: 1/30

CORTE AA
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PLANTA - LANÇAMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM (ESC. HIDRÁULICAS 05, 06, 09 e 10)
ESC: 1/40
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PLANTA - LANÇAMENTO EM TOPO (ESCADA HIDRÁULICA 07)
ESC: 1/40
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CAIXA DE PASSAGEM 03
(ESCADA HIDRÁULICA 06)
ESC: 1/30
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ESCADA HIDRÁULICA 07
ESC: 1/30

CORTE AA
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CAIXA DE PASSAGEM 04 (ESCADA HIDRÁULICA 08)
ESC: 1/30
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PLANTA - LANÇAMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM (ESCADA HIDRÁULICA 08)
ESC: 1/40

LASTRO (m³)FORMA (m²)

4,10122,5930,68

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 01

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

5,94160,3740,34

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 02

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

4,65133,8834,03

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 03

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

0,133,840,61

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 04

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

4,37119,3831,01

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 05

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

2,7595,1122,50

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 06

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

0,6621,805,25

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 07

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

1,0528,587,45

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 08

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

1,4046,4811,16

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 09

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

LASTRO (m³)FORMA (m²)

1,4439,6010,25

QUANTITATIVO - ESCADA HIDRÁULICA 10

CONCRETO (m³)
fck=25MPa

Nº EMAP:

PARA CONSTRUÇÃO

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

DATA: REVISÃO:

ESCALA : Indicado Nº PRANCHA: 10/19RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

ORTO DOP
ITAQUIEMAP

Recuperação do Talude  02 da Poligonal do Porto do Itaqui, na
cidade de São Luís – MA.

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA: 2022.086-DS-SCE-1001-0010-R032608714773Elidio Nunes Vieira
Elidio Nunes Vieira Terra Sol Engenharia

B ELIDIO FELIPE FELIPE

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
2. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³ DE CONCRETO
- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIÂMETRO A CADA 3 DEGRAUS, OU SE
NÃO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO PATAMAR INTERMEDIÁRIO. PARA O
DETALHAMENTO DA ARMAÇÃO DA BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA
HIDRÁULICA, CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE;

4. DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO TÉRMINO DA OBRA, O
EXECUTOR DEVERÁ ELABORAR O "MANUAL DO USUÁRIO" A SER ENCAMINHADO AO
PROPRIETÁRIO. NESTE MANUAL, DEVERÃO CONSTAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS EM
TERMOS DE MANUTENÇÃO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO PROPRIETÁRIO. TANTO
TIPO DE SERVIÇO A SER REALIZADO, QUANTO À SUA PERIODICIDADE DEVERÃO SER
DEFINIDOS NO MANUAL;

5. CANALETAS TIPO DR-3C-5:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 COM MALHA Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

6. CANALETAS TIPO DR-3C-7:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 COM MALHA Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

7. CANAL RETANGULAR:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 COM MALHA Q196;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

8. PARA DETALHAMENTO DE AÇO DE CADA ESCADA HIDRÁULICA E CADA DESCIDA TIPO
RÁPIDO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES.

9. EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERÃO SER VERIFICADOS IN  LOCO E  PROCEDER
AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES NA OBRA;

10. DEVERÃO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6118 "PROJETO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO" E DA NBR-11682 "ESTABILIDADE DE
TALUDES";

11. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER FISCALIZADA E LIBERADA POR ENGENHEIRO
ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERÁ ADEQUAR AS SOLUÇÕES AO CAMPO E
FORNECER ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;

12. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA E APROVADA PELA  FISCALIZAÇÃO;
13. OS ELEMENTOS DE DRENAGEM JÁ EXISTENTES NO TALUDE DEVERÃO SER

INSPECIONADOS, DE MODO A GARANTIR A SUA EFICÁCIA;
14. DEVERÃO SER REALIZADAS MANUTENÇÕES EM TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM DO

TALUDE PERIODICAMENTE.

PROJETO DE DRENAGEM-DETALHES EM TOPO E CORTE DAS CAIXAS DE PASSAGEM
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