
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
Obra de Estabilização dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 4.470.472,07 22,08 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 41.237,96 0,20 %

 1.1.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 23.387,19 29.053,90 29.053,90 0,14 %

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 14 700,55 870,29 12.184,06 0,06 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO 2.650.157,72 13,09 %

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und 1 2.105.430,62 2.615.576,45 2.615.576,45 12,92 %

 1.2.2  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (ÁREA DE DUTOS) UN 1 27.134,68 33.709,41 33.709,41 0,17 %

 1.2.2  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 3 233,94 290,62 871,86 0,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS 1.779.076,39 8,79 %

 1.3.1  CPU-79 Próprio MANUTENÇÃO MENSAL CANTEIRO DE OBRA MÊS 24 3.918,64 4.868,12 116.834,88 0,58 %

 1.3.2  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m² 1400 0,35 0,43 602,00 0,00 %

 1.3.3  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês 48 681,13 846,16 40.615,68 0,20 %

 1.3.4  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 144541,2 1,54 1,91 276.073,69 1,36 %

 1.3.6  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m² 6 552,87 686,83 4.120,98 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 04/2022 - 
Maranhão
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SETOP - 03/2022 - Minas 

24,23% Não Desonerado: 
Horista: 112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 



 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

 1.3.6  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON 2409,02 68,60 85,22 205.296,68 1,01 %

 1.3.7  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês 144 614,73 763,67 109.968,48 0,54 %

 1.3.8  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m² 4 1.297,48 1.611,85 6.447,40 0,03 %

 1.3.9  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m² 73 483,17 600,24 43.817,52 0,22 %

 1.3.10  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m² 48 303,00 376,41 18.067,68 0,09 %

 1.3.11  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

m² 48,8 606,85 753,88 36.789,34 0,18 %

 1.3.13  CPU 05 - 
TSE 

Próprio BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO) und.xmês 96 971,96 1.207,46 115.916,16 0,57 %

 1.3.13  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 60 959,70 1.192,23 71.533,80 0,35 %

 1.3.15  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m² 770 126,32 156,92 120.828,40 0,60 %

 1.3.16  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA 
E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês 48 788,11 979,06 46.994,88 0,23 %

 1.3.17  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un 3 1.666,38 2.070,14 6.210,42 0,03 %
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 1.3.18  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-
27.1 Cod. C2851

UN 1 1.027,37 1.276,30 1.276,30 0,01 %

 1.3.19  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 255,91 255,91 0,00 %

 1.3.20  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 280 113,45 140,93 39.460,40 0,19 %

 1.3.21  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 
em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un 2 9.463,00 11.755,88 23.511,76 0,12 %

 1.3.22  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00 23.106,78 23.106,78 0,11 %

 1.3.24  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas. Em tubos de aço galvanizado 2'' UN 1 14.024,56 17.422,71 17.422,71 0,09 %

 1.3.24  2022-04-
COMP-176 

Próprio ALUGUEL DE VEÍCULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, 
MANUNTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO, MATERIAIS DE OPERAÇÃO, SEGURO E 
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO ,JUROS

MÊS 24 12.376,59 15.375,43 369.010,32 1,82 %

 1.3.25  4915667 
CR 

Próprio CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA 
MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE  PARA ÁREA 
LICENCIADA.

un 48 452,44 562,06 26.978,88 0,13 %

 1.3.26  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 54 240,00 298,15 16.100,10 0,08 %

 1.3.27  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

un 6 211,42 262,64 1.575,84 0,01 %

 1.3.28  5213466 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 487,56 605,69 3.634,14 0,02 %

 1.3.29  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 327,36 406,67 2.440,02 0,01 %

 1.3.30  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 240 7,49 9,30 2.232,00 0,01 %

 1.3.31  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 54,78 68,05 408,30 0,00 %

 1.3.32  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 2 196,40 243,98 487,96 0,00 %

 1.3.33  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 6 13,18 16,37 98,22 0,00 %

 1.3.34  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 57,74 71,73 358,65 0,00 %
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 1.3.35  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 52,74 65,51 327,55 0,00 %

 1.3.36  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 620,62 770,99 770,99 0,00 %

 1.3.37  13046 ORSE (Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 
continuidade ou resistividade do aterramento

un 6 600,00 745,38 4.472,28 0,02 %

 1.3.38  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.421,18 6.734,73 6.734,73 0,03 %

 1.3.39  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und 2 3.800,00 4.720,74 9.441,48 0,05 %

 1.3.40  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 12,5 100,99 125,45 1.568,12 0,01 %

 1.3.41  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN 2 2.932,05 3.642,48 7.284,96 0,04 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 02 634.711,27 12,18 %

 2.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 

M 1666,03 55,35 68,76 114.556,22 2,20 %

 2.2  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 13017,83 4,11 5,10 66.390,93 1,27 %

 2.3  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 
RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

M3XKM 122 847,25 1.052,53 128.408,66 2,46 %

 2.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 39053,49 0,57 0,70 27.337,44 0,52 %

 2.5  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

T 976,34 5,71 7,09 6.922,25 0,13 %

 2.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 976,34 240,00 298,15 291.095,77 5,59 %

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO-TALUDE 02 2.919.457,84 56,03 %

 3.1  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

m 6048 220,67 274,13 1.657.938,24 31,82 %

 3.2  100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 45,695 847,25 1.052,53 48.095,35 0,92 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 182,78 25,53 31,71 5.795,95 0,11 %

 3.4  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³ 260 56,89 70,67 18.374,20 0,35 %

 3.5  CPU-174 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

M 1434 200,57 249,16 357.295,44 6,86 %

 3.6  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 10966,8 0,78 0,96 10.528,12 0,20 %
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 3.7  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 4725,94 6,65 8,26 39.036,26 0,75 %

 3.8  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³ 278,01 1.063,43 1.321,09 367.276,23 7,05 %

 3.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 397,14 50,77 63,07 25.047,61 0,48 %

 3.10  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m² 2317 13,57 16,85 39.041,45 0,75 %

 3.11  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 7205 18,27 22,69 163.481,45 3,14 %

 3.12  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 29,78 1.172,13 1.456,13 43.363,55 0,83 %

 3.13  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 

M 59,17 101,19 125,70 7.437,66 0,14 %

 3.14  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 7615,96 5,10 6,33 48.209,02 0,93 %

 3.15  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 7615,96 5,43 6,74 51.331,57 0,99 %

 3.16  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR 
QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO 

M 78 215,38 267,56 20.869,68 0,40 %

 3.17  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND 13 1.011,53 1.256,62 16.336,06 0,31 %

 4 OBRAS DE DRENAGEM-TALUDE 02 1.586.998,60 30,46 %

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 1229,47 67,88 84,32 103.668,91 1,99 %

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 1229,47 8,27 10,27 12.626,65 0,24 %

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 90488,99 0,57 0,70 63.342,29 1,22 %

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

M3XKM 27,11 847,25 1.052,53 28.534,08 0,55 %

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m² 1078,78 88,62 110,09 118.762,89 2,28 %

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 873,43 483,01 600,04 524.092,93 10,06 %

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 4914,34 19,41 24,11 118.484,73 2,27 %

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 10029,97 18,27 22,69 227.580,01 4,37 %

 4.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

m³ 873,43 29,40 36,52 31.897,66 0,61 %

 4.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m² 607,57 27,45 34,10 20.718,13 0,40 %

 4.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 7,77 123,48 153,39 1.191,84 0,02 %

 4.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 270 73,40 91,18 24.618,60 0,47 %

 4.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 
Cod. 2 S 04 520 01 e 2 S 04 002 01

m 1854 131,74 163,66 303.425,64 5,82 %

 4.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und 284 22,83 28,36 8.054,24 0,15 %
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 5 SERVIÇOS FINAIS- TALUDE 02 69.254,85 1,33 %

 5.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 13017,83 4,29 5,32 69.254,85 1,33 %

 6 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 03 666.523,96 3,29 %

 6.1  CPU 48 - 
TSE 

Próprio LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 99059

M 1347,19 55,35 68,76 92.632,78 0,46 %

 6.2  100999 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1036,63 5,71 7,09 7.349,70 0,04 %

 6.3  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 13821,72 4,11 5,10 70.490,77 0,35 %

 6.4  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 67380 0,57 0,70 47.166,00 0,23 %

 6.5  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 
RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

M3XKM 129,5 847,25 1.052,53 136.302,63 0,67 %

 6.6  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 40 52,66 65,41 2.616,40 0,01 %

 6.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 1039,63 240,00 298,15 309.965,68 1,53 %

 7 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO-TALUDE 03 13.135.765,11 64,89 %

 7.1  CPU 141 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.  93955

m 3880 191,45 237,83 922.780,40 4,56 %

 7.2  CPU 142 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93956

m 3636 186,44 231,61 842.133,96 4,16 %

 7.3  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m 1260 220,67 274,13 345.403,80 1,71 %

 7.4  CPU 143 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93959

m 4256 211,40 262,62 1.117.710,72 5,52 %
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 7.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M 4820 204,81 254,43 1.226.352,60 6,06 %

 7.6  CPU 128 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93960

m 1850 217,71 270,46 500.351,00 2,47 %

 7.7  CPU 139 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m 5180 212,61 264,12 1.368.141,60 6,76 %

 7.8  CPU 140 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 12 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m 7070 222,38 276,26 1.953.158,20 9,65 %

 7.9  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 12658,71 6,65 8,26 104.560,94 0,52 %

 7.10  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 13971,4 5,10 6,33 88.438,96 0,44 %

 7.11  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 13971,4 5,43 6,74 94.167,23 0,47 %

 7.12  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³ 1882,73 1.063,43 1.321,09 2.487.255,77 12,29 %

 7.13  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m² 15689,4 13,57 16,85 264.366,39 1,31 %

 7.14  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 201,5 1.172,13 1.456,13 293.410,19 1,45 %

 7.15  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 48794,03 18,27 22,69 1.107.136,54 5,47 %

 7.16  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA 
PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M 266,1 101,19 125,70 33.448,77 0,17 %

 7.17  93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 2704 89,03 110,60 299.062,40 1,48 %

 7.18  CPU-65 Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS UND 2 4.865,30 6.044,16 12.088,32 0,06 %
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 7.19  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR 
QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO 
COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. 
Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M 133 215,38 267,56 35.585,48 0,18 %

 7.20  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND 32 1.011,53 1.256,62 40.211,84 0,20 %

 8 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03 1.847.904,23 9,13 %

 8.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 1049,93 67,88 84,32 88.530,09 0,44 %

 8.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 1049,93 8,27 10,27 10.782,78 0,05 %

 8.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 77274,85 0,57 0,70 54.092,39 0,27 %

 8.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 13,83 847,25 1.052,53 14.556,48 0,07 %

 8.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1200,02 88,62 110,09 132.110,20 0,65 %

 8.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³ 438,27 483,01 600,04 262.979,53 1,30 %

 8.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 1709,48 19,41 24,11 41.215,56 0,20 %

 8.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 10977,59 18,27 22,69 249.081,51 1,23 %

 8.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³ 375,22 29,40 36,52 13.703,03 0,07 %

 8.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 454,57 27,45 34,10 15.500,83 0,08 %

 8.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 12,8 123,48 153,39 1.963,39 0,01 %
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 8.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 222 73,40 91,18 20.241,96 0,10 %

 8.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m 2808 263,98 327,94 920.855,52 4,55 %

 8.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und 786 22,83 28,36 22.290,96 0,11 %

 9 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK-TALUDES 02 E 03 8.153,21 0,04 %

 9.1  CPU 09 - 
TSE 

Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS UNID 1 6.563,00 8.153,21 8.153,21 0,04 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES-TALUDE 03 73.531,55 0,36 %

 10.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 13821,72 4,29 5,32 73.531,55 0,36 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 41.237,96 0,20 %

 11.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 23.387,19 29.053,90 29.053,90 0,14 %

 11.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 14 700,55 870,29 12.184,06 0,06 %

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Total Geral 25.454.010,65
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