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QUANTITATIVO - CANAL RETANGULAR

QUANTITATIVO - CANALETA DR-3C-5

CONCRETO (m?)

ESCAVACAO (m®)]  BRITA (m?)

TELA (m?)

TELA (kg)

CONCRETO (m?)

ESCAVACAO (m3)]  TELA (m?) TELA (kg)

51,28

51,28 7,77

211,33

657,24

276,25

277,97 1.156,78 2.544,92

TELA Q196
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ESC. 1/30

PLANTA - LANCAMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM (ESC. HIDR. 03)

ESC: 1/40

1.68

CORTE AA
CAIXA DE PASSAGEM 01 (ESC. HIDR. 03)

ESC: 1/30

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 01

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m°)

7,29

54,06

12,00

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 02

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m?)

7,14

54,51

18,00

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 03

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m°)

4,98

33,62

8,00

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 04

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m?)

20,16

131,94

36,00
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NOTAS:

COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);

DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO A CADA 3
DEGRAUS, OU SE NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO
PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA

BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA HIDRAULICA,
CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE;

DE ACORDO COM A NBR 11682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, AO
TERMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERA ELABORAR O "MANUAL DO

USUARIO" A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETARIO. NESTE MANUAL,
DEVERAO CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM TERMOS DE
MANUTENGAO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO PROPRIETARIO. TANTO
TIPO DE SERVICO A SER REALIZADO, QUANTO A SUA PERIODICIDADE
DEVERAO SER DEFINIDOS NO MANUAL;

A ESCAVACAO DAS BROCAS DEVERA SER EXECUTADA COM TRADO
MANUAL;

CANALETAS TIPO DR-3C-5:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;

UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA  Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

CANALETAS TIPO DR-3C-7:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;

UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA  Q138;

CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

CANAL RETANGULAR:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q196
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

PARA DETALHAMENTO DE AGO DE CADA ESCADA HIDRAULICA E CADA
DESCIDA TIPO RAPIDO, VER PRANCHAS CORRESPONDENTES.

EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERAO SER VERIFICADOS IN
LOCO E PROCEDER AS DEVIDAS ADAPTACOES NA OBRA;

DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDACOES DA NBR-6118

"PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO" E DA
NBR-11682 "ESTABILIDADE DE TALUDES";

A EXECUGCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA POR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA ADEQUAR AS

SOLUCOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES EXECUTIVAS
DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;

QUALQUER ALTERAGCAO DEVERA SER COMUNICADA E APROVADA PELA
FISCALIZAGAO;

OS ELEMENTOS DE DRENAGEM JA EXISTENTES NO TALUDE DEVERAO SER
INSPECIONADOS, DE MODO A GARANTIR A SUA EFICACIA;

DEVERAO SER REALIZADAS MANUTENGOES EM TODOS OS ELEMENTOS DE
DRENAGEM DO TALUDE PERIODICAMENTE.

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 05

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m°)

1,30

13,13

2,00

QUANTITATIVO - CANALETA DR-3C-7

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 06

CONCRETO (m®) [ESCAVACAO (m®)  TELA (m?) TELA (kg) o ™) FORMA (m2) LASTRO (m?)
305,82 302,49 1.077,01 2.369,42 3,50 19.90 2.00
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