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1. OBIJETO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto, as especificacbes e
orientagOes construtivas do empreendimento.

O projeto trata da Contratacdo de empresa especializada para Instalacdo do sistema de
combate a incéndio predial do Porto de Itaqui em S&o Luis, Estado do Maranhdo. Em caso de
divergéncia de informagfes entre esse documento e 0s desenhos técnicos apresentados,

prevalecerd o especificado nos desenhos, ou ainda em planilha orgamentaria.

1. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

O projeto consiste em montagem e instalacdo do sistema de combate a incéndio dos
prédios da Administracdo da balanca da area priméaria, Administracdo da balanca do PRC,
Administracdo do Scanner, Ouvidoria e arquivo, Armazém lonado, Casa de compressores,
Catalana, Centro de negocios, Depoésito de amarracdo, Depdsito de extintores, Central de
residuos, DOP, Oficina, Guarita n° | do PRC, Guarita n® Il do PRC, INMEQ, OGMO, Pier 77,
Portaria de acesso norte (PAN), Portaria de acesso sul (PAS), Posto de comando do berco
106, Posto de taxi- Centro de negécios, Prédio de operacfes, Restaurante do PRC, Sanitario
dos bercos 100,102 e 104, Sede EMAP, Casa do gerador - PAN, Depésito de apoio a

manutencdo e Vigiagro, do Porto do Itaqui em S&o Luis — MA.

2. RELACAO DE PROJETOS |

1. DS-PI-1101-0002-R02 — Armazém Lonado — Projeto de Combate a Incéndio, Planta de
Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

2. DS-PI-1101-0003-R00 — Armazém Lonado — Fluxograma de Hidrantes

3. DS-PI-1101-0004-R00 — Armazém Lonado — Isometrico rede de hidrantes

4. DS-P1-1101-0005-R00 — Armazém Lonado — Casa de bombas



10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.

™

AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para instalacdo do sistema de

E M A P combate a incéndio predial do Porto de Itaqui em Sao Luis, Estado do
Maranhdo.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-1001-0019-R03 DATA: NOV/2017 REV: 03

CADERNO DE ENCARGO

DS-PI-1102-0002-R01 — Prédio de Operacdes — Projeto de Combate a Incéndio;
DS-PI-1102-0003-R01 - Prédio de Operagdes - Planta da area de Abrangéncia de
Extintores, Simbologia combate a incéndio e Reservatorio e Casa de Bombas;
DS-PI-1102-0004-R00 — Prédio de Operac@es — Isométrico de Hidrante
DS-PI-1102-0005-R00 — Prédio de Operac@es — Isométrico de Hidrante
DS-PI1-1102-0006-R00 — Prédio de Operacgdes — Isométrico de Hidrante
DS-PI1-1102-0007-R00 — Prédio de Operacdes — Isométrico de Casa de Bombas
DS-PI-1102-0008-R00 — Prédio de Operacdes — Isométrico de Hidrante
DS-PI-1103-0004-R01 — Deposito de Apoio a Manutencdo — Projeto de Combate a
Incéndio;

DS-PI1-1103-0005-R01 - Depdsito de Apoio a Manutencdo — Planta de Abrangéncia de
Extintores/Simbologia;

DS-PI-1104-0002-R01 — OGMO- Planta de Combate a Incéndio, Planta da area de
Abrangéncia de Extintores e Simbologia de combate a incéndio;

DS-PI-1105-0022-R01 — DOP — Planta de Combate a Incéndio;

DS-PI1-1105-0023-R01 — DOP - Planta de Abrangéncia de Extintores/Simbologia;
DS-PI-1106-0002-R01 — PAS — Planta Baixa de Combate de Incéndio;
DS-PI-1106-0002-R01 — PAS — Planta de Abrangéncia de Extintores/Simbologia;
DS-PI-1107-0024-R01 — Casa do Gerador — Planta de Combate a Incéndio, Planta de
Abrangéncia dos Extintores;

DS-PI-1107-0023-R01 — Portaria de Acesso Norte - PAN - Planta de Combate a
Incéndio, Planta da area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;
DS-PI-1111-0002-R01 — Central de Residuos - Planta de Combate a Incéndio, Planta da
area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia;

DS-PI-1112-0004-R01 — Administracdo da Balanca — Planta de Combate a Incéndio;
DS-P1-1112-0005-R01 - Administracio da Balanca — Planta da Area de Abrangéncia dos
Extintores;

DS-PI-1112-0006-R01 - Administragdo da Balanca — Simbologia Combate a Incéndio;
DS-PI1-1114-0002-R01 — Posto de Comando Bergo 106 - Planta de Combate a Incéndio;
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26. DS-PI-1114-0003-R01 - Posto de Comando Berco 106 - Planta de Abrangéncia de
Extintores/Simbologia de combate a incéndio;

27. DS-PI-1116-0002-R01 — Administracdo do Scanner - Planta de Combate a Incéndio e
area de Abrangéncia de Extintores;

28. DS-PI-1116-0003-R01 - Administracdo do Scanner - Simbologia Combate a Incéndio;

29. DS-PI-1117-0002-R01 — Casa dos Compressores - Planta de Combate a Incéndio, Area
de Abrangéncia de Extintores e Simbologia;

30. DS-PI1-1118-0002-R01 — Deposito de Amarracdo - Planta de Combate a Incéndio, Planta
da area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

31. DS-PI-1119-0002-R01 — Depdsito de Extintores - Planta de Combate a Incéndio, Planta
da area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

32. DS-PI-1151-0006-R01 — Sede EMAP — Projeto de Combate a Incéndio;

33. DS-PI-1151-0007-R01 - Planta da area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia
combate a incéndio;

34. DS-PI-1151-0008-R00 — Planta da Casa de Bombas — Captac¢éo e Distribuicao;

35. DS-PI-1151-0009-R00 — Planta da Casa de Bombas — Captacéo e Distribuicéo

36. DS-PI-1152-0007-R01 — Administracdo da Pesagem da Balanca do PRC — Planta de
Combate a Incéndio;

37. DS-PI-1152-0008-R01 — Administracdo da Pesagem da Balanca do PRC - Planta da
Area de Abrangéncia de Extintores;

38. DS-PI-1152-0009-R01 - Administracdo da Pesagem da Balanga do PRC — Simbologia
Combate a Incéndio;

39. DS-PI-1152-0010-R01 — Guarita | do PRC — Planta de Combate a Incéndio e Area de
Abrangéncia de Extintor;

40. DS-PI-1152-0011-R01 — Guarita | do PRC — Detalhe dos Abrigos de Extintores Tipo
Carreta,;

41. DS-P1-1152-0012-R01 - Guarita Il do PRC - Planta de Combate a Incéndio, Planta da

area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;
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42. DS-P1-1152-0013-R01 — Restaurante PRC - Planta de Combate a Incéndio, Planta da
area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

43. DS-PI-1153-0014-R01 — Centro de Negocios - Planta de Combate a Incéndio, Planta da
area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

44. DS-P1-1153-0015-R00 — Centro de Negdcios — Isométrico Rede de Hidrantes e Casa de
Bombas e Reservatorio

45. DS-P1-1155-0002-R01 — VIGIAGRO - Planta de Combate a Incéndio;

46. DS-P1-1155-0003-R01 — VIGIAGRO - Planta da area de Abrangéncia de Extintores e
Simbologia combate a incéndio;

47. DS-PI1-1200-0002-R01 — Sanitario do Berco 100 - Planta de Combate a Incéndio;

48. DS-PI1-1200-0003-R01 - Sanitario do Berco 100 - Planta da area de Abrangéncia de
Extintores e Simbologia combate a incéndio;

49. DS-P1-1202-0002-R01 — Sanitario do Ber¢o 102 — Planta de Combate a Incéndio;

50. DS-PI-1202-0003-R01 — Sanitario do Berco 102 - Planta da area de Abrangéncia de
Extintores e Simbologia combate a incéndio;

51. DS-PI1-1204-0007-R01 - Sanitario do Bergo 104 — Planta de Combate a Incéndio;

52. DS-PI-1204-0008-R01 - Sanitario do Berco 104 - Planta da area de Abrangéncia de
Extintores e Simbologia combate a incéndio;

53. DS-PI-1310-0003-R00 — Pier 77 - Planta de Combate a Incéndio, Planta da area de
Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

54. DS-PI1-1310-0004-R00 — Pier 77 - Planta de Combate a Incéndio, Isométrico e Detalhes;

55. DS-PI-1313-0018-R01 — Quvidoria e Arquivo - Planta de Combate a Incéndio, Planta da
area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

56. DS-PI-1315-0002-R01 — Posto de Taxi Centro de Negocios - Planta de Combate a
Incéndio, Planta da area de Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;

57. DS-PI-1316-0002-R01 — INMEQ - Planta de Combate a Incéndio;

58. DS-PI-1316-0003-R01 — INMEQ - Planta da area de Abrangéncia de Extintores e
Simbologia combate a incéndio;
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59. DS-P1-1317-0002-R01 — Catalana - Planta de Combate a Incéndio, Planta da area de
Abrangéncia de Extintores e Simbologia combate a incéndio;
60. DS-PI1-1317-0003-R00 — Catalana — Casa de Gas

3. PLANTA DE LOCALIZACAO

Figura 01 : Poligonal do Porto do Itaqui

4. CONDICOES DO LOCAL |

A regido estd localizada dentro de um padrdo climatico caracteristico das regifes
equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas
durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a
junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de

pluviosidade média em Séo Luis variam de acordo com tabela abaixo:

PRECIPITACAO TOTAL DIAS COM
Janeiro 156,3 14




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para instalacdo do sistema de

™

E M A P combate a incéndio predial do Porto de Itaqui em Sao Luis, Estado do
Maranhdo.
AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-1001-0019-R03  DATA:  NOV/2017 REV: 03

CADERNO DE ENCARGO

Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 1548 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em torno
de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e 15°C
respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com

uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui, sdo predominantes os ventos NORDESTE

(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:
BEAUFORT] VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nos 39%
3 7 a 10 nés 31%
4 11 a 18 n6s 15%
5 17 a 21 n6s 1%

A maré na Baia de S&o Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte
variacdo do nivel d'agua:

v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m
v MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m
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MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relagdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

AN N NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de
suas aguas é definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de
correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e
a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem préximo as
estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é a presenca de mares reversas. Durante as
vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem
suas direcdes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucao, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:

Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 n6s (9,45 km/h)
Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

DN NI NN

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 n6s (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 n6s (4,65 km/h)

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da 4gua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

o/l (preamar no periodo chuvoso).
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5. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicOes detectadas através das
vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de
execucdo até o periodo de entrega definitiva, independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do
Cddigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios
ou outras construcBes considerdveis, 0 empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deverd apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a

execucdo da obra em questao.

6. ETAPAS DO SERVICO

7.1 Mobilizacao

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servigcos
objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execugdo dos servigos estiverem no local.

A CONTRATADA seréa responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.
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7.2 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local seré indicado em area a ser liberada pela fiscalizacdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, representada pelo Engenheiro ou Arquiteto
Responsavel, se instalard em container escritorio com banheiro.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de maneira
racionalizada para que os servi¢os possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante € que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servigcos de forma a causar 0
minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuaria
de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
servicos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

a) InstalacOes provisorias de luz, forca e telefone;
b)Ligacdo provisdria de agua e sanitario;
c)Placa de sinalizacdo da Obra;

d)Tela pléstica.

A energia elétrica para a obra sera fornecida pela EMAP. Em caso de necessidade para
execucao do servico, a CONTRATADA fica responsavel pela instalacdo de transformadores,
postes, geradores, isoladores e fiacdo, etc., caso venham a ser necessarios, para levar a

eletricidade até o ponto de utilizacao.
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A &gua necessaria aos servicos devera ser fornecida pela EMAP, proprietaria da area.
Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA sera
responsavel pela contratacdo de fornecimento de energia elétrica para instalacdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessérias aos servigos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servigos contratados, assim como:
tapumes, sinalizagdes, cercas, instalagdes provisdrias de sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizagdes
de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra, contera as seguintes indicaces:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela

EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuéria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma seré fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalagdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A energia elétrica e a agua necessdria a obra e testes deverdo ser obtidas pela
CONTRATADA.

As instalacdes de canteiro deverdo atender as NR-18 e NR-29, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.
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O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
deverd ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do Porto, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

A EMAP néo permitira o langcamento de restos de materiais, nem agua contaminada,
resultante da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do complexo portuario ou
dentro d’4gua do mar.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
4 EMAP, sem 0nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.3 Administracao de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos
conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil
devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia /ou
Arquiteto inscrito no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Encarregado geral
(profissional de nivel médio).

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
responsdvel técnico, necessaria para executar 0S servicos, através de apresentacdo de
Certiddo(6es) de Acervo Teécnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracéo
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) servigos iguais e/ou
semelhantes ao escopo deste CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel pela
obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na

ndo observancia das especificacdes e projetos venham a executar servigcos com qualidade
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inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliqguem na prorrogacao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizado pelo
Responsavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

7. INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO

8.1 Instalacdo do sistema de hidrantes

Seguindo o Codigo de Seguranca de Combate a Incéndio e Panico (COSCIP) —
CBMMA, os prédios deverdo ser compostos por sistema de hidrantes, sendo a SEDE, o
PREDIO DE OPERACOES, o ARMAZEM LONADO, o CENTRO DE NEGOCIOS e o
PIER 77.

Atualmente, a SEDE possui um sistema de hidrantes € 0 mesmo devera ser
Pressurizado.

A tubulacdo nos outros prédios recebera um sistema novo e serd do tipo aparente e

instalado externamente a edificacéo.

8.1.1 Furos em parede e forro
Furos em forro e parede deverao ser realizadas para a passagem da tubulagdo e/ou em

pontos de hidrantes que compde 0 sistema;
As aberturas deverdo ser realizadas conforme indicado nos projetos e com prévia
autorizacdo da FISCALIZACAO;
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As aberturas devem ser feitas mediante o emprego de ferramentas manuais (marretas,
furadeiras, brocas e etc.);

A Limpeza da superficie resultante da remocao, com emprego de vassouras manuais;

O destino final do material retirado sera definido pela FISCALIZACAO.

Todo o processo devera ser devidamente isolado e sinalizado, com barreira fisica, fita
zebrada, cones e cavaletes, adotando-se todas as providéncias e cautelas necessarias para
seguranca dos operarios e usuarios da edificacao.

Apo6s a instalacdo da tubulacdo de acordo com projeto, devera ser realizada a
recomposic¢ao dos pontos onde foram realizadas as aberturas.

8.1.2 Demolicéo e escavacdo de pavimento em concreto asfaltico

Serd necessaria a demolicdo e escavacao de pavimento em concreto asfaltico, nos
locais de construcdo da base de sustentacdo dos reservatorios metalicos, de acordo com
projeto, para a instalacdo da tubulacdo que vai ligar o hidrantes de recalque e posterior
hidrantes de piso. Essa tubulacdo € necessaria para alimentar o sistema hidraulico preventivo,
possibilitando assim que todos os hidrantes de parede tenham &gua com presséo suficiente
para combater o fogo caso a agua do reservatorio acabe.

Alguns cuidados deverdo ser observados no momento da demolicéo:

Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada apds a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverédo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢Ges das
construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢cdes
contidas nas “Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho”.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacbes de
esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e

determinacGes das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.
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As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servi¢o limpo e
organizado.

A demolicdo do pavimento em concreto asfaltico devera ser feito mediante 0 emprego
de ferramentas manuais (marretas, puncgdes, talhadeiras, pas, picaretas, alavancas).

Apo6s a instalagdo da tubulacdo, deverd ser executado o reaterro manual com

apiloamento mecanico e composic¢ao do pavimento com concreto.

8.1.3 Montagem e instalacéo de tubulagdes
Antes da montagem das tubulagdes alguns cuidados devem ser tomados:

Evitar ao maximo, sujeira e detritos no interior dos tubos e/ou outros materiais usados
na montagem ou limpeza;

Evitar a montagem e alinhamentos forgados;

Cuidado para que as linhas a serem montadas obedecam rigorosamente os niveis de
projeto;

Deverdo estar locados, alinhados e nivelados todos os equipamentos cujos bocais
servirdo de ponto de partida e orientacdo para toda a montagem futura dos tubos;

Né&o serdo permitidos, em nenhuma etapa da montagem, produzir cargas ou momentos
em tubulagdes ndo suportadas, equipamentos e etc.

As extremidades abertas de todas as tubulagdes deverdo ser tampadas por meios
adequados, ao término de cada dia de trabalho ou interrup¢do da montagem, para evitar a

entrada de agua e materiais estranhos.

Procedimento
Fabricacdo e montagem das tubulac6es
Todos os tubos serdo de ago carbono e, antes de serem roscados, deverdo estar

perfeitamente alinhados, isentos de carepa, rebarbas e corpos estranhos.
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As extremidades dos tubos a serem acopladas deverdo ser biseladas. No caso de
qualquer chanfro vir a ser danificado, a extremidade do tubo devera ser cortada e rechanfrada
por usinagem ou esmerilhamento.

O montador deverd evitar que as placas de identificacdo de equipamentos sejam
desprendidas durante a montagem e fiquem encobertas pelo isolamento, quando houver.

Unides roscadas

As roscas dos tubos poderdo ser feitas em maquinas elétricas ou com cossinetes
manuais, a critério da Fiscalizacdo. Os cossinetes deverao estar em bom estado, de maneira a
garantir o bom acabamento da rosca.

As roscas dos tubos deverdo ser sempre do tipo e padrdo das do equipamento ou
acessorio onde serdo montadas.

Em nenhum caso, serd admitido o aproveitamento da rosca, quando a mesma tiver sido
danificada (espanada).

Todas as roscas deverdo ser vedadas com fita de teflon, pasta de glicerina e litargirio,
ou massa plastica adequada, em funcéo do tipo de fluido e de sua temperatura de operacéo.

N&o serdo permitidas vedagcbes com estopa, barbante, linha ou zarcao.

Antes da colocacdo do vedante, as roscas deverdo ser limpas com escova de aco. No

caso de tubos galvanizados, a escova devera ser de material macio.

Valvulas

As vélvulas deverdo ser montadas totalmente abertas, em linhas de unides soldadas, e
totalmente fechadas nas demais.

As valvulas montadas abertas somente deverdo ser acionadas apds a realizagdo da
limpeza.

Nas valvulas roscadas, devera ser evitado o aperto excessivo, tomando-se o cuidado

para ndo ser atingida a sua sede.
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Durante a montagem cuidados especiais deverdo ser previstos de modo que ndo hajam
danos as valvulas nem qualquer sujeira atinja a sua sede.

As valvulas deverdo ser limpas, com jato d'dgua ou ar comprimido, protegidas com
graxa, antes da montagem.

As vélvulas de seguranca deverdo ser montadas ja testadas e calibradas e, quando
descarregarem para a atmosfera, a descarga ndo devera atingir pessoas, equipamentos ou
tubos.

Suportes

Toda a fixacdo da tubulacdo sera por abracadeira, fixadas na estrutura do prédio.

As ancoragens somente deverdo ser feitas apds a conclusdo dos trabalhos de
montagem, alinhamento e nivelamento e imediatamente antes dos testes hidrostaticos.

Toda tubulacdo devera ser suportada, ancorada, guiada e escorada perfeitamente de
acordo com o projeto.

Os pontos de ancoragem definidos em projeto, somente deverdo ser acoplados apos a
montagem total da linha e antes do teste hidrostatico.

Os suportes deverdo ser locados com uma tolerancia de mais ou menos 1,5 cm na
direcdo perpendicular ao tubo, e mais ou menos 3 cm na diregdo longitudinal, salvo indicagao
em contrario.

Salvo indicacdo contraria as folgas de tolerancia para os suportes deverdo ser: +/-
10mm na direcéo perpendicular ao tubo e +/- 20mm na direcéo longitudinal.

O espagamento entre suportes deve ser no maximo de 2,00 (dois) metros.

8.1.4 Instalacdo de hidrantes

Os hidrantes a serem instalados, deverdo seguir sua localizacdo conforme projeto e
serdo do tipo:

o Hidrante c/registro globo angular d= 65mm (2 1/2");

o Hidrante de piso;

o Hidrante subterraneo ferro fundido ¢/ curva longa e caixa dn=75mm.
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Os hidrantes com registo globo angular deverdo possuir abrigo com mangueira e

esguicho de latdo.

8.1.5 Pintura de retoque na tubulacéo

Todo o servico de pintura de tubulagGes deverd ser apenas de retoque e este
procedimento devera ser realizado ap0s instalacdo de todo o sistema e também, na tubulacéo
da SEDE.

A tubulacdo devera chegar ao local de instalacdo devidamente pintada, seguindo as
orientacOes a seguir:

O servico de pintura devera ser executado com méo de obra experiente, de modo a se
evitar respingos, corredeiras, excessos de tinta ou rugosidades.

Se, no intervalo entre a preparacdo e a pintura, as superficies se oxidarem ou forem
contaminadas, devera ser novamente preparada a parte oxidada ou contaminada.

N&o deverdo ser feitas aplicacGes de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando
a umidade relativa do ar for superior a 85% e 0 ponto de orvalho estiver acima de 2% da
temperatura de aplicacao das tintas.

A tinta preparada deverd ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio
estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas apds
decorrido o referido tempo de manuseio.

No caso de tintas a base de epoxi, 0os dois componentes deverdo ser cuidadosamente
misturados nas proporcdes indicadas pelo fabricante, juntamente com a quantidade necessaria
do redutor especial.

A primeira demdo de tinta de base devera ser aplicada dentro das 3 horas que se
seguirem a preparacdo das superficies, antes do aparecimento de qualquer sinal visivel de
oxidagao.

Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, ndo se devera pintar, salvo
com recomendagcéo e responsabilidade do fabricante das tintas.

Os locais que receberam ou irdo receber solda, numa faixa de 5cm medidos a partir da

linha de solda, sé poderdo ser pintados ap6s a execucgdo do ensaio hidrostatico.
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Placas de identificagdo, mandmetros, visores de instrumentacdo, superficies usinadas,
indicadores de instrumentacdo elétrica, etc., deverdo ser convenientemente protegidos e nédo
pintados, permanecendo limpos de tal forma que fiqguem claramente legiveis.

As arestas, juncdes, fendas, unides e parafusos, deverdo receber uma demao extra de
tinta de base. Essa aplicacdo serd feita a pincel ou trincha antes da primeira deméo.

N&o sendo alcancada a espessura especificada por demao, serdo dadas, as expensas da
firma empreiteira, tantas demaos quantas se fizerem necessarias para atender aos valores

exigidos nesta Norma.

Repintura

No caso em que a pelicula de tinta se achar fraca e quebradica em toda a espessura, ou
rachada em varios pontos, devido a ferrugem, a mesma devera ser totalmente removida antes
da repintura.

Nos casos de repintura normal de manutencao, deverdo apenas ser removidas as tintas
soltas ou mal aderidas ou quaisquer sinais de oxidacdo. As arestas da camada de tinta
remanescente deverdo ser desbastadas, de modo que, a superficie se apresente lisa ap0s a
repintura.

A preparacdo das superficies sera feita por meio de limpeza mecénica ou jateamento
abrasivo, em funcdo da tinta a ser aplicada.

Nos casos de repintura normal de manutencdo, ap0s a preparacdo das superficies, 0s
pontos danificados serdo retocados com uma deméo de tinta de base e uma deméo de tinta
intermediaria ou, se for o caso, com duas deméaos de tinta de base, devendo, em seguida, toda
a superficie receber uma demédo completa de tinta de acabamento. Uma segunda demao de

tinta de acabamento sera necessaria, quando a pelicula existente se achar muito fina.

Cores de identificacao
As cores a serem adotadas em toda a extensdo das tubulagdes, bem como, aquelas a
serem aplicadas nas faixas de identificacdo sdo as estabelecidas a baixo, para Pintura de

Identificacdo de TubulagGes:
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Identificacdo de tubulagdes

Serdo adotadas as seguintes cores fundamentais, a serem aplicadas em toda a extensao
das tubulacoes:

Vermelho - Agua de Incéndio, Espuma.

Utilizacdo das cores na seguranca do trabalho

VERMELHO
E a cor usada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de protecdo

contra Incéndio, e combate a incéndio, tais como:

o Caixas de alarme de incéndio;
. Hidrantes;
o Extintores, sua localizac&o e sua indicacéo visivel a distancia, dentro da area de

uso do mesmo;
o Localizacdo de mangueiras de incéndio (a cor deve ser usada no carretel,

suporte, moldura da caixa ou nicho);

Protecéo das partes que ndo deverdo ser pintadas

Numeros de série de equipamentos, placas de identificacdo, hastes de valvulas e
superficies usinadas, pegas de plastico, partes de pegas de aco a serem embutidas em concreto,
ou quaisquer outras que ndo sdo normalmente pintadas, deverdo ser convenientemente
protegidas com uma fita adesiva para que as extremidades fiqguem limpas e perfeitas.

Todo cuidado devera ser observado para que outras partes ndo sejam atingidas por
respingos, borrifos etc. Ficara também a cargo do Aplicador providenciar a instalacdo de
lonas de protecédo, telas ou outras precaucdes necessarias a protecdo do equipamento ou
estruturas que ndo estdo sendo pintadas, contra pingos, borrifos ou névoa. O Aplicador ¢
responsavel por quaisquer danos as pessoas ou materiais resultantes das suas operacdes de

pintura.
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Especificacdo de Tinta

Antes da aplicacdo da tinta em toda tubulacdo de hidrantes, o sistema devera receber
duas demdos de fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro.

A tinta a ser aplicada em toda tubulacdo do sistema de hidrantes sera do tipo esmalte
acetinado, na cor vermelha.

8.1.6 Construcao de casa de bombas

Devera ser construida uma casa de bombas na SEDE, no PREDIO DE OPERACOES,
no ARMAZEM LONADO, no CENTRO DE NEGOCIOS e no PIER 77, para atender o
sistema de hidrantes, com suas dimens@es conforme projeto.

As paredes da edificacdo que protegerdo os equipamentos elétricos deverdo ser em
alvenaria de blocos vazados de concreto de dimenséo de 9 x 19 x 39 cm.

As paredes receberdo chapisco e reboco de traco 1:3 (cimento e areia média),
aplicacdo de fundo selador acrilico e pintura com tinta latéx acrilica.

A cobertura sera de laje pré-moldada, conforme planilha orcamentaria.

O portdo a ser instalado deverd ser de ferro com vara %’, com requadro e devera
receber fundo anticorrosivo a base de 6xido de ferro e pintura esmalte acetinado.

A laje da casa de bombas recebera chapisco, reboco de traco 1:3, aplicacdo de fundo
selador e pintura com tinta latéx acrilica.

A cobertura devera receber impermeabilizacdo com impermeabilizante flexivel a base
acrilica.

O piso da casa de bombas devera ser de concreto de espessura de 7 cm com armagao
em tela aco soldada nervurada Q-138, ACO CA-60, 4,2 mm, malha 10 x 10 cm, com
revestimento cerdmico para piso com placa tipo grés de 35 x 35 cm.

Uma base para fixacdo da bomba centrifuga 5 CV devera ser executada sob o piso da
casa de bombas. A base sera constituida de ACO CA-50 para 1m3 de concreto e concreto fck
=15 MPA.

8.7.1 Instalacdo de Reservatério Elevado
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Reservatorios Metalicos:

v TUBULAR 35m?3 @2,38X8,00
v’ Especificacdo PLENA
v EPOX EXTERNO PARA COMBATER LOCAL DE MARESIAS.

Especificacdo:

v

Aco: Ago ASTM A-36 ou similar de alta qualidade com certificado expedido pelo
fornecedor.

Soldas utilizadas: Em todos os reservatorios fabricados séo utilizados o sistema
semi-automatico, tipo MIG, com arames 09mm cobreados e sélidos, executadas

interna e externamente

Acessorios:

N NN NN

Escotilha de visita no teto;

Para peito;

Escada interna fixa para manutencao e limpeza;
Escada externa do tipo marinheiro com guarda-corpo;
Suporte para raio, luz piloto e suporte de bdia elétrica;

Conexoes hidraulicas conforme projeto fornecido pelo comprador exceto flanges.

Responsabilidade da Contratante:

v

v
v
v

<\

Envio de croqui de dimensionamento e posicionamento hidraulico.

Execucdo das ligacdes elétricas e hidraulicas.

Confecgéo da base civil.

Liberacdo da base no minimo de 07 dias antes do prazo de entrega abaixo,
conforme projeto enviado pela

contratada. (Obs 07 dias pedido é para a cura do concreto).
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Acesso ao local para um caminhdo com tamanho total de 23mts encostar ao lado
da base dando todas as

condicdes necessaria para realizar a entrega e a verticalizacdo do reservatorio.

Responsabilidade da Contratada:

v

NS N N N N N

Fabricacdo conforme proposta técnica com fornecimento de matéria prima e médo
de obra.

Verticalizacdo do reservatdrio sobre a base civil e ancoragem com os nichos (Obs:
0s ganchos véo junto com a

caixa) fornecidos pela Contratada.

Garantia Estrutural: 5 Anos;

Garantia da Pintura: 2 Anos;

Fornecemos projeto sugestivo da fundacao;

Transporte do reservatorio;

Icamento do reservatorio.

E de responsabilidade da contratada/fornecedor, o transporte e icamento dos

reservatorios Metalicos no local de instalagéo.

Obs: os reservatorios metalicos devem possuir certificagdo e estanqueidade e garantia de

pintura de protecdo de protecdo conforme especificacGes anteriores.

Preparacdo e Revestimentos:

Os reservatdrios devem passar pelo processo de hidro-jateamento recebendo aplicacao

de decapante, fosfatizante, realizando a retirada de impurezas e substancias oleosas que vem

direto da usina. Duplo enx&glie com alta pressdo. Processo de trinchas em todos os pontos de

solda.
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v Interno: Aplicacdo de EpoOxi Poliamida Bi componente, com caracteristicas de
alta resisténcia fisico-quimicas e alta impermeabilidade, especifico para contato
com alimentos aquosos, anti corrosivo e atoxico, com certificados de potabilidade
espedido pelo fabricante, aplicado em duas demaos, com espessura final de 120 a
150 micrometros de filme seco na cor azul piscina, ou especificacdes superiores.

v' Externo: Aplicacdo de fundo primer e acabamento em esmalte sintético dupla
funcéo aplicado em duas demaos na cor vermelho seguranca (padrdo Corpo de
Bombeiros), com espessura final de 100 a 120 micrometros de filme seco, ou

especificacOes superiores.

Dimensionamento
O dimensionamento das bases de sustentacdo dos reservatorios metalicos, deverdo ser

realizados pelo fornecedor do reservatorio. Evidencia ART/RT.

ETAPAS DA INSTALACAO:
A instalacdo dos reservatorios devera ser definida de acordo com o manual de

instalagcdo dos mesmo.

Sondagem

Nos locais da instalacdo dos reservatorios, devera ser realizada a sondagem para
andlise do solo. Seré necessario 1(um) furo por local.

A contratada ficara responsavel pela execucdo dos furos e por repassar as informagdes
geotécnicas do local para o fornecedor dos reservatorios, para que esses possam elaborar o

projeto executivo das bases de sustentagéo.

Escavacdo Manual de valas
Dever-se-a executar escavacdo manual, até o nivel de assentamento dos elementos de
fundacdo como indicado no projeto. O tempo decorrido desde a escavagédo das referidas cavas

até a execucao das cintas ndo devera prolongar-se por periodo que exponha o fundo da cava a
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variacdo relevante da umidade do solo (intempéries) sob pena da necessidade de

aprofundamento da respectiva cava.

Base do Reservatorio

No fundo da escavacdo deve ser construida uma base de concreto armado de 40Mpa,
com malha eletrosoldada, tendo as seguintes caracteristicas:

Ter 20 cm de espessura, o diametro deve ser conforme projeto anexo. Deve ser lisa,

nivelada e isenta de irregularidades que possam danificar o reservatério.

Pintura do Reservatorio

A pintura dereva seguir as informacdes técnicas do manual do reservatério metalico.

8.1.8 Projeto executivo de estrutura em concreto

Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com o objeto deste
Caderno de Encargos.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto € de responsabilidade da Contratada,
desde a consulta preliminar a aprovacéo final e deverdo evoluir gradual e continuamente em
direcdo aos objetivos estabelecidos pela Contratante, a fim de que os riscos de perdas e
refazimentos dos servicos sejam reduzidos.

A Contratada deverd providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART)/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a
todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste Caderno de Encargos, inclusive da
Planilha orgamentaria.

A Contratada deverd entregar, a Contratante, uma via das AnotacOes de
Responsabilidade Técnica (ART)/ Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativas a
cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.

Aprovar o Projeto em todos os 6rgdos competentes possibilitando assim a execuc¢ao do
mesmo.

A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
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obrigagOes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servicos.

A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0S
insumos, a mao-de-obra, 0s meios de transporte, e demais itens necessarios ao
desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

Toda e qualquer davida devera ser esclarecida previamente com o Contratante antes da
execucdo dos servigos correspondentes.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracéo do Projeto devem ser
submetidos a avaliagdo da Contratante.

Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das modificacdes
necessarias a sua aprovacao.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser
revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagéo.

Os tramites para a aprovacdo dos Projetos junto aos Orgdos oficiais e as
concessionarias de servicos serdo de responsabilidade da Contratada, através dos autores dos
Projetos.

As impropriedades apontadas pela Contratante e/ou pelos 6rgdos de aprovacao,
fiscalizacdo e controle serdo corrigidas pela Contratada sem custo adicional para o
Contratante.

A aprovacgdo do Projeto ndo eximira os autores dos Projetos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

A Contratada devera, caso seja necessario, encaminhar a Contratante, cdpia dos
Projetos com os carimbos de aprovacdo e chancela dos 6rgdos competentes.

A Contratante deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos,
assim como de toda a documentagdo produzida na execuc¢do do contrato, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante.

Apbs a entrega do projeto aprovado pela Contratante, a mesma, de acordo com sua
conveniéncia, poderd fazer qualquer modificacdo no projeto, estando a sua modificacdo

condicionada a emissdo de nova ART — Anotacdo de Responsabilidade Tecnica ou RRT —
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Registro de responsabilidade Técnica de execugdo dos servigos.
Informacdes técnicas a produzir:

b) Projeto Executivo da base para instalacdo dos reservatorios elevados ;

Documentos técnicos a apresentar:

a) Desenhos:

Forma, armacdo e detalhes construtivos das contencoes;

Relatdrio gréafico ou por escrito do plano de cimbramentos ou de reescoramento;
Formas da estrutura

Armacdo dos elementos estruturais

Detalhes executivos das armacdes

b) Textos:

Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcéo;
Relatério de quantidades (area de forma, volume de concreto e tabela de aco, nas

respectivas pranchas de desenho).

8.2 Instalagdo de extintores

8.2.1 Instalacdo de extintores
De acordo com o Codigo de Seguranca de Combate a incéndio e Panico (COSCIP), os

extintores deverdo ser do tipo:

o Extintor tipo “agua” - exigida pela classe A.
o Extintor tipo “espuma” - exigido para as classes A e B.
o Extintor tipo “gas carbbnico” - exigido para as classes B e C.

Logo, deverdo ser instalados extintores de p6 quimico ABC, com capacidade de 6kg.

Os extintores deverdo ser instalados de acordo com projeto e nas seguintes
edificacOes:

o Prédios da Administracdo da balanca da area primaria;

o Administracdo da balanca do PRC;
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J Scanner;

. Ouvidoria e arquivo;

o Armazém lonado;

. Casa de compressores;

o Catalana;

. Centro de negdcios;

. Depdsito de amarracao;
. Depdsito de extintores;
o Central de residuos;

° DOP;

o Manutencao;

° Oficina;

. Guarita n° | do PRC;
. Guarita n° 1l do PRC;

. INMEQ);

. OGMO;

. Pier 77;

o Portaria de acesso norte;

o Portaria de acesso sul;

o Posto de comando do bergo 106;
o Posto de taxi- Centro de negocios;
o Prédio de operacdes;

. Restaurante do PRC;
o Sanitario dos bercos 100,102 e 104;
. Sede EMAP;

o Casa do gerador;
o Deposito de apoio a manutencdo e
o Vigiagro.
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Nos prédios do Catalana, PIER77, Restaurante PRC, devera ser instalado extintor de
incéndio classe k com 6 litros, indicado para incéndios de 6leos e gorduras de cozinhas e areas
de preparacéo de alimentos em restaurantes.

No Armazém lonado devera ser instalado extintor de incéndio agua-pressurizada,
indicado para materiais solidos ou fibrosos (papel, papeldo, madeira e etc.).

No estacionamento da Sede e Guarita n°® 1 do PRC deve ser instalado extintor em
carreta, cap. 50 kg - p6 quimico, indicado para combater incéndios em materiais dos tipos:
6leos, gasolina e etc.

Abrigos para extintores em carreta deverdo ser instalados no limite da planilha
orcamentaria.

Abrigos para extintores deverdo ser instalados nos prédios, de acordo com a planilha
orcamentaria e deverdo ser em fibra com dimenséo de 38 x 30 cm.

Somente serdo aceitos 0s extintores que possuirem o selo de Marca de Conformidade
do Instituto Nacional de Medidas (INMETRO), seja de Vistoria ou de Inspecionado,

respeitadas as datas de vigéncia.

8.2.2 Pintura de sinalizacéo

A pintura de sinalizacdo do solo, indicada para localizar os equipamentos de combate
a incéndio (hidrantes e extintores) deverd seguir o Codigo de Seguranca de Combate a
incéndio e Panico (COSCIP) — CBMMA Capitulo XI, Secédo IV com as seguintes dimensdes:
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Sinalizagao de solo para
equipamentos de combate a
incéndio - hidrante e extintor

100 cm

100 cm

=15cm

Simbolo: quadrado

Dimensoes: 1,00 m x 1,00 m
Fundo: vermelha (0,70 m x 0,70 m)

Borda amarela: largura de 0,15 m

D N N NI N

A pintura devera ser executada com tinta esmalte sintética, com aplicacdo de

02 demaos.

8.3 Instalacao de sinalizacao e luminéarias de emergéncia

Placas de saida de emergéncia com indicagdo da “rota de fuga” e “saida” serdo em
plastico de alta performance, com dimensbes conforme indicado em projeto, pintura
fotoluminescente, fundo na cor verde, letreiro branco e deverdo ser fixadas conforme NBR
13434/2004 e conforme indicacdo do projeto.

Ainda deverdo ser instaladas placas indicativas de extintor de incéndio do tipo

fotoluminescente.

29



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para instalacdo do sistema de

E M A P combate a incéndio predial do Porto de Itaqui em Sao Luis, Estado do
Maranhdo.
AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP: CE-PI-1001-0019-R03  DATA:  NOV/2017 REV: 03

CADERNO DE ENCARGO

Para a adequada instalagdo das luminarias de emergéncia, alguns pontos de tomada
2P+T de sobrepor (com canaletas aparentes) deverdo ser instalados. Os pontos de instalacao
deverdo seguir rigorosamente o projeto e alguns pontos existentes de tomada, deverdo ser
reaproveitados, caso localizados no mesmo ponto de projeto.

As luminarias de emergéncia serdo do tipo:

e Luminaria de emergéncia com 31 leds ¢/ autonomia de 1 hora

e Luminarias de emergéncia com bateria e refletores 2x55w

A instalacdo das luminarias de emergéncias deverdo seguir projeto e as luminarias

existentes, caso estejam fora do caminho de projeto, deverdo ser retiradas e reaproveitadas.

AL AAMT OF DOMAA TT (IYIN'OR EXTINTOR
o s s EXTINTOR )i

EXTINTOR g
O asc \

"

EXTINTOR
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O QUiIMICO

§

EIM

R

Figura 2: Placas de sinalizagéo

8.4 Testes

Todas as tubulacdes deverdo ser testadas, de acordo com a NBR 13714, com
acompanhamento da Brigada de Incéndio, antes de ligadas a rede principal, com agua a uma

pressdo de 14kgf/cm?, durante 2 horas, sem haver queda de presséo.
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Toda a rede devera ser pintada com fundo protetor (tipo zarcdo) e pintura de
acabamento em esmalte sintético na cor vermelha, mesmo quando as tubulacdes estiverem
sobre o forro;

Para a realizacdo do Teste Hidrostatico serd acoplado o Manémetro na extremidade do
Hidrante mais desfavoravel,

Devera ser realizado teste pratico com o acoplamento das mangueiras com 30 metros

(2x15m) e verificacdo do alcance do Jato em conjunto com a Brigada de Incéndio do Porto.

8.4.1 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos

Apds todos os servicos de execucdo da instalacdo, a aceitacdo do sistema é feita por
profissional habilitado e se destina a verificar os parametros principais de desempenho dos
sistemas projetados para a edificacio. E composta de inspecdo visual (verificacio da
conformidade dos equipamentos e acessorios instalados), ensaio de estanqueidade das
tubulacbes dos sistemas e dos reservatorios, e ensaio de funcionamento. Previamente, é
preciso garantir que todos os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos estdo instalados em
conformidade ao projeto e que as tubulacdes foram executadas conforme as indicacdes das
plantas, bem como que todas as modificacdes introduzidas pelo instalador sejam

documentadas, incluidas no projeto e aprovadas pelo projetista.

8.4.1.1 Inspecéo visual

Nesta inspecdo, 0s questionamentos a seguir devem ser respondidos:

a) O posicionamento dos pontos de hidrantes e/ou mangotinhos corresponde as
indicacdes das plantas?

b) A reserva de incéndio esta armazenada convenientemente e no volume adequado?

c) Os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos estdo montados com todos os materiais e
acessorios previstos, e totalmente desobstruidos?

d) Os pontos de hidrantes e/ou mangotinhos mais favoraveis e mais desfavoraveis

hidraulicamente correspondem aqueles indicados no projeto?
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e) caso a edificagdo tenha dois ou mais sistemas, estes podem ser prontamente

identificados quanto as suas caracteristicas de funcionamento e finalidades?

8.4.1.2 Ensaio de estanqueidade

O sistema deve ser ensaiado sob pressdo hidrostatica equivalente a 1,5 vez a pressao
méaxima de trabalho, ou 1 500 kPa no minimo, durante 2 h. Ndo sdo tolerados quaisquer
vazamentos no sistema. Caso sejam observados vazamentos, devem-se tomar as medidas
corretivas indicadas a seguir, ensaiando-se novamente todo o sistema:

a) juntas: desmontagem da junta, com substituicdo das pecas comprovadamente
danificadas, e remontagem, com aplicacdo do vedante adequado;

b) tubos: substituicdo do trecho retilineo do tubo danificado, sendo que na
remontagem é obrigatdria a utilizacdo de unibes roscadas, flanges ou soldas adequadas ao tipo
da tubulagéo;

c) valvulas: substituicdo completa;

d) acessorios (esguichos, mangueiras, unides, etc.): substituicdo completa;

e)bombas, motores e outros equipamentos: qualquer anormalidade no seu

funcionamento deve ser corrigida em consulta aos fabricantes envolvidos.

8.4.1.3 Ensaio de funcionamento

Ensaiar a automatizacdo do(s) sistema(s) de hidrantes e/ou mangotinhos no cavalete de
automatizacao das bombas principal e de pressurizagdo (Jockey), verificando as pressdes de
regulagem dos pressostatos (liga e desliga) da bomba de pressurizagdo (Jockey) e (liga) da
bomba principal e o0 acionamento dos alarmes sonoros e/ou 6ticos. Também deve ser ensaiada
a partida automatica da(s) bomba(s) acionada(s) por grupo gerador de emergéncia,
especificado para entrar em funcionamento ou prontiddo se ocorrer a falta de energia no(s)
motor(es) principal(ais). Ensaiar o funcionamento da bomba principal ou de reforgo, ligando-a
através do acionamento manual (Pelo menos um acionamento manual para as bombas
principal ou de reforgo deve ser instalado em um ponto seguro da edificagéo e que permita

facil acesso.) e desligando-a no seu préprio painel de comando (A automatizacdo da bomba
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principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que, ap6s a partida do motor, seu
desligamento seja somente manual no seu proprio painel de comando, localizado na casa de
bombas). Caso a automatizacdo da bomba principal ou de refor¢o seja realizada através de
chave de fluxo, também devera ser ensaiada a sua operagao.

Ensaiar os dois pontos de hidrantes e/ou mangotinhos mais desfavordveis
hidraulicamente, medindo-se a pressdo dindmica na ponta dos respectivos esguichos, com
auxilio de um tubo de Pitot ou outro equipamento adequado e, consequentemente,
determinando suas vazfes. Ainda neste ensaio deve ser determinada a pressao de descarga das
bombas principal ou de reforgo e, caso esta esteja instalada em condigéo de succ¢ao negativa,
deverd também ser determinada a pressdo na sua succdo, utilizando-se, para tanto, um
mandmetro e um manovacudmetro instalados para cada situacdo. As pressdes obtidas nos
esguichos e junto a bomba devem ser iguais ou superiores as correspondentes pressées

tedricas apresentadas no projeto do sistema.

As normas a serem seguidas para os testes serao:

NBR 11861:1998 - Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio ;

NBR 12779:1992 - Inspecdo, manutengédo e cuidados em mangueiras de incéndio —
Procedimento;

Portaria n.° 392 — INMETRO - Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para
Mangueiras de Incéndio.

Cddigo de Seguranga de Combate a incéndio e Panico (COSCIP) - CBMMA.

8.5 Servigos Complementares: Projeto Executivo, “As Built” e Momoriais Descritivos

APRESENTACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
A documentacgédo técnica que representa o Projeto como um todo é composta
de elementos graficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais

(memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), que deverédo ser produzidos
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e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢cdes da Contratante.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em
obediéncia aos padrdes previamente definidos pela Contratante.

Em casos de arquivos produzidos em outro software diferente do AutoCAD e
posteriormente convertidos para o mesmo, € aconselhavel a observacao de possivel
perda de informac¢des ocasionada, principalmente, em objetos dos tipos: texto, cota,
hachura e tipo de linha.

Para efeito de compatibilidade dos projetos executivos, ndo serdo aceitos, em
qualquer etapa, arquivos com cotas editadas (“forgcadas”), ou seja, o desenho deve
apresentar a proporgéao real e exata.

Os desenhos deverdo ser entregues em folha-padrdo, conforme modelos
anexados neste Termo de Referéncia.

Os logotipos que vierem a constar no carimbo dos desenhos deverdo estar
desenhados vetorialmente, ou seja, através de entidades do préprio AutoCAD. Nao
serdo aceitas pranchas que dependam de arquivo de imagem externo para
visualizagéo do logo.

E imprescindivel que seja utilizada a técnica do “Model Space” e “Paper
Space”, que consiste em dividir o modelo (o projeto executivo em si) e o formato
(carimbo e margens) em seus respectivos espacos.

Nao deverdo existir mais desenhos no “Model Space” do que os que
realmente fazem parte da prancha, os arquivos terdo que ser totalmente purgados e
salvos com um “zoom extend” no “Paper Space”, de modo a mostrar a visualizagao
final do desenho.

Os desenhos que compordo o Projeto Conceitual e Executivo deverdao ser
produzidos com o programa AutoCAD na versao que a Contratante tiver disponivel
no momento da elaboragdo do projeto. A escala a utilizar na representacao geral
deverd ser adequada a representacdo do elemento ou situacdo detalhada, devendo

conter todas as informacdes necessarias a perfeita compreensdo, por parte da
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Contratante, sobre a solucao proposta. A escala a utilizar, em cada caso, deve ser
indicada no desenho e ser suficiente a representacdo dos elementos construtivos e
referenciais.

Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser armazenados
em pastas separadas de acordo com cada tipo de atividade técnica envolvida.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e
conter indicacdo do namero total de pranchas que compdem o conjunto.

Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos
e normas de representagcdo previstas na ABNT e devera ser indicada, para cada
Projeto, a simbologia utilizada.

A Contratante podera exigir a apresentacédo e/ou o desenvolvimento de todos
os detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterizacao
do Projeto; como por exemplo, as Memoérias de Célculo que determinaram a Planilha
Orcamentaria, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo
contratual.

O cronograma sera entregue em formato MS-Project (.mpp), na versao que a
Contratante tiver disponivel no momento da elaboracédo do projeto, e em PDF (.pdf)
configurado para impressao em papel A3.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos dos Projetos em
obediéncia aos padrdes previamente definidos pela Contratante.

A Contratada devera fornecer a Contratante copia em CD/DVD de boa
gualidade dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos
nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e identificados. Os
elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato AutoCAD (.dwg), e os
elementos textuais em formato Word (.docx), Excell (.xIsx), e/ou MS-Project (.mpp).

Todos os elementos graficos deverao ter copias dos arquivos em formato PDF (.pdf).

MEMORIAL DESCRITIVO
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Serdo apresentadas, em linguagem clara e concisa, fazendo referéncia as
conclusdes dos estudos preliminares, as fontes de consulta, as diretrizes, instrucdes
e normas atendidas.

E um texto explicando o projeto executivo, os conceitos utilizados, normas
adotadas, premissas, etc. Normalmente tem o objetivo de explicitar, na forma de um
texto, as informacdes mais importantes e que constam do projeto executivo
completo, em especial as que serviram de base para as solu¢des adotadas.

Devera ser entregue ao final o Memorial em arquivo Word (.docx) sem
qualquer protecao por senha.

Deverao ser observadas as seguintes condicdes gerais:

e As especificagbes técnicas deverdo estabelecer as caracteristicas
necessarias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo
Projeto, bem como para a contratacdo da obra;

e Se houver associacdo de materiais, equipamentos e servicos, a
especificacdo devera compreender todo o conjunto, de modo a garantir
a harmonizacéao entre os elementos e o desempenho técnico global;

e As especificacBes técnicas deverdo considerar as condicdes locais em
relacdo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas;

e De preferéncia, as especificacbes técnicas deverdo ater-se aos
materiais, equipamentos e servi¢os pertinentes ao mercado local,

e As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de um
determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de
fornecimento;

e As especificacdes de componentes conectados a redes de utilidades
publicas deverdo adotar rigorosamente o0s padrdes das
concessionarias;

e A Uutilizacdo de especificacbes padronizadas devera limitar-se as
especificacdoes que somente caracterizem materiais, servicos e

equipamentos previstos no Projeto;
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e As especificacdes técnicas de solucdes inéditas deverdo se apoiar em
justificativa e comprovacdo do desempenho requerido pelo Projeto,
através de testes, ensaios ou experiéncias bem sucedidas, a juizo do
Contratante;

e As especificagdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e
desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de
manutenc¢ao, porém sem prejuizo da vida util do material empregado;

e Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita
caracterizacdo, a especificacdo devera indicar, no minimo, trés
alternativas de aplicagéo e contera obrigatoriamente a expressao “ou
equivalente”, definindo com clareza as caracteristicas e desempenho
técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificacdo e

comprovacéao da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

8.6 Limpeza final da Obra

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apds a conclusdo de
todos os servigos. Todas as instalacGes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do
local ao término dos servicos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO podera entregar o0s servicos ap6s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dard o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que
seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.
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A CONTRATADA deverad entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicdes de
prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
ComO as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida das superficies.
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