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1. OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto de Contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil para execucdo dos servicos de Requalificacdo do Cais de Sdo José de Ribamar — MA, as

especificacdes e orientagbes construtivas do empreendimento.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

Compreende o projeto de Requalificacdo do Cais de S&o José de Ribamar com intervencdo paisagistica e
urbanistica de um conjunto arquitetnico, constituida pela construcdo de um posto policial, construcdo de um
quiosque, pavimentagdo em concreto intertravado, constru¢do de passeio publico, constru¢do de uma ciclovia,
construcdo de gazebo, instalagdo de guarda-corpo, iluminagéo publica em LED, instalagdo drenagem pluvial,

estacdo de tratamento de esgoto e bicicletario.

3. RELACAO DE PROJETOS

DS-SJ-5001-0001-R00-Planta Demolir/Construir — Parte 1
DS-SJ-5001-0002-R00-Planta Demolir/Construir — Parte 2 e Cortes
DS-SJ-5001-0003-R00-Planta Demolir/Construir — Parte 3 e Cortes
DS-SJ-5001-0004-R00- Planta de Layout e Paisagismo - Praga
DS-SJ-5001-0005-R00- Cortes Praca

DS-SJ-5001-0006-R00- Detalhe da Ciclovia e Bancos

DS-SJ-5001-0007-R00- Detalhe da Ciclovia e Floreira
DS-SJ-5001-0008-R00-Detalhe do Mobiliario Urbano
DS-SJ-5001-0009-R00-Detalhe dos Bancos

10. DS-SJ-5001-0010-R00- Planta de Acessibilidade — Parte 01

11. DS-SJ-5001-0011-R00- Planta de Acessibilidade — Parte 02

12. DS-SJ-5001-0012-R00- Planta de Acessibilidade — Parte 03

13. DS-SJ-5001-0013-R00- Projeto de InstalagBes Elétrica — Distribuicdo e Detalhes
14. DS-SJ-5001-0014-R00- Projeto de InstalagBes Elétrica — Distribuicdo e Detalhes
15. DS-SJ-5001-0015-R00- Projeto de Instalagdes Sanitarias

16. DS-SJ-5001-0016-R00- Projeto de Instalages Sanitarias — Distribuicdo e Detalhes
17. DS-SJ-5001-0017-R00- Projeto de Instalacdes Hidraulicas para Irrigacdo

© o N o g b~ 0w DdRE
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. DS-SJ-5001-0018-R00- Projeto Estrutural - Bancos Cais
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3L
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43,
44,
45.
46.
47.
48,
49,

DS-SJ-5001-0019-R00- Projeto Estrutural — Bancos Praga
DS-SJ-5100-0001-R00-Posto Policial — Planta Baixa e Cobertura
DS-SJ-5100-0002-R00- Posto Policial — Cortes e Detalhes

DS-SJ-5100-0003-R00- Posto Policial — Fachadas

DS-SJ-5100-0004-R00- Posto Policial — Forma da laje, pilares, corte AA e BB
DS-SJ-5100-0005-R00- Posto Policial — Armacéo da laje de forro e caixa
DS-SJ-5100-0006-R00- Posto Policial — Armacéo da laje Radier
DS-SJ-5100-0007-R00- Posto Policial — Detalhe das Vigas, V1, V2, V3, V4 e V5
DS-SJ-5100-0008-R00- Posto Policial — Detalhe das Vigas, V6, V7 e V8 e cintas C1 e C2
DS-SJ-5100-0009-R00-Posto Policial — Instalagdes Elétricas Distribuicdo e Detalhes
DS-SJ-5100-0010-R00- Posto Policial — InstalagGes Elétricas Distribuicao e Detalhes
DS-SJ-5100-0011-R00- Posto Policial — Instalagdes Hidraulicas
DS-SJ-5100-0012-R00- Posto Policial — Instalagdes Hidraulicas
DS-SJ-5100-0013-R00- Posto Policial — Instalagdes Hidraulicas
DS-SJ-5100-0014-R00- Posto Policial — Instalagdes Sanitarias
DS-SJ-5100-0015-R00- Posto Policial — InstalagBes Sanitérias
DS-SJ-5101-0001-R00-Quiosque — Planta Baixa

DS-SJ-5101-0002-R00-Quiosque — Cobertura

DS-SJ-5101-0003-R00- Quiosque — Cortes

DS-SJ-5101-0004-R00- Quiosque — fachada

DS-SJ-5101-0005-R00- Quiosque — Armacéo da Laje de Forro
DS-SJ-5101-0006-R00- Quiosque — Armacéo Laje de Radier e Pilares
DS-SJ-5101-0007-R00- Quiosque — Armacéo das Vigas

DS-SJ-5101-0008-R00- Quiosque — Instalagbes Elétricas - lluminagdo
DS-SJ-5101-0009-R00- Quiosque — Instalagbes Elétricas — Diagrama Unifilar - QD-01
DS-SJ-5101-0010-R00- Quiosque — Instalagbes Elétricas — Diagrama Unifilar - QD-02
DS-SJ-5101-0011-R00- Quiosque — Instalagfes Hidraulicas — Distribuicdo e Detalhes
DS-SJ-5101-0012-R00- Quiosque — Instalagbes Hidraulicas — Distribuicdo e Detalhes
DS-SJ-5101-0013-R00- Quiosque — InstalagBes Sanitarias — Distribuicdo e Detalhes
DS-SJ-5101-0014-R00- Quiosque — InstalagBes Sanitarias — Distribuicdo e Detalhes
DS-SJ-5102-0001-R00- Gazebo — Planta Baixa
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4. PLANTADE LOCALIZAQAO
4.1 Cais de Sao José de Ribamar

Figura 1: Localizagdo da Obra — Cais de S&o José de Ribamar

A requalificacdo da &rea sera distribuida da seguinte forma:

Espaco Area Unid.

Praca 1044,42 m’
'3
S Ciclovia 2613,87 m’
=
E Cais 1.338,42 m’
O
[
‘I Total 4.996,71

Tabela 1: Areas das benfeitorias

5. CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrao climético caracteristico das regifes equatoriais tropicais,
no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no
entanto, um volume maior entre 0s meses de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre
junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em S&o José de Ribamar variam de acordo com tabela 2
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abaixo:

A temperatura varia ao longo do ano entre A temperatura do ar teve média anual de 27,36 °C em S&o
José de Ribamar (Figura 3.2. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma
média mensal variando entre 75% e 85%.

TEMPERATURA DO AR - SAO JOSE DE RIBAMAR

40

3E —_——
20
— e e e e —=—Tmed. Mensal
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JAMNIOE FEWIOE MARNDE ABRIOE MAINDS JUMIDS JULIDS AGOM0S SETIOS OUTI0S MOWIOS DEZI0S  Meses
Chuvozo Estiagem

Fonte: Laboratdrio de Meteorologia da UEMA.

FIGURA 2 — Valores de temperatura do ar (maxima, minima e média diérias) em S&o José de
Ribamar, durante o periodo de 2005 a 2006.

Os ventos na area do Cais de Sdo José de Ribamar sdo predominantes os ventos NORDESTE

(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas abaixo:
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Fonte: Laboratdrio de Meteorologia da UEMA.
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FIGURA 3 — Valores da velocidade dos ventos (média e maxima diarias) em Sao
José de Ribamar, durante o periodo de 2005 a 2006.

A maré na Baia de Sdo José tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte variacdo do nivel d'agua:

v' N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducédo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

v Os referidos niveis sdo em relagdo ao Nivel de Reducédo (NR) da D.H.N. - M.M.

AN N N NN

As correntes na Baia de S8o José (regido estuarina), sendo que a circulacdo de suas aguas é definida
pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores méaximos de correntes hidrodindmicas ocorrem
aproximadamente 3 horas ap6s a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores
minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é a presenca de
marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, ap6s as estofas,

invertem suas direcfes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucéo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado abaixo:
4 Enchente de sizigia 4,3 nés (7,95 km/h)
v Vazante de sizigia 3,7 nos (6,85 km/h)
v Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
v Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de profundidade) sdo
apresentadas abaixo:

v Sizigia 5,65 nds (10,45 km/h)
v Quadratura 2,50 nds (4,65 km/h)
As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas correspondentes a uma
altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6 segundos.
A densidade da &4gua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019 g/l (preamar no

periodo chuvoso).

6. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia
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técnica necessaria a solucdo das imperfeicfes detectadas, conforme orientagcdes do manual do proprietario (que
devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que
foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execugdo até o periodo de entrega definitiva,
independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cédigo Civil a
viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deveréa apresentar, ao inicio da obra, Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART

ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente & execucdo da obra em questéo.

7. ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S

7.1 Seguranca do Trabalho

7.1.1 Disposic¢des Gerais

A CONTRATADA deverd comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes do inicio das
atividades pertinente a obra, as seguintes informacoes:

e Endereco da obra;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

e Tipo de obra;

o Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero maximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA deverad apresentar a
FISCALIZACAO um comprovante da comunicagdo prévia a DRT).

Sera obrigatério para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizagdo de EPI’s
(Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposicéo ao risco, atendendo aos requisitos da NR 06.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagao e uso.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢do ocupacional dos
empregados.

A Contratada devera emitir a Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura;

Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento APR (Avaliagéo
Preliminar de Risco) e PT (Permissdo de Trabalho);

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os
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procedimentos de seguranca, todas as situacBes que ndo forem previstas nos procedimentos de segurancga
deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de seguranca da EMAP.

A contratada devera emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizagdo de atividades sob
efeito de drogas (alcool, etc.)

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra deverd ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulagdo
livres.

Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que ndo fagcam parte
do contrato e tiverem necessidade de adentrar a &rea operacional, deverdo ter autorizagdo do fiscal EMAP e
receber orientagdo pelo SESMT da empresa dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz respeito a
Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.

O ndo cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicard em penalizacbes na
forma da lei, sendo facultado a CONTRATANTE acionar a DRT, caso as suas exigéncias ndo sejam
devidamente corrigidas.

TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientacdo do Porto do
Itaqui).

E obrigatrio conhecer e cumprir o Caderno de Sadde, Seguranca e Meio-ambiente da EMAP.

E obrigat6rio & empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos internos EMAP-PC-06;
EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23, EMAP-PC-24, EMAP-P0-10, EMAP-PO-18.

Cumprir as normas regulamentadoras aplicaveis ao objeto do Ministério do Trabalho.

7.1.2 Seguranca em Trabalho em Altura
Para trabalhos em altura deve-se atender a Portaria n°® 3.214/78/MTE e os Procedimentos e Normas
Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de sua execug¢do, sempre que se fizer necessario.

Para tanto, a contratada deve:

Para trabalhos em altura sera obrigatdrio o uso de cinto de seguranga tipo para-quedista com talabarte
duplo. Ao eletricista prevalece a mesma determinagéo ndo sendo permitido o uso do cinto abdominal (cinturdo);

Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria a fixagdo de cabos guias
(linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado;

Todo e qualquer funcionério devera receber treinamento especifico para realizacdo da atividade;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo ocupacional dos

empregados;
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Os andaimes que serdo utilizados para servicos em altura, como forro, pintura e etc. serdo do tipo
fachadeiro considerado plataforma, com rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme
NR-18;

O sistema de protegdo contra queda devera ser constituida de anteparos rigidos, em sistemas de guarda-
corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travesséo
superior, 0,70 cm para travessao intermediario e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

As estruturas de andaimes devem ser metalicas, sendo proibido o uso de andaimes de madeira, e estarem
devidamente montados com agoalho completo; barras de contraventamento e estaiamento no primeiro a 6m e
depois a cada 3m. Devera dispor de escada fixa para 0 acesso ao assoalho;

O uso da plataforma elevatéria devera ser priorizado, devendo os operadores serem treinados e portarem a
carteira de operador, permanecer um operador embaixo para operar em caso de emergéncia,;

N&o é permitido colocar membros superiores em posicao de pensamento;

Durante o deslocamento da Plataforma elevatéria, somente o operador podera esta no cesto;

A plataforma elevatoria devera ter extintor de incéndio no cesto e trabalhar isolada em toda sua area de
alcance;

Em caso de escada mdvel ndo deve ultrapassar 7 metros;

As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes; Em trabalhos com eletricidade, ndo utilizar escadas
metélicas; ao se utilizar escada de méo para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade superior
da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local;

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os
procedimentos de seguranga, todas as situacGes que ndo forem previstas nos procedimentos de seguranga
deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de seguranga da EMAP;

A empresa deverd manter relagdo atualizada com os nomes de todos os colaboradores que estardo
autorizados a realizar trabalho em altura e manter uma cépia do documento comprobatorio na frente de servigo;

A empresa devera apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme NR-35 de todos
0s executantes de trabalho em altura;

Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de atividades sob efeito de drogas (&lcool,
etc.);

A Empresa devera emitir a Permissao de trabalho para trabalho em altura;

Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento APR (Avaliagéo
Preliminar de Risco);

Para este servico devera ser aplicada a NR-35 - TRABALHO EM ALTURA, publicada 23.03.2012.

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00m (dois metros) do nivel
inferior, onde haja risco de queda.

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em
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treinamento, tedrico e pratico, com carga horaria minima de oito horas, cujo contelido programatico deve, no
minimo, incluir;

a) Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

b) Analise de Risco e condicdes impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengdo e controle;

d) Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecdo, conservacao e
limitacdo de uso;

e) Acidentes tipicos em trabalhos em altura;

f) Condutas em situagdes de emergéncia, incluindo nogdes de técnicas de resgate e de primeiros
SOCOrTos.

O empregador deve realizar treinamento periodico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes
situacdes:

a) Mudanga nos procedimentos, condi¢des ou operacdes de trabalho;

b) Evento que indigue a necessidade de novo treinamento;

c) Retorno de afastamento ao trabalho por periodo superior a noventa dias;

d) Mudanca de empresa.

Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisao, cuja forma serd definida pela anélise de risco
de acordo com as peculiaridades da atividade.

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Andlise de Risco;

A Andlise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:

a) O local em que os servigos serdo executados e seu entorno;

b) O isolamento e a sinalizagdo no entorno da area de trabalho;

¢) O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;

d) As condi¢des meteoroldgicas adversas;

e) A selecdo, inspegdo, forma de utilizacdo e limitagcdo de uso dos sistemas de protecdo coletiva e
individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as orientagdes dos fabricantes e aos principios da reducdo do
impacto e dos fatores de queda;

f) O risco de queda de materiais e ferramentas;

g) Os trabalhos simultaneos que apresentem riscos especificos;

h) O atendimento aos requisitos de seguranga e satde contidos nas demais normas regulamentadoras;

i) Os riscos adicionais;

j) As condigbes impeditivas;

K) As situacdes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o
tempo da suspensdo inerte do trabalhador;

[) A necessidade de sistema de comunicagéo;
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m) A forma de supervisao

Para este servico as medidas de controle quanto a seguranga devem ser evidenciadas na Analise de
Risco

Os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, acessérios e sistemas de ancoragem devem ser
especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e o
respectivo fator de seguranca, em caso de eventual queda.

Na selecdo dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador esta exposto, 0s riscos
adicionais.

Na aquisicdo e periodicamente devem ser efetuadas inspecbes dos EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem, destinados a protecdo de queda de altura, recusando-se 0s que apresentem defeitos ou deformacgées.

Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspe¢do rotineira de todos os EPI, acessorios e sistemas
de ancoragem.

Deve ser registrado o resultado das inspecdes:

a) Na aquisicéo;

b) Periddicas e rotineiras quando os EPI, acessorios e sistemas de ancoragem forem recusados.

Os EPI, acessdrios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradagdo, deformacdes ou
sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauracao for prevista em
normas técnicas nacionais ou na sua auséncia, normas internacionais.

O cinto de seguranca deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexdo em sistema de
ancoragem.

O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Anélise de Risco.

O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o periodo de
exposicdo ao risco de queda.

O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nivel da cintura do trabalhador,
ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorréncia, minimize as chances do
trabalhador colidir com estrutura inferior.

Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providéncias:

a) Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;

b) Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;

c) Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

Montagem e Utilizagdo de Andaimes

Todo o equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado de uso,
atendendo as normas brasileiras.

O acesso ao andaime, em fase de montagem e desmontagem, deve ser interditado a todos, com excec¢édo

da equipe responsavel pelo servico.
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Os pisos em pranchas ou tabuas devem apoiar-se preferencialmente sobre trés travessas com
dispositivos em suas extremidades para evitar o escorregamento. No caso de apoio sobre duas travessas, a
fixacdo das extremidades é obrigatéria. A madeira empregada na execucao dos pisos deve ser de boa qualidade,
seca e sem nos ou rachaduras.

Transversalmente, as pranchas ou tabuas devem ser colocadas lado a lado, sem deixar vdos ou
intervalos, de modo a cobrir toda a largura do piso, e fixadas para evitar qualquer deslocamento.

Pisos em tabuas de 0,025 m de espessura ndo podem ter vaos maiores que 2,00 m e devem ser travados
entre si. Para vaos até 1,50 m ndo é obrigatério o travamento.

As emendas das pranchas ou tabuas devem ser por justaposicdo, devendo haver sempre uma travessa
sob cada ponta. Em casos excepcionais, é permitida a emenda por sobreposicao, desde que sobre uma travessa e
com pelo menos 0,20 m para cada lado (ou seja, uma sobreposi¢do de, no minimo, 0,40 m). Nestes casos, é
obrigatdria a sinalizacdo adequada do local (indicando a existéncia de degrau e pintura de uma faixa de alerta no
piso) , bem como a fixacdo cuidadosa das pontas, de modo a ndo permitir que fiquem levantadas do piso.

Todos os andaimes externos devem ter seu piso fixado, de modo a evitar quedas provocadas pelo vento.

Os pisos para execucédo dos trabalhos devem estar na horizontal.

Os andaimes devem ser munidos, sobre todas as faces externas, de guarda-corpos, colocados a 0,50m e
1,00m acima do estrado e, de rodapés de no minimo 0,15 m de altura, nos niveis de trabalho. O conjunto do
guarda-corpo deve resistir a uma carga horizontal pontual de 350N aplicada em sua parte superior mais
desfavoravel, sem deformagdo permanente. O guarda-corpo deve ser sempre fixado de modo a ndo se deslocar
em qualquer direcdo, sob hipotese alguma.

Quando houver possibilidade de queda de pessoa que estiver trabalhando no estrado do andaime em
direcéo a face interna, deve ser prevista prote¢do adequada de guarda-corpo.

O local de trabalho e todos os acessos devem ser convenientemente iluminados.

Devem ser tomadas precaugtes especiais, durante a montagem, movimentacéo e utilizacdo de andaimes
préximos as redes elétricas. Toda a fiacdo elétrica para iluminacdo e for¢a utilizada em andaimes deve ser em
cabo isolado.

Quando necessario, 0s andaimes devem ser protegidos e sinalizados contra 0 impacto de veiculos e
equipamentos.

Os andaimes devem ser convenientemente ancorados, de maneira que estejam protegidos contra
oscilagBes em qualquer sentido.

Toda a movimentagao vertical de componentes e acessorios para a montagem e/ou desmontagem de
andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas proprios de icamento. N&o é permitido lancar pegas em
queda livre.

N&o se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como chuva ou vento

forte.
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Os servicos em andaimes nunca devem ser realizados por uma Unica pessoa. Deve haver pelo menos
outra pessoa no local de servico para auxilia-la em caso de emergéncia.

Equipamentos de protecdo individual, como capacetes, cinturbes de seguranga, outros, devem ser
utilizados.

7.1.3 Conducéo de Veiculos Automotores e Equipamentos Mdveis no Porto do Itaqui nos terminais de sua
responsabilidade

Para conducdo de veiculos automotores /ou equipamentos moveis, independente de seu porte, deve-se
atender a Portaria n°® 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui e o Codigo
Trénsito Brasileiro, ao inicio do contrato e ao longo de sua execucdo, sempre que se fizer necessario. Para tanto,
a contratada deve:

Apresentar cOpia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria dos veiculos a
serem conduzidos;

Todo colaborador condutor de veiculo devera Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do ltaqui;

Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do veiculo;

Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no proprio equipamento;

E obrigatorio o uso de giroflex e sinal sonoro de ré;

Devera ser elaborado inventario dos veiculos e equipamentos méveis ou semimoveis. Os mesmos deverdo
passar por inspe¢des e manutencGes periddicas (plano de manutencao preventiva);

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal deverdo ser
conduzidos por batedores;

Os condutores deverdo cumprir qualquer sinalizacéo de transito;

Os condutores deverdo portar o cracha de identificacdo de operador;

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo e manutencdo periddicas, antes de acessar a area
operacional para verificacdo de regularidade ou antes de iniciar a obra;

A érea das patolas deverd ter dimensdes minimas de trés vezes o maior comprimento da base do cilindro;

A édrea da movimentacdo da carga deverd estar isolada;

Nos canteiros de obras devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a fim de orientar os
motoristas sobre as condigdes das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via. Elaborar procedimento

especifico para conducéo dos veiculos e treinar os condutores de veiculos no mesmo.

7.1.4 Atividades e Operacdes Perigosas (Periculosidade) envolvendo exposi¢cdo a energia elétrica

Para desenvolver atividades com exposicdo a energia elétrica e operacfes perigosas deve-se atender a
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Portaria n° 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e
ao longo de sua execucédo e sempre que se fizer necessario, Para tanto, a CONTRATADA deve:

Apresentar certificado dos empregados em comprovacdo de qualificagdo profissional para realizacdo de
atividades envolvendo eletricidade;

Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades com eletricidade,
dentro do prazo de validade;

Elaboracédo de procedimento especifico para as atividades de elétrica;

Utilizar ferramentas com isolamento adequado. N&o utilizar extensées com emendas.

7.1.5 Manuseio de Cargas Suspensas / Elevadas (Ponte Rolante, Guindaste, Etc.)

Para desenvolver atividades com exposicdo a energia elétrica e operacfes perigosas deve-se atender a
Portaria n°® 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e
ao longo de sua execucédo e sempre que se fizer necessério, para tanto, a CONTRATADA deve:

Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operagdo de equipamentos de
guindar;

Os equipamentos e acessorios devem ser adequados ao servico proposto e em perfeito estado de
conservacao / funcionamento. Deve-se preencher check-list diariamente, além de deix&-lo disponivel para que
seja apresentado mediante solicitacdo da EMAP;

Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas;

Elaborar procedimento especifico para operacdo de manuseio de carga suspensas e treinar os operadores
no Mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos acessorios, além de plano de
manutencgdo preventiva dos equipamentos;

Os equipamentos de guindar e acessérios deverdo passar por inspe¢es e manutengdes periddicas;

Devera ser elaborado plano de rigger para igamento de cargas a partir de 10 toneladas e ou carga negativa
e para os demais apresentar plano de movimentacédo de carga;

Ter e preencher check-list dos acessérios de movimentacdo de carga, além de deix&-lo disponivel para

gue seja apresentado mediante solicitacdo da EMAP.
7.1.6 Exposicao a Partes Mdveis / Rotativas (Betoneiras, Serras Circulares, Serras Elétricas, Etc.)
Para desenvolver atividades com exposicdo a partes méveis de equipamentos deve-se atender a Portaria n°

3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de

sua execucdo e sempre que se fizer necessario. Para tanto, a CONTRATADA deve:
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A CONTRATADA deverda manter seus equipamentos aterrados e com partes moveis protegidas
corretamente. Dimensionar medidas de protecdo de correias, ter dispositivos em seus equipamentos que
possibilitem a realizacdo de bloqueio de fonte de energia conforme a NR-12;

A tela do cocho da bomba langa, devera ter sensor que pare o langamento do concreto quando a tela for
suspensa;

Manter a protecdo das partes méveis dos equipamentos e ferramentas;

Manter relacdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo autorizados a realizar a

operagdo dos equipamentos e manter uma cdpia do documento comprobatério na frente de servigo.

7.1.7 Trabalho proximo a Valas, Taludes ou Pilhas

Para desenvolver atividades préximas a taludes, valas ou pilhas deve-se atender a Portaria n°
3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de
sua execucdo e sempre que se fizer necessério. Para tanto, a CONTRATADA deve:

Serd necesséario que a CONTRATADA faca a avaliagdo de estabilidade do material antes de iniciar
trabalhos préximos a taludes.

Tomar adocdo de escoramentos, Seguir as recomendacfes da RTP 03/ NR18 - escavacdes, fundagdes e
desmonte de rochas.

Tomar adocao de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.

Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes.

Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso, nunca subir no talude pelas bordas.

Elaboracdo de procedimento especifico para atividades que serdo desenvolvidas neste local E

circunstancias e treinamento dos empregados no mesmo.

7.1.8 Atividades e Operagdes Perigosas (Periculosidade) envolvendo exposicdo a: Liquidos Ou Gases
Inflaméaveis e/ou Combustivel (Oleo Diesel, Gasolina, etc.)

Para desenvolver atividades e operacBes perigosas envolvendo Liquido ou gases inflamaveis e ou
combustivel, como por exemplo, dleo Diesel e gasolina, mas ndo se limitando a estes, deve-se atender a Portaria
n° 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo
de sua execucdo e sempre que se fizer necessario; para tanto, a CONTRATADA deve:

Proibir o uso de dispositivos que emitam chamas em &rea proxima a manuseio e armazenagem de
produtos inflamaveis;

Estocar estes materiais em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006.

Instalar letreiro com dizeres ‘ndo fume’ e ‘inflamavel’ no local de abastecimento / armazenamento e

manuseio de produtos inflamaveis;
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Quando do abastecimento, devera ser executado o aterramento do caminhdo e toda a area devera ser
isolada ndo permitindo o acesso de terceiros;

A FISPQ do produto devera estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento dos procedimentos
contidos na mesma;

Manter relagdo atualizada de empregados que estdo autorizados a realizar atividades com exposi¢do a
produtos quimicos;

A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos devera ser procedimentada e os

executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento;

7.1.9 Manuseio de Produtos Quimicos, Toxicos, Agrotoxicos, Oleos ou Graxas eu exposicdo a Vapores

(Colagem de Correias, Pintura, Produtos Pulverizados, Solventes, etc.)

Para desenvolver atividades com manuseio de produtos quimicos, toxicos, agrotéxicos, 6leos ou graxas,
ou exposicdo a vapores, deve-se atender a Portaria n® 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas
EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de sua execugdo e sempre que se fizer necessario; para
tanto:

A CONTRATADA dever utilizar respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou &cidos,
conforme produto manuseado;

Fazer controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores;

Uso de creme protetor para as maos e outras partes do corpo expostas com CA (Certificado de
Aprovacao);

Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados;

Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos produtos quimicos
manuseados;

A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos devera ser procedimentada e 0s
executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento;

Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados 0s produtos;

Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contengéo.

7.1.10 Trabalho com corte e Solda Oxiacetilénica

Para desenvolver atividades com corte e solda Oxiacetilénica deve-se atender a Portaria n°
3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de
sua execucdo e sempre que se fizer necessario; para tanto:

A CONTRATADA devera garantir o uso de respirador semifacial PFF2.
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Os Equipamentos deverado conter valvulas corta chama e de retrocesso.

Todo o pessoal com treinamento especifico para a fungéo e com experiéncia comprovada.

7.1.11 Risco de Atague de Animais e Insetos

Para desenvolver atividades, com risco de ataques de animais e insetos, deve-se atender a Portaria n°
3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de
sua execucdo e sempre que se fizer necessario; para tanto:

A CONTRATADA devera garantir o uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para prote¢ao das
pernas, etc.); o uso de repelentes pelos empregados.

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia. A empresa devera manter equipamentos e
dispositivos de primeiros socorros, além de pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades.

Deverda disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as exigéncias do plano de
emergéncia.

Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra os animais peconhentos encontrados nos
locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros.

Devera ser realizado treinamento sobre animais pegonhentos para todos os colaboradores.

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor solar.

7.1.12 Exposi¢do a Equipamentos/fluidos sob pressdo (compressores, cilindros, pneus, sistema hidraulico,
etc.)

Para desenvolver atividades, com exposicdo a equipamentos/fluidos sob pressdo, como por exemplo,
compressores, cilindros, sistemas hidraulicos, mas ndo se limitando a estes, deve-se atender a Portaria n°
3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de
sua execucdo e sempre que se fizer necessario; para tanto:

Despressurizar o sistema antes da realizacéo das atividades;

N&o provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos recipientes;

Evitar exposicdo desnecessaria as areas de risco.
7.1.13 Exposicao a poeira, particulados, ruido ou umidade
Para desenvolver atividades com exposicao a poeira, particulados, ruido e/ou umidade, deve-se atender a

Portaria n° 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e

ao longo de sua execucao e sempre que se fizer necessario; para tanto:
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A CONTRATADA devera para Implantar Programa de Protecdo Respiratoria.

Implantar a avaliagdo ambiental para a fungéo;

Em pétios abertos, onde ndo haja pavimentacdo, devera haver umectacéo do local e das vias de acesso, a
fim de eliminar a emissdo de particulados.

Implantar Programa de Conservagéo Auditiva.

Para realizacdo de atividades com exposicdo a agua, deverd ser considerada a necessidade do uso de

roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.

7.1.14 Utilizacdo de Ferramentas, Maquinas ou Equipamentos Prdprios (Maquina de Solda,

Esmerilhadeira, Serras, etc.)

Para desenvolver atividades com utilizacdo de ferramentas, maquinas ou equipamentos préprios, como
por exemplo, maquina de solda, esmerilhadeira, serras, ndo se limitando a estes, deve-se atender a Portaria n°
3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de
sua execucdo e sempre que se fizer necessario; para tanto:

Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia comprovada,
equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas.

Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou pino terra.

Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacdo. Uso de lista de verificacdo das maquinas e
ferramentas antes do uso do equipamento.

Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e ferramentas.

7.1.15 Para Trabalho proximo a Agua (Espessadores, Barragens, Cais, etc.)

Para desenvolver atividades préximas a 4gua, como por exemplo, espessadores, barragens, cais, mas ndo
se limitando a estes, deve-se atender a Portaria n® 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas
EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de sua execugdo e sempre que se fizer necessério; para
tanto, A contratada deve:

Fazer uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais se ndo houver guarda corpo;

Utilizar-se de Prote¢do contra quedas;

Fazer uso de bota de seguranca sem cadarco quando de exposicdo do risco de queda de homem ao mar.

7.1.16 Para construcdo de instalacbes complementares, como: oficinas mecanicas, refeitorios, sanitarios,

etc.
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Para construcédo de instalagcdes complementares como: oficinas mecanicas; refeitérios, sanitarios, mas ndo
se limitando a estes, deve-se atender a Portaria n° 3.214/78/MTE, os Procedimentos e Normas Internas
EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de sua execugdo e sempre que se fizer necessario; para
tanto, a contratada deve:

Seguir procedimentos e normas de construgdo de acordo com nimero de empregados (NR 18 e 24) e
exigéncias internas da EMAP;

O Setor de seguranca da EMAP/SESMT devera avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer
cumprir todos os requisitos exposto nas NR's;

As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante, biqueira de composite
ou outro material ndo condutor de eletricidade e protecdo metatarso;

Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientaces bésicas de seguranca
guanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26;

As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de material rigido que
impega 0 acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é permitido isolamento de canteiros e frentes de servigo com
tela cerquite e/ou fita zebrada;

Todos os contéineres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as recomendacdes contidas na
NR18 item 18.4.1.3 ¢ 18.4.1.3.2;

Todos os contéineres deverao ser aterrados.

7.1.17 Para Obras com tempo de execucdo superior a 60 dias

Para obras com tempo de execugdo acima de 60 dias, deve-se atender a Portaria n® 3.214/78/MTE, os
Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui, ao inicio do contrato e ao longo de sua execucéo e
sempre que se fizer necessario; para tanto, a contratada deve:

Apresentar PCA ou RCA/PCMAT ou PPRA /PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE de acordo com as
caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e nimero de empregados.

Atender o disposto na NR-05;

Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja construcdo ndo exceda a 180 (cento e
oitenta) dias, devendo, para o atendimento a norma ser constituida comissdo provisoria de prevengdo de
acidentes.

Apresentar dados estatisticos até o 2° dia Gtil de cada més subseqiente através de seu fiscal de Contrato
EMAP.

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do
MTE e registra-lo na SRTE.

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT deverao participar dos treinamentos e reunifes
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de seguranca que forem convocados.
Elaborar um plano de treinamentos a fim de capacitar os colaboradores sobre a prevencdo de acidentes,

com base em sua documentacdo legal e demais exigéncias.

7.2 Impactos Ambientais

Residuos sdo materiais gerados das diversas atividades do ser humano, que se ndo gerenciados
corretamente podem causar danos graves ao meio ambiente.
Os residuos relacionados a utilizagéo de tintas necessitam de certos cuidados especiais a serem tomados
para colaborar com a protecdo da natureza.
As embalagens contaminadas com residuos de tintas se classificam como classe |
Residuo Classe I: Residuo considerado perigoso, por possuir uma das caracteristicas abaixo:
e Periculosidade: risco a saide publica ou a0 meio ambiente;
o Inflamabilidade: que pode entrar em combustéo facilmente;
e Reatividade: que pode reagir com outra substancia, podendo gerar calor e/ou energia;
e Corrosividade: que pode atacar materiais ou organismos, devido a sua acidez ou alcalinidade;
e Toxicidade: que pode causar danos a salide dos organismos Vivos;

e Patogenicidade: que apresenta caracteristicas bioldgicas infecciosas.

Entende-se como “material contaminado” todo e qualquer material impregnado com 6éleo, solventes,
resinas, vernizes e produtos quimicos; e que devido a essa contaminag&o se torna um residuo Classe I.

S8o residuos CLASSE | A aqueles ndo inertes que possuem propriedades, tais como: combustibilidade,
biodegradabilidade ou solubilidade em &gua. Oriundos dos servicos de limpeza de &reas que ndo estejam
contaminados por residuos de processo industrial.) e CLASSE Il B aqueles inertes, ou seja, quaisquer residuos
gue, quando amostrados de forma representativa e submetida a um contato estatico ou dinamico com agua
destilada ou desionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de solubilizag&o, ndo tiverem nenhum de seus
constituintes solubilizados a concentragdes superiores aos padrdes de potabilidade de dgua, conforme definigcdes
norma ABNT NBR 10004, executando-se os padrfes de aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo destes
materiais, podem-se citar rochas, tijolos, vidros e certos plasticos e borrachas que ndo sdo decompostos
prontamente).

E de responsabilidade da CONTRATADA o descarte dos residuos oriundos deste servigo e sua
destinacdo posterior.
No momento do descarte, as embalagens devem ser inutilizadas (com furos, cortes, amassamento ou

prensagem), evitando seu uso para outras finalidades.
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E importante lembrar que embalagens com sobras de tintas e/ou diluentes implicam em perdas
desnecessarias diminuindo o rendimento da aplicagdo e aumentando o consumo de diluentes.
Todas as atividades deverdo ter Procedimento Operacional das atividades a ser executadas.
A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento dos Residuos da Construgdo Civil -

PGRCC, o mesmo deve esta protocolado na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA;

7.2.1 Haveré intervencdo em area de Area de Preservacdo Permanente

Para a execucdo de atividades em &rea de Preservagdo Permanente deve-se atender CONAMA 237/1997,
normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatérios, ao inicio do
contrato e ao longo de toda sua execugdo e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto, a contratada deve
Dispor de um técnico ambiental para acompanhamento das atividades e/ou servicos e

Treinar os colaboradores no que tange o combate a emergéncias ambientais.

7.2.2 Na Geragao de Residuos Classe | ou Classe Il A-B

Para atividades que gerem residuos de Classe | ou Il, deve-se atender a Lei 12.305/2010; RDC 72;
CONAMA 450/2012; CONAMA n°05/1993; normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos
documentos comprobatérios, ao inicio do contrato e ao longo de toda sua execugdo e/ou sempre que se fizer
necessario; para tanto, a contratada deve:

Cumprir rigorosamente o Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgdo Civil -
PGRCC; Anotacdo de Responsébilidade Técnica - ART ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica com
comprovante de pagamento do PGRCC e CTF/IBAMA do responsavel técnico pela elaboragdo do PGRCC;

Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Residuos gerados na atividade;

Apresentar Cdpia da Autorizagdo para o deposito de residuos no Aterro da Sanitario - CLASSE Il A e
CLASSE Il B;

Apresentar contrato com empresa prestadora de servico para o tratamento dos residuos perigosos -
CLASSE I;

Apresentar comprovante de tratamento de todos os residuos gerados nas atividades;

Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento dos residuos gerados na

atividade.

7.2.3 Para utilizacdo de Madeira na Obra;

Para atividades para utilizacdo de Madeira na obra, deve-se atender a CONAMA 237/2006, CONAMA
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379/2006; normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatorios, ao
inicio do contrato e ao longo de toda sua execucdo e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto, a contratada
deve:

Apresentar licenca ambiental da empresa fornecedora da madeira dentro do prazo da validade;

Apresentar Documentos de Origem Florestal DOF / IBAMA,

Notas Fiscais de aquisicdo da madeira quando solicitado.

7.2.4 Para Limpeza das betoneiras ou equipamentos similares

Para atividades para utilizagdo de Madeira na obra, deve-se atender a CONAMA 237/1997, Lei
12305/2010 PNRS e normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos
comprobatdrios, ao inicio do contrato e ao longo de toda sua execugdo e/ou sempre que se fizer necessario; para
tanto, a contratada deve:

Apresentar procedimentos para a limpeza das betoneiras;

Para limpeza das betoneiras ou equipamentos similares a empresa CONTRATADA devera disponibilizar
0s restos de concreto e lavagem de betoneira em local previamente determinados, a transgressdo desta
determinacgdo constitui falta gravissima;

Licenca do 6rgdo ambiental e do Departamento Nacional de Producdo Mineral (DNPN) dos fornecedores

de insumos, tais como, areia e pedra.

7.2.5 Para acondicionamento e transporte de Produtos Quimicos, Tintas, Solventes, Oleos e Graxas

Para acondicionamentos e transportes de produtos quimicos, como tintas solventes, 6leos e graxas, mas
ndo se limitando a estes, deve-se atender a CONAMA 237/1997, CONAMA 450/2014; RDC 72/09 alterada pela
n°10/2012; normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatorios, ao
inicio do contrato e ao longo de toda sua execucao e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto, a contratada
deve:

A contratada deve informar a COAMB todos os produtos quimicos utilizados no trabalho, de maneira que
possam por em préatica programas eficazes de protecdo dos trabalhadores contra os perigos provocados pelos
produtos quimicos;

A CONTRATADA deve apresentar todas as Fichas de Informacéo de Seguranca de Produtos Quimicos —
FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas, de todos os produtos quimicos, as tintas, solventes, dleos,
graxas que sera utilizada na obra e/ou servigos;

Todos os produtos quimicos, tintas, solventes, 6leos e graxas devem ser acondicionados e transportados

considerando os requisitos definidos nas FISPQ’s. A Contratada deve apresentar para a Coordenadoria de Meio
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Ambiente como sera armazenado dos produtos quimicos e 0s residuos perigosos;

O transporte de produtos quimicos, tintas, solventes, 6leos e graxas s6 devem ocorrer quando
acompanhado da respectiva Ficha de Emergéncia;

Quando aplicavel, as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos fracionados
deverdo ser certificadas por Organismos de Certificacdo de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou
outras organizacdes acreditadoras.

O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados em legislagédo
pertinente;

Utilizar KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL composto de p4, enxada, serragem de madeira, sacos
plasticos, bandeja de protecdo para a realizacdo da atividade;

Para transporte dos residuos perigosos os motoristas contratados devem apresentar a carteira de
Movimentacdo e Opera¢do de Produtos Perigosos (MOPP);

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessério para a boa execucédo da atividade.

7.2.6 Na geracao de poeira, particulados e fumaga em veiculos e equipamentos

Em atividades de gerem poeira, particulados e fumaga em veiculos e equipamentos, deve-se atender a
CONAMA 382/2006, CONAMA 436/2011; normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos
documentos comprobatérios, ao inicio do contrato e ao longo de toda sua execugdo e/ou sempre que se fizer
necessario; para tanto, a contratada deve:

Apresentar outorga de captagdo de dgua para umectagao;

Disponibilizar veiculo para a umectacéo da area sempre que necessario;

Realizar umectacédo didria sempre que necessario;

7.2.7 Na Construcdo de Instala¢fes Complementares, como: Refeitorios, Sanitarios, Etc.

Para construcdo de Instalagdes Complementares, como: Refeitdrios, sanitarios, almoxarifados, mas néos e
limitando as estas, deve-se atender Lei 9966/00; Lei 12.305/2010; NR 18; NR 10; NBR 5419/2005; normas e
procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatorios, ao inicio do contrato e ao
longo de toda sua execucdo e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto:

A COAMB solicita que caso seja necessaria a construcao de instalagdes temporarias em obras, que com
bastante antecedéncia, esta coordenacao seja informada em quais locais serdo executados esses servicos.

A empresa devera dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC,
informando como seré destinado o residuo gerado nessas atividades de oficinas.

Em refeitorios, deve-se seguir a pratica da coleta seletiva, com os coletores devidamente identificados e
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seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos.

A empresa deve ter o controle de sua agua potavel com os laudos de potabilidade da agua, devidamente
feitos por empresa habilitada e acondiciona-los de maneira adequada evitando riscos de contaminacoes.

Os bebedouros devem ser periodicamente limpos e seguir um cronograma de limpeza. Produtos de
limpeza deverdo estar em locais adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas de Informacdo de Seguranca
de Produtos Quimicos) disponiveis.

Em sanitarios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos efluentes sanitarios,
realizando limpeza periddica de banheiros, fossas sépticas e demais instalagdes. A mesma deve ser licenciada no
6rgdo ambiental competente;

Os residuos desses sanitarios devem ter destinacdo ambientalmente correta e evidéncias por parte da
empresa.

Os dejetos devem ser tratados por empresas licenciadas para executar tal servico;

7.2.8 Para Pavimentac&o de Area

Para pavimentacdo de area, deve-se atender normas e procedimentos internos da EMAP; podendo ser
exigidos documentos comprobatérios, ao inicio do contrato e ao longo de toda sua execugdo e/ou sempre que se
fizer necessério; para tanto a empresa CONTRATADA deve apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil - PGRCC;

7.2.9 Para fornecimento de agua

Para fornecimento de agua para obra, deve-se atender Lei n® 9.433/1997 normas e procedimentos internos
da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatérios, ao inicio do contrato e ao longo de toda sua
execucdo e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto a CONTRATADA deve:

Apresentar laudos de monitoramento da qualidade da &gua fornecida, principalmente para 4gua destinada
ao consumo humano. Os mesmos devem ser entregues mensalmente;

Autorizacdo de Funcionamento de Empresa fornecedora de 4gua - AFE ou publicacdo em Diério Oficial;

Para todo o fornecimento de agua para consumo humano, devera ser apresentado laudo de potabilidade.
7.2.10 Para Risco de queda de entulho no Mar
Em caso de realizacdo de atividades com risco de queda de entulhos no mar, deve-se normas e

procedimentos internos da EMAP; podendo ser exigidos documentos comprobatérios, ao inicio do contrato e ao

longo de toda sua execucdo e/ou sempre que se fizer necessario; para tanto:
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No inicio de cada obra ou atividade, a empresa responsavel apresentard a EMAP um relatério de
mobilizagdo da &rea onde ird desenvolver suas atividades, evidenciando a real situacdo do local. Para a
desmobilizacéo final da empresa a COAMB devera estar ciente e assinar Termo de Desmobilizacéo atestando a
regularidade da empresa referente as questdes ambientais. A empresa devera participar do PROAPI ministrado
todas as tercas e sextas; Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucdo da atividade;

7.3 Mobilizacéo

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas e
mé&o-de-obra necessarios a completa e perfeita execucao dos servicos objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizagdo se todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao
inicio da execugdo dos servicos estiverem no local.

A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos

eventuais danos gerados neles.

7.4 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo realizados os
servicos. O local serd indicado em &rea a ser liberada pela fiscalizaco da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalard em contéineres, conforme indicado em planilha
orcamentaria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres com banheiros para suprir a necessidade da obra.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrées exigidos pelas concessionarias de servicos
publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construgdo do canteiro esta condicionada a
aprovacéo de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada para que
0s servicos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato
bastante relevante é que a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de execugdo
dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo
desenvolvidas. Isto inclui inclusive a programagdo das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem 6nus para a CONTRATANTE.
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Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portudria de todos os
materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos servicos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

e Instalagdes Hidrosanitérias;

o InstalagBes Elétricas;

e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

e Placa de sinalizagdo da Obra;

e Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra.

O isolamento da éarea da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado com material rigido, tapumes,
de modo a ndo permitir o acesso de pessoas alheias as atividades na frente de servico.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado por profissional
capacitado e habilitado.

A agua necesséaria aos servicos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A CONTRATADA podera
negociar com a EMAP, proprietéria da area, desde que possivel, para obté-la a partir das instalacfes existentes.
Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela
contratacdo de fornecimento de energia elétrica para instalacdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessérias aos servicos, exigidas por lei, e também aquelas
exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de identificagdo da obra, sinalizacdo
preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagbes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinério e ferramentas necessarias a
execucdo dos servicos contratados, assim como: tapumes, sinalizagdes, cercas, instalagdes provisdrias de
sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizacbes de obra, de acordo
com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacGes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e padronizado pela EMAP - Empresa

Maranhense de Administracdo Portudria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizagdo para veiculos e pedestres contendo o texto “CUIDADO
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OBRAS?”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e seu modelo devera ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

Os servigos de limpeza e conservagdo dessas instalacbes, durante o periodo contratual, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

As instalages de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego —
N.03.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera ser
acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo retirados para fora da
area do terminal, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da
CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas & EMAP, sem
Onus adicionais paraa CONTRATANTE.

7.5 Administracdo da Obra

Sob esta denominagdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servigos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente
inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, um mestre de Obra, um almoxarife, dois auxiliares técnicos (sendo um para atuara como técnico de
seguranca e outro para atuar como técnico ambiental), dois vigias e um auxiliar de escritorio.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel técnico,
necessaria para executar 0s servicos, atraveés de apresentacdo de Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade
da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo o prdprio licitante (CNPJ diferente) servigos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel pela obra que venha a
executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na ndo observancia das especificacGes e
projetos venham a executar servigos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS,
bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliqguem na prorrogacao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser4 realizado pelo Responsavel Técnico
preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser realizado por outro Técnico do quadro da
CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a

obra/servico.
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Fazem parte da rotina de Administragdo da Obra, as reunides semanais que irdo acompanhar e controlar

0s resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

8. CONSTRUCAO DA PRACA

Uma praca ird compor a requalificacéo do local do Projeto. A figura 02 demonstra a vista do local atual e

a figura 03 representa a vista do local apds intervencéo de requalificagdo.

Figura 02: Vista do local atual

Figura 03: Vista do Projeto

8.1 Limpeza Manual do Terreno

Considera-se limpeza manual do terreno a capinagem, os servicos de retirada de camada vegetal, retirada
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de tocos e raizes das arvores. Todo o mato devera ser cortado, juntado, removido e transportado para um local
adequado para o despejo.

Os servicos de rogado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou tocos de arvore
gue possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente. Toda a
matéria vegetal resultante do rocado e destocamento bem como todo o entulho depositado no terreno tera de ser
removido do canteiro de obras.

8.2 DemolicOes e Retiradas

Toda e qualquer demolicdo s6 podera ser iniciada apds a liberagdo por parte da FISCALIZACAO. Antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao, as
condicBes das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescrigdes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e 4&gua, bem como canalizagdes de esgoto e aguas pluviais
deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinages das empresas concessiondrias de
servigos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes descrevendo as
diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO.

Os materiais provenientes da demoligdo reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para
locais indicados pela FISCALIZACAO.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente
aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v" Demolicdo e retirada de placas de pavimento em concreto.

v’ Carga manual de entulho, transporte e descarga em caminh&o basculante 6 m2.

8.3 Paisagismo e Plantio

A praca sofrera projeto paisagistico com o plantio de grama esmeralda (Zoysia japonica), arvores do tipo
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Anacardium occidentale (Cajueiro), Sumaima (Ceiba pentandra), Ipé Amarelo (Tabebuia ochracea), Jeriva
(Syagrus Romanzoffiana), Alamanda (Alamanda Cathartica) e Agave (Agave Angustifolia) em terra preta
adubada e recebera ainda bancos em cimento proporcionando espagos de lazer e descanso.

A grama deverd ser plantada na modalidade placas continuas, colocadas manualmente, uma a uma,
cobrindo todo o espaco a ser gramado e com condi¢fes de vegetabilidade, livres de sementes, ervas daninhas ou
detritos de qualquer natureza. Por fim, a grama devera ser compactada com um rolo para que seja obtido um
gramado completamente nivelado e uniforme. Também havera plantio de arbustos e arvores com mudas bem

formadas a partir de 2m de altura.

8.3.1 Preparo do Solo

A superficie devera ser nivelada e totalmente eliminada a vegetacdo existente, em seguida deverd ser feita
a adicdo de substrato organico ou condicionador de solo. Ocorrerd, ainda, aplicagéo de calcério, adubo organico
e adubo quimico formula basica NPK 20:10:20 a base de 0,07 Kg/mz.

O terreno devera ser revolvido e misturado com todos os produtos numa camada de 5,0 cm.

Apo6s a mistura o terreno devera ser novamente nivelado e levemente compactado com equipamento
manual ou mecanico.

Antes da aplicacdo da grama, o terreno deveré ser umedecido.

RecomendagGes:

a) Fazer uma cobertura fina sobre todo o terreno utilizando-se de himus de minhoca, terra vegetal
peneirada ou algum condicionador de solo, se possivel misturado com areia de granulometria média.

b) Nivelar o terreno, fazendo com que a superficie fique lisa e uniforme para receber as sementes.
Importante que o solo esteja bem firme, o ideal é passar um rolo campactador depois de nivelar o terreno para
que o solo néo fique “fofo”, o que prejudica a germinagdo das sementes.

¢) Molhar a &rea nivelada e verifique se ha formacdo de pontos de encharcamento; tal procedimento e
adotado para prevenir problemas futuros com a drenagem do local. Recomenda-se que em locais mais
encharcados se execute a drenagem da area antes da semeadura.

d) Fazer uma adubacdo inicial com fertilizante de formulagdo 15-30-8 ou similar a base de 100 g/m2.
Aplique também calcério dolomitico a uma razédo de 25 kg/100m2.

e) Fazer a semeadura da area utilizando-se de um semeador ou manualmente, distribuido uniformemente
a semente sobre o terreno. Aplique as sementes de acordo com a tabela de medidas recomendadas. No caso da
Grama Batatais a taxa de semeadura é de 15 gramas/m2. A Grama Batatais tem dorméncia, portanto o preparo de
solo deve bem feito, acelerando a germinagdo das sementes. Geralmente a germinagdo ocorre com 30 a 40 dias
do plantio.

f) Ap6s a semeadura aplicar sobre todo o terreno uma cobertura fina com o mesmo composto usado na
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cobertura inicial, tomando-se cuidado para ndo soterrar as sementes. (0,5-1,0 cm). Certifique-se de que o terreno

esteja bem firme, a fim de assegurar que as sementes entrem em contato com o solo imido.

8.3.2 Bancos

Os bancos serdo construidos em concreto armado ou em alvenaria de bloco estrutural com tampo em
concreto liso, devendo seguir as dimensdes gerais estabelecidas nos projetos executivos DS-SJ-5001-0009-R00,
sendo concebidos pautados nas recomendacBes que se seguem e nas normas gerais aplicaveis.

O acabamento do banco serd em concreto polido e protecdo traseira em tubo de a¢o galvanizado pintado
com primer e acabamento em esmalte sintético na cor cinza grafite. O plano de pintura deve ser o especificado
abaixo:

Os perfis deverdo ser pintados conforme plano de pintura baixo:

Deverd ser feita uma limpeza minuciosa por raspagem, escovamento ou lixamento para remogdo de toda
a casca de laminacgdo e outras impurezas. Em seguida a superficie devera ser limpa com ar comprimido limpo e
seco devendo obter leve brilho metélico.

Nas regifes mais afetadas deverd ser feita também uma limpeza minuciosa através de escovas de ago
rotativas, ferramentas de impacto do tipo pistolas de agulhas, esmerilhadeiras e lixadeiras. Neste processo
devera ser tomado o cuidado de ndo polir a superficie metalica, uma vez que isto reduzird a aderéncia da pintura
subsequente.

Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo oferega risco de choque
elétrico.

Os primers correspondem a primeira demao da pintura, formando uma capa dura e resistente que serve
de base para pintura definitiva, deve ser aplicado dentro das 03 primeiras horas que se seguirem a preparagdo da
superficie, antes que apareca qualquer sinal visivel de oxidacao.

Devem ser aplicados sobre a superficie isenta de ferrugem e cascas de laminacdo, limpa, seca e livre
de graxa.

O primer aplicado devera ter perfeita aderéncia a superficie isenta que vai cobrir e compatibilidade
com o material desta e com a tinta de revestimento.

Devera ser aplicado primer formulado a base de resina ep6xi, pois apresentam grande resisténcia a
abrasdo e aos agentes corrosivos com derivados de petroleo, acidos organicos e inorganicos diluidos.

N&o é recomendavel aplicar o primer em pecas expostas em dias de chuva.

O primer devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo ficar a uma distancia entre 50 a
300mm. Deverd se tomar cuidado para que ndo haja escorrimento da tinta na sua pulverizacdo. A camada
aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com espessura de 65 microns.

O tempo de cura deve ser obedecido conforme instrucdo do fabricante.
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Nos corddes de solda das pecas, a aplicacdo devera ser feita, obrigatoriamente com trincha.
O Pintor devera esta protegido com mascara apropriada e 6culos protetores durante a aplicacao.

Aplicacéo de Pinturas de Revestimento
Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo ofereca risco de choque elétrico.
Aconselha-se que antes de iniciar as atividades, em comum acordo com a fiscaliza¢do, que as mesmas sejam
desenergizadas.

Consiste na camada intermedidria e no revestimento final da superficie protegendo-a da acdo de intempéries,
evitando degradacdo ou mesmo alteragdo e promovendo um acabamento estético agradavel.

Os servigos de Pintura/Repintura deverdo ser executados com méo de obra experiente, de modo a se
evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.

N&o deverdo ser feitas aplicacfes de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando a umidade
relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 2% da temperatura de aplicacdo das
tintas.

A tinta preparada devera ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio estabelecidos pelo
fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas apés decorrido o referido tempo de manuseio

As temperaturas ideais para a pintura de superficies de aco sdo as compreendidas entre 21°C e 32°C,
porém, na pratica, os servi¢os poderdo ser executados a temperaturas entre 10°C e 50°C. Quando a temperatura
ambiente estiver fora da faixa recomendada, ndo se deverd pintar, salvo com recomendacdo e responsabilidade
do fabricante das tintas.

A tinta devera ter perfeita aderéncia ao primer, que devera apresentar sua superficie preparada, retocada,
limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas, conforme instrucdo do
fabricante, apds a aplicacdo do Primer. Caso o tempo determinado seja ultrapassado, a superficie devera ser
lixada para receber a pintura definitiva.

Para este servico devera ser utilizado tinta formulada a base de resina epdxi, posto que estas apresentam
grande resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos como derivados de petrdleo, 4cidos organicos e inorganicos
diluidos.

A aplicacdo desta tinta somente poderd ser feita sobre um primer epoxi.

A pintura devera se executada em duas deméaos, seguindo o seguinte plano:

Plano de Pintura Espessura Seca em microns Funcéo

1° Demao 25 microns Primer

2° Demao 50 microns Intermediaria
2° Demao 50 microns Acabamento
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A segunda demdo devera ser aplicada apds a secagem da primeira, com intervalo de tempo de acordo
com a informacdo do fabricante (na embalagem do produto). Da mesma forma, prosseguir para da 2° para 3°
demdo.

O servico deve atender as normas brasileiras de seguranca, utilizando EPC e EPI adequado para este tipo
de servico.

As pecas que apds o lixamento apresentarem a estrutura comprometida deverdo ser recondicionadas.
Caso necessario a substituicdo, as pecas deverdo ser cortadas, soldadas e substituidas.

O transporte das pecas deve ser cuidadoso devendo se atentar para possiveis danos provocados durante

seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo transporte seguro das pecas e sua integridade.

8.3.3 Instalacdo de Guarda-Corpo

Como protecdo, um guarda-corpo com base em concreto de 0,20m e pilaretes em concreto espagados
conforme projeto DS-SJ-5001-0008-R00, pintado com tinta latex na cor concreto, com tubos em aco
galvanizado, respeitando as medidas e detalhes disposto no projeto.

Seguir plano de pintura conforme orienta¢Ges do item 8.3.2

8.3.4 Academia ao ar livre

Uma éarea pavimentada em concreto aspero e bases para os equipamentos deverd ser disponibilizada
conforme projeto para a instalacdo de equipamentos para a pratica de exercicios fisicos ao ar livre. Os

equipamentos referidos serdo fornecidos pela Prefeitura de S&o José de Ribamar — MA.

8.4 lluminacao Externa

A iluminacdo da praca serd através de poste metélico decorativo h = 4,00m, com 2 pétalas, para lampada

tipo LED, chumbados no piso, com quatro parafusos, conforme figura 04.
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Figura 04: Modelo de Poste para a Praca

Deverdo ser construidas caixas de inspe¢do e de passagem em alvenaria com dimensfes conforme
plantas, com tampa, o fundo sera aberto em areia para facilitar a drenagem. A caixa recebera revestimento do
tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa sera
em concreto com espessura de Scm armada com ferros de Y4” e os estribos de 3/16mm. O concreto sera 15 Mpa.

Os cabos para alimentacdo de todo posteamento, serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor
de cobre, isolacdo de EPR flexivel sem chumbo, antichama, se¢cdo nominal varidvel conforme indicado em
projetos e diagramas unifilares, de acordo com a NBR NBR 6148.

Deverdo atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, apés a enfiagdo, perfeita integridade da isolagcdo. Nao serdo admitidas emendas
desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as emendas necessarias deverdo ser soldadas
e isoladas com fita auto-fusdo e pléstica, e as pontas deverdo ser estanhadas. Todas as conexfes dos conectores
com barramentos, disjuntores deverdo ser feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma hipotese sera
permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com
encordoamento concéntrico;

Onde forem utilizados alimentadores com isolacdo EPR, deverdo ser previstos terminais de compressao

apropriados, que suportem a capacidade de conducéo de corrente do respectivo cabo.

8.5 Pavimentacdo

8.5.1 Instalagdo de Meio-fio e Pavimento em concreto intertravado

A andlise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que sera construido, devem ser feitos antes do

assentamento da primeira peca. Definindo-se a paginacao do piso; todas as interferéncias, como bueiros, postes,
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entradas de veiculos e o planejamento de como ser& o avango da obra: por onde comecar, como fazer juntas com
as interferéncias, como terminar, como preparar a jornada do dia seguinte etc.

A pavimentacéo em concreto intertravado € constrituida das seguintes etapas: Subleito; Base; camada de
assentamento e camada de revestimento.

Subleito: Constituido de solo natural (ja existente no local). Deve ser compactado em camadas de 15 cm,
dependendo das condicdes locais.

Base: Constituida de material granular com espessura minima de 10 cm. A camada deve ser compactada
apos a finalizacdo do subleito. Para este item deve ser aproveitado o material existente no local.

Camada de assentamento: Camada composta por material granular, com distribuicdo granulométrica
definida, que tem a funcdo de acomodar as pecas de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento
e permitindo varia¢fes na espessura das pecas de concreto. O material de assentamento nunca deve ser usado
para corrigir falhas na superficie da camada de base.

Camada de revestimento: Camada composta pelas pecas de concreto e material de rejuntamento, e que
recebe diretamente a acdo de rolamento dos veiculos, trafego de pedestres ou suporte de cargas.

Desta forma, a pavimentacdo em concreto intertravado terd a estrutura tipica mostrada na figura 05,

abaixo:

Meso-fio {guia) rejuntamento Blocos de concreto

confinamento lateral
1 assentamento

Figura 05: Estrutura Tipica do pavimento em concreto intertravado

As pecas de concreto tém que ter dimensdes uniformes, compactacdo adequada de todo o conjunto e
juntas pequenas entre elas, preenchidas com po brita. Se as pegas ndo forem uniformes ndo se conseguira o
assentamento adequado. As juntas devem ter abertura em torno de 3 mm e estar sempre preenchidas com p6 de
pedra.

A primeira providéncia a ser tomada € verificar a camada de subleito, aquela que serd a base do
pavimento. Esta camada é constituida de solo natural do local.

Devem ser observados, e reparados, quando necessario, os seguintes detalhes:
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« O solo utilizado ndo pode ser expansivel ndo pode inchar na presenca de agua;

« A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

+ O caimento da agua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto. Recomenda-se que 0
caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua.

« A superficie deve estar na cota prevista em projeto. Antes da compactacao do subleito, devem
ser realizados os servicos de drenagem rede de servigos e as locagcbes complementares.

O pavimento devera obrigatoriamente ter contencfes laterais que evitem o deslizamento dos blocos. O
confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado, como jéa foi visto.

Ha dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro (normalmente
sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas-de-lobo,
canaletas, jardins etc.). Eles devem ser construidos antes do lancamento da camada de assentamento dos blocos
de concreto, de maneira a colocar o pd de brita e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo ¢é a superficie
compactada da base e as paredes sdo as estruturas de confinamento.

A condigdo ideal é que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos intertravados.
Por essa razdo, é desejavel que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com
concreto de resisténcia caracteristica a compressao simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou a superior a 25
MPa. Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetre na
camada de base.

Na preparacdo da base, normalmente, usa-se bica corrida, desde que tenha sido corretamente especificada,
tomando-se precaugdes rotineiras para evitar a segregagdo do material durante o transporte, descarga e
espalhamento. Depois disso, 0s principais aspectos da construcdo que justificam atencdo incluem a regularizagéo
e a compactacdo da camada de base.

A superficie da camada de base deve ficar a mais fechada possivel, ou seja, com o minimo de vazios, para
gue ndo se perca muito material de assentamento das pecas de concreto. Depois de feitos os servigos
preliminares descritos, comeca de fato a construgdo do piso em concreto intertravado.

Ele comega pela construgdo da camada para assentamento dos blocos.

A espessura dessa camada ndo pode ser nem muito grande e nem muito pequena. H4 uma espessura em
que o pavimento “funciona” adequadamente. Se a camada for muito espessa, havera deformacao (afundamento);
se for insuficiente, havera quebra dos blocos.

A melhor condicdo é que o material ndo esteja nem seco nem saturado. Para se obter o teor de umidade
desejado recomenda-se que 0 mesmo, no patio de estocagem do canteiro, esteja sempre coberto.

E importante que a espessura da camada assentamento seja uniforme e constante, ndo devendo variar
simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da camada de base.

Na realidade, é por essa razdo que normalmente se da énfase a obtencdo de um acabamento plano e

fechado da base.
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A camada de assentamento deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo)
correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou aluminio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base
nivelada e compactada. Do lado de fora, dois auxiliares passardo lentamente a régua sobre as mestras, uma ou
duas vezes, em movimentos de vaivém.

Como a espessura da camada de assentamento, apds a compactacdo das pegas de concreto, deve ser
uniforme e situar-se entre 3 cm e 4 cm, € necessario um pequeno acréscimo na espessura inicial da camada deste
material espalhado entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é alcancada usando-se mestras
com 5 cm de altura, o que proporciona a obtencdo de um colchdo solto com a mesma espessura (antes da
colocacéo dos blocos).

Uma vez espalhada, a camada de assentamento ndo deve ser deixada no local durante a noite ou por
periodos prolongados aguardando a colocacdo dos blocos. Por isso, deve-se lancar apenas a quantidade
suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de assentamento tem que ser a mesma em toda a area, para evitar que o pavimento
fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superficie da base esteja plana, sem buracos e
sem calombos.

O po de brita deve ser jogado seco, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de aco ou de madeira e
depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com pé de brita solto e rasados
cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as &reas vizinhas ja prontas.

N&o pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de colocar os blocos. A
superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos
(por pessoas, animais e veiculos etc.), a area defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente
com uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro.

E recomendavel que antes de comegar 0 servico seja construido um pequeno trecho de blocos de
concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado esta de acordo com as medidas do que se
tem na obra.

A marcago da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. E dela que sai todo o
alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem acompanhar a frente de servi¢o, indicando o
alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da area.

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-de-peixe, fileira etc.).
A colocacdo dos blocos ¢ uma das atividades mais importantes de toda a construcdo do pavimento, pois é
responsavel, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependerdo niveis, alinhamentos do padrdo de
assentamento, regularidade da superficie, largura das juntas etc., que sdo fundamentais para 0 bom acabamento e
a durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, é importante ter

dela um controle rigoroso.
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O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensdes uniformes) e da
atencdo que se teve durante a construcdo do pavimento. N&o existe diferenca de rendimento do trabalho entre
colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixa-los a mercé dos desvios que o procedimento possa causar,
mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista estético, sera muito diferente.

Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcancados durante a execu¢do de um pavimento, o
assentamento das pecgas deve seguir a orientacdo de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura
quanto do comprimento da area. Os fios devem acompanhar a frente de servico & medida que ela avanca.

Os servigos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a
cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover 0s
blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padréo de colocacdo. Tais corre¢Bes devem ser feitas antes
do rejuntamento e da compactacdo inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para ndo danificar os blocos de
concreto.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo 4 mm). Alguns blocos
tém separadores com a medida certa das juntas. Os blocos ndo devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com
as juntas muito fechadas.

Os fios guias ddo os alinhamentos no avanco da obra, que pode ter mais de um assentador trabalhando ao
mesmo tempo.

Cada padrédo de assentamento deve obedecer a uma determinada sequéncia de montagem dos blocos, de
modo a atingir o maximo rendimento. Esta sequéncia deve permitir o trabalho simultdneo de mais de um
colocador, deslocando-se lateralmente. Para conseguir a necessaria coordenacdo, deve-se iniciar a colocagéo de
uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o padrdo de posicionamento e com o alinhamento
escolhido. Convém fazer inicialmente um teste de 2 a 3 m para corrigir o0 alinhamento e memorizar a sequéncia.

A figura 06 demonstra o posicionamento do bloco intertravado em fileira.

* Fileira

Figura 06: Modelo de posicionamento tipo fileira
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Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na area a pavimentar, é necessario fazer ajustes e
acabamentos nos espa¢os que ficaram vazios junto dos confinamentos externo e internos. Nao devem ser usados
pedacos de blocos com menos de ¥ do seu tamanho original; nessas situacdes, o acabamento deve ser feito com
argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e
fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem pecas de concreto, inclusive
aquelas junto ao confinamento.

Os arremates sdo feitos com pedacos de blocos integros, de preferéncia serrados com disco de corte,
obedecendo ao mesmo alinhamento e padréo do restante do pavimento.

Os pedagos de blocos que servirdo de acabamento devem ser cortados cerca de 2 mm menores do que o
tamanho do lugar onde serdo colocados. Os cortes dos blocos com disco ddo melhor resultado, ainda que seja
possivel usar guilhotina ou cinzel.

Uma outra maneira de fazer o arremate é trabalhar nos blocos ja assentados sdo cortados. Depois do
corte feito, retiram-se os blocos ou pedacos de blocos que ndo serdo usados e colocam-se no lugar os blocos ou
pecas de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupgdes do piso. Dai
a importancia de fazer o “casamento” do projeto com o espago da obra, logo no inicio do servigo.

N&o devem ser usados pedagos de blocos com menos de ¥ do seu tamanho original; nessas situacdes, o
acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia);

A compactagdo é feita com placas vibratdrias e em duas etapas: compactacao inicial e compactacéo final.

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactacdo do
pavimento, antes do lancamento do material para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactagéo
inicial tem como funcdes: Nivelar a superficie da camada de blocos de concreto; iniciar a compactagdo da
camada de assentamento; fazer com que o material preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-
Ihes um primeiro estagio de travamento.

A compactagdo deve ser feita em toda a area pavimentada, com placas vibratorias; deve-se dar pelo
menos duas passadas, em diferentes diregdes, percorrendo toda a &rea em uma direcdo (longitudinal, por
exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso
anterior, para evitar a formacao de degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a

compactacéo a, pelo menos, 1,5 metro da frente de servico, conforme figura 07.
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Figura 07: Compactagdo de blocos de concreto intertravado.

A compactacdo das bordas do pavimento, bem como de locais de dificil acesso as placas vibratorias
(como a compactacdo junto a construgdes) deve ser realizada utilizando equipamentos de menor porte.

Ao término dos servigos de compactacdo inicial devem ser substituidos por blocos inteiros os blocos que
eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais falhas.

Depois de fazer a compactacdo inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de pd de brita é
espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os grdos penetrem nas juntas. Ndo se deve adicionar
cimento ou cal. Faz-se entdo a compactag&o final.

A selagem das juntas (seu preenchimento com pé de brita) é necessaria para 0 bom funcionamento do
pavimento. Por isso, € importante empregar o material adequado e executar a selagem o melhor possivel,
multaneamente com a compactagdo final do pavimento. Se as juntas estiverem mal seladas, os blocos de
concreto ficardo soltos, o pavimento perderd intertravamento e se deterioraré rapidamente. Isso se aplica tanto a
pavimentos recém-construidos quanto a antigos.

Espalhe o p6 de brita sem deixar formar montes. 0 p6 de brita para preenchimento das juntas deve ser
espalhado sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, capaz de cobrir
toda a area da; deve-se evitar a formagdo de montes.

0 p6 de brita é entdo varrido o quanto for necessario para que penetre nas juntas. A varricdo pode ser
alternada com a compactacéo final do pavimento ou simultaneamente com ela.

Apos a compactacdo final deve-se fazer uma inspecdo para verificar se realmente todas as juntas estdo
completamente preenchidas e ndo apenas sua porcdo superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operacéo de
espalhamento do po de brita e compactagao.

A compactacdo final é feita da mesma maneira e com 0s mesmos equipamentos da compactacao inicial.

Né&o é recomendavel deixar grandes areas do pavimento sem compactacdo. Os servi¢os de compactacgao
inicial e final e de selagem das juntas deverdo ser feitos até 1,5 m antes das bordas ndo confinadas do pavimento,
como as frentes de servico. Essa parte que fica sem compactar sera terminada com o trecho subsequente.

Verifique se as juntas estdo totalmente preenchidas com pé de brita. Se for preciso, repita a operacéo de
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varrer o pé de brita e compactar. Caso contrario, limpe o trecho e abra-o ao trafego. Uma ou duas semanas
depois, volte e refaca a selagem com pé de brita.

Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esta nivelada, se atende aos
caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha
algum bloco que deva ser substituido.

A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada, ndo devendo apresentar desnivel maior do

que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superficie.

8.5.2 Rampa de Acesso para veiculo

A rampa para veiculos que d& acesso a garagem do posto policial também sera construida com piso de
7cm, com malha com malha Q138, CA-60, fck=20MPa, sendo instalado emborrachado tateis de alerta e
direcional.

E de extrema necessidade que o contrapiso construido ndo apresente afundamentos, fissuras
significativas, esfarelamentos ou contaminacdes de dleo ou graxa, e que permane¢a 0 mais nivelado possivel.

Este deve ser composto por um lastro de concreto que somente serd langado apds da compactacdo do
terreno, ou seja perfeitamente nivelado.

A execucdo do lastro podera ser feito em betoneira convencional ou manualmente.

A camada de acabamento do piso sera realizado em cimento queimado cinza natural, proceda com
limpeza do substrato com varri¢ao e aspiragdo do po.

8.5.3 Instala¢do de Piso Tatil

O piso tatil deve atender as Especificagbes Técnicas para o Piso Téatil de Concreto, deve estd em
conformidades da NBR 9050/2004 e com o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de atender as
especificacdes técnicas de pecas de concreto para pavimentagdo e as Instrugdes Tecnicas do Corpo de Bombeiros
relativas as caracteristicas de ndo propagacao de fogo e extinguibilidade.

Os pisos tateis de concreto sera direcional, de alerta ou de contraste.

O piso tatil de alerta se constitui em troncos cdnicos compostos na superficie plana. O significado deste
revestimento cabe em avisar o usuario de perigos e informar a necessidade de atencdo redobrada sobre o
proximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no percurso,

travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.
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Dimensoes (mm) | Especificacao
250 Largura da placa
50 Distancia horizontal enire ceniros de relevo
27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso
20 Espessura da placa
5 Altura do relevo
24 Largura da base do relevo tronco-conico
14 Largura final do relevo tronco-cénico

Figura 08: Piso tatil de alerta

O piso Direcional constitui barras compostas em um Unico sentido na superficie plana. O significado

deste revestimento corresponde a superficie de trajeto ou de orientacdo funcionando no sentido do curso de

pedestres.
Dimensdes Especificacao
(mm)
Largura da placa

a5 Disténcia horizonial entre centros de relevo
40 Distancia do centro da 12 linha de relevo & borda do piso.
20 Espessura da placa ‘
5 Altura do relevo |.
30 Largura da base do relevo
25 Largura do topo do relevo

Figura 09: Piso tatil direcional

O contraste deve ser usado para sinalizar situagdes que exige compreensdo do ambiente construido. O
contraste ajuda pessoas com deficiéncia visual e outras dificuldades, a ter melhor orientagdo no espaco fisico. As
placas devem ser contrastantes com o piso adjacente, isto é, contraste de claro-escuro e/ou escuro-claro. Os Pisos
Téteis de Concreto proporcionam varias cores, que atendem qualquer tipo de projeto. As cores podem ser
aplicadas para melhor acabamento estético, porém néo determinam diferenca de contraste.

Serd um piso cromo diferenciado podotatil de alerta e direcional serdo instalados em cor conforme
indicado em projeto. O procedimento de instalacdo deve ser com argamassa.

A instalacdo do piso tatil deve ser aplicado de forma nivelada com o piso existente, conforme figura 10:
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EXEMPLO DE APLICAGAD  PIS0TATIL DF CONCRETO ARCO

I
T

w,

ARGAMASSA

Figura 10: Aplicacdo de piso tatil

8.6 Construcgéo do Quiosque

8.6.1 Estruturas em concreto - laje de Radier, laje de forro, Pilares e cinta

A fundagéo para o quiosque seré rasa do tipo radier, ago CA-50, de 15 cm de altura, conforme indicado
em projeto. Os pilares e as cintas serdo moldados in loco, com aco CA-50 e CA-60 e a laje de forro com Ago
CA-50, conforme indicado em projeto.

As lajes de forro e de piso (tipo radier) deverdo ser impermeabilizada com lona pléstica.

As estruturas em concreto terdo resisténcia do concreto a compressdo sera de fck=40MPa. Para preparo

do mesmao seguir as recomendag6es do item 8.6.1.2

8.6.1.1 Construcgdo da fundacdo em Radier

Antes de comegar a preparacdo da base do radier, 0 solo deve estar rigorosamente nivelado. Por isso, a
equipe de topografia faz a verificagdo in loco, e, se necessario, podem apontar ajustes a serem feitos no terreno.

Na etapa seguinte, devem ser montadas as instalagdes hidraulicas, de esgoto e as caixas e passagens das
instalacoes elétricas.

Coloca-se uma lona plastica, que ajuda na impermeabilizagdo e ndo deixa que a nata do concreto fresco
desca para a brita.

Este radier de concreto armado serd construido com tela em ago CA-50, conforme indicado em projeto —
DS-SJ-5101-0006-R00. Na amarracdo, deve-se atentar para o cobrimento minimo das telas e o posicionamento
das armaduras de arranque e dos ferros de para-raios. O cobrimento deve ser garantido com espacadores
plasticos, trelicas metalicas e caranguejos metalicos.

Antes da concretagem, verifica-se 0 nivelamento com nivel nos quatro cantos da forma. Também é
aconselhavel conferir se 0s pontos de elétrica, hidraulica e sanitaria estdo corretamente locados.

O langamento do concreto pode ser feito com bomba ou jerica. O nivelamento é garantido por meio de
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mestras metalicas. O acabamento superficial é obtido por sarrafeamento, desempenamento e acabadora mecanica
de superficie, na area dos banheiros, o acabamento ndo pode ser liso demais, porque a textura deve permitir a
aderéncia de argamassa.

Aguardar a cura do concreto conforme orientagoes das normas especificas.

8.6.1.2 Estruturas de Concreto
v'  FORMAS

Formas s&o moldes provisérios destinados a receber concreto.

Ao projetar e construir as formas, serdo levadas em conta suas deformag@es, corrigidas através de contra
flecha, permitindo que a estrutura terminada tenha a forma e localizagéo prevista no projeto.

Deverdo permitir facil acesso para inspecdo e limpeza, deixando-se, quando necessarias, aberturas
provisorias.

As formas deverdo ser construidas de modo a obter-se um concreto acabado com as dimensdes detalhadas
em projeto, apresentando superficies lisas e uniformes, sem defeitos ou ressaltos.

Devem ser dispostas e executadas, de maneira tal que possam garantir a rigidez suficiente as pecas a
concretar; para que quando submetidas as cargas resultantes do langamento do concreto fresco e o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto ndo venham a sofrer deformacdes prejudiciais ao funcionamento e
estética da obra.

As juntas de formas deverdo ser vedadas com madeira ou massa para evitar perda de argamassa ou agua
do concreto na ocasido do langamento. N&o serd permitida a utilizacéo de gesso ou argilas.

As extremidades de cada tabua ou placas se alternardo de forma ordenada na confecgdo das formas.

Antes do inicio das operagdes, a CONTRATADA dever certificar-se do perfeito posicionamento das
formas, verificando cuidadosamente o atendimento de seus aspectos geométricos.

As formas sé poderdo ser utilizadas por um tempo em que o0 seu reaproveitamento ndo altere o padrdo de
qualidade desejado. A Fiscalizacdo poderé exigir a substituicdo parcial ou total dessas formas, quando julgar
necessario.

Quando ficar comprovado, antes ou durante a colocac¢do do concreto, que as formas apresentam defeitos
evidentes e que ndo atendam as condicOes estabelecidas, o lancamento do concreto ndo sera autorizado ou sera
interrompido; o reinicio se dard quando as deficiéncias forem corrigidas.

Antes da concretagem as formas deverdo estar limpas e umedecidas.

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das pecas, estes ndo deverdo escorrer para as
superficies do concreto e nem para as superficies verticais ou inclinadas das formas.

Para facilitar a desforma serdo preferidos os vernizes antiaderentes compostos de silicone ou preparados

com Oleos sollveis em &gua, ou gordura diluida, e serd evitado o uso de 6leos automotivos, graxas usuais e
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produtos analogos.

v ACO CA-50 A E CA-60

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem,
deverdo atender as prescricGes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacbes e corrosdo. Para
efeito de aceitacdo de cada lote de aco a CONTRATADA providenciara a realizacdo dos correspondentes
ensaios de dobramento e tracdo, atraves de laboratério idéneo e aceito pela Fiscalizacdo, de conformidade com
as Normas NBR 6152 e NBR 6153.

Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em funcdo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da
Norma NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a
evitar contato com o solo, dleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem devera permitir a utilizacdo em fungéo da ordem cronoldgica de entrada.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da armacgdo devera ser feita fora das
respectivas formas. Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, ser& executada de modo a garantir
gue 0s materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas. O corte das barras sera realizado
sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar dispostas de modo a
ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagdo, através
de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia

Este documento fixa as condi¢Bes exigiveis para o recebimento, corte e dobragem do ac¢o nas dimensdes
projetadas, colocacdo e fixacdo das barras nas formas, distribuicBes de espacadores, emendas das barras por
solda ou luva de acordo com o projeto, conservagdo, manutencdo e limpeza da armacéo, e ensaios de tracdo e
dobramento.

O tipo de ago a empregar seré o especificado em projeto para cada caso devendo, no entanto atender as
prescricdes da ABNT e seus anexos, além da NBR 6118 de 2007.

As barras de aco deverdo ser estocadas de maneira a ndo entrarem em contato com o solo, ficarem
protegidas contra a corrosdo e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

As barras de aco deverdo ser cortadas, dobradas, emendadas e montadas conforme especificado nos

subitens a seguir:
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Todas as plantas de armacao deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

O corte e 0 dobramento deverao ser feitos a frio, de acordo com os detalhes de projeto e obedecer as
prescricbes da ABNT.

As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizagdo de pinos, ou por
quaisquer outros processos que permitam obter os raios de curvatura desejados sem concentracGes de tensdes
localizadas.

As emendas por transpasse deverao ser executadas de acordo com as prescricdes da NBR 6118.

Para as emendas com solda prescreve-se ainda, que a mesma poderad ser executada por pressdo
(caldeamento) ou com eletrodo.

As méquinas soldadoras deverdo ter caracteristicas elétricas e mecénicas apropriadas a qualidade do aco e
a bitola da barra a ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressdo, as extremidades das barras deverdo ser planas e normais aos seus eixos, e nas
emendas com eletrodo, as extremidades serdo chanfradas, devendo-se limpar perfeitamente as superficies.

Os corddes de solda ndo poderdo ter comprimento inferior a cinco vezes 0 menor didmetro das barras
emendadas; se 0 comprimento total necessario do cordao for maior que cinco diametros, devera ele ser dividido
em trechos de cinco didametros, com afastamento dos trechos também de cinco didmetros.

Caso existam resultados de ensaios inferiores aos especificados, utilizando-se dos menores valores
encontrados nos ensaios, sera calculada uma média aritmética com apenas um oitavo do nimero de resultados de
ensaios, que serd considerado como sendo a resisténcia de ruptura de todo lote.

As armaduras deverdo ser posicionadas nos locais de destinacdo, devidamente ancoradas entre si, de
modo que, durante o lancamento do concreto, mantenham-se na sua posicao, afastadas das formas e do fundo das
cavas; usando-se para isso, arame, espagadores de concreto ou argamassa, tarugos de aco, ou ainda por
vergalh®es especiais (aranhas); nunca, porém, serd admitido o emprego de calcos de ago cujo cobrimento, depois
de lancado o concreto, tenha espessura menor que o previsto em projeto.

As barras julgadas em condicdes deverdo ser escovadas para retirar as escarnas de oxidagdo destacadas,
que eventualmente existam e antes do lancamento do concreto, deverdo estar limpas de quaisquer substancias
prejudiciais & aderéncia.

O cobrimento deve estar de acordo com as especificacdes da NBR6118/2007.

v CONCRETO

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos agregados graudos e
middos, de conformidade com as dimensGes das pecas a serem concretadas. A fixagdo do fator agua-cimento
devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e
acabamento das pegas.

Devera ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
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guantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variacfes de umidade nos agregados, no
momento de sua utilizacdo na execucdo dos servicos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes
e incorporadores de ar podera ser proposta pela Contratada e submetida a aprovagdo da Fiscalizagdo, em
consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck=40 MPa). Registrando-se resisténcia abaixo do
valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacdo,
determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servico deverd ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a execugéo dos servicos
e obras. O amassamento mecéanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgéo, e deverd durar o tempo
necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas embutidas e
preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizagdo. Todas as superficies e pecas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que
0 concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto
guanto possivel e praticavel, diretamente em sua posicéo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregacéo.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo serd permitida. O langcamento sera continuo e conduzido de
forma a ndo haver interrupcdes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um
lance, a operacdo deverd ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A
operagdo de lancamento também deverd ser realizada de modo a minimizar o efeito de retracdo inicial do
concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade.
Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas
e pecas embutidas.

Seré cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a perda
de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as superficies
deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibra¢fes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

A cura adequada serd fator relevante para a redugdo da permeabilidade e dos efeitos da retracdo do
concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das condi¢fes estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execucdo das estruturas e 0s
instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera devidamente

verificado e testado pela CONTRATADA na presenca da fiscalizacdo; com a suficiente antecipacdo sobre a data
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de inicio das operacdes da obra e também posterior e periodicamente, com a finalidade de assegurar seu eficiente
e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndo controlado previamente, ndo poderdo ser utilizados
na execugdo da obra.

Considerou-se nesta especificagdo, como concreto de cimento Portland, os servigos a seguir relacionados:

e Preparo do traco para aprovagéo;

e Preparo da mistura de areia, brita, cimento, agua e aditivos (se houver), de acordo com o traco
aprovado;

e Transporte e lancamento do concreto nas formas;

¢ Adensamento e acabamento do concreto;

e Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

e Controle do concreto.

v CIMENTO

O cimento Portland a utilizar na obra deverd ser como exigéncia minima, um cimento de marca
oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacdes Brasileiras. E responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as caracteristicas exigidas pelas
estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas Especificacdes.

No mesmo elemento estrutural, ndo sera permitido o emprego de cimentos de marcas diferentes.

Serd, porém, responsabilidade da CONTRATADA manter a qualidade e uniformidade dos materiais
aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e deverd ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a sua
qualidade.

Caberd a Fiscalizacdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de certificado

de qualidade, quando julgar necessario.

4 AGREGADOS

Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais naturais ou
artificiais, britados ou ndo, durdveis e resistentes, com dimensfes maximas caracteristicas e formas adequadas ao
concreto a produzir.

Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira ou camada
de concreto de forma a permitir o escoamento d'agua. N&o conter substancias nocivas, que prejudiquem a pega

e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansdes em contato com a umidade
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e com determinados elementos quimicos.

» Agregado Miudo

O agregado mitdo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma mistura
adequada de areia natural e areia obtida por britagem.

A areia de particulas angulosas se obtera pela britagem de pedregulho (cantos arredondados) ou de rochas
sds e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados graddos.

N&o se permitira 0 emprego de areias de britagem como Unico agregado miudo.

O agregado miudo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas superficiais,
raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escdria, e outras substancias nocivas que possam prejudicar o concreto e
as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado mitdo que tenha estado em contrato com aguas contendo sais
soluveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o contetido dos citados sais.

A quantidade de sais solUveis agregada ao concreto pelo agregado mitdo ndo incrementard o conteido de
cloretos e sulfatos da 4gua de mistura além do estabelecido na especificagdo "Agua para argamassa e concreto
Portland".

Quando da medicdo para sua utilizagdo na betoneira, o teor de umidade da areia serd suficientemente
uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enquanto ndo se fizer mencéo especial, subentende-se que os agregados sdo de peso normal.

O agregado mildo deverd satisfazer as especificacdes da ABNT.

O agregado middo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo maxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

S8o recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrfes de argila,
materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m? de agregado mitdo ou fragdo chegado a obra, ensaio

de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.

* Agregado Gratudo
O agregado graudo sera constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por uma mistura
destes materiais conforme os requisitos destas especificacdes.
As particulas que o constituem serdo duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas superficiais, de
raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem conter outras substancias que
possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades excessivas de particulas que tenham a

forma de lamelas ou de agulhas.
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Em nenhum caso serdo utilizados agregados graddos extraidos de praias maritimas, que tenham estado em
contato com aguas contendo solucdo de sais ou que tenham restos de cloretos e sulfatos, sem antes ter
determinado o conteddo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais sollveis incorporados ao concreto pelo
agregado graGdo ndo devera aumentar o teor de cloretos e sulfatos além do estabelecido na especificagio "Agua
para argamassa e concreto de cimento “portland". Esta disposi¢do devera ser especialmente observada no caso
das estruturas de concreto armado e protendido e em todos os casos onde pec¢as ou elementos de aluminio ou
galvanizados sejam embutidos no concreto.

No momento da medicéo para sua colocacéo na central de concreto ou betoneira, a umidade superficial do
agregado graudo deverd ser suficientemente uniforme para que na utilizacdo de concretos de consisténcias
distintas ndo haja varia¢des acima de 2,5 cm por esta razéo, avaliadas em ensaio de abatimento.

O agregado graudo deverd apresentar dimensdo maxima caracteristica com didmetro superior a 4,8 mm e
inferior a 75 mm e devera satisfazer as EspecificacGes da ABNT.

O agregado graudo sera constituido pelas particulas de diversas graduagdes nas propor¢des indicadas nos
tracos do concreto e armazenado separadamente, em funcéo destas graduagdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m? de agregado gratdo ou fracdo chegada a obra ensaios de

granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

v AGUA

A agua empregada na mistura e cura do concreto devera ser isenta de teores prejudiciais de éleos, acidos,
alcalis, cloretos, sulfatos, agUcares, substancias sélidas em suspensdo, matéria organica ou outras impurezas.

Na analise quimica, deverdo ser respeitados os limites maximos aceitiveis de substancias nocivas, como
também os limites m&ximos para expansdo devida a reacdo alcali-agregado estabelecidos na NBR 7211 / 2005.

Qualquer indicacdo de expansao, sensivel variacdo no tempo de pega ou uma reducdo de mais de 10% na

resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicao da &gua em exame.

v ADITIVOS

Somente deverdo ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na obra.

A utilizagdo de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composicdo e propriedades, nos efeitos
produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e condi¢Bes de armazenamento.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido e cumprir
0s requisitos estabelecidos nas normas e nestas especificacoes.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de 4gua na mistura) de tipo adequado, de
pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose serd proposta pela
CONTRATADA, considerando as condi¢cBes ambientais.
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A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo serd menor que
a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, podera ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas cores
branca, cinza claro e transldcidos, segundo as condicOes estabelecidas pela ABNT de acordo com as
caracteristicas das estruturas.

O composto liquido sera entregue pronto para sua utilizagdo. Em nenhum caso serd diluido nem

alterado na obra antes da sua utilizacdo.

v CARACTERISTICAS DOS CONCRETOS

O concreto a ser utilizado na execucdo de todas as estruturas e elementos que as constituem tera as
caracteristicas, condicGes e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos, nestas
Especificagbes Técnicas e demais documentos de projetos.

Deverd ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregacdo ou com segrega¢do minima
possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas Especifica¢des e que exige
o funcionamento das estruturas nas condicdes de servico.

O concreto contera quantidade de cimento suficiente e necessaria para obter misturas compactas, capazes
de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condi¢des de servico e também a protecdo das
armaduras contra os efeitos da oxidacao ou corrosdo do meio ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita sua colocacdo e compactagéo,

um perfeito ajuste as formas e a obtengéo de estruturas bem compactadas e bem acabadas.

v' RESISTENCIAS MECANICAS

A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a compressao,
correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicacdo explicita em contrario,
contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias. Quando for autorizado o
emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia serd calculada com base nos ensaios feitos com a
idade de sete (7) dias.

O calculo da resisténcia caracteristica do concreto se fara com base nos ensaios com corpos de prova
cilindricos de 15 cm de didmetro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova serd feita nas condic6es
normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a mesma idade,
aquela que ¢ superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribuicao estatistica normal.

Entende-se por resultado de um ensaio a media das resisténcias dos corpos de prova moldados com a

mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.
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Na obra sera controlada de forma sistematica a qualidade e uniformidade de cada tipo de concreto
mediante ensaios a compressdo realizados sobre corpos de prova que foram curados em condi¢gdes normalizadas

de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.

v COMPOSICAO DO CONCRETO

As proporcdes dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinados de forma
experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas caracteristicas e
condigdes de qualidade. A composicdo do concreto sera necessaria para que:

¢ Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente colocacdo nas formas e entre
as armaduras, nas condicBes de execucao da estrutura, sem que se produza a segregacdo dos materiais, nem que
se acumule uma excessiva quantidade de agua sobre as superficies horizontais;

e Cumpra 0s requisitos de resisténcia;

o Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente & acdo destruidora do meio-ambiente
a que a estrutura estara exposta;

¢ Possua as demais condigdes requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas especificaces.

A CONTRATADA realizara os ensaios necessarios para dar cumprimento ao estabelecido no paragrafo
anterior. Para isto empregara amostras representativas de todos os materiais que se propde empregar para a
elaboragdo do concreto.

A determinacdo das propor¢bes do concreto serd realizada por um profissional ou laboratorio
especializado em tecnologia do concreto, mediante 0s estudos e experiéncias necessarios.

N&o se autorizara a colocacdo de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado cumprimento ao
estabelecido anteriormente, com resultados que satisfacam as condicBes requeridas por estas Especificagdes e
demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia das concretagens da obra, resultardo
resisténcias medias tais que, nas idades a que correspondam, com o desvio normal estimado ou determinado para

o tipo de concreto, se possa obter a resisténcia caracteristica especificada.

v PREPARO DA MISTURA

A mistura podera ser preparada por um dos procedimentos seguintes:

e Em usina central fixa;

e Parcialmente em usina central e parcialmente em caminhao betoneira;

¢ Mistura em usina betoneira;

e Mistura em usina central fixa.

O concreto sera misturado até obter uma distribuicdo uniforme de todos os seus materiais componentes. A
operagdo se realizard unicamente em forma mecanica e estara a cargo de um operador experiente.

A descarga se realizara sem produzir a segregacédo do concreto.
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Para as betoneiras do tipo convencional o tempo de mistura, para pastas de até 1,5 m3, ndo sera menor que
90 segundos, contados a partir do momento em que todos os materiais sejam lagados no tambor para a mistura.
Para capacidades Uteis maiores do que as indicadas, o tempo de mistura serd aumentado em 30 segundos para
cada 750 cm?, ou fracdo de acréscimo. O tempo maximo de mistura ndo excedera 05 (cinco) minutos. Se os
tempos minimos de mistura estabelecidos forem insuficientes para assegurar a homogeneidade do concreto,
incrementar-se-a 0 necessario para obter grau de homogeneidade adequada.

Para as betoneiras do tipo ndo convencional e de eixo vertical, o tempo de mistura serd estabelecido
experimentalmente.

Uma porcéo de &gua de mistura entrard no tambor de mistura antes dos materiais solidos. O restante,
conjuntamente com os aditivos, sera colocado antes que transcorra 1/3 do tempo de mistura estabelecido.

Para o caso de mistura parcial em caminh&o betoneira, o tempo minimo de mistura em usina sera de 30
segundos. Para este caso, ou o caso de mistura total em caminh&o betoneira, a eficiéncia sera pelo menos igual a
da usina fixa. Determinar-se-4 o numero total de revolugdes do tambor e a velocidade de mistura que seréa
necessaria para a correta homogeneizacdo. Durante o tempo adicional que o concreto permane¢a no caminh&o
betoneira aplicar-se-4 a velocidade de agitacao.

A descarga serd completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do cimento e
agregados (ou da &gua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300 (trezentas) revolugdes.

Em tempo de calor a Fiscalizacdo estabelecera os tempos de transporte maximos.

v COLOCACAO DO CONCRETO NAS FORMAS

As operagdes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes dimensoes,
serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido antecipadamente.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcancar a méaxima
densidade possivel, sem produzir sua segregacédo, e para se conseguir um preenchimento completo dos moldes,
sem vazios e sem outras imperfei¢cbes que prejudiquem a resisténcia e demais propriedades necessarias do
concreto e da estrutura.

A compactacéo sera realizada por vibragdo mecénica de alta freqiiéncia, mediante vibradores de imersao
operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faga necessario, a vibragdo mecanica sera complementada por compactacdo
manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com vibradores

de superficie.

v CURA DO CONCRETO
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A cura serd iniciada imediatamente ap6s o endurecimento do concreto, o suficiente para que sua
superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o concreto sera
protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto sera mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura 0 mais constante que for
possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das acdes mecanicas que possam prejudica-lo.

Para os concretos preparados com cimento Portland normal e estruturas de sessfes onde a minima
dimensao linear seja de 75 cm ou menor, sera estabelecido como periodo minimo de cura Umida o de sete (07)
dias, contados a partir do momento de colocacdo do concreto. Durante este periodo a temperatura do ar em
contato com o concreto sera igual ou maior a 10°C. Em caso de se empregar cimento de alta resisténcia inicial,
ou com acelerador de resisténcia previamente autorizado e de efeitos equivalentes, o mencionado periodo de
cura se reduzird a quatro (04) dias. Excepcionalmente, nas épocas de tempo de calor, a fiscalizagcdo podera
aumentar o periodo de cura, ao numero de dias indicados para estruturas em contato com meio agressivo.

Independentemente do periodo de cura minimo, estabelecido no paragrafo anterior, a cura podera dar-se
por terminada; suspendendo-se em consequéncia as medidas adotadas para manter tanto a temperatura
estabelecida com o umedecimento continuo do concreto, quando os corpos de prova que tenham sido mantidos
junto aos elementos estruturais que representam e curados nas mesmas condicdes, indiquem que o concreto
tenha adquirido uma resisténcia media, pelo menos de setenta e cinco por cento (75%) da resisténcia
caracteristica especificada.

Para as estruturas ou parte delas que estejam em contato com um meio agressivo, 0s periodos de cura
estabelecidos acima serdo de 10 e 7 dias, respectivamente. Em caso de contato com um meio agressivo, o tempo
de cura ndo podera ser reduzido em nenhum caso.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermeaveis que permanegam colocadas, serdo
mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar o periodo de cura
estabelecido, imediatamente ap6s a desforma sera aplicado o0 método de cura adotado. As superficies de concreto
gue ndo estiverem em contato direto com as superficies internas da forma serdo mantidas constantemente
umedecidas.

A cura seré realizada preferivelmente por umedecimento, poderd também empregar-se vapor e compostos
liquidos para a cura do concreto.

Quando para acelerar o endurecimento do concreto se empregar o calor, o concreto serd mantido
permanentemente umedecido. A maxima temperatura de cura ndo deve exceder 70°C (setenta). Os
equipamentos, elementos, instalagdes e procedimentos a serem empregados deverdo ser submetidos a aprovacao
prévia da supervisora.

O ciclo 6timo de cura serd determinado experimentalmente antes de sua aplicagéo na obra.

Para o caso de cura por umedecimento serd levado em conta que o concreto serd mantido

permanentemente umedecido durante o periodo de cura estabelecido, mediante rega com agua que cumpra as
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condicOes estabelecidas no item Materiais, destas Especificacfes. A dgua empregada ndo devera manchar nem
descorar as superficies da estrutura.

A 4gua podera ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta, tela de
algoddo, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura, que sejam
capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.

Ao se finalizar a cura, se procedera a eliminacdo de toda a sobra de material empregado, com o fim
indicado anteriormente.

Para o emprego de compostos liquidos, para a formagdo de membranas de cura, serdo cumpridas as
seguintes exigéncias:

O composto liquido serd opaco e de cor branca e cumprird as condi¢cBes que se estabelecem nestas
Especificacoes;

O produto seré entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso seré diluido nem alterado na
obra. No momento de sua aplicacdo estara perfeitamente misturado, com o pigmento uniformemente dispersado
no veiculo;

Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatorio, devera ser aquecido em banho-maria, sem que o0
produto supere a temperatura de 35°C;

Imediatamente ap6s haver desaparecido a pelicula brilhante de agua superficial e enquanto a mesma
encontrar-se Umida, o composto sera aplicado;

O produto sera aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em obter uma
pelicula continua, livre de defeitos e perfuragdes;

Serd prestada especial atengdo para assegurar um fechamento dos vértices, arestas e zonas rugosas das
superficies;

O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da outra. A
operacao se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento pneumatico, elétrico ou
mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do contetdo. A pulverizacdo seré
realizada com todo cuidado;

O produto seré aplicado a razdo de 200 a 270 cm3 por metro quadrado, de acordo com a capacidade de
impermeabilizacdo demonstrada nos ensaios de retencdo de dgua e as condi¢des climaticas do momento de sua
aplicacéo.

As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de cura
estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destrui¢do. Se chover imediatamente apos a aplicacdo e antes
que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a membrana resultar prejudicada por
qualquer causa antes do termino do periodo de cura, se procedera a cobertura imediata e novamente na forma e
com a quantidade de composto especificada;
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N&o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana, salvo em
zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A prote¢do consistira em ndo menos de cinco
(5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impeca a destrui¢do da capa com o transito. Este
cobrimento ou protecdo ndo sera aplicada até que a membrana nao esteja completamente seca, e sera eliminado
por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a CONTRATADA completara a cura da membrana,
mediante orvalhar com dgua em forma de nevoa, que se aplicara sobre a pelicula, tdo pronto se tenha produzido a
secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o orvalhar sera aplicado quando a
temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se para a precaugdo que se indica. O orvalhar
com 4gua sera mantido permanentemente até que a temperatura do ar seja menor que a indicada em cada um dos
casos tratados no presente inciso;

O presente método de cura ndo sera aplicado nas superficies que posteriormente devem aderir ao concreto
fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa; salvo nos casos em que a superficie sobre a qual tenha
aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de construgéo, eliminando total mente da
superficie o composto aplicado;

O emprego de compostos liquidos que constituem membranas da cura ndo exime do umedecimento

continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

4 ESCORAMENTOS

As estruturas provisorias destinadas a sustentar os elementos de construcdo durante a execucdo, até que
atinjam valores suficientes das suas proprias resisténcias. Deverdo ser construidas de escoras e elementos de
ligacdo, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a ndo apresentarem deformaces prejudiciais a forma
da estrutura e esforgos no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento serd projetado e construido sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Devera suportar com a rigidez necessaria todas as cargas e a¢les possiveis de ocorrer durante a fase
construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do projeto executivo.

Devera suportar o peso das estruturas de concreto armado, até adquirir resisténcia e modulo de
elasticidade necessaria a sua auto-sustentacéo.

Os escoramentos e cimbramentos deverdo ser projetados de acordo com um esquema légico, de modo que
se possa determinar o esfor¢o e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levard em conta as
deformac0es para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e nao produza qualquer dano no
concreto a ser langado.

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar os recalques de
apoio e deformacdes prdprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente sera admitido aqueles que com macacos ou caixas de
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areia permitam um controle da operacédo e que respondam as necessidades da estrutura.

Néo sera iniciado o langamento do concreto sem a inspecéo e aceitacdo pela Fiscalizagdo. A aprovacao,
através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade pela
seguranga, dimensdes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos que possam sofrer as estruturas

a serem construidas.

8.6.2 Paredes em alvenaria

As paredes a serem construidas serdo de alvenaria de tijolos ceramicos, exceto a parede frontal do
quiosque que serd em tijolos refratarios, serdo executados rigorosamente de acordo com o0s projetos fornecidos,
com relacdo a dimensdes e alinhamentos.

As juntas terdo espessura maxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar a perfeita
aderéncia dos revestimentos.

A Contratada devera estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confeccdo da alvenaria,
podendo as unidades serem rejeitadas a critério da Fiscalizag&o.

Os tijolos ndo devem apresentar defeitos sistematicos tais como trincas, quebras, superficies irregulares,
deformacdes e desuniformidade na cor. Os tijolos que forem rejeitados na inspecdo geral devem ser retirados do
lote e substituidos pela CONTRATADA.

As paredes serdo do tipo 1/2 vez, e deverdo obedecer as dimensBes dos desenhos e detalhes, e as fiadas
deverdo ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas.

Toda a tubulagdo sera embutida nas paredes e deverdo ser envolvidas no seu perimetro, com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.

Na parte interna, para uma melhor protecdo das tubulagdes hidraulicas, os tijolos refratarios deverdo ser
rebocados, emassados e pintados com tinta acrilica lisa na cor camurca.

Na alvenaria em tijolo refratario, para uma melhor protecdo da alvenaria, os tijolos deverdo ser

envernizados.

8.6.3 Portas, janelas e Basculantes

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos desenhos, esquemas, detalhes e
especificacdes fornecidas; Serdo sumariamente recusadas todas as pe¢as que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. Todas as esquadrias deverdo ser
fornecidas completas, com todas as ferragens necessarias a sua fixagdo e funcionamento.

Todas as portas serdo dotadas de 03 dobradigas, O1fechadura e 02 ferrolhos e devem possuir chaves

com no minimo duas cépias.
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As Portas a serem fornecidas serdo:

P1 — Porta de abrir em aluminio natural, 0,80m x 2,10m.

P2 — Porta de abrir em aluminio natural, 0,90m x 2,10m.

Né&o sera permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia, aspecto, tal como: nos, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou outros
tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descoloraces produzidas por fungos, ou por
agentes fisicos ou quimicos de qualquer natureza, empenos, etc.

As janelas s@o de correr em vidro incolor, temperado, de espessura de 8mm, do tipo maxim-ar conforme
especificado em projeto, fixado com massa apropriada.

B1 — Basculante em veneziana movel em aluminio natural 0,60 x 0,40 /1,70m.

Os vidros ndo devem apresentar defeitos, como: ondulagdes, manchas, bolhas, riscos, lascas,
incrustaces na superficie ou interior da chapa, irisacdo (defeito que provoca decomposic¢do da luz branda nas
cores fundamentais), superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformagdes ou dimensdes incompativeis.

A vedacéo destes caixilhos devera ser efetuada com silicone especifico, lembrando que o silicone ndo

pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, sdo produtos incompativeis.

8.6.4 Pavimentacgédo

8.6.4.1 Piso da area frontal (Cimento queimado)

Para o piso da area frontal do quiosque, manter a camada de acabamento em cimento queimado em cinza
natural.

Para tanto, quando a superficie estiver homogeneizada e seca, mais p6 de cimento fino e peneirado deve
ser espalhado, concentrando o produto nas bordas de cada médulo delimitado pelas juntas de dilatacdo. Depois, é
preciso deixar a superficie descansar. Umedega a superficie com a broxa, que ndo pode estar encharcada. A pasta
superficial de cimento deve ser formada com o minimo de &gua possivel. Com a desempenadeira metalica, a
superficie é puxada (nunca esfregada) desde a junta, sempre em direcdo ao centro de cada modulo de piso.
Quando necessario, serd preciso umedecer a superficie com a broxa levemente molhada. Durante todo o
procedimento, é preciso lavar a desempenadeira com auxilio da broxa varias vezes. Ela ndo deve ficar
encharcada de agua. Caso perceba falhas ou pontos onde a superficie estd excessivamente Umida, espalhe mais
cimento peneirado. E repita o procedimento com a desempenadeira metalica. Caso aparecam bolhas, estoure-as
com a desempenadeira. Sobre a falha, espalhe cimento peneirado e borrife mais um pouco de agua, antes de
alisar a superficie com a desempenadeira. O piso estd pronto para passar pelo processo de cura até chegar ao seu

endurecimento final. O piso devera ter resisténcia a compressao de 40MPa.

8.6.4.2 Piso dos sanitarios (piso ceramico)
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Seré instalado piso ceramico 0,35 x 0,35m, PEI5, com rejuntamento na cor cinza.

Utilizar somente argamassa propria (cinza). Observar o prazo de validade (ndo utilizar argamassa
vencida); Preparar somente com agua limpa, nas proporgGes indicadas na embalagem, até obter uma pasta
homogénea. Deixar em repouso por 15 minutos e misturar novamente. A desempenadeira deve ser nova com 0s
dentes de 10mm e estar em angulo de 60° em relagdo a base. Estender a argamassa colante sobre a base, com o
lado liso da desempenadeira. Logo em seguida passar o lado dentado, formando corddes de sulcos paralelos
Caso os corddes estejam se soltando, houve problemas no prepara da argamassa, como excesso ou falta de agua).
Verificar o tempo entre o preparo da argamassa e o0 assentamento das pecas, conforme indicacdo do Fabricante.
Aplicar a peca deslizando-a com um leve movimento de tor¢do até conseguir o assentamento dos corddes. A

cada peca deve haver uma junta minima de 1,5mm.

8.6.5 Instalacdo de Bancadas

Instalar bancada em concreto armado na cor cinza natural, nas dimensdes conforme indicado em projeto
(dentro dos limites das caracteristicas do material), sem grandes veios, sem emendas, arestas bem definidas. Nao
devem apresentar deformac6es, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas.

Internamente instalar bancada em granito, espessura de 2 ¢cm, na cor cinza andorinha com cuba em ago

inox.

8.6.6 Instalagdes de Lougas, Metais e Acessorios

Deverdo ser utilizados loucas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As loucas e metais s6 deverdo ser colocados ap6s o término dos servicos de revestimento e
pavimentacdes e que favoreca o menor consumo de agua.

Apos a colocacdo, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corrigindo eventuais vazamentos
que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estdo definidos em projeto, sendo que na inexisténcia ou
interferéncia dos dados em questdo, cabera a Fiscalizagdo determinar o posicionamento dos mesmos, quando da
execucao.

Devera ser fornecido a todos os sanitarios: lavatorios completos, todos em louga na cor branca, papeleira
em plastico (papel higiénico), porta toalha, porta sabonete liquido, bacia sanitaria para cadeirantes com caixa de
descarga embutida na parede referéncia M9000, pecas de apoio em inox para portador de necessidades especiais,

torneiras, espelho de 4mm.

8.6.7 Aplicacéo de Revestimento
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Devera ser aplicado os revestimentos conforme especificado abaixo:

Parede interna do quiosque lado banheiro; revestimento ceramico 10 x 10, PEI5, com rejuntamento na cor
cinza, até a altura de 1,00m, o restante da parede devera ser emassada e pintada com tinta latex PVA na cor
camurga.

Parede interna do quiosque lado atendimento deverd ser emassada e pintada com tinta texturizada acrilica
lisa na cor camurca.

Paredes internas do banheiro, revestimento ceramico 10 x 10, na cor branca, PEI5, com rejuntamento na
cor cinza, até a altura de 1,70m, o restante da parede devera ser emassada e pintada com tinta latex PVA na cor
branco.

Os pilares seréo revestimento com cerdmica 10 x 10, PEI5, com rejuntamento na cor cinza.

O método de execucdo proposto procura proceder a realizacdo das atividades por etapas, as quais

encontram-se relacionadas a seguir:

8.6.7.1 Verificacdo e preparo do substrato:

Nesta etapa, estdo as atividades de limpeza superficial e verificacdo da qualidade do substrato, geralmente
0 embogo de regularizacdo, que deve ter suas caracteristicas avaliadas e corrigidas, quando ndo atenderem as
especificacdes. O preparo do substrato corresponde as atividades de verificacdo de planeza (planicidade),
rugosidade ou textura.

Normalmente, se 0 emboco foi feito sobre controle e dentro das especificacdes, entdo deve-se encontrar o
substrato livre de qualquer tipo de material contaminante, com textura de sua superficie medianamente aspera,
semelhante aquela obtida com desempenadeira de madeira.

Quanto a planicidade da superficie do substrato deve ter desvios maximos de 3 (trés) milimetros, para
concavidades ou convexidades, medidos com régua de 2 (dois) metros de comprimento em todas as direcoes,
mediante a aprovacdo de tais procedimentos, entdo pode ser necessario somente a limpeza da superficie do

mesmo.

8.6.7.2 Assentamento da cerdmica e rejuntamento

Neste processo ndo e necessaria a pré molhagem da base e dos componentes ceramicos, tais
procedimentos eram usualmente usados no método convencional. A propriedade de retencdo de agua da
argamassa colante permite que, mesma espalhada em espessuras finas mantenha a agua necessaria para
promover as aderéncias argamassa-base e argamassa-componente e para a hidratacdo do cimento.

Os componentes, ndo deverdo, em hipdtese alguma, ser molhados ou umedecidos. A pre molhagem das
pecas ceramicas podem saturar totalmente os poros superficiais e prejudicar o processo de aderéncia mecanica.

Nos casos em que 0s componentes ceramicos apresentarem a superficie recoberta por pé ou outros

contaminantes, os mesmos deverdo ser retirados, utilizando-se apenas do escovamento a seco. Caso seja
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impossivel essa remocdo e houver a necessidade de utilizar agua para limpeza, a mesma devera ser feita com
antecedéncia, e os componentes s6 poderdo ser utilizados quando apresentarem a superficie de assentamento
seca.

A melhor forma para garantir um bom contato superficial da peca cerdmica com a argamassa colante e,
consequentemente a maxima aderéncia, e aplicando-a a cerca de 2 cm das pecas ja assentadas e arrastando a peca
ate a posicdo final através de movimentos de vai e vem sob pressdo. O procedimento de colocar diversas pecas
na posi¢do e apenas “bater” em sua superficie tentando esmagar os corddes ndo e pratica recomendavel por
provocar uma diminui¢do muito significativa da aderéncia superficial.

Outro processo utilizado antes do assentamento das placas ceramicas e o galgamento do painel, de
materializacdo prévia da organizacdo das pecas em revestimentos com componentes modulares. Nesta operagdo
sdo determinadas as distancias horizontais e verticais entre as fiadas sucessivas, de modo a posicionar as pecas
de forma otimizada, também conhecido como paginagéo.

Para efeito de galgamento os painéis planos sdo definidos nos revestimentos internos como sendo, trechos
de paredes planos ou véos de paredes interrompidos por elementos que quebram a continuidade do plano a ser
revestido, como por exemplo, surgimento de vigas e pilares em outros planos ou mesmo mudanca no tipo do
revestimento seguindo 0 mesmo plano.

Quando houver necessidades de cortes das pecas ceramicas, estes deverdo ser devidamente planejados e
executados previamente ao processo da aplicagdo da argamassa colante. Deve-se empregar um cortador
mecanico ou elétrico (makita com disco diamantado), no caso de cortes retos, sendo que para cortes circulares
pode-se empregar a furadeira de bancada provida de serra copo diamantada com guia interna, as arestas
resultantes dos cortes devem estar cobertas pelos acabamentos, como as canoplas das torneiras e registros ou
pelas placas ou espelhos das caixas de luz, de modo que resultem em arremates perfeitos.

Os principais requisitos de desempenho exigidos de uma junta entre componentes sdo 0s seguintes:
horizontalidade, verticalidade e uniformidade de espessura, a fim de atender as necessidades estéticas da camada
de acabamento; estanqueidade, a fim de evitar infiltracGes e capacidade de absorver deformagdes.

A fim de se atender aos requisitos relativos a estética do revestimento e que se recomenda o emprego de
um espacgador durante a fixacdo dos componentes de modo a proporcionar uniformidade de espessura. Além
disso, recomenda-se ainda, a continua verificagdo e correcdo do nivelamento, aprumamento e alinhamento das
juntas através de linhas de referencia.

Para que o rejuntamento possa ser iniciado é imprescindivel que as juntas estejam devidamente limpas,
sendo que a limpeza pode ser realizada com uma vassoura ou com uma escova de piacava para que sejam
eliminados todos os residuos que possam prejudicar a aderéncia do material de rejunte, como por exemplo,
poeira e residuos soltos de argamassa colante.

O rejuntamento deve ser iniciado apos 72 horas do assentamento das placas ceramicas para evitar o
surgimento de tensdes pela retracdo de secagem da argamassa colante.
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Recomenda-se, porem, que 0 prazo para rejunte ndo seja muito excedido, pois as placas ceramicas sem
rejuntamento contam apenas com sua resisténcia mecéanica, sem o esforgo de travamento lateral, e estdo sujeitas
a danos acidentais, além de estarem propicias ao acumulo de sujeiras em suas juntas ainda sem preenchimento.

A argamassa de rejuntamento deve ser preparada conforme indicagdes do fabricante e deve ser aplicada
com desempenadeira de borracha, seguindo angulo de 45° com a superficie. Apos a aplicacdo da argamassa de
rejunte, as juntas deverdo ser frisadas com um pequeno bastdo de madeira recurvado, para que haja uma maior
compacidade da argamassa de rejuntamento, diminuindo sua porosidade superficial.

A aplicacdo das placas ceramicas devera seguir modelo de assentamento que sincronize a escolha dos
materiais e equipamentos com a definicdo do nimero e espessura das juntas estruturais e de movimentacéo,
levando em consideracdo ainda o preparo da base.

Seré necessaria a verificagdo em projeto dos locais onde se encontram janelas, portas, interruptores e etc.,
pois nestes pontos as placas deveram receber cortes. Deverdo ser evitados cortes nas partes visiveis.

A pasta colante devera ser espalhada em faixas de 60 cm de largura ou conforme necessidade em projeto,
para facilitar a colocacdo das placas ceramicas.

8.6.8 Cobertura
8.6.8.1 Cobertura em Piagava

Uma éarea 59,25m? devera ser coberta com palha piagava, formando uma descida em quatro aguas, com
inclinacéo de 30%.

As fibras de piacava tem em média 1,0m e 1,5m de comprimento, sdo amarradas em varias madeiras,
formando os chamados pentes, que devem ser instalados com 15cm de distancia entre si para garantir uma boa
impermeabilizacdo. O Instalador sobrepde as fileiras iniciando por baixo e vai intercalando com uma manta
impermeabilizada para aumentar a impermeabilidade. Umedecer as fibras com 4gua para que elas assentem
melhor. Em funcdo da grande intervencdo dos ventos, recomenda-se pentear as fibras da cobertura para
desembaraca-la.

8.6.8.2 Forro em madeira

Para a instalacdo de forro em madeira, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

e Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
e Teste de todas as instalacfes antes do fechamento do forro;

e Locagao das lumindrias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

A madeira utilizada na execugdo do forro devera ser seca, isenta de nos, cavidades, carunchos, fendas e de
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todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia e aspecto, de conformidade com
as especificacdes de projeto. Serdo recusadas todas as pecas empenadas, torcidas, portadoras de quaisquer outras
imperfei¢Bes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. As madeiras classificadas como madeira de
lei serrada e beneficiada, deverdo obedecer as Normas NBR 7203, NBR7190 e NBR 6230. As placas serdo
armazenadas no sentido horizontal e empilhadas, em local coberto e bem ventilado, de modo a evitar o contato
com substancias nocivas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

A estrutura de apoio para o forro sera de madeira, de conformidade com a indicagéo de projeto. Os forros
de madeira serdo executados em obediéncia aos detalhes de projeto e recomendagdes do fabricante. A fixacéo
das pecas seré realizada com pregos sem cabeca, repuxados, cobertos e retocados com cera ou massa adequada.

O arremate, no encontro com as paredes, sera executado conforme indicagéo de projeto.

8.6.8.3 Laje de Forro

A laje serd em concreto armado, moldada in loco 7cm de espessura, Malha Q-138.

Executar as instalagdes complementares necessarias antes da concretagem.

A Contratada deverd fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracGes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢do ou solda, e tudo o mais
que for necessario a execucdo desses servicos, de acordo com as indicagdes do projeto e orientacdo da
Fiscalizacgdo.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na
Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto serdo utilizados distanciadores
de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das
pastilhas deverd ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo
providas de arames de fixagdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacdo deverd ser feita fora das
respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, serd executada de modo a garantir que 0s
materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

O corte das barras seré realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de curvatura previstos
no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de
aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda.

As emendas por transpasse deverdo ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As

emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade com as recomendacBes da Norma
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NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo
com a Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e espacadores, a fim de garantir o cobrimento minimo
preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioracdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescri¢des do item 10.5 da Norma NBR 6118

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo a
ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao, através
de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia

A laje devera ser rebocada, emassada e pintada na cor branco neve.

8.6.9 Instalacdo de Portédo de Aluminio e Gradil de Aluminio

Sera fornecido e instalado portdo em aluminio de 0,76 metros de largura x 2,10 metros altura. Modelo
conforme projeto. O mesmo deverd ser fixado na estrutura em madeira.

Um gradil em aluminio natural serd instalado para prote¢do dos mesmos.

8.6.10 InstalacGes Elétricas

As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as normas técnicas.
As instalagdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas paredes, quanto no piso. No teto serd
embutido na laje na &rea dos sanitarios e sobre o forro na &rea frontal dos quiosques.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcéo,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

A CONTRATADA deverd instalar pontos elétricos para iluminagdo, incluindo interruptores e; tomadas
de uso especifico, conforme projeto.

Cada ponto devera englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo fixacdo, a
fiacdo, a partir do quadro de medicéo, inclusive aterramento, e as tomadas e interruptores com seus respectivos
espelhos.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC flexivel corrugado reforgado.

As emendas entre os eletrodutos serdo executadas por meio de luvas em ambas as extremidades a serem

ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizagao.
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N&o se admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. N&o se admitira a eventual
derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes.

Se houver necessidade de instalacdo de eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados,
de modo a constituirem um sistema de boa aparéncia, e pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de qualidade
superior. As tomadas e os interruptores deverdo ser com espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3
pinos (2P+T) universal, sendo as de uso especifico de 10A.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposi¢éo
de rasgos para condutores e canaliza¢Ges, bem como, os arremates da execucédo das instalages. As instalacdes

elétricas deverdo ser testadas antes do fechamento do forro, laje ou piso.

8.6.11 Instala¢des Hidraulicas

A alimentacdo geral vird da rede existente mais proxima.

As instalagfes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com as normas
técnicas. Fornecimento de material e instalagdo de pontos de 4gua, com tubulagdo e conexdes em PVC rigido
soldavel para &gua fria, fabricacdo de qualidade superior, em didmetros conforme indicado em projeto, a serem
instalados a partir da prumada de agua fria em PVC. Além das determinacfes constantes das presentes
especificacdes, deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalacdo Predial de agua
fria.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. Devera avaliar, igualmente, as
condigdes de trabalho no interior dos prismas de ventilagéo vertical. A tubulagdo dos lavatorios e pias devera ser
instalada embutida na parede.

As tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento do vazio restante
nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as tubulacfes, além do referido
enchimento, levardo grapas de ferro de construcdo, em nimero e espagcamento adequados, para manter inalterada
a posicdo do tubo. Ndo serd permitida a concretagem de tubula¢fes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos
prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes deverdo ser continuas entre as conexdes. Ndo se admitird que o0s
tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura desejada, em lugar da utilizagdo de
conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de
tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Toda tubulagdo devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o disposto na NBR-
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5626/98 da ABNT.
A alimentacdo de agua do local seréa realizada através de uma caixa d’agua de 310L a ser instalada.
Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulag6es de agua potavel deverédo ser lavadas
e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

8.6.12 Instalacdes Sanitarias e Pluviais

A ligacdo sanitaria sera feita para uma estacdo de tratamento de esgoto, constituido por um tanque séptico
e um filtro anaerdbico a serem instalados, em fibra, conforme especificagdo em planilha orcamentaria.

A instalacdo sanitaria sera em PVC, com juntas soldadas nos didmetros estabelecidos e declividade
conforme projeto, todos os ralos terdo caixa de inspe¢do nas dimensBes conforme descrito no projeto. O
esgotamento proveniente do vaso sanitario sera dirigido para a caixa de esgoto que conduzird até a rede
existente.

Toda tubulagdo do sistema de esgoto primario serd de PVC rigido, com ponta e bolsa soldavel, para
didmetros variados, conforme necessidade e indicacéo de projeto.

As tubulagdes que interligam as caixas de inspecéo serdo de PVC rigido, com junta soldavel, com ponta e
bolsa e anel de borracha da marca de qualidade superior.

Caixa de Inspecdo: A caixa de inspecdo serd em alvenaria de tijolo ceramico, revestida internamente com
barra lisa, com tampa e fundo de pedra brita. A caixa recebera revestimento do tipo chapisco e reboco com
argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7
cm, 20 MPa.

8.7 Construcéo de Posto Policial

8.7.1 Construgdo de fundacdo em Radier, pilares e cintas

Antes de comegar a preparacdo da base do radier, o solo deve estar rigorosamente nivelado. Por isso, a
equipe de topografia faz a verificagdo in loco, e, se necessario, podem apontar ajustes a serem feitos no terreno.

Na etapa seguinte, devem ser montadas as instalagdes hidraulicas, de esgoto e as caixas e passagens das
instalacoes elétricas.

Coloca-se uma lona plastica, que ajuda na impermeabilizacdo e ndo deixa que a nata do concreto fresco
desca para a brita.

Neste radier de concreto armado sera construido com tela em aco CA-50, conforme indicado em projeto.
Na amarracdo, deve-se atentar para o cobrimento minimo das telas e o posicionamento das armaduras de

arranque e dos ferros de para-raios. O cobrimento deve ser garantido com espacgadores plasticos, treligas
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metalicas e caranguejos metalicos.

Antes da concretagem, verifica-se o nivelamento com nivel nos quatro cantos da forma. Também é
aconselhavel conferir se os pontos de elétrica, hidraulica e sanitaria estdo corretamente locados.

O langamento do concreto pode ser feito com bomba ou jerica. O nivelamento é garantido por meio de
mestras metalicas. O acabamento superficial é obtido por sarrafeamento, desempenamento e acabadora mecanica
de superficie, na area dos banheiros, o acabamento ndo pode ser liso demais, porque a textura deve permitir a

aderéncia de argamassa.

Aguardar a cura do concreto conforme orientaces das normas especificas

Para execucdo das Estruturas de Concreto seguir as seguintes orientacdes do item 8.6.1.2.

8.7.2 Paredes em alvenaria

As paredes a serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos de seis furos.

As juntas terdo espessura maxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar a perfeita
aderéncia dos revestimentos.

O reboco seré realizado com argamassa de cimento e areia trago 1:3 para recebimento da massa corrida,
sua espessura final deve ser de 2 cm e serd executada rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, com
relagdo a dimensoes e alinhamentos. O reboco somente serd aplicado ap6s a completa pega do emboco, sendo o
paramento perfeitamente liso e plano.

Antes de sua aplicacdo, os tijolos serdo abundantemente molhados, sendo removido o excesso de 4gua no
momento de sua aplicagéo.

A Contratada deverd estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confec¢do da alvenaria,
podendo as unidades serem rejeitadas a critério da Fiscalizacdo.

As paredes serdo do tipo meia vez, isto é, com 10 cm de espessura. As paredes deverdo obedecer as
dimensdes dos desenhos e detalhes, e as fiadas deverdo ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas.

Toda a tubulagdo serd embutida nas paredes e deverdo ser envolvidas no seu perimetro, com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3. Para melhor aderéncia da alvenaria de tijolos com as superficies de concreto
deverdo ser chapiscadas as faces inferiores (fundo de vigas e vergas), com argamassa de cimento e areia grossa,
no trago 1:3.

Aplicacdo: Em toda a alvenaria a ser executada na obra, de acordo com os projetos apresentados.

8.7.3 Portas, janelas e Basculantes

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indicagdes dos respectivos desenhos, esquemas, detalhes e
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especificacdes fornecidas; serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. Todas as esquadrias deverdo ser
fornecidas completas, com todas as ferragens necessarias a sua fixagdo e funcionamento.

Todas as portas serdo dotadas de 03 dobradigas, 01fechadura e 02 ferrolhos e devem possuir chaves
com no minimo duas copias, isto se deve por ocasido do galpdo ndo possuir portas externas que protejam as
instalacdes internas.

As Portas a serem fornecidas serdo:

P1 — Porta de abrir em madeira semi-oca emassada e pintada na cor branco neve, 0,80 x 2,10m.

P2 — Porta de abrir em madeira semi-oca emassada e pintada na cor branco neve 0,60 x 2,10m. Sera
instaladas no véao de entrada do banheiro, conforme indicado em projeto.

P3 — Porta de madeira semi-oca, 0,60 x 1,20m. Devera ser emassada e pintada na cor branco neve. Sera
instalada no vao de entrada do recipiente da caixa d’agua.

Né&o sera permitida a utilizagdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia, aspecto, tal como: nds, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou outros
tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descoloragbes produzidas por fungos, ou por
agentes fisicos ou quimicos de qualquer natureza, empenos, etc.

As janelas sdo de correr em vidro incolor, temperado, de espessura de 6mm, conforme especificado em
projeto, fixado com massa apropriada.

J1 —Janela do tipo de correr em aluminio natural 1,60 x 1,10 /1,00m — 03fls.

J2 —Janela do tipo de correr em aluminio natural 2,53 x 1,10 /1,00m — 04fls.

J3 — Basculante em aluminio natural 0,60 x 0,40 /1,70m.

Os vidros ndo devem apresentar defeitos, como: ondulagdes, manchas, bolhas, riscos, lascas,
incrustagdes na superficie ou interior da chapa, irisacdo (defeito que provoca decomposicéo da luz branda nas
cores fundamentais), superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacfes ou dimensdes incompativeis.

A vedacdo destes caixilhos deverd ser efetuada com silicone especifico, lembrando que o silicone ndo
pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, sdo produtos incompativeis.

8.7.4 Pavimentacgdo

O acabamento da argamassa de contra-piso deve ser compativel com o revestimento final.

Serd instalado piso ceramico, 35 x 35mm, PEI5, na cor branca e rejunte na cor cinza. Aplicar na area da
sala no sanitario.

Antes de iniciar o trabalho de assentamento é importante seguir alguns passos que certamente irdo
facilitar e agilizar a sua tarefa:

Faca uma inspecdo visual de todas as pegas ceramicas a serem colocadas, confirmando sua referéncia de
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fabrica, a tonalidade e o tamanho. Defina a melhor estratégia de colocacdo, determinando o ndmero e a
disposi¢do das pecas a serem fixadas a cada etapa de trabalho. Cuide do alinhamento, esticando fios guias
verticais.

Antes de iniciar, verifique se o contrapiso ja foi nivelado. Esse nivelamento pode ser feito com uma
mistura simples de areia e cimento, usando- se régua e desempenadeira.

Para manter as pecas ceramicas sempre alinhadas com a parede, ndo se esqueca de esquadrejar a area: 0S
lados do triangulo formado devem ter 60 cm e 80 cm, para que 0 enquadrejamento seja de 1 m.

O preparo da argamassa deve segui recomendacdes do fabricante. E melhor misturar manualmente em
pequenas quantidades, pois, apos 90 minutos, a massa perde o ponto de uso. Antes de aplicar a massa, tire a
poeira do contrapiso com a vassoura. Umedega o contrapiso levemente, borrifando 4gua. Nao molhe demais para
ndo comprometer a aderéncia da argamassa. Limpe sempre a parte branca do verso da peca com um pano Umido.

Na hora de frisar a argamassa com o lado dentado da desempenadeira, os frisos devem resultar inteiros.
Né&o deixe buracos entre os frisos: eles formardo bolhas de ar que poderdo descolar a pega no futuro. Use
espacadores. Esses acessorios ajudam a alinhar as pecas.

Apos tirar 0 excesso de massa na junta entre as pecas, confira 0 nivelamento com uma régua e o nivel de
bolha.

O rejunte s6 podera ser feito p6s 72 horas do assentamento. Se o piso assentado for poroso, ndo espalhe a
massa de rejunte sobre toda a peca, pois serd dificil limpar. Faca trabalho junta por junta.

Limpe todas as juntas e a superficie das pecas assentadas enquanto a argamassa ainda estiver fresca.
Retire os espacadores e faga o rejuntamento, no minimo, 24 horas ap6s o término do assentamento.

Prepare a argamassa de rejuntamento conforme as instru¢des da embalagem. Apo6s a aplicacéo do rejunte,
a limpeza do painel deve ser feita quando o material ja tenha perdido sua plasticidade mas ainda nao endureceu.
O momento certo é quando a junta fica opaca.

A limpeza prematura pode provocar a remocao parcial do rejunte e uma limpeza tardia obrigarad a uma
acdo agressiva, podendo causar a deterioracao irreversivel da superficie cerdmica. A cura perfeita do rejunte se
da apdés 3 dias, periodo em que se recomenda manté-lo sempre Umido. A retirada do excesso de argamassa de
rejuntamento € feita com uma esponja Umida (ndo encharcada). Em seguida passa-se um pano limpo e seco.

Para a &rea de acesso de veiculo serd executada pavimentagdo com pisos de concreto armado natural com
espessura de 5cm, fck=40 MPa de resisténcia. O lastro de concreto sd sera lancado ap6s depois da compactacéo
do terreno, perfeitamente nivelado. A execucdo do lastro poderd ser feito em betoneira convencional ou
manualmente.

O langamento do concreto serd feito em faixas longitudinais, sendo seu espalhamento executado pela
passagem de réguas de madeira e/ou metalicas deslizando mestras niveladoras, previamente executadas em
concreto no traco igual ao utilizado para o lastro.

Realizar a cura deixando permanecer ao menos 96 horas sem nenhuma movimenta¢do sob o mesmo.
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Devendo ser executados de forma a se obter uma superficie perfeitamente homogénea.

8.7.5 Instalacdo de Pecas de Granito e Marmore

As pecas de granito devem ser de coloracdo uniforme (dentro dos limites das caracteristicas do material),
sem grandes veios, sem emendas, arestas bem definidas. Ndo devem apresentar deformacdes, empenamentos,
escamas, trincas, bolhas ou lascas.

O material deve ter coeficiente de absor¢do menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nivel durissima na
classificacdo brandas, semiduras, duras e durissimas.

A bancada do banheiro serd em granito cinza Andorinha ou similar, de qualidade superior, de espessura

de 2cm, com cuba de sobrepor em louga oval na cor branca, de qualidade superior.

8.7.6 Instalacdes de Loucas, Metais e Acessorios

Deverdo ser utilizados loucas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As loucas e metais s6 deverdo ser colocados ap6s o término dos servigos de revestimento e
pavimentac@es e que favorega 0 menor consumo de agua.

Apos a colocacdo, a Contratada realizard testes em todos os aparelhos, corrigindo eventuais vazamentos
gue porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estdo definidos em projeto, sendo que na inexisténcia ou
interferéncia dos dados em questdo, cabera a Fiscalizagdo determinar o posicionamento dos mesmos, quando da
execucao.

Devera ser fornecido a todos os sanitarios: vasos sanitarios completos, lavatérios completos, todos em
lougca na cor branca, papeleira (papel higiénico), porta toalha, porta sabonete liquido, mictério sifonado,
torneiras, perfis em aluminio para suporte da bancada e espelho de 4mm com moldura em aluminio e
compensado 6mm plastificado.

Deve-se instalar 01 (um) extintor portétil, aprovados pela ABNT, ou seja, aqueles operados por uma s
pessoa, do tipo ABC, de 6 kg, localizados em locais apropriados, de facil acesso e alcance visual, ndo poderdo

ficar obstruidos e deverdo ser sinalizados

8.7.7 Aplicacdo de Revestimento e Pintura

Aplicar revestimento nas &reas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 — Revestimento

interno de paredes e teto e pintura, NBR13245/1995 — Execucdo de Pintura em Edificacfes, em todo o galp&o.
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8.7.7.1 Pintura Latex PVA

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita crepe e jornal.

Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de raspagem ou
escovagao da superficie.

Remover manchas de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminagdo gorduroso, lavando o substrato
com agua e detergente.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeigdes profundas do substrato com 0 mesmo tipo de argamassa utilizado na execucdo do
revestimento. Imperfeicdes menores em pontos localizados podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em
camadas finas com desempenadeira de aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, 0s pontos
localizados devem ser previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para paredes, a base de sol
vente. ApGs a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de quatro horas para dar
continuidade ao servico.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a superficie.
Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente se forem encontradas
incrustacdes de argamassa.

Caso o revestimento de piso j& esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona plastica, a fim de evitar
a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador. Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los
imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendacfes dos
fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

As paredes deverdo ser emassadas e pintadas com tinta latex lavavel cor branco neve acabamento
acetinado.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma desempenadeira de aco,
até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro horas (em dias muito Umidos este prazo
poderd ser maior). A massa corrida deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se
necessario, pode ser diluida com dgua na proporcao indicada pelo fabricante.

Lixar a parede com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou seja, livre de
ondulagdes, sulcos e asperezas. Caso ap6s o lixamento persistam parte desses defeitos, deve-se aplicar
novamente a massa corrida PVA nos pontos falhos, aguardando mais quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA na cor branco neve (nas areas internas) e na platibanda. Apos a
primeira demao, verificar a presenca de imperfei¢ces e ondulagdes com o auxilio de uma lampada, corrigindo os
defeitos com massa corrida, se necessario.

Para a realizagdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C a 40°C e

umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo aconselhavel a aplicagdo de tintas sob insolacdo direta,
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ventos fortes ou em dias chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendac6es dos fabricantes, uma vez
gue a correta proporgao entre os elementos decorre de caracteristicas especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apds o uso, de maneira a evitar secagem e
endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem ser reaproveitadas. Seu
armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a aplicacéo.
Durante esse periodo, é conveniente evitar atritos, riscos e a realizagdo de limpeza localizada, pois essas a¢6es

poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

8.7.7.2 Revestimento Cerdmico 35 x 35 cm, 10 x 10cm

A aplicacdo das placas cerdmicas devera seguir modelo de assentamento que sincronize a escolha dos
materiais e equipamentos com a definicdo do ndmero e espessura das juntas estruturais e de movimentacéo,
levando em consideracdo ainda o preparo da base.

Deverd ser verificada a existéncia de possiveis falhas na execucdo na superficie das estruturas, como
ondulagdes, falta de pedagos dos blocos e blocos salientes ou aprofundados, assim como possivel umidade
nessas superficies.

O assentamento das placas deverd ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez. Deve-se
assentar duas placas que servirdo de guias. Estas serdo assentadas nas extremidades da borda inferior da parede,
tomando-se como referéncia a cota prevista para o revestimento do piso. Apoiadas sobre calgcos adequadamente
nivelados, utilizando-se, por exemplo, o nivel bolha.

Uma linha esticada podera servir como guia para o posicionamento das placas a serem assentadas
longitudinal e transversalmente. Pode-se também usar régua de madeira/ metalica ao invés da linha.

Serd necesséaria a verificagcdo em projeto dos locais onde se encontram janelas, portas, interruptores e etc.,
pois nestes pontos as placas deveram receber cortes. Deverdo ser evitados cortes nas partes visiveis.

A pasta colante deverd ser espalhada em faixas de 60 cm de largura ou conforme necessidade em projeto,
para facilitar a colocacdo das placas ceramicas.

As placas ceramicas deverdo ser aplicadas sobre os corddes formados na argamassa colante, de
preferéncia das extremidades para o centro, sempre pressionando com as maos e recebendo batidas de martelo de
borracha, expulsando o ar retido. Deve-se obedecer a disposicdo prevista para as placas e a largura das juntas de
assentamento com o auxilio de espacadores plasticos previamente gabaritados.

Deverao ser revestidas as paredes conforme indicacdo de projeto.

8.7.8 Cobertura
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8.7.8.1 Telhas trapezoidais de Fibrocimento

Uma area 29,78m?2 devera ser coberta com telhas em fibrocimento 6mm e estrutura em madeira. As telhas
deverdo ser instaladas formando a descida de uma agua com inclinagéo de 10%.

Uma calha metalica em chapa de ago galvanizado devera ser soldada, esta devera ser impermeabilizada
com manta asfaltica de modo que a manta cubra toda a sua superficie.

Uma platibanda em alvenaria pintada com tinta do tipo latex PVA na cor branco neve.

Rufo e pingadeira sdo partes constituinte deste projeto

8.7.8.2 Aplicacéo de laje

A laje serd em concreto armado, moldada in loco 7cm de espessura, Malha Q-138.

Executar as instalagdes complementares necessérias antes da concretagem.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracGes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢do ou solda, e tudo o mais
que for necessario a execucdo desses servicos, de acordo com as indicagdes do projeto e orientacdo da
Fiscalizaco.

Qualquer armadura terd cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na
Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto serdo utilizados distanciadores
de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das
pastilhas deverd ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo
providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacdo devera ser feita fora das
respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, serd executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

O corte das barras seré realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de curvatura previstos
no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de
aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda.

As emendas por transpasse deverdo ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As
emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade com as recomendacBes da Norma
NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo
com a Norma NBR 6152.

74



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Projeto Basico

E M A P Sao José de Ribamar

Requalificagdo do Cais de Sao José de Ribamar — MA.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-SJ-5001-001-R00 DATA: JULHO 2015 REV: 00
CADERNO DE ENCARGO

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, lancamento e
adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e espagadores, a fim de garantir o cobrimento minimo
preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioracdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescri¢c@es do item 10.5 da Norma NBR 6118

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo a
ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacéo, através
de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia

A laje devera ser rebocada, emassada e pintada na cor branco neve. Instalar uma caixa d’agua de 310L

acima da laje do banheiro.

8.7.9 Instalacgdes Elétricas

As instalages elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as normas técnicas.
As instalacfes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PV/C tanto nas paredes, quanto no teto e no piso.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcao,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

A CONTRATADA deverd instalar pontos elétricos para iluminagdo, incluindo interruptores, e tomadas
de uso geral, conforme projeto.

Cada ponto devera englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo fixacéo, a
fiacdo, a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores com seus
respectivos espelhos.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC flexivel, embutidos em alvenaria ou piso, de qualidade boa. Para
eletrodutos rigidos, deverdo ser empregadas conexdes também do mesmo material do eletroduto.

As emendas entre varas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizacéo.

Né&o se admitird a utilizagdo de outros dutos para a sustentagdo de eletrodutos. Nao se admitira a eventual
derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacGes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser
cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remocéao das rebarbas.

A tubulacdo sera instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim, uma ligeira e

continua declividade para as caixas. A fiagdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para
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baixa tensdo, de qualidade superior, o dentro de eletrodutos. As tomadas e 0s interruptores deverdo ser com
espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T) universal, sendo as de uso geral de 102

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposicao
de rasgos para condutores e canaliza¢Bes, bem como, os arremates da execucdo das instalagcdes. As instalaces

elétricas deverdo ser testadas antes do fechamento do forro, revestimentos e/ou do contrapiso.

8.7.10 Instalagdes Hidraulicas

As instalagfes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com as normas
técnicas. Fornecimento de material e instalagdo de pontos de &gua, com tubulagdo e conexdes em PVC rigido
soldavel para &gua fria, fabricacdo de qualidade superior, em didmetros conforme indicado em projeto, a serem
instalados a partir da prumada de agua fria em PVC, existentes nos prismas de ventilacdo vertical de forma a se
criar uma nova instalagdo para os banheiros existentes. Além das determinagfes constantes das presentes
especificacdes, deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalagdo Predial de 4gua
fria.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. Deverd avaliar, igualmente, as
condicGes de trabalho no interior dos prismas de ventilacdo vertical. A tubulacéo dos lavatérios e pias devera ser
instalada embutida na parede.

As tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento do vazio restante
nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as tubulagfes, além do referido
enchimento, levardo grapas de ferro de construgéo, em nimero e espacamento adequados, para manter inalterada
a posicdo do tubo. N&o serd permitida a concretagem de tubulagfes dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos
prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacbes deverdo ser continuas entre as conexdes, sendo os desvios de
elementos estruturais e de outras instalacfes executadas por conexdes. Ndo se admitird que os tubos de PVC
sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura desejada, em lugar da utilizacdo de conexdes. Na medida
do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes
deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Toda tubulacéo devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o disposto na NBR-
5626/98 da ABNT.

A alimentag@o dessas novas tubulagdes sera realizada através de uma caixa D’4gua a ser instalada.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulacfes de agua potavel deverdo ser lavadas
e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT
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8.7.11 InstalacGes Sanitarias e Pluviais

A ligacdo sanitaria sera feita para uma estacdo de tratamento de esgoto, constituido por um tanque séptico
e um filtro anaerdbico a serem instalados, em fibra, conforme especificagdo em planilha orcamentéria.

A instalacdo sanitaria serd em PVC, com juntas soldadas nos diametros estabelecidos e declividade
conforme projeto. O esgotamento proveniente do vaso sanitario sera dirigido para a caixa de esgoto que
conduzird até a rede existente.

Toda tubulagdo do sistema de esgoto primario serd de PVC rigido, com ponta e bolsa soldavel, para
didmetros variados, conforme necessidade e indicagdo de projeto.

As tubulagdes que interligam as caixas de inspecéao serdo de PVC rigido, com junta soldavel, com ponta e
bolsa e anel de borracha da marca de qualidade superior.

01 coluna de escoamento para agua pluvial foi contemplada neste projeto, de modo a escoar a agua
provenientes das calhas diretamente para a caixa de areia em concreto, 80 x 80, com grelha e fundo de brita.

A calha devera ser impermeabilizada conforme a ABNT NBR 9685, Emulsdo asfaltica para
impermeabilizac&o.

Caixa de Inspecdo: A caixa de inspecdo serd em alvenaria de tijolo ceramico, revestida internamente com
barra lisa, com tampa e fundo pedra brita no fundo. A caixa recebera revestimento do tipo chapisco e reboco com
argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7
cm, 15 MPa.

Caixa de Areia com grelha: A caixa de areia sera em alvenaria de tijolo ceramico, revestida internamente
com barra lisa, com tampa e fundo pedra brita no fundo. A caixa recebera revestimento do tipo chapisco e reboco
com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto
de 7 cm, 15 MPa.

8.8 Instalacdo de Estacdo de Tratamento de Esgoto

Uma estacdo de tratamento de esgoto constituida um tanque séptico e um filtro anaerdbico a serem

instalados enterrados, em fibra, conforme especificagdo em planilha orgamentaria.

8.8.1 Escavagéo
Sera necessario executar a escavacgao para instalacao das caixas que compdem o sistema de tratamento de esgoto.
Poderédo ser feitas manual ou mecanicamente de acordo com a necessidade, e com ferramentas e equipamento

apropriados.
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Devera a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar todas as precaucdes
necessarias para que ndo se tenha rompimento de nenhum elemento de outras instalagdes elétricas, hidraulicas,
ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar sob a superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacao deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento que venha a ser
danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizacdo a disposicdo da Contratada para prestar informacdes
para o conhecimento de elementos desta natureza caso seja argumentada.

Os taludes instaveis das escavagBes com profundidades superiores a 1,25m (um metro e vinte
centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim, conforme
NR-18.

Todas as intervencOes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as normas e
procedimentos de seguranga pertinentes a este servico. A exemplo, as escavagdes realizadas em vias publicas ou
canteiros de obras devem ter sinalizagdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o
seu perimetro.

Fica de responsabilidade da Contratada o remanejo para areas apropriadas de todo o material escavado e

nado reaproveitado.

8.8.2 Instalacdo da Estagdo de Tratamento de Esgoto

Apos a escavagdo, uma biofossa e um biofiltro serdo instalados conforme indicacdo do projeto DS-SJ-
5001-016-R00.

8.9 Instalacéo do Sistema de Irrigacéo

Um sistema com bicos aspersores de dgua compordo o sistema de irrigacdo, escavagdes do tipo rasa
devera ser feito para protecdo da tubulacdo em PVC que sera instalada na praca. Detalhes de instalagdo conforme
desenho, estdo no DS-SJ-1001-R00.

9 CICLOVIA E PASSEIO

A érea atual pavimentada em CBUQ que se prolonga até o inicio da ponte, conforme figura 11 e 12, esta
deverd ser totalmente demolido, reaterrado e apiloado, em seguida pavimentado.

Novos guarda-corpos foram projetados, em substitui¢do aos atuais, para maior seguranca da populagao.
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Floreiras e bancos de concretos irdo compor a paisagem do passeio, rampas de acesso para possibilitar
pessoas com mobilidade reduzidas acessarem esta area serdo construidas; ao tempo em que uma ciclovia foi
projetada para incentivar o exercicio fisico buscando-se assim a melhoria da sadde publica.

Uma iluminacdo decorativa a LED que promoverd menor consumo de energia, demonstrando uma
enfatica preocupagdo da EMAP com a sustentabilidade foi projetada, dando ao ambiente um ar natural e
moderno.

A figura 13 representa a composicao da nova paisagem da area

=

Figura 11: Vista Geral da Area da ser requalificada Figura 12: Pavimento em CBUQ existente

. S

O e
= 1595950+00-0-9-9-0:0:0;
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Figura 13: Corte do novo passeio a ser construido
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9.1 Limpeza Manual do local

Considera-se limpeza manual do local a capinagem, os servicos de retirada de camada vegetal, retirada de
entulhos, lixo que porventura esteja impedindo a execucdo da obra, etc. Todo o material recolhido devera ser

juntado, removido e transportado para um local adequado para o despejo.

9.2 Demoligdes e Retiradas

Toda e qualquer demolicio s6 podera ser iniciada ap6s a liberacdo por parte da FISCALIZACAO. Antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deveréo
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as
condigBes das construgBes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢des
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e 4gua, bem como canalizagdes de esgoto e guas pluviais
deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinages das empresas concessiondrias de
servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovagio da FISCALIZACAO, informagdes descrevendo as
diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO.

Os servigos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis maximos de
reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres de argamassa ou
outros materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua remoc¢do do canteiro servicos.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente
aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v Demoligéo e retirada de muretas;

v Retirada com reaproveitamento das instalagdes elétricas da iluminagéo publica

v’ Carga manual de entulho, transporte e descarga em caminhao basculante 6 m3.

9. 3 Pavimentacdo e Drenagem
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9.3.1 Reaterro

O reaterro consiste no preenchimento utilizando-se material de empréstimo. A execucdo de aterro ou
reaterro de material compreendem a descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou
aeracdo e compactacdo. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
seccdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacdo. A espessura da camada
deverd ser a cada 0,20m.

O solo para o aterro ou reatero devera ser isento de material organico, micéceas, diatoméaceas, tocos ou

raizes. N&o utilizar turfas ou argilas orgénicas para esta finalidade.

9.3.2 Compactacao do Terreno

Antes da instalacdo dos blocos deve ser verificada a base e a subbase do pavimento através do ensaio de
compactacdo Proctor Normal. O tamanho das camadas deve ser no maximo 150mm, sendo possivel 10mm de
tolerdncia por camada. Demais especificagdes contidas em projeto também devem ser atingidas para que se
possam ser realizadas as obras de pavimentacdo. Em locais sem trafego de veiculos, € indicado o valor de 95%
de densidade de Proctor, ja em locais com trafego esse valor passa para 98%. Ainda, deve ser feita a conferéncia
se no projeto consta a aplicacdo de mantas geotéxteis.

A base deve estd totalmente seca, uniforme, nivelada, na altura especificada e pronta para resistir a
camada de assentamento.

Verificar as cotas e caimento existente em projeto.

Os controles e ensaios de compactacdo serdo feitos baseando-se nos critérios de estabelecidos pela
NBR7182. Poderdo ser utilizados métodos expeditos para a verificacdo de umidade no campo, entretanto a
aceitagdo dos resultados ficara na dependéncia da confirmacdo por laboratorio, sendo o servigo recusado nos

casos em que se verificar discrepancias superiores a 2%.

9.3.3 Construgéo de sarjeta em concreto

Uma sarjeta em concreto simples moldada in loco seré construida para fins de drenagem pluvial ao tempo
em que faz a contencéo dos blocos intertravados. Esta etapa do servigo deve ser recebida antes do inicio da
instalagdo do pavimento, de modo que se possa manter o pavimento intertravado confinado.

9.3.4 Instalagdo do Intertravado

Uma camada de pé de pedra de 0,05 m sera depositado no local da pavimentagdo. Esta camada deve ser
uniforme e constante. Deve ser espalhada com uma régua metalica ou tdbua de madeira. Espalhar a camada na

frente de servico, na quantidade suficiente para suprir a jornada de trabalho. Executar mestras paralelamente a
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contencdo principal, nivelando-as na espessura de camada de assentamento.

Para assentamento das pecas utilizar espacadores para padronizar o tamanho das juntas. Manter as linhas-
guia verificando regularmente o alinhamento longitudinal e transversal.

A camada de assentamento e o0s blocos ndo devem ser assentados sob chuva forte.

Uma vez espalhado, o material de assentamento, ndo pode ser deixado no local aguardando a colocacéao
das pecas, devendo-se lancar a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista no dia,
evitando-se deformacdes na camada.

Manter a paginacéo e a coloracdo indicadas em projetos, para tanto, inclusive adquirir o pavimento com
coloracéo original indicado no projeto.

Depois do assentamento deve-se iniciar a compactacao utilizando um vibrador de alta frequéncia e baixa
amplitude ou placas vibratérias para vibra-los sob a camada de assentamento. Este processo forgara a acama de
assentamento a preencher as juntas inferiores da camada de pavimento.

Apoés a compactacdo, as juntas de 2 mm devem ser totalmente preenchidas por uma camada de p6 de
pedra colocada sobre o pavimento e em seguida varrer todo excedente existente o pavimento.

Por Gltimo, novamente compacta-los através de vibracdo de modo que o mesmo seja concluido.

O piso de concreto em blocos intertravados (pavimento em paralelepipedo) sera na cor vermelha com

espessura de 6cm, fck=40 MPa de resisténcia.

9.3.5 Piso em Concreto

9.3.5.2 Escavacgéo

Serd necessario executar a escavagdo para instalacdo de guias para construgdo do piso em laje. Poderdo
ser feitas manual ou mecanicamente de acordo com a necessidade, e com ferramentas e equipamento
apropriados.

Devera a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar todas as precaugdes
necessarias para que ndo se tenha rompimento de nenhum elemento de outras instalagdes elétricas, hidraulicas,
ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar sob a superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacdo deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento que venha a ser
danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizagdo a disposi¢cdo da Contratada para prestar informacdes
para o conhecimento de elementos desta natureza caso seja argumentada.

Todas as intervencOes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as normas e
procedimentos de seguranca pertinentes a este servigo. A exemplo, as escavagdes realizadas em vias publicas ou

canteiros de obras devem ter sinalizagdo de adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o
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seu perimetro.
Fica de responsabilidade da Contratada o remanejo para areas apropriadas de todo o material escavado e

ndo reaproveitado.

9.3.5.1 Adequacéo da canaleta existente

A canaleta existente devera ser rebaixada de modo a permanecer a uma altura de 0,22m. Uma nova
concretagem deve ser feita formando uma laje de piso em concreto simples, aspero, com resisténcia a
compressdo de fck=20MPa. A tubulacéo elétrica deve ser instalada antes da concretagem.

Passagem para 0 escoamento de agua pluvial deverdo ser deixadas, conforme indicagdo de projeto.

9.3.6 Piso Tatil

Para instalacéo do piso tatil consultar o item 8.5.3 deste caderno de encargos.

9.3.7 Rampas de Acesso

O passeio publico serd acessado através de rampas que facilitam o deslocamento de pessoas com
mobilidade reduzida, a mesma serd em concreto armado de 7cm, sobre malha nervurada Q-138, CA-60,
fck=40MPa.

E de extrema necessidade que o contrapiso construido ndo apresente afundamentos, fissuras
significativas, esfarelamentos ou contaminacdes de 6leo ou graxa, e que permaneca o mais nivelado possivel.

Este deve ser composto por um lastro de concreto que somente serd lancado ap6s da compactagdo do
terreno, ou seja perfeitamente nivelado.

A execucdo do lastro poderé ser feito em betoneira convencional ou manualmente.

A camada de acabamento do piso sera realizado em cimento aspero.

9.4 Instalacdo de Guarda-corpo

Como protecdo, um guarda-corpo com base em concreto de 0,20m e pilaretes em concreto espagados
conforme projeto DS-SJ-5100-0008-R00, pintado com tinta latex na cor concreto, com tubos em aco
galvanizado, respeitando as medidas e detalhes disposto no projeto.

Seguir plano de pintura conforme orienta¢Ges do item 8.3.2
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9.5 Instalacdo de Bancos

Para a construcdo dos bancos seguir o especificado no item 8.3.2

9. 6 Construcéo de Floreira

As floreiras serdo construidas em tijolo ceramico, rebocado e pintado com tinta acrilica na cor concreto,
nas dimens@es conforme DS-SJ-5100-0007-R00. Devera ser entregue com terra vegetal apropriada e adubada
para plantio das mudas indicadas em projeto. Um dreno, uma grelha em PVC, uma camada de 5cm de brita 01 e

uma manta bidin compordo o sistema de drenagem de modo a escoar a 4gua para a sarjeta.

9. 7 lluminacao Pudblica

A iluminacgdo da area do cais serd através de poste metalico decorativo h = 4,0m de altura com 2 pétalas,
para ldampada tipo LED, chumbados no piso, com quatro parafusos, conforme figura 14.

Figura 14: Modelo de Poste para area do Cais

Deverdo ser construidas caixas de inspecdo e de passagem em alvenaria com dimensBes conforme
plantas, com tampa, o fundo sera aberto em areia para facilitar a drenagem. A caixa recebera revestimento do
tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa sera
em concreto com espessura de Scm armada com ferros de %4” e os estribos de 3/16mm. O concreto sera 15 Mpa.

Os cabos para alimentacao de todo posteamento, serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor
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de cobre, isolacdo de EPR flexivel sem chumbo, antichama, secdo nominal variavel conforme indicado em
projetos e diagramas unifilares, de acordo com a NBR NBR 6148.

Deverdo atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, apés a enfiagdo, perfeita integridade da isolagcdo. Ndo serdo admitidas emendas
desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as emendas necessarias deverdo ser soldadas
e isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverdo ser estanhadas. Todas as conexfes dos conectores
com barramentos, disjuntores deverdo ser feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma hipotese sera
permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com
encordoamento concéntrico;

Onde forem utilizados alimentadores com isolacdo EPR, deverdo ser previstos terminais de compressdo

apropriados, que suportem a capacidade de conducdo de corrente do respectivo cabo.

10 CAIS

10.1 DemoligBes e Retiradas

Toda e qualquer demolicio s6 podera ser iniciada ap6s a liberacdo por parte da FISCALIZACAO. Antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao, as
condicBes das construcdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescrigdes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informagdes descrevendo as
diversas fases da demolicédo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO.

Em funcéo dos trabalhos serem realizados em proximidade com o mar, cuidados devem ser tomados de
modo que ndo se permita queda de entulhos, sucatas ou qualquer outro material proveniente da demoli¢do ou ndo
para o lado mar.

Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres de argamassa ou outros
materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua remocdo do canteiro servicos. Ficara a
cargo da FISCALIZACAO, a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente
aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.
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v' Retirada de Recipiente de Abastecimento de Combustivel, conforme figura 15;

v Demoligdo de obstaculo em concreto, conforme figura 16.

v Retirada dos cabegos conforme indicado na figura 17.

Figura 15: Recipiente de Combustivel a ser retirado

Figura 16: Obstaculo a ser demolido

Figura 17: Retirada de sucatas de cabecos

10.2 Recuperacéo de juntas de dilatacdo

Havera recuperagdo de juntas de dilatagdo com isopor coberto com resina para preenchimento e vedacéo.

A sede da junta devera estar seca, isenta de produtos graxos, livres de elementos sélidos no seu interior, com

abertura constante e bordas sem esborcinamento.

10.3 Recuperacéo do piso com concreto com Graute

Devera ser realizada a recuperacdo do piso do pavimento com uma camada de regularizacdo de 3cm,
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cimento e graute. Este deve ser aplicado diretamente sobre a superficie utilizando rolo, espéatula ou rodo. Espalhe
o material sobre a superficie e permita a formacdo de pocas sobre as trincas. Deixe o material penetrar nas
trincas e no substrato, remova 0 excesso e ndo eixe filme visivel sobre a superficie. Para trincas maiores que 3
mm de largura, preencha a trinca com areia seca e limpa antes da utilizacdo do material. Sele as trincas do lado
oposto sempre que possivel para evitar que o produto vaze. Aplicar a uma temperatura minima do ambiente 4°C
e a maxima 35°C.

10.4 Pintura do Pavimento

O pavimento existente em concreto, apos a regularizacdo, com acabamento fosco na cor cinza.

Todas as superficies a pintar serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem, conforme as instru¢@es dos fabricantes
das tintas.

Todas as superficies, posteriormente & lixacdo, serdo limpas mediante a utilizacdo de vassouras ou
estopas, visando a retirada de todo o pd que prejudique sua preparacdo, garantindo perfeita limpeza do substrato.

Havera um cuidado todo especial no sentido de ser evitado o escorrimento ou salpicadura de tintas nas

superficies ndo destinadas a pintura, como pisos, etc.

10.5 Instalacéo do bicicletario

Devera ser fornecido e instalado um bicicletario, em tubo galvanizados de 2”, fixado no piso com chapa

de aco de 15cm x 15cm. O mesmo devera ser pintado com primer e tinta epxi na cor cinza grafite.

10.6 Instalacdo e Pintura de Guarda-corpo

Como protegdo, um guarda-corpo em concreto com base de 0,20m e pilaretes em concreto armado
Fck=40 Mpa, espagados conforme projeto DS-SJ-5001-0008-R00, pintado com tinta latex na cor concreto e
tubos em ago galvanizado, respeitando as medidas e detalhes disposto no projeto constituem um guarda-corpo
em torno da &rea dos cais.

Na direcdo das escadarias serdo instalados cancelas do tipo de abrir, montado em tubo de aco
galvanizado de 1 %" barra quadrada de '4” na vertical e barra chata de 1 x 3/16” na horizontal, com dobradica e
fechadura, pintado com base em primer e acabamento na cor amarelo.

Seguir plano de pintura conforme orienta¢Ges do item 8.3.2
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10.7 lluminacéo

A iluminacdo da area do cais sera através de poste metalico decorativo h = 8m, com 2 pétalas, para

lampada tipo LED, chumbados no piso, com quatro parafusos.

Figura 18: Modelo de Poste para area do Cais

Deverdo ser construidas caixas de inspecdo e de passagem em alvenaria com dimensBes conforme
plantas, com tampa, o fundo sera aberto em areia para facilitar a drenagem. A caixa recebera revestimento do
tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da mesma. A tampa sera
em concreto com espessura de Scm armada com ferros de %4” e os estribos de 3/16mm. O concreto sera 15 Mpa.

Os cabos para alimentacao de todo posteamento, serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor
de cobre, isolagdo de EPR flexivel sem chumbo, antichama, se¢cdo nominal varidvel conforme indicado em
projetos e diagramas unifilares, de acordo com a NBR NBR 6148.

Deverdo atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, ap6s a enfiacdo, perfeita integridade da isolagdo. N&o serdo admitidas emendas
desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as emendas necessarias deverdo ser soldadas
e isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverdo ser estanhadas. Todas as conexdes dos conectores
com barramentos, disjuntores deverdo ser feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma hipotese sera
permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com

encordoamento concéntrico;
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Onde forem utilizados alimentadores com isolacdo EPR, deverdo ser previstos terminais de compressdo

apropriados, que suportem a capacidade de conducdo de corrente do respectivo cabo.

10.8 Construcgdo de Gazebo

Serdo construidos dois gazebos conforme indicado em projeto DS-SJ-5102-001-R00.

10.8.1 Pilares em perfil de Aco
Os quatro pilares serdo perfil H 200 mm em aco, fixado por meio de chapa em aco e chumbadores.
Detalhes das dimensdes e de fixagdo conforme DS-SJ-5102-001-R00.

Os perfis deverao ser revestidos com tdbua em madeira de lei fixados por parafusos.

10.8.2 Cobertura

A cobertura serd em quatro &guas, inclinacdo de 30%, estrutura metalica, coberta com telhas de ago
zincadas, pré-pintada na cor amarela

Todo o material da estrutura deverd estd nas dimensGes conforme projeto. Definir as cotas e os
caimentos do telhado de acordo com o projeto. Iniciar a montagem da estrutura do ponto mais baixo para o ponto
mais alto do telhado, montando o primeiro e o Ultimo pontaletes, respectivamente. Continuar a montagem da
estrutura como previsto em projeto levando em conta seus caimentos e o tipo de telha a ser utilizado. A estrutura
devera ser travada e amarrada.

Ap0s a estrutura concluida, iniciar a colocagdo das telhas deixando a sobreposicdo, nos dois sentidos,
indicada pelo fabricante.

10.9 Recuperacédo da Escadaria

As escadas existentes, conforme figura 13, devem ser recomposta em seus 12 (doze) primeiros degraus
a partir cais.
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Figura 19: Escada a ser recomposta

Para tanto é necessario realizar uma limpeza com jato de dgua para retirar toda e qualquer sujeira que
possa estd impregnado. Em seguida prepare a argamassa a ser utilizada, esta deve apresentar consisténcia
pastosa e firme, sem grumos secos. Utilize o produto no prazo maximo de 2 horas e 30 minutos ap6s a mistura
com agua.

Aplique uma camada de 3mm a4mm de espessura e forme os corddes com o lado denteado da
desempenadeira, aplique argamassa também no verso da pega. Para regularizacdo de espessuras até 30 mm,
apliqgue uma camada uniforme de argamassa na base, com o auxilio de uma colher e no verso das placas
formando os corddes.

As placas, serd em pedra cariri, devem estar secas e limpas. Aplique as placas sobre os corddes,
fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa colante. Pressione com os dedos e bata levemente com o
martelo de borracha. Ap6s 72 horas do assentamento, rejunte a pedra, em caso de escurecimento na peca em
funcdo da absorcdo de &gua, aguarde a secagem até normalizar a cor antes de rejuntar. Remova o0s residuos e

excessos de argamassa e de rejuntamento.

11 OUTROS ELEMENTOS

11.1 Placa de Inauguraco

A placa de inauguracdo devera ser instalada em estrutura de concreto moldada in loco. O mesmo devera

ser rebocado e pintado conforme detalhamento em projeto DS-SJ-5001-0008-R00
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11.2 Marco Geodésico

Um marco geodésico é um sinal que indica uma posicéo cartogréfica exata e que forma parte de uma rede
de triangulagdo com outros vértices geodésicos. Nesta area de intervengdo encontra-se um marco geodésico,

conforme figuras 20 e 21, que devera ser feito pequenos ajustes e posteriormente pintado.

Figura 20: Vista frontal do Marco Geodésico Figura 21: Vista lateral do Marco Geodésico

11.3 Instalacdo de Lixeiras

As lixeiras serdo instaladas nas localizac6es indicadas em projeto e no quantitativo informado na planilha
orcamentaria. As mesmas deverdo ser de 50 Litros com Pedestal, Material Polietileno de média densidade com
protecdo UV; Sistema de rotomoldagem sem soldas ou emendas; Suporte em Tubo Ago Galvanizado; Medidas:

(comp.350mm/larg.420mm/alt.1550mm); chumbadas no piso. Conforme figura 22.

Figura 22: Modelo de Lixeira
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12 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Sinaliza¢8o Horizontal

A Sinalizacdo horizontal é um subsistema de sinalizacdo viaria composta de marcas, simbolos, e
legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

Deverdo ser realizadas todas as sinalizagfes horizontais necessarias e pertinentes ao local, segundo o
Cddigo de Transito Brasileiro.

Este item compreende servicos de sinalizacdo horizontal, com tintas de cor amarela, branca e preta,
conforme Cadigo de Trénsito Brasileiro, seguindo as seguintes orientagdes abaixo:

Cor Amarela — Utilizada para:

e Separar movimentos de fluxos opostos;
o Delimitar espagos proibidos para estacionamento e/ou parada;

Cor Branca — Utilizada para:

o Delimitar &reas de circulagdo;
e Regulamentar faixas de travessias de pedestres;
e Inscrever setas, simbolos e legendas.

A utilizacdo das cores deve obedecer aos critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado ou outro que
venha substituir, de acordo com as normas ABNT e aprovado pela FISCALIZACAO.

Cor Tonalidade
Amarela 10YR 7,5/14
Branca N 9,5
Preta N O,5

A pintura devera ser aplicada entre 5° e 40° C e umidade relativa do ar de 80%.

Na sinalizacdo horizontal deverd ser utilizada tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizacdo horizontal deve ser sempre retrorefletiva.

Para aplicacdo de sinalizacdo em superficie com revestimento asfaltico ou de concretos novos, deve ser
respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve esta seca, livre de sujeira, 6leos, graxas, ou qualquer outro material que
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possa prejudicar a aderéncia da sinalizacdo ao pavimento.

A Sinalizacdo Horizontal é classificada em:

e Marcas longitudinais - Separam e ordenam as correntes de trafego;

e Marcas Transversais - Ordenam os deslocamentos frontais e disciplinam os deslocamentos
de pedestre;

o Inscricdes no pavimento — melhoram a percepg¢do do Condutor quanto as caracteristicas de
utilizacdo da via.

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista
destinada a circulagdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as
faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as

regras de ultrapassagem e transposicéao.

o Linha Simples Seccionada

Cor Amarela: Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco disponivel para cada
sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo
permitidos.

Dimenséo: Esta linha deve ter medidas de traco e espacamento (intervalo entre tracos), sendo
conforme projetos anexos.

€2=0,15m
e=3m
t=3m
ou

€2 =0,15m
e=1m
t=1m

Figura 23: Exemplo de linha seccionada
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As Linhas de borda de pista serdo sempre continuas, ndo se admitindo que sejam interrompidas, ainda
que por razbes de economia, devido ao risco de serem confundido com Linhas Delimitadoras de Faixas, o0 que
representa sérios riscos de acidentes, especialmente a noite e sob condicdes severas de visibilidade.

As Linhas de borda de pista serdo na cor branca, a exce¢do daquelas situadas a esquerda e que delimitam
a pista de rolamento, separando-a da faixa de seguranca do canteiro central em pistas duplas, ou da faixa de

seguranga dos ramos de intersecdo, que tém a cor amarela.

(|

S Ra—

Figura 24: Exemplo de linha de bordo

As Marcas Transversais ordenam o0s deslocamentos frontais e os harmonizam com outros
deslocamentos assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam
travessia de pedestre e posicOes de parada. De acordo com suas fungdes as marcas transversais sdo subdivididas
em:

o Linha de Retencdo - Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo. Tém a
finalidade de reforgar a regulamentagdo de parada do sinal PARE ou da travessia de
pedestres, além de complementar a adverténcia de local certo da parada.

Sdo posicionadas transversalmente a pista para qual elas se aplicam, ocupando toda a sua
largura, ao lado do correspondente sinal de regulamentacdo. Em situaces de cruzamento
de pista, elas se situam de forma paralela a via a ser cruzada, com afastamento minimo de
0,6 m e maximo de 5 metros, da borda daquela via.

Quando existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retengdo deve ser locada a uma
distncia minima de 1,20 m do inicio desta.

Quando ndo existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retencdo devera ser locada a
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uma distancia minima de 1,00 m do prolongamento do meio fio da pista de rolamento
transversal.

A Linha de Retengdo ¢ continua, pintada na cor branca, com largura £ = 0,60 m e d=1,20m.

o8

Figura 25: Exemplo de linha de retengdo
prox. a faixa de pedestre

e Faixa de Travessia de Pedestre — Tipo Zebrada - delimita a area destinada a travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos
casos previstos pelo Cédigo de Transito Brasileiro.

As Linhas de Travessia de Pedestre sdo marcagdes dispostas transversalmente ao eixo da via, com a

finalidade de conduzir, em segmentos de travessia urbana, os pedestres através de um percurso mais seguro, e de

advertir os motoristas para a existéncia de pontos estabelecidos para essa travessia. Elas devem sempre ser

associadas com dispositivos de reducdo de velocidade, com o sinal PARE.

S8o compostas por linhas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura e espacamento

entre elas de 40 centimetros (£ = 0,50 e d=0,50m), e comprimento de 4 metros distando 1,20 metros das Linhas

de Retencéo e se estendendo pelo acostamento quando este for pavimentado, como se observa na Figura 12 e 13

a sequir.
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Figura 26: Exemplo de FAIXA DE PEDESTRE

0B, 12, 40 1206

Figura 27: Distancia da FAIXA DE PEDESTRE

As Marcas de Delimitacdo e Controle de Estacionamento e/ou Parada delimitam e proporcionam
melhor controle de &reas onde € proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veiculos, quando
associadas a sinalizagdo vertical de regulamentagdo. De acordo com sua fungdo as marcas de delimitacdo e

controle e parada s&o subdivididas nos seguintes tipos:

e Linha de indicacdo de proibicdo de estacionamento e/ou parada;
e  Marca delimitadora de Parada de veiculos especificos;

e  Marca delimitadora de estacionamento regulamentado;

As Inscricdes nos Pavimentos melhoram a percepcdo do condutor quanto as condi¢Bes de operacdo da
via, permitindo-lhe tomar a decisdo adequada, no tempo apropriado, para as situagdes que se lhes apresentarem.

Possuem funcdo complementar ao restante da sinalizagdo, orientando e, em alguns casos, advertindo certos tipos
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de operacéo ao longo da via.
Podem ser de trés tipos:

. Setas Direcionais;
. Simbolos;

e Legendas;

Sinalizacéo Vertical

A sinalizacdo vertical é um subsistema da sinalizag8o viéria, que se utiliza de sinais apostos sobre placas
fixadas na posicéo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de carater permanente
ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

As placas atuais instaladas devem ser avaliadas em conjunto com a fiscalizagéo, aquelas que estiverem
em condicBes de reaproveitamento poderdo ser feito. As novas placas a serem confeccionadas devem ser em
chapas de aluminio, com tamanhos conforme indicado em projetos anexos, submetidas a tratamento
anticorrosivo, posterior ao corte e & execucao dos furos para sua fixacdo ao suporte.

As placas, ap6s cortadas em suas dimensdes finais e furadas, deverdo ter as bordas arredondadas e
lixadas, além de receberem tratamento com desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, com espessura de
camada minima igual a 5 micras.

O acabamento final devera ser feito com pintura eletrostatica a p6 poliéster, com no minimo de 50 micras,
com fundo na cor especifica de cada tipo de placa, para a frente e preta para o verso, com secagem em estufa a
temperatura de 200°C. Os simbolos, letras, legendas, nimeros e tarjas deverdo ser executados em processo “silk-
screen” ou em pelicula refletiva grau técnico, nas cores especificas legalmente regulamentadas para cada tipo de
placa.

As placas devem atender aos padrGes e normas estabelecidos pelo Cddigo Nacional de Tréansito
(conforme figura 12).

Todas as placas deverdo ter estampadas no verso, na cor branca, pelo processo de aplicagdo de “silk-
screen”, a data (més/ano) e da identificacdo da CONTRATADA.

Colunas de sustentagdo: Tubo de Ago Galvanizado com costura de didmetro 2 1/2” de didmetro
comprimentoS conforme projeto anexo DS-GR-04603-04-0002-R00;

Deverdo ser utilizadas travessas, também metalicas, para fixagdo da placa. As travessas deverdo ser
galvanizadas a fogo, e garantir uma altura livre entre a placa e o solo.

No tocante ao seu posicionamento transversal, os sinais de regulamentacéo sdo colocados normalmente a
margem direita da via, com angulo de 3° graus, dela guardando uma distancia segura, porém dentro do cone
visual do motorista, e frontais ao fluxo de trafego, conforme mostrado na Figura 13.
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Serdo instaladas em bases de concreto medindo 30 x 30 x 50 cm, trago 1:2 %2 :3 e 15mpa de resisténcia de

modo a ficarem fixas e resistentes em seu local determinado.
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Figura 29 — Posicionamento de Sinalizagdo vertical fazendo

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizacdo da obra ap6s a conclusdo de todos 0s servigos.
Todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos servigos, quando
convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA s6 poderé entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da FISCALIZACAO, que daré o
parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes,
pecas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, serd substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizagdo, devendo

apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢fes de prosseguimento da obra.
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Deverédo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser
removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocédo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocéao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.
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