EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

| ' EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
AUTORIDADE PORTUARLA TITULC: ~ .
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
N.2 PROCESSO EMAP: PROJETO:

Requalificagdo do Cais de Sdo José de Ribamar com a construgdo de praga, espago para academia ao ar
livre, ciclovia, posto policial, quiosque; estagdo de tratamento de esgoto, bicicletario, instalagdo
drenagem pluvial, além da recuperagdo da pavimentagdo, muretas e iluminagdo Publica.

Responsavel pela Solicitagdo: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
JOSE RIBAMAR CAMARA PINTO P0O-SJ-5001-0001-R00 jul/15 0
CODIGO DESCRICI"\O CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
COMP. PROP./SINAPI/DNIT ADMINISTRACAO DA OBRA MES
DNIT JUN.2015 ENGENHEIRO/ JUNIOR M.O. més 1,000000 7.823,24 7.823,24
DNIT JUN.2015 Técnico Pleno - Encarregado De Obras| M.O. més 1,000000 3.178,57 3.178,57
SINAPI JUN.2015/253 ALMOXARIFE M.O. h 220,000000 10,43 2.294,60
SINAPI JUN.2015/88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,31 68,20
COMPLEMENTARES)
SINAPI JUN.2015/88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) M.O. h 220,000000 1,07 235,40
SINAPI JUN.2015/37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,01 2,20
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CATXA*
SINAPI JUN.2015/37371 TRANSPORTE (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,40 88,00
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CATXA*
SINAPI JUN.2015/37372 EXAMES (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,09 19,80
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CATXA*
SINAPI JUN.2015/37373 SEGURO (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,04 8,80
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CATXA*
SINAPI JUN.2015/88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS M.O. h 440,000000 8,96 3.942,40
COMPLEMENTARES |
DNIT JUN.2015 AUXILIAR DE ESCRITORIO M.O. més 1,000000 1.705,03 1.705,03
DNIT JUN.2015 TECNICO ESPECIAL(SEGURANGCA E M.O. més 2,000000 5.510,61 11.021,22
MEIO AMBIENTE)
PRECO (mao-de-obra): 30.387,46
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 30.387,46
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30.387,46
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 30.387,46
COMP. PROP./SINAPI/ORSE Arruela em liga especial zamak SER.CG UN
pn/eletroduto 25mm. d=1"
00214/ORSE g\;ruela :jemlli"ga zamak p/eletroduto MAT. UN 1,000000 0,57 0,57
mm. d=
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,100000 9,24 0,92
COMPLEMENTARES
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000 12,09 1,20
COMPLEMENTARES
PRECO (md&o-de-obra): 2,12
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 2,69
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,69
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,69
COMP. Arruela de aco galvanizado SER.CG | UN
PROP./SINAPI/SEINFRA-CE bp/eletroduto 50mm. d=2"
10131/SEINFRA-CE A'I'?\RUELA DE FERRO GALVANIZADO MAT. UN 1,000000 0,95 0,95
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,100000 9,24 0,92
COMPLEMENTARES
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000 12,09 1,20
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,12
PRECO (material): 0,95
PRECO TOTAL (unit.): 3,07
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,07
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,07
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COMP. BICICLETARIO EM TUBO DE ACO | SER.CG| PC
PROP./SINAPI/ORSE/SEINF GALVANIZADO 2"
RA-CF
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN SER.CG M 2,100000 75,06 157,62
73976/007/SINAPI 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN
2" (§OMM) F=3 A5MM - 5 10KG/M
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 SER.CG | M2 0,330000 23,10 7,62
6067/SINAPI DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA
FERRO(ESTRUTURA EM FERRO
DI ATTRANDNAN
€1017/SEINFRA-CE CURVA EM ACO GALV. D= 65 A SER.CG UN 2,000000 94,21 188,42
80mm (2 1/2") A (3M)
1330/SINAPI CHAPA ACO GROSSA PRETA MAT. KG 0,240000 2,69 0,64
1/4"(6.35MM) 49.797KG/M2 _
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE SER.CG | UN 4,000000 65,95 263,80
C3467/SEINFRA-CE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a
1n
SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,310000 83,79 25,97
6391/SINAPI CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONV/ERCNR NTECQFI
88315/SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 11,53 1,03
COMPLEMENTARES
PRECO (ma&o-de-obra): 1,03
PRECO (material): 644,07
PRECO TOTAL (unit.): 645,10
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 645,10
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 645,10
COMP. Poste tipo decorativo e de SER.CG UN
PROP./SINAPI/COTAGAO iluminagdo publica 50w altura de
4.00m a4 50m
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS SER.CG H 2,000000 12,09 24,18
COMPLEMENTARES
88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SER.CG H 1,000000 12,09 12,09
COMPLEMENTARES
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS SER.CG H 3,000000 9,24 27,72
COMPLEMENTARES
367/SINAPI AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,027000 67,50 1,82
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
1379/SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP MAT. KG 3,000000 0,54 1,62
11-32
4722/SINAPI|PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) MAT. M3 0,027000 52,33 1,41
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRFTE
COTAGAO Poste tipo decorativo e de iluminagdo MAT. UN 1,000000 2.615,34 2.615,34
publica 50w
PRECO (mé&o-de-obra): 2.620,19
PRECO (material): 63,99
PRECO TOTAL (unit.): 2.684,18
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.684,18
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.684,18
COMP BANCO EM CONCRETO ARMADO SER.CG M
PROP/SINAPI/SEINFRA-CE CAIS
C0846/SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM MAT. M3 0,180000 399,28 71,87
AGREGADO ADQUIRIDO
74157/004/SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE MAT. M3 0,180000 61,86 11,13
CONCRETO EM FUNDACOES
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A MAT. KG 7,110000 6,40 45,50
74254/002/SINAPI 12,5MM(1/2) —FORNECIMENT~O/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
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ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - MAT. KG 1,260000 6,24 7,86

73942/002/SINAPI:FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.

FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM MAT. M2 4,760000 49,60 236,09
CHAPA RESINADA E= 10 MM

73410/SINAPI

PRECO (mdo-de-obra):

PRECO (material): 372,45
PRECO TOTAL (unit.): 372,45
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 372,45
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 372,45
COMP BANCO EM CONCRETO ARMADO SER.CG M
PROP/SINAPI/SEINFRA-CE PRACA
C0846/SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM MAT. M3 0,310000 399,28 123,77
AGREGADO ADQUIRIDO
74157/004/SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE MAT. M3 0,310000 61,86 19,17
CONCRETO EM FUNDACOES
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A MAT. KG 4,090000 6,40 26,17
74254/002/SINAPI} 125MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4A6,0MM - i MAT. KG 1,280000 6,24 7,98
73942/002/SINAPI:FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO.
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA MAT. KG 1,780000 5,44 9,68
73994/001/SINAPI:NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 10X10CM
73410/SINAPI FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM MAT. M2 4,760000 49,60 236,09
CHAPA RESINADA E= 10 MM

PRECO (mdo-de-obra):

PRECO (material): 422,86
PRECO TOTAL (unit.): 422,86
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 422,86
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 422,86
COMP Ralo hemisférico em f° o, tipo SER.CG | UN
PROP/SINAPI/SEINFRA/SIU abacaxi @ 50mm
RR-SP
88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,500000 12,09 6,04

HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPI EMENTARFS

88248/SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,500000 9,56 4,78
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGNOS COMPI FMENTARES

COTACAO Ralo semi-esferico fofo tp abacaxid = | MAT. Un 1,000000 9,12 9,12
50mm b/ laies. calhas etc

PRECO (mao-de-obra): 10,82
PRECO (material): 9,12
PRECO TOTAL (unit.): 19,94
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,94
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19,94
COMP PROP/SINAPI/ORSE Luminaria calha sobrepor em und
chapa aco p/ 1 lampadas em led
20w
02052/0ORSE Suporte ( receptaculo) p/ lampada und 2,000000 0,50 1,00
fluorescente
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11329/0ORSE Lampada tubLED com tensdo de und 1,000000 123,79 123,79
entrada de 127 a té 220VCA,
poténcia 20W, tem. de cor 5.700K,
vida util >50.000 horas, da Ledstar-
lLlnicrahAa Al cirmilae
12230/SINAPI Luminaria calha sobrepor em chapa UND 1,000000 8,50 8,50
aco p/ 1 lampada fluorescente 20w
(naon inclui reatar e lamnada)
88247/SINAPIL AUXILIAR DE ELETRICISTA COM H 1,100000 9,50 10,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,100000 12,09 13,29
COMPLEMENTARES
PRECO (ma&o-de-obra): 23,74
PRECO (material): 133,29
PRECO TOTAL (unit.): 157,03
LS(%):
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa): 157,03
COMP PROP/SINAPI/ORSE Luminaria calha sobrepor em und
chapa aco p/ 2 lampadas em led
20w
02052/0RSE Suporte ( receptaculo) p/ lampada und 4,000000 0,50 2,00
fluorescente
10649/0ORSE Lampada tubLED com tensdo de und 2,000000 123,79 247,58
entrada de 127 a té 220VCA,
poténcia 20W, tem. de cor 5.700K,
vida util >50.000 horas, da Ledstar-
lLlnicralha ALl cimailae
12232/SINAPI Luminaria calha sobrepor em chapa UND 1,000000 7,97 7,97
aco p/ 2 lampadas em led 20w (hao
inclii reator e lamnadas)
88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM H 1,100000 9,50 10,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,100000 12,09 13,29
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 23,74
PRECO (material): 257,55
PRECO TOTAL (unit.): 281,29
LS(%):
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa): 281,29
COMP PROP/SINAPI/ORSE | Luminaria Blindada und 1,000000
02052/0RSE Suporte ( receptaculo) p/ lampada und 4,000000 0,50 2,00
fluorescente
10649/0ORSE Lampada tubLED com tensdo de und 2,000000 123,79 247,58
entrada de 127 até 220VCA, poténcia
20W, tem. de cor 5.700K, vida util
>50.000 horas, da Ledstar-Unicoba
ALl ~cimailae
01384/0ORSE Luminaria industrial chapa ago, UND 1,000000 227,92 227,92
blindada, prova tempo para lampada
fluorescente 2 x 40w (tecnolux
raof th1AK/24 a1 cimilar)
88247/SINAPIL AUXILIAR DE ELETRICISTA COM H 1,100000 9,50 10,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS H 1,100000 12,09 13,29
COMPLEMENTARES
PRECO (ma&o-de-obra): 23,74
PRECO (material): 477,50
PRECO TOTAL (unit.): 501,24
LS(%):
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
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TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa): 501,24
COMP PROP/SINAPI/ORSE REVESTIMENTO DE PILARES DO m2 1,000000
GAZEBO COM MADEIRA DE LEI
2.5C (1" APARFI HADA
00003993/SINAPI TABUA MADEIRA LEI E = 2,5CM (1") m2 1,100000 75,50 83,05
APARELHADA
000011948/SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, und 8,000000 0,74 5,92
COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO
5/1/8" COMPRIMENTO 40 MM
88239/SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM H 1,100000 9,56 10,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM H 1,100000 12,09 13,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 23,80
PRECO (material): 88,97
PRECO TOTAL (unit.): 112,77
LS(%):
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:
PRECO TOTAL (c/ taxa): 112,77
COMP BALCAO EM CONCRETO ARMADO, | SER.CG M
PROP/SINAPI/SEINFRA-CE LARGURA 40CM E ESPESSURA
10CM
C0846/sEINFRA: CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM MAT. M3 0,044000 399,28 17,56
AGREGADO ADQUIRIDO
74157/004/SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE MAT. M3 0,044000 61,86 2,72
CONCRETO EM FUNDACOES
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A MAT. KG 0,770000 6,40 4,92
74254/002/SINAPI; 12:5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO.
(CARANGLIFIO)
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA MAT. KG 1,930000 5,44 10,49
73994/001/SINAPIENERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 10X10CM
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA MAT. M2 0,748000 33,62 25,14
73410/SINAPI;COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO.
PRECO (mdo-de-obra):
PRECO (material): 60,83
PRECO TOTAL (unit.): 60,83
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,83
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 60,83
COMP CAIXA DE DESCARGA DE SER.CG| UN
PROP/SINAPI/COTA(;AO EMBUTIR MONTANA 50MM REF.
Mannn Dw .
88267/5INAp|| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM M.O. H 2,900000 12,09 35,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 2,900000 9,56 27,72
88248/SINAPI{HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
COTACKO CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA MAT. UN 1,000000 421,97 421,97
50MM REF. M9000 DW
PRECO (mdo-de-obra): 62,78
PRECO (material): 421,97
PRECO TOTAL (unit.): 484,75
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 484,75
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QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 484,75
CcCoMP ETE COMPACTA SER.CG M
PROP/SINAPI/SEINFRA-
CF/COTACAO
88267/sINApI:ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  M.O. H 16,000000 12,09 193,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 26,000000 9,56 248,56
88248/SINAPI:HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
79517/002/SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR ;| SER.CG M3 57,600000 29,58 1.703,80
QUE 1,5M ATE 4,00 M
72898/sINAPICARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SER.CG | M3 74,880000 0,82 61,40
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
C2530/SEINFRA-CE | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETOROCHA | SER.CG =~ M3 74,880000 19,87 1.487,86
EM CAMINHAO ATE 10KM
79482/SINAPI :ITSEESLTS(;\A AREIA COM ADENSAMENTO SER.CG | M3 64,636000 63,13 4.080,47
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO SER.CG M3 0,800000 387,44 309,95
73406/SINAPI:PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO.
Equipamento compacto para tratamento de MAT. UN 1,000000 6.226,00 6.226,00
COTAGAO: esgoto sanitario. Fabricado em PEAD -
(Polietileno Rotomoldado)

PRECO (ma&o-de-obra): 442,00
PRECO (material): 13.869,48

PRECO TOTAL (unit.): 14.311,48

LS(%): 0,00 0,00

BDI(%): 0,00 0,00

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 0,00

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14.311,48
QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.311,48




