
PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

Etapa Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Etapa  1 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA 698.549,73

Etapa  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 698.549,73

Etapa  1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA: AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 2.468,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 320,54 320,54

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,01 208,45 2,08

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 14,18 14,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 10,61 21,22

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 4,0 6,40 25,60

Insumo da 

Composição

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 

X 1,125* M

m² 1,0 250,00 250,00

Insumo da 

Composição

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 10,17 1,11

Insumo da 

Composição

 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0 6,35 6,35

M.O sem L.S => 16,00 L.S => 13,98 M.O com L.S => 29,98

Valor do BDI => 90,80Quantidade => 6,0

Etapa  1.1.2 LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 47.488,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.2.1  9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, 

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1 870,26 870,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0 14,43 86,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0 10,61 63,66

Insumo da 

Composição

 00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0 23,04 23,04

Insumo da 

Composição

 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 2,0 0,56 1,12

Insumo da 

Composição

 00000985 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 36,0 4,81 173,16

Insumo da 

Composição

 00039680 SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG 

(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0 69,89 69,89

Insumo da 

Composição

 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0 24,03 48,06

Insumo da 

Composição

 00011856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 

MM2

UN 2,0 3,85 7,70

Insumo da 

Composição

 00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,0 16,32 16,32

Insumo da 

Composição

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 9,0 3,71 33,39

Insumo da 

Composição

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,0 1,91 3,82

Insumo da 

Composição

 00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0 29,25 29,25

Insumo da 

Composição

 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 

USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0 4,59 4,59

Insumo da 

Composição

 00004336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 2,0 3,03 6,06

Insumo da 

Composição

 00005054 SINAPI POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) UN 1,0 303,37 303,37

Insumo da 

Composição

 00020256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA 

APARENTE

UN 1,0 0,25 0,25

M.O sem L.S => 67,81 L.S => 59,27 M.O com L.S => 127,08

Quantidade => 1,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.2.2  4259 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível h 1 9,13 9,13

Insumo da 

Composição

 3334 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível h 1,0 9,13 9,13

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 2,58Quantidade => 3.960,0

Etapa  1.1.3 FORNECIMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA 80.806,11

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.3.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 611,20 611,20

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7,7 11,16 85,93

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7 14,24 109,64

Insumo da 

Composição

 00000067 SINAPI ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' 

AGUA

UN 1,0 9,61 9,61

Insumo da 

Composição

 00000068 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,0 16,22 32,44

Insumo da 

Composição

 00000087 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA 

D' AGUA

UN 1,0 18,12 18,12

Insumo da 

Composição

 00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4 4,50 1,80

Insumo da 

Composição

 00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0 305,00 305,00

Insumo da 

Composição

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3 3,28 0,98

Insumo da 

Composição

 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0 1,60 1,60

Insumo da 

Composição

 00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 

DIVIDIDO

UN 1,0 13,63 13,63

Insumo da 

Composição

 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0 2,58 2,58

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Total => 2.468,04

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Total => 1.116,80

Tipo

Diversos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Serviços

Preço Total => 46.371,60

Material

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
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Insumo da 

Composição

 00011829 SINAPI TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE 

METALICA E BALAO PLASTICO

UN 1,0 10,73 10,73

Insumo da 

Composição

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5 3,31 4,96

Insumo da 

Composição

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0 7,09 14,18

M.O sem L.S => 88,50 L.S => 77,35 M.O com L.S => 165,85

Valor do BDI => 173,15Quantidade => 1,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.3.2  74144/002 SINAPI SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 1 29,22 29,22

Insumo da 

Composição

 00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,0 14,61 29,22

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 8,27Quantidade => 2,5

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.3.3  83878 SINAPI LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 1 32,45 32,45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,24 7,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 00001419 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM 

X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,0 10,88 10,88

Insumo da 

Composição

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,009 12,09 0,10

Insumo da 

Composição

 00003907 SINAPI LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0 2,29 2,29

Insumo da 

Composição

 00006029 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" UN 1,0 6,76 6,76

M.O sem L.S => 5,60 L.S => 4,89 M.O com L.S => 10,49

Valor do BDI => 9,19Quantidade => 1,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.3.4  6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1 117,90 117,90

Composição 

Auxiliar

 5747 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0 79,62 79,62

Composição 

Auxiliar

 53882 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

 91359 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0 7,47 7,47

Composição 

Auxiliar

 91360 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0 2,97 2,97

Composição 

Auxiliar

 91361 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0 0,60 0,60

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 13,24 13,24

M.O sem L.S => 6,62 L.S => 5,79 M.O com L.S => 12,41

Valor do BDI => 33,40Quantidade => 528,0

Etapa  1.1.4 INSTALAÇÃO DE CONTAINERES 2.472,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.4.1  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1 120,42 120,42

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0 7,83 7,83

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0 3,12 3,12

Composição 

Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0 14,68 14,68

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

H 1,0 0,63 0,63

Composição 

Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0 79,62 79,62

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0 14,54 14,54

M.O sem L.S => 7,31 L.S => 6,40 M.O com L.S => 13,71

Valor do BDI => 34,11Quantidade => 16,0

Etapa  1.1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TENDAS E CONTEINERES 565.314,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.5.1  CP-00100 Próprio ADMINISTRAÇÃO E MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRA (07 MESES) UN 1 440.297,87 440.297,87

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.540,0 88,60 136.444,00

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.540,0 19,92 30.676,80

Composição 

Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.540,0 13,04 20.081,60

Preço Total => 93,72

Tipo

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 784,35

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 41,64

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Preço Total => 2.472,48

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 79.886,40

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.080,0 13,06 40.224,80

Composição 

Auxiliar

 88237 SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1.540,0 0,69 1.062,60

Composição 

Auxiliar

 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,0 14,89 13.103,20

Composição 

Auxiliar

 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M 

CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 

PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 14,0 585,93 8.203,02

Composição 

Auxiliar

 COMP. 

PROP. - 02 

Próprio Serviços de Topografia (Topografo, Nivelador e dois auxiliarias) H 1.540,0 80,49 123.954,60

Composição 

Auxiliar

 CP - 

0001.54 

Próprio LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 UNXMÊS 7,0 1.075,00 7.525,00

Insumo da 

Composição

 00000006 Próprio TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SEINFRA I8588 HxMÊS 7,0 2.745,95 19.221,65

Insumo da 

Composição

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.540,0 0,37 569,80

Insumo da 

Composição

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1.540,0 0,02 30,80

Insumo da 

Composição

 PROJ-015 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

UNxMÊS 28,0 1.400,00 39.200,00

M.O sem L.S => 192.044,63 L.S => 167.847,02 M.O com L.S => 359.891,65

Quantidade => 1,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1.1.5.2  CP - 

0001.51 

Próprio TAXA DO CREA MARANHÃO PARA OBRA (ART) ACIMA DE 15.000,00 UN 1 218,54 218,54

Insumo da 

Composição

 PROJ-014 Próprio TAXA CREA - OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE 15.000,00 UN 1,0 218,54 218,54

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Quantidade => 1,0

Etapa  2 ÁREA 1: PÁTIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSO ÀS PORTARIAS DA IPIRANGA E 

RAÍZEN. ÁREA = 2.737,09 M2

857.645,58

Etapa  2.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA 4.689,88

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.1.1  5213441 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI

un 1 306,31 306,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

47,1641

0,0000

98,3489

3

32,7830

D Quantidade Unidade Custo Horário

5213414 0,5000000 m² 273,3987

273,3987

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0066400 t 0,1322

0,1322

M.O sem L.S => 15,72 L.S => 0,00 M.O com L.S => 15,72

Valor do BDI => 86,77Quantidade => 3,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.1.2  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes un 1 54,54 54,54

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9830 0,5000000 20,2991 10,1496

P9822 1,0000000 18,9173 18,9173

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

74,2104

0,0000

74,2104

3

24,7368

C Quantidade Unidade Custo Horário

Equipamento

Preço Total => 565.034,25

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Mão de Obra

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

Taxas

Preço Total => 280,45

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI  546,7974

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Mão de Obra Salário Hora

Carpinteiro

Montador

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 1.179,24

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Pintor

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M0284 0,5284400 m 18,3561

M3243 0,0360000 m² 220,4076

M1205 0,1548400 kg 4,9290

M1358 0,1600000 m 1,2610

M0286 0,1200000 m 9,7871

M2128 0,6264000 l 15,8520

29,7039

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0029700 t 0,0561

5915474 0,0000100 t 0,0002

5914655 0,0001500 t 0,0028

5914655 0,0002000 t 0,0038

5914655 0,0009000 t 0,0170

5915474 0,0008300 t 0,0165

0,0964

M.O sem L.S => 13,21 L.S => 11,53 M.O com L.S => 24,74

Valor do BDI => 15,45Quantidade => 36,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.1.3  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA

m² 1 15,45 15,45

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 11,13 5,89

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,18 6,23

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,06 6,40 0,38

Insumo da 

Composição

 00004509 SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,2 3,28 0,65

Insumo da 

Composição

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 10,00 0,10

Insumo da 

Composição

 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 

LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1 2,00 2,20

M.O sem L.S => 5,47 L.S => 4,79 M.O com L.S => 10,26

Valor do BDI => 4,37Quantidade => 50,0

Etapa  2.2 DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 101.770,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.1  1600990 SICRO3 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1 450,86 450,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719

E9071 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334

108,2866

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

121,7191

0,759999821

160,1567

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1391 0,6666700 un 140,6094

M3512 0,1500000 m³ 100,0000

108,7401

D Quantidade Unidade Custo Horário

1416201 80,0000000 cm² 68,0335

68,0335

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915433 2,4000000 t 113,9318

113,9318

M.O sem L.S => 17,67 L.S => 0,00 M.O com L.S => 17,67

Valor do BDI => 127,72Quantidade => 104,6

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.2  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 1 9,68 9,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9524 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339

149,3339

Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 18,3561

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Tábua de 2,5 x 30 cm 9,7871

Tinta esmalte sintético 15,8520

Custo Total das Atividades =>

Película retrorrefletiva tipo VIII 220,4076

Prego de ferro 4,9290

Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 1,2610

Preço Total => 2.519,64

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Horário

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Total => 991,00

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 140,6094

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 47,4716

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 0,8504

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Material demolido - concreto armado 100,0000

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Motoniveladora - 93 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Total => 60.519,46

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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B Quantidade Custo Horário

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

53,7300

0,0000

203,0639

0,0171

56,53041453

3,6091

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3507 1,0000000 m³ 0,1500

0,1500

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914675 2,4000000 t 5,9208

5,9208

M.O sem L.S => 0,50 L.S => 0,45 M.O com L.S => 0,95

Valor do BDI => 2,74Quantidade => 5,96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.3  85375 SINAPI REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO m² 1 8,41 8,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 14,27 0,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 10,61 7,42

M.O sem L.S => 3,70 L.S => 3,23 M.O com L.S => 6,93

Quantidade => 1.968,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.4  85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 1 5,21 5,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 14,27 2,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 10,61 2,22

M.O sem L.S => 2,35 L.S => 2,06 M.O com L.S => 4,41

Quantidade => 46,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.5  5502803 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³

m³ 1 41,99 41,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

890,5374

B Quantidade Custo Horário

P9852 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

51,0880

0,0000

941,6254

0,1294

34,57994288

27,3592

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2062 0,0004500 un 526,5317

M2042 0,5600000 kg 10,8001

M2065 0,0003400 un 588,6398

M2066 0,0003400 un 160,2346

M2144 0,0400000 un 13,6100

M2141 0,1500000 un 12,8000

M2143 0,0157100 un 10,9397

M2146 0,0014300 un 230,5200

M2067 0,0002800 un 712,6460

M2145 0,0096200 un 511,8534

14,6291

M.O sem L.S => 0,78 L.S => 0,70 M.O com L.S => 1,48

Valor do BDI => 11,89Quantidade => 364,21

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.2.6  5502170 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com

m³ 1 5,37 5,37

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 2,4670

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material Preço Unitário

Material retirado da pista - revestimento asfáltico 0,1500

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 21.237,84

Preço Total => 74,02

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Blaster

Servente

Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW

Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW

Preço Total => 307,28

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material Preço Unitário

Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 526,5317

Emulsão explosiva encartuchada 10,8001

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 712,6460

Série de brocas S-12 - D = 22 mm 511,8534

Custo Total das Atividades =>

Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 12,8000

Nonel de ligação 10,9397

Nonel iniciador com 150 m 230,5200

Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 588,6398

Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 160,2346

Nonel de coluna com 6 m 13,6100

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 19.623,63

Tipo
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.141,7681

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.155,2006

0,1523

221,3307977

5,3674

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Valor do BDI => 1,52Quantidade => 1,19

Etapa  2.3 CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE PN PROVISÓRIA 29.587,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.1  4915768 SICRO3 Corte e remoção de árvores m³ 1 9,78 9,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9585 1,0000000 1,00 0,00 22,8483 20,5507 22,8483

22,8483

B Quantidade Custo Horário

P9815 1,0000000 17,6071 17,6071

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

31,0396

0,0000

53,8879

5,509988428

9,7800

M.O sem L.S => 3,00 L.S => 2,63 M.O com L.S => 5,63

Valor do BDI => 2,77Quantidade => 10,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.2  97183 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24’’), 

JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

M 1 16,42 16,42

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0211 115,32 2,43

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0403 42,15 1,69

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0656 17,85 1,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0656 10,61 0,69

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4792 14,18 6,79

Insumo da 

Composição

 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,1875 19,50 3,65

M.O sem L.S => 4,47 L.S => 3,90 M.O com L.S => 8,37

Valor do BDI => 4,65Quantidade => 12,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.3  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 1 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0022 78,89 0,17

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0057 142,33 0,81

Composição 

Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027 2,29 0,00

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006 142,64 0,85

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0027 65,77 0,17

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2017

CHP 0,0033 112,36 0,37

Composição 

Auxiliar

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0103 29,14 0,30

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0068 27,45 0,18

Composição 

Auxiliar

 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0098 1,48 0,01

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0065 51,96 0,33

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0098 23,01 0,22

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2017

CHI 0,0092 39,52 0,36

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

A Equipamentos Quantidade Custo Horário

Preço Total => 8,19

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Jardineiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 125,50

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Preço Total => 252,84

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 
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Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0436 10,61 0,46

M.O sem L.S => 0,65 L.S => 0,52 M.O com L.S => 1,17

Valor do BDI => 1,19Quantidade => 138,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.4  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1 136,53 136,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9571 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204

E9514 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265

E9524 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676

E9762 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721

E9530 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286

569,4152

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

582,8477

0,0492

113,1792102

5,1985

D Quantidade Unidade Custo Horário

6416040 1,0000000 m³ 127,3747

127,3747

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914652 2,1000000 t 3,9617

3,9617

M.O sem L.S => 0,12 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,12

Valor do BDI => 38,67Quantidade => 51,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.5  3009089 SICRO3 Assentamento manual de contratrilhos TR 68, barra de 12 m un 1 4.508,17 4.508,17

B Quantidade Custo Horário

P9859 12,0000000 13,4846 161,8152

161,8152

0,0000

161,8152

1

161,8152

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2233 6,0000000 un 15,6695

M2229 1,0000000 par 488,3033

M2208 42,0000000 un 3,9067

M2204 0,6828000 t 5.264,7029

4.341,1408

E Quantidade Unidade Custo Horário

5909120 0,0512400 t 1,3103

5909120 0,0155400 t 0,3974

5909116 0,6828000 t 3,5110

5,2187

M.O sem L.S => 86,52 L.S => 75,30 M.O com L.S => 161,82

Valor do BDI => 1.277,16Quantidade => 2,5

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.6  5213465 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI

un 1 382,90 382,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

47,1641

0,0000

98,3489

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 747,96

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Preço Total => 9.066,60

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 1,8865

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 127,3747

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Parafuso com porca e arruela de pressão para tala de junção - D = 25 mm 15,6695

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Mão de Obra Salário Hora

Trabalhador de via

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

 Carga, descarga e manobra de materiais metálicos e acessórios diversos em vagões tipo gôndola com capacidade de 100 t  25,5718

 Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagões prancha com capacidade de 100 t 5,1421

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, descarga e manobra de materiais metálicos e acessórios diversos em vagões tipo gôndola com capacidade de 100 t  25,5718

Tala de junção TJ 68 com 6 furos, não isolada 488,3033

Tirefond de 22,22 x 155 mm 3,9067

Trilho TR 68, aço carbono com 12 m de comprimento 5.264,7029

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Montador

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 14.463,32

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

3

32,7830

D Quantidade Unidade Custo Horário

5213414 0,6400000 m² 349,9504

349,9504

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0084900 t 0,1690

0,1690

M.O sem L.S => 15,72 L.S => 0,00 M.O com L.S => 15,72

Valor do BDI => 108,47Quantidade => 4,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9579 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481

166,1481

166,1481

373,530454

0,4448

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,12Quantidade => 2.142,38

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.3.8  5502169 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1 4,99 4,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.059,6997

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.073,1322

0,1415

221,3296035

4,9862

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Valor do BDI => 1,41Quantidade => 276,0

Etapa  2.4 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 652.315,32

Etapa  2.4.1 EXECUÇÃO DE BASE, SEM MISTURA 82.752,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.1.1  2 S 02 110 

00 

SICRO2 Regularização do subleito m² 1 0,73 0,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589

E007 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211

E013 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032

E101 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098

E105 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656

E407 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659

532,6246

B Quantidade Custo Horário

T511 1,0000000 42,8227 42,8227

T701 3,0000000 8,3246 24,9738

67,7965

10,5152

610,9363

841

0,7264

M.O sem L.S => 0,04 L.S => 0,04 M.O com L.S => 0,08

Valor do BDI => 0,20Quantidade => 2.737,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.1.2  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1 136,53 136,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI  546,7974

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 1.965,48

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 1.199,73

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Total => 1.766,40

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Encarreg. de pavimentação 

Servente 

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C -  de pneus autoprop. 25 t 

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  10.000 l 

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 2.545,49



PROJETO: 
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CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 
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ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
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E9571 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204

E9514 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265

E9524 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676

E9762 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721

E9530 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286

569,4152

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

582,8477

0,0492

113,1792102

5,1985

D Quantidade Unidade Custo Horário

6416040 1,0000000 m³ 127,3747

127,3747

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914652 2,1000000 t 3,9617

3,9617

M.O sem L.S => 0,12 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,12

Quantidade => 410,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.1.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9579 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481

166,1481

166,1481

373,530454

0,4448

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,12Quantidade => 14.780,29

Etapa  2.4.2 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - H = 20 CM 485.502,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 1 60,22 60,22

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,444 11,13 16,07

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,357 14,18 33,42

Insumo da 

Composição

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,017 6,60 0,11

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,37 6,40 2,36

Insumo da 

Composição

 00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,44 1,04 0,45

Insumo da 

Composição

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,039 10,17 0,39

Insumo da 

Composição

 00006193 SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 1,38 5,38 7,42

M.O sem L.S => 22,49 L.S => 19,66 M.O com L.S => 42,15

Valor do BDI => 17,06

Quantidade => 186,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.2  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1 4,49 4,49

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,90 2,98

Insumo da 

Composição

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1 1,38 1,51

M.O sem L.S => 1,38 L.S => 1,21 M.O com L.S => 2,59

Quantidade => 2.737,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.3  CPU-

1001/2018-01-

38 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR.

KG 1 6,82 6,82

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

03 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR

kg 1,05 6,50 6,82

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 1,93

Quantidade => 15.054,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.4  CPU-

1001/2018-01-

39 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³).

KG 1 22,66 22,66

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Preço Total => 71.930,11

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 1,8865

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 127,3747

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI => 77,28

Preço Total => 14.387,99

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Preço Total => 8.276,96

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Equipamento

Valor com BDI => 8,75

Preço Total =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Preço Total => 15.765,63

131.722,50



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

04 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO  FIBRA DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³)

kg 1,05 21,59 22,66

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 6,41

Quantidade => 328,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.5  1108113 SICRO3 Concreto com microssílica 8% fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1 290,76 290,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9584 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792

E9599 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366

E9763 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856

E9064 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911

170,1925

B Quantidade Custo Horário

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

53,7300

0,0000

223,9225

24,89999899

8,9929

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0082 0,7002300 m³ 59,1165

M0191 0,6881300 m³ 74,2897

M0424 313,4168000 kg 0,4100

M0029 25,0733500 kg 1,4629

M0010 1,5670800 l 9,9589

273,3032

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914647 1,0503500 t 1,0270

5914647 1,0322000 t 1,0093

5914655 0,3134200 t 5,9195

5914655 0,0250700 t 0,4735

5914655 0,0015700 t 0,0297

8,4590

M.O sem L.S => 2,16 L.S => 0,00 M.O com L.S => 2,16

Valor do BDI => 82,37Quantidade => 547,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.6  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h m³ 1 8,25 8,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9073 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950

93,2950

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

112,1005

0,0000

205,3955

24,90005907

8,2488

M.O sem L.S => 2,40 L.S => 2,10 M.O com L.S => 4,50

Valor do BDI => 2,33Quantidade => 109,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.7  1106061 SICRO3 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 1 6,87 6,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9064 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652

5,2652

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 11,0000000 13,4325 147,7575

165,8305

0,0000

Material

Valor com BDI => 29,07

Preço Total => 9.548,04

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW

Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS

Grupo gerador - 36/40 kVA

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Areia média lavada 59,1165

Brita 1 74,2897

Cimento Portland CP II - 32 0,4100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

Microssílica 1,4629

Superplastificante 9,9589

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional Custo Horário

Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 204.258,82

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 1.158,29

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

171,0957

24,89998866

6,8713

M.O sem L.S => 3,55 L.S => 3,11 M.O com L.S => 6,66

Valor do BDI => 1,94

Quantidade => 437,93

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.8  CP - 

0001.55 

Próprio EXECUÇÃO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO m² 1 17,27 17,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 10,61 12,73

Insumo da 

Composição

 PROJ-018 Próprio ADITIVO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO L 1,0 4,54 4,54

M.O sem L.S => 5,55 L.S => 4,86 M.O com L.S => 10,41

Valor do BDI => 4,89

Quantidade => 2.737,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.9  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE 

SUPERFÍCIE.

m² 1 5,67 5,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,058 6,50 0,37

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Quantidade => 2.737,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.2.10  CP - 

0001.49 

Próprio ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMÃOS. m² 1 6,91 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 PROJ-016 Próprio Endurecedor de superfície de concreto horizontal, duas demãos. L 0,4 4,04 1,61

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Valor do BDI => 1,95

Quantidade => 2.737,09

Etapa  2.4.3 EXECUÇÃO DE JUNTAS 84.060,17

Etapa  2.4.3.1 J.S.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 51.383,73

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.3.1.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Valor do BDI => 21,92Quantidade => 465,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.3.1.2  CPU-

1001/2018-

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Valor do BDI => 2,43Quantidade => 465,77

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Preço Total => 19.898,64

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI => 8,81

Preço Total => 3.858,16

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Material

Preço Total => 46.255,61

Tipo

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 8,86

Preço Total => 24.250,61

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Total => 5.128,12

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 22,16

Preço Total => 60.653,91



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Etapa  2.4.3.2 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUÇÃO COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 29.571,27

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.3.2.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Valor do BDI => 21,92Quantidade => 268,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.3.2.2  CPU-

1001/2018-

01-32 

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Valor do BDI => 2,43Quantidade => 268,05

Etapa  2.4.3.3 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERRÊNCIA 3.105,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.4.3.3.1  CPU-

1001/2018-

01-29 

Próprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA. m 1 4,58 4,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 14,27 0,35

Insumo da 

Composição

 00011615 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

m² 0,22 2,78 0,61

Insumo da 

Composição

 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l 0,05 72,43 3,62

M.O sem L.S => 0,16 L.S => 0,14 M.O com L.S => 0,30

Valor do BDI => 1,29Quantidade => 528,99

Etapa  2.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 21.573,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.5.1  2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais

m 1 13,01 13,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9103 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697

29,8697

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

44,9380

0,0000

74,8077

92,22321256

0,8112

D Quantidade Unidade Custo Horário

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Total => 26.620,04

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

142

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Preço Total => 2.951,23

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Preço Total => 3.105,17

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

2003842 0,0478100 kg 1,7379

4805751 0,0180000 m³ 0,6216

1107928 0,0340000 m³ 7,7448

10,1044

E Quantidade Unidade Custo Horário

5919533 0,0816000 t 2,0941

2,0941

M.O sem L.S => 0,49 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,49

Valor do BDI => 3,68Quantidade => 249,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.5.2  4915723 SICRO3 Caiação com fixador de cal m² 1 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9824 10,0000000 13,4325 134,3250

134,3250

0,0000

185,5098

99,99979956

1,8551

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0345 0,2000000 kg 0,4714

M0729 0,0037500 l 4,3586

0,1106

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0002000 t 0,0040

0,0040

M.O sem L.S => 0,71 L.S => 0,63 M.O com L.S => 1,34

Quantidade => 101,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.5.3  2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1 610,08 610,08

B Quantidade Custo Horário

P9824 0,1000000 13,4325 1,3433

1,3433

0,0000

1,3433

1

1,3433

D Quantidade Unidade Custo Horário

3909619 3,8100000 m² 263,6801

1109669 0,0600000 m³ 16,9867

407820 4,1000000 kg 25,7083

1107892 0,2500000 m³ 68,5722

1107896 0,0600000 m³ 17,5545

3103302 3,1000000 m² 155,7196

2003316 1,0000000 un 60,5149

608,7363

M.O sem L.S => 1,34 L.S => 0,00 M.O com L.S => 1,34

Valor do BDI => 172,83Quantidade => 7,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.5.4  2003921 SICRO3 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita 

comerciais

un 1 131,20 131,20

0,0000

1

0,0000

D Quantidade Unidade Custo Horário

1107892 0,1560000 m³ 42,7891

3103302 1,7600000 m² 88,4085

131,1976

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 37,16Quantidade => 2,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.5.5  2003983 SICRO3 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm m 1 147,29 147,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m 34,5343

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais  227,7897

Custo Total das Atividades =>

 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 36,3510

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 4.161,15

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 25,6634

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 254,69

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Material Preço Unitário

Cal hidratada 0,4714

Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 4,3586

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo TB 45 60,5149

Custo Total das Atividades =>

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 274,2889

 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais  292,5749

 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 50,2321

 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 69,2074

 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 283,1120

 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 6,2703

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 274,2889

 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 50,2321

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 5.480,37

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 336,72



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 
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Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

E9686 1,0000000 1,00 0,00 119,4381 40,4730 119,4381

119,4381

B Quantidade Custo Horário

P9830 2,0000000 20,2991 40,5982

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

94,3282

0,0000

213,7663

150,0017469

1,4251

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0131 1,0000000 m 143,8573

143,8573

D Quantidade Unidade Custo Horário

2003576 0,1395000 m³ 1,4482

1,4482

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0297600 t 0,5621

0,5621

M.O sem L.S => 0,63 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,63

Valor do BDI => 41,72Quantidade => 60,0

Etapa  2.6 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 46.214,60

Etapa  2.6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURAS E TACHAS REFLEXIVAS 42.668,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.6.1.1  5213412 SICRO3 Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - estrutura m² 1 157,95 157,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

E9693 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210

286,2217

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

68,0075

0,0000

354,2292

49,9901018

7,0860

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2045 0,5000000 kg 7,1215

M1578 3,5000000 kg 42,0649

150,7879

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0005000 t 0,0100

5915474 0,0035000 t 0,0697

0,0796

M.O sem L.S => 0,74 L.S => 0,62 M.O com L.S => 1,36

Valor do BDI => 44,74Quantidade => 137,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.6.1.2  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 1 72,02 72,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9645 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

226,4953

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

108,3050

0,0000

334,8003

39,51999593

8,4717

C Quantidade Unidade Custo Horário

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 143,8573

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 11.340,60

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Lastro de areia extraída - espalhamento manual 10,3812

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Máquina de pintura do sistema Spray - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 7,1215

Plástico a frio para estrutura 42,0649

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 27.865,82

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão aplicador de material termoplástico - 233 kW

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário



PROJETO: 
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Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M2039 6,0000000 kg 10,1227

M2038 0,4000000 kg 5,1006

M2044 0,0300000 l 21,5978

63,4244

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0060000 t 0,1195

5915474 0,0004000 t 0,0080

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,1284

M.O sem L.S => 1,48 L.S => 1,26 M.O com L.S => 2,74

Valor do BDI => 20,40Quantidade => 95,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.6.1.3  5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação un 1 15,37 15,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903

E9521 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953

E9675 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931

97,2787

B Quantidade Custo Horário

P9830 2,0000000 20,2991 40,5982

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

94,3282

0,0000

191,6069

80,31893033

2,3856

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2041 0,0800000 kg 16,0651

M2084 1,0000000 un 11,6883

12,9735

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0003000 t 0,0060

0,0060

M.O sem L.S => 0,62 L.S => 0,55 M.O com L.S => 1,17

Valor do BDI => 4,35Quantidade => 305,0

Etapa  2.6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS 3.545,97

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.6.2.1  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 1 97,44 97,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9822 0,5000000 18,9173 9,4587

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

41,1697

0,0000

92,3544

3,999992662

23,0887

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0789 1,0581200 kg 5,6478

M2018 1,4000000 m 4,5537

M1662 3,0000000 m 13,0400

M2128 0,3299800 l 15,8520

56,7021

D Quantidade Unidade Custo Horário

1106165 0,0720000 m³ 17,6509

17,6509

M.O sem L.S => 8,12 L.S => 2,17 M.O com L.S => 10,29

Valor do BDI => 27,60Quantidade => 12,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Massa termoplástica para extrusão 10,1227

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 5,1006

Tinta para pré-marcação 21,5978

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 8.788,21

Tipo

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Grupo gerador - 2,5/3 kVA

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tacha refletiva bidirecional 11,6883

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Cola poliester 16,0651

Carpinteiro

Pintor

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Preço Total => 6.014,60

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Gastalho de 10 x 2 cm 4,5537

Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 13,0400

Tinta esmalte sintético 15,8520

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de placas 5,6478

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 1.500,48

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 245,1520
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Composição  2.6.2.2  5213423 SICRO3 Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III

m² 1 316,89 316,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9507 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772

E9568 0,1506000 1,00 0,00 0,1173 0,0777 0,0177

E9066 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081

E9623 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433

E9622 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334

E9547 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135

10,9932

B Quantidade Custo Horário

P9801 2,0000000 14,4129 28,8258

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9823 1,0000000 18,8625 18,8625

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

P9825 0,2008000 29,7818 5,9802

100,8326

0,0000

111,8257

2

55,9129

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3126 0,3800000 kg 3,8323

M0366 0,9140000 kg 10,0079

M3234 2,8333300 m 4,6494

M1367 10,1600000 kg 4,8758

M3233 2,8333300 m 8,0996

M0945 1,3333300 cj 0,6088

M0947 2,0000000 cj 1,0300

M3235 1,0000000 m² 90,7824

M3237 0,4000000 m² 148,5529

249,3390

D Quantidade Unidade Custo Horário

5212552 1,0000000 m² 11,3700

11,3700

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0003800 t 0,0072

5914655 0,0009100 t 0,0172

5914655 0,0042500 t 0,0803

5914333 0,0101600 t 0,1517

5915474 0,0005400 t 0,0108

5915474 0,0001600 t 0,0032

0,2703

M.O sem L.S => 29,43 L.S => 20,99 M.O com L.S => 50,42

Valor do BDI => 89,77Quantidade => 5,03

Etapa  2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.494,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.7.1  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1 3,32 3,32

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

CHP 0,007 142,95 1,00

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,018 118,41 2,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 10,61 0,19

M.O sem L.S => 0,26 L.S => 0,21 M.O com L.S => 0,47

Valor do BDI => 0,94Quantidade => 120,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2.7.2  2 S 09 002 

05 

SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 1 0,61 0,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618

153,7618

153,7618

253

A Equipamentos Quantidade Utilização

Ajudante

Montador

Serralheiro

Servente

Soldador

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

Máquina para solda elétrica - 9,2 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Computador, plotter de recorte e software

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW

Grupo gerador - 13 / 14 kVA

Máquina de bancada guilhotina - 4 kW

Barra de aço galvanizado 3,8323

Cantoneira de aço galvanizado ASTM A36 10,0079

Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 4,6494

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 11,3700

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 10 mm 1,0300

Película retrorrefletiva tipo I 90,7824

Película retrorrefletiva tipo III 148,5529

Chapa de aço galvanizado 4,8758

Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 8,0996

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 1/4" 0,6088

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão 

guindauto 

14,9336

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Preço Total => 511,20

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 2.045,49

Tipo

Produção de Equipe =>

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K -  10 m3 - 15 t 

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,6078

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,17Quantidade => 1.260,0

Etapa  3 ÁREA 2: PISTAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO E ÀS PORTARIAS DA IPIRANGA E 

RAÍZEN. ÁREA = 1.365,10 M2

371.921,24

Etapa  3.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA 9.562,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.1.1  5213441 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI

un 1 306,31 306,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

47,1641

0,0000

98,3489

3

32,7830

D Quantidade Unidade Custo Horário

5213414 0,5000000 m² 273,3987

273,3987

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0066400 t 0,1322

0,1322

M.O sem L.S => 15,72 L.S => 0,00 M.O com L.S => 15,72

Valor do BDI => 86,77Quantidade => 4,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.1.2  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes un 1 54,54 54,54

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9830 0,5000000 20,2991 10,1496

P9822 1,0000000 18,9173 18,9173

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

74,2104

0,0000

74,2104

3

24,7368

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0284 0,5284400 m 18,3561

M3243 0,0360000 m² 220,4076

M1205 0,1548400 kg 4,9290

M1358 0,1600000 m 1,2610

M0286 0,1200000 m 9,7871

M2128 0,6264000 l 15,8520

29,7039

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0029700 t 0,0561

5915474 0,0000100 t 0,0002

5914655 0,0001500 t 0,0028

5914655 0,0002000 t 0,0038

5914655 0,0009000 t 0,0170

5915474 0,0008300 t 0,0165

0,0964

M.O sem L.S => 13,21 L.S => 11,53 M.O com L.S => 24,74

Valor do BDI => 15,45Quantidade => 100,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.1.3  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA

m² 1 15,45 15,45

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 11,13 5,89

Custo Horário

Preço Total => 982,80

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Montador

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI  546,7974

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra Salário Hora

Carpinteiro

Montador

Pintor

Servente

Preço Total => 1.572,32

Tipo

Prego de ferro 4,9290

Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 1,2610

Tábua de 2,5 x 30 cm 9,7871

Material Preço Unitário

Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 18,3561

Película retrorrefletiva tipo VIII 220,4076

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Tinta esmalte sintético 15,8520

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 6.999,00
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,18 6,23

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,06 6,40 0,38

Insumo da 

Composição

 00004509 SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,2 3,28 0,65

Insumo da 

Composição

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 10,00 0,10

Insumo da 

Composição

 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 

LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1 2,00 2,20

M.O sem L.S => 5,47 L.S => 4,79 M.O com L.S => 10,26

Valor do BDI => 4,37Quantidade => 50,0

Etapa  3.2 DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.517,22

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.1  1600990 SICRO3 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1 450,86 450,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719

E9071 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334

108,2866

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

121,7191

0,759999821

160,1567

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1391 0,6666700 un 140,6094

M3512 0,1500000 m³ 100,0000

108,7401

D Quantidade Unidade Custo Horário

1416201 80,0000000 cm² 68,0335

68,0335

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915433 2,4000000 t 113,9318

113,9318

M.O sem L.S => 17,67 L.S => 0,00 M.O com L.S => 17,67

Valor do BDI => 127,72Quantidade => 8,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.2  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 1 9,68 9,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9524 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339

149,3339

B Quantidade Custo Horário

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

53,7300

0,0000

203,0639

0,0171

56,53041453

3,6091

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3507 1,0000000 m³ 0,1500

0,1500

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914675 2,4000000 t 5,9208

5,9208

M.O sem L.S => 0,50 L.S => 0,45 M.O com L.S => 0,95

Valor do BDI => 2,74Quantidade => 68,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.3  5502169 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1 4,99 4,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material

Material

Preço Total => 991,00

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Material demolido - concreto armado 100,0000

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 140,6094

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Total => 4.686,49

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 

- 

47,4716

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 0,8504

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Motoniveladora - 93 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário

Preço Total => 847,78

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 2,4670

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material Preço Unitário

Material retirado da pista - revestimento asfáltico 0,1500

Custo Total das Atividades =>

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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E9667 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.059,6997

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.073,1322

0,1415

221,3296035

4,9862

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Valor do BDI => 1,41Quantidade => 409,53

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.4  85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 1 5,21 5,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 14,27 2,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 10,61 2,22

M.O sem L.S => 2,35 L.S => 2,06 M.O com L.S => 4,41

Valor do BDI => 1,47Quantidade => 50,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.5  5502803 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³

m³ 1 41,99 41,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

890,5374

B Quantidade Custo Horário

P9852 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

51,0880

0,0000

941,6254

0,1294

34,57994288

27,3592

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2062 0,0004500 un 526,5317

M2042 0,5600000 kg 10,8001

M2065 0,0003400 un 588,6398

M2066 0,0003400 un 160,2346

M2144 0,0400000 un 13,6100

M2141 0,1500000 un 12,8000

M2143 0,0157100 un 10,9397

M2146 0,0014300 un 230,5200

M2067 0,0002800 un 712,6460

M2145 0,0096200 un 511,8534

14,6291

M.O sem L.S => 0,78 L.S => 0,70 M.O com L.S => 1,48

Valor do BDI => 11,89Quantidade => 10,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.2.6  5502170 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com

m³ 1 5,37 5,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.141,7681

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.155,2006

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 334,00

Preço Total => 2.620,99

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW

Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 526,5317

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Blaster

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Nonel iniciador com 150 m 230,5200

Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 712,6460

Série de brocas S-12 - D = 22 mm 511,8534

Nonel de coluna com 6 m 13,6100

Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 12,8000

Nonel de ligação 10,9397

Emulsão explosiva encartuchada 10,8001

Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 588,6398

Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 160,2346

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 557,65

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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0,1523

221,3307977

5,3674

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Valor do BDI => 1,52Quantidade => 68,26

Etapa  3.3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 325.430,39

Etapa  3.3.1 EXECUÇÃO DE BASE, SEM MISTURA 41.271,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.1.1  2 S 02 110 

00 

SICRO2 Regularização do subleito m² 1 0,73 0,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589

E007 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211

E013 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032

E101 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098

E105 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656

E407 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659

532,6246

B Quantidade Custo Horário

T511 1,0000000 42,8227 42,8227

T701 3,0000000 8,3246 24,9738

67,7965

10,5152

610,9363

841

0,7264

M.O sem L.S => 0,04 L.S => 0,04 M.O com L.S => 0,08

Valor do BDI => 0,20Quantidade => 1.365,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.1.2  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1 136,53 136,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9571 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204

E9514 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265

E9524 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676

E9762 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721

E9530 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286

569,4152

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

582,8477

0,0492

113,1792102

5,1985

D Quantidade Unidade Custo Horário

6416040 1,0000000 m³ 127,3747

127,3747

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914652 2,1000000 t 3,9617

3,9617

M.O sem L.S => 0,12 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,12

Valor do BDI => 38,67Quantidade => 204,76

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.1.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9579 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481

166,1481

166,1481

373,530454

0,4448

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,12Quantidade => 7.371,56

Etapa  3.3.2 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - H = 20 CM 239.370,58

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 470,31

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C -  de pneus autoprop. 25 t 

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  10.000 l 

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 1.269,54

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Encarreg. de pavimentação 

Servente 

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 127,3747

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 35.873,95

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 1,8865

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 4.128,07

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 1 60,22 60,22

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,444 11,13 16,07

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,357 14,18 33,42

Insumo da 

Composição

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,017 6,60 0,11

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,37 6,40 2,36

Insumo da 

Composição

 00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,44 1,04 0,45

Insumo da 

Composição

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,039 10,17 0,39

Insumo da 

Composição

 00006193 SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 1,38 5,38 7,42

M.O sem L.S => 22,49 L.S => 19,66 M.O com L.S => 42,15

Valor do BDI => 17,06Quantidade => 57,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.2  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1 4,49 4,49

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,90 2,98

Insumo da 

Composição

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1 1,38 1,51

M.O sem L.S => 1,38 L.S => 1,21 M.O com L.S => 2,59

Valor do BDI => 1,27Quantidade => 1.365,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.3  CPU-

1001/2018-01-

38 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR.

KG 1 6,82 6,82

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

03 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR

kg 1,05 6,50 6,82

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 1,93

Quantidade => 7.508,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.4  CPU-

1001/2018-01-

39 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³).

KG 1 22,66 22,66

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

04 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO  FIBRA DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³)

kg 1,05 21,59 22,66

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 6,41

Quantidade => 163,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.5  1108113 SICRO3 Concreto com microssílica 8% fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1 290,76 290,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9584 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792

E9599 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366

E9763 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856

E9064 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911

170,1925

B Quantidade Custo Horário

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

53,7300

0,0000

223,9225

24,89999899

8,9929

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0082 0,7002300 m³ 59,1165

M0191 0,6881300 m³ 74,2897

M0424 313,4168000 kg 0,4100

M0029 25,0733500 kg 1,4629

M0010 1,5670800 l 9,9589

273,3032

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914647 1,0503500 t 1,0270

5914647 1,0322000 t 1,0093

5914655 0,3134200 t 5,9195

5914655 0,0250700 t 0,4735

5914655 0,0015700 t 0,0297

8,4590

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Preço Total => 7.862,97

Preço Total => 4.406,50

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW

Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS

Grupo gerador - 36/40 kVA

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Areia média lavada 59,1165

Brita 1 74,2897

Cimento Portland CP II - 32 0,4100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

Microssílica 1,4629

Superplastificante 9,9589

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Preço Total => 65.695,61

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Valor com BDI => 29,07

Preço Total => 4.761,95

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Equipamento

Valor com BDI => 8,75



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M.O sem L.S => 2,16 L.S => 0,00 M.O com L.S => 2,16

Quantidade => 273,02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.6  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h m³ 1 8,25 8,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9073 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950

93,2950

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

112,1005

0,0000

205,3955

24,90005907

8,2488

M.O sem L.S => 2,40 L.S => 2,10 M.O com L.S => 4,50

Valor do BDI => 2,33Quantidade => 54,6

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.7  1106061 SICRO3 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 1 6,87 6,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9064 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652

5,2652

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 11,0000000 13,4325 147,7575

165,8305

0,0000

171,0957

24,89998866

6,8713

M.O sem L.S => 3,55 L.S => 3,11 M.O com L.S => 6,66

Quantidade => 218,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.8  CP - 

0001.55 

Próprio EXECUÇÃO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO m² 1 17,27 17,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 10,61 12,73

Insumo da 

Composição

 PROJ-018 Próprio ADITIVO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO L 1,0 4,54 4,54

M.O sem L.S => 5,55 L.S => 4,86 M.O com L.S => 10,41

Valor do BDI => 4,89

Quantidade => 1.365,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.9  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/APLICAÇÃO DE ENDURECEDOR DE 

SUPERFÍCIE.

m² 1 5,67 5,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,058 6,50 0,37

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Valor do BDI => 1,60Quantidade => 1.365,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.2.10  CP - 

0001.49 

Próprio ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMÃOS. m² 1 6,91 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 PROJ-016 Próprio Endurecedor de superfície de concreto horizontal, duas demãos. L 0,4 4,04 1,61

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Valor do BDI => 1,95

Quantidade => 1.365,1

Etapa  3.3.3 EXECUÇÃO DE JUNTAS 44.788,25

Etapa  3.3.3.1 J.S.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 24.863,91

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.3.1.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Preço Total => 101.871,95

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI => 8,86

Preço Total => 12.094,78

Preço Total => 9.924,27

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 577,66

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 22,16

Preço Total => 30.250,61

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 1.924,28

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Valor do BDI => 21,92Quantidade => 225,38

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.3.1.2  CPU-

1001/2018-

01-32 

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Valor do BDI => 2,43Quantidade => 225,38

Etapa  3.3.3.2 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUÇÃO COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 18.394,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.3.2.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Quantidade => 166,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.3.2.2  CPU-

1001/2018-

01-32 

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Preço Total => 22.382,48

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Total => 2.481,43

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Total => 16.558,94

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 
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Quantidade => 166,74

Etapa  3.3.3.3 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA 1.529,60

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.3.3.3.1  CPU-

1001/2018-

01-29 

Próprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA. m 1 4,58 4,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 14,27 0,35

Insumo da 

Composição

 00011615 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

m² 0,22 2,78 0,61

Insumo da 

Composição

 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l 0,05 72,43 3,62

M.O sem L.S => 0,16 L.S => 0,14 M.O com L.S => 0,30

Valor do BDI => 1,29Quantidade => 260,58

Etapa  3.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 6.970,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.4.1  2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais

m 1 13,01 13,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9103 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697

29,8697

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

44,9380

0,0000

74,8077

92,22321256

0,8112

D Quantidade Unidade Custo Horário

2003842 0,0478100 kg 1,7379

4805751 0,0180000 m³ 0,6216

1107928 0,0340000 m³ 7,7448

10,1044

E Quantidade Unidade Custo Horário

5919533 0,0816000 t 2,0941

2,0941

M.O sem L.S => 0,49 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,49

Valor do BDI => 3,68Quantidade => 50,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.4.2  4915723 SICRO3 Caiação com fixador de cal m² 1 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9824 10,0000000 13,4325 134,3250

134,3250

0,0000

185,5098

99,99979956

1,8551

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0345 0,2000000 kg 0,4714

M0729 0,0037500 l 4,3586

0,1106

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0002000 t 0,0040

0,0040

M.O sem L.S => 0,71 L.S => 0,63 M.O com L.S => 1,34

Valor do BDI => 0,55Quantidade => 21,5

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.4.3  2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1 610,08 610,08

B Quantidade Custo Horário

P9824 0,1000000 13,4325 1,3433

1,3433

0,0000

1,3433

Preço Total => 1.835,80

Tipo

Custo Horário

Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Preço Total => 1.529,60

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 36,3510

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Preço Total => 834,50

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 25,6634

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m 34,5343

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais  227,7897

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Material Preço Unitário

Cal hidratada 0,4714

Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 4,3586

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 54,18
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1

1,3433

D Quantidade Unidade Custo Horário

3909619 3,8100000 m² 263,6801

1109669 0,0600000 m³ 16,9867

407820 4,1000000 kg 25,7083

1107892 0,2500000 m³ 68,5722

1107896 0,0600000 m³ 17,5545

3103302 3,1000000 m² 155,7196

2003316 1,0000000 un 60,5149

608,7363

M.O sem L.S => 1,34 L.S => 0,00 M.O com L.S => 1,34

Valor do BDI => 172,83Quantidade => 2,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.4.4  2003921 SICRO3 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita 

comerciais

un 1 131,20 131,20

0,0000

1

0,0000

D Quantidade Unidade Custo Horário

1107892 0,1560000 m³ 42,7891

3103302 1,7600000 m² 88,4085

131,1976

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 37,16Quantidade => 1,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.4.5  2003983 SICRO3 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm m 1 147,29 147,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9686 1,0000000 1,00 0,00 119,4381 40,4730 119,4381

119,4381

B Quantidade Custo Horário

P9830 2,0000000 20,2991 40,5982

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

94,3282

0,0000

213,7663

150,0017469

1,4251

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0131 1,0000000 m 143,8573

143,8573

D Quantidade Unidade Custo Horário

2003576 0,1395000 m³ 1,4482

1,4482

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0297600 t 0,5621

0,5621

M.O sem L.S => 0,63 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,63

Valor do BDI => 41,72Quantidade => 23,0

Etapa  3.5 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 19.787,82

Etapa  3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURAS 15.835,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.5.1.1  5213412 SICRO3 Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - estrutura m² 1 157,95 157,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

E9693 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210

286,2217

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

68,0075

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 274,2889

 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais  292,5749

 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 50,2321

 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 69,2074

 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 283,1120

 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 6,2703

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 1.565,82

Tipo

Custo Horário de Execução =>

 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo TB 45 60,5149

Custo Total das Atividades =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 168,36

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 274,2889

 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 50,2321

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Lastro de areia extraída - espalhamento manual 10,3812

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 143,8573

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Máquina de pintura do sistema Spray - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 4.347,23

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>
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354,2292

49,9901018

7,0860

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2045 0,5000000 kg 7,1215

M1578 3,5000000 kg 42,0649

150,7879

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0005000 t 0,0100

5915474 0,0035000 t 0,0697

0,0796

M.O sem L.S => 0,74 L.S => 0,62 M.O com L.S => 1,36

Quantidade => 57,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.5.1.2  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 1 72,02 72,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9645 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

226,4953

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

108,3050

0,0000

334,8003

39,51999593

8,4717

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2039 6,0000000 kg 10,1227

M2038 0,4000000 kg 5,1006

M2044 0,0300000 l 21,5978

63,4244

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0060000 t 0,1195

5915474 0,0004000 t 0,0080

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,1284

M.O sem L.S => 1,48 L.S => 1,26 M.O com L.S => 2,74

Valor do BDI => 20,40Quantidade => 17,33

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.5.1.3  5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação un 1 15,37 15,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903

E9521 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953

E9675 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931

97,2787

B Quantidade Custo Horário

P9830 2,0000000 20,2991 40,5982

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

94,3282

0,0000

191,6069

80,31893033

2,3856

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2041 0,0800000 kg 16,0651

M2084 1,0000000 un 11,6883

12,9735

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0003000 t 0,0060

0,0060

M.O sem L.S => 0,62 L.S => 0,55 M.O com L.S => 1,17

Valor do BDI => 4,35Quantidade => 128,0

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 11.709,40

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 7,1215

Plástico a frio para estrutura 42,0649

Custo Total das Atividades =>

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão aplicador de material termoplástico - 233 kW

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Massa termoplástica para extrusão 10,1227

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 5,1006

Tinta para pré-marcação 21,5978

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Preço Total => 1.601,63

Tipo

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Grupo gerador - 2,5/3 kVA

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tacha refletiva bidirecional 11,6883

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Cola poliester 16,0651

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Total => 2.524,16

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Etapa  3.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS 3.952,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.5.2.1  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 1 97,44 97,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9822 0,5000000 18,9173 9,4587

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

41,1697

0,0000

92,3544

3,999992662

23,0887

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0789 1,0581200 kg 5,6478

M2018 1,4000000 m 4,5537

M1662 3,0000000 m 13,0400

M2128 0,3299800 l 15,8520

56,7021

D Quantidade Unidade Custo Horário

1106165 0,0720000 m³ 17,6509

17,6509

M.O sem L.S => 8,12 L.S => 2,17 M.O com L.S => 10,29

Quantidade => 12,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.5.2.2  5213423 SICRO3 Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III

m² 1 316,89 316,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9507 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772

E9568 0,1506000 1,00 0,00 0,1173 0,0777 0,0177

E9066 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081

E9623 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433

E9622 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334

E9547 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135

10,9932

B Quantidade Custo Horário

P9801 2,0000000 14,4129 28,8258

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9823 1,0000000 18,8625 18,8625

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

P9825 0,2008000 29,7818 5,9802

100,8326

0,0000

111,8257

2

55,9129

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3126 0,3800000 kg 3,8323

M0366 0,9140000 kg 10,0079

M3234 2,8333300 m 4,6494

M1367 10,1600000 kg 4,8758

M3233 2,8333300 m 8,0996

M0945 1,3333300 cj 0,6088

M0947 2,0000000 cj 1,0300

M3235 1,0000000 m² 90,7824

M3237 0,4000000 m² 148,5529

249,3390

D Quantidade Unidade Custo Horário

5212552 1,0000000 m² 11,3700

11,3700

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0003800 t 0,0072

5914655 0,0009100 t 0,0172

5914655 0,0042500 t 0,0803

Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de placas 5,6478

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Carpinteiro

Pintor

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 1.500,48

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 245,1520

Gastalho de 10 x 2 cm 4,5537

Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 13,0400

Tinta esmalte sintético 15,8520

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

Máquina para solda elétrica - 9,2 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Computador, plotter de recorte e software

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW

Grupo gerador - 13 / 14 kVA

Máquina de bancada guilhotina - 4 kW

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Ajudante

Montador

Serralheiro

Servente

Soldador

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 10 mm 1,0300

Película retrorrefletiva tipo I 90,7824

Película retrorrefletiva tipo III 148,5529

Chapa de aço galvanizado 4,8758

Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 8,0996

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 1/4" 0,6088

Barra de aço galvanizado 3,8323

Cantoneira de aço galvanizado ASTM A36 10,0079

Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 4,6494

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 11,3700



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

5914333 0,0101600 t 0,1517

5915474 0,0005400 t 0,0108

5915474 0,0001600 t 0,0032

0,2703

M.O sem L.S => 29,43 L.S => 20,99 M.O com L.S => 50,42

Quantidade => 6,03

Etapa  3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 653,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.6.1  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1 3,32 3,32

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,007 142,95 1,00

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,018 118,41 2,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 10,61 0,19

M.O sem L.S => 0,26 L.S => 0,21 M.O com L.S => 0,47

Valor do BDI => 0,94Quantidade => 60,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3.6.2  2 S 09 002 

05 

SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 1 0,61 0,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618

153,7618

153,7618

253

0,6078

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,17Quantidade => 510,0

Etapa  4 ÁREA 3: PISTAS DE ACESSO E SAÍDA DAS EMPRESAS ULTRACARGO E PETROBRÁS. 

ÁREA = 2.437,33 M2.

624981,87

Etapa  4.1 SINALIZAÇÃO DA OBRA 8.964,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.1.1  5213441 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI

un 1 306,31 306,31

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

47,1641

0,0000

98,3489

3

32,7830

D Quantidade Unidade Custo Horário

5213414 0,5000000 m² 273,3987

273,3987

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0066400 t 0,1322

0,1322

M.O sem L.S => 15,72 L.S => 0,00 M.O com L.S => 15,72

Valor do BDI => 86,77Quantidade => 4,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.1.2  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes un 1 54,54 54,54

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9830 0,5000000 20,2991 10,1496

P9822 1,0000000 18,9173 18,9173

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

74,2104

0,0000

74,2104

3

24,7368

C Quantidade Unidade Custo Horário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão 

guindauto 

14,9336

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 2.452,15

Tipo

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K -  10 m3 - 15 t 

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Total => 255,60

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Montador

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 397,80

Tipo

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI  546,7974

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra Salário Hora

Carpinteiro

Montador

Pintor

Servente

Preço Total => 1.572,32

Tipo

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M0284 0,5284400 m 18,3561

M3243 0,0360000 m² 220,4076

M1205 0,1548400 kg 4,9290

M1358 0,1600000 m 1,2610

M0286 0,1200000 m 9,7871

M2128 0,6264000 l 15,8520

29,7039

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0029700 t 0,0561

5915474 0,0000100 t 0,0002

5914655 0,0001500 t 0,0028

5914655 0,0002000 t 0,0038

5914655 0,0009000 t 0,0170

5915474 0,0008300 t 0,0165

0,0964

M.O sem L.S => 13,21 L.S => 11,53 M.O com L.S => 24,74

Quantidade => 100,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.1.3  85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA

m² 1 15,45 15,45

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 11,13 5,89

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,18 6,23

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,06 6,40 0,38

Insumo da 

Composição

 00004509 SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,2 3,28 0,65

Insumo da 

Composição

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 10,00 0,10

Insumo da 

Composição

 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 

LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1 2,00 2,20

M.O sem L.S => 5,47 L.S => 4,79 M.O com L.S => 10,26

Valor do BDI => 4,37Quantidade => 19,83

Etapa  4.2 DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 9.094,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.1  1600990 SICRO3 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1 450,86 450,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719

E9071 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334

108,2866

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

121,7191

0,759999821

160,1567

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1391 0,6666700 un 140,6094

M3512 0,1500000 m³ 100,0000

108,7401

D Quantidade Unidade Custo Horário

1416201 80,0000000 cm² 68,0335

68,0335

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915433 2,4000000 t 113,9318

113,9318

M.O sem L.S => 17,67 L.S => 0,00 M.O com L.S => 17,67

Valor do BDI => 127,72Quantidade => 6,97

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.2  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 1 9,68 9,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9524 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339

149,3339

B Quantidade Custo Horário

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 18,3561

Película retrorrefletiva tipo VIII 220,4076

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Tinta esmalte sintético 15,8520

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Prego de ferro 4,9290

Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 1,2610

Tábua de 2,5 x 30 cm 9,7871

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 6.999,00

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Operacional Custo Horário

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Preço Total => 393,03

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 140,6094

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 47,4716

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno 0,8504

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Material demolido - concreto armado 100,0000

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Motoniveladora - 93 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Preço Total => 4.032,70

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

53,7300

0,0000

203,0639

0,0171

56,53041453

3,6091

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3507 1,0000000 m³ 0,1500

0,1500

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914675 2,4000000 t 5,9208

5,9208

M.O sem L.S => 0,50 L.S => 0,45 M.O com L.S => 0,95

Valor do BDI => 2,74Quantidade => 23,96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.3  5502169 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 

caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1 4,99 4,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.059,6997

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.073,1322

0,1415

221,3296035

4,9862

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Quantidade => 487,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.4  85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 1 5,21 5,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 14,27 2,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 10,61 2,22

M.O sem L.S => 2,35 L.S => 2,06 M.O com L.S => 4,41

Valor do BDI => 1,47Quantidade => 121,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.5  5502803 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³

m³ 1 41,99 41,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

890,5374

B Quantidade Custo Horário

P9852 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

51,0880

0,0000

941,6254

0,1294

34,57994288

27,3592

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2062 0,0004500 un 526,5317

M2042 0,5600000 kg 10,8001

M2065 0,0003400 un 588,6398

M2066 0,0003400 un 160,2346

M2144 0,0400000 un 13,6100

M2141 0,1500000 un 12,8000

M2143 0,0157100 un 10,9397

M2146 0,0014300 un 230,5200

M2067 0,0002800 un 712,6460

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ 2,4670

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material Preço Unitário

Material retirado da pista - revestimento asfáltico 0,1500

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 297,58

Tipo

Preço Total => 3.119,80

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW

Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Total => 809,48

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Blaster

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

Trator de esteiras com lâmina - 112 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Nonel de coluna com 6 m 13,6100

Nonel de iniciação para fogacho com 6 m 12,8000

Nonel de ligação 10,9397

Emulsão explosiva encartuchada 10,8001

Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m 588,6398

Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 160,2346

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" 526,5317

Nonel iniciador com 150 m 230,5200

Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" 712,6460



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M2145 0,0096200 un 511,8534

14,6291

M.O sem L.S => 0,78 L.S => 0,70 M.O com L.S => 1,48

Valor do BDI => 11,89Quantidade => 12,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.2.6  5502170 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - com

m³ 1 5,37 5,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541

E9515 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

1.141,7681

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

1.155,2006

0,1523

221,3307977

5,3674

M.O sem L.S => 0,03 L.S => 0,03 M.O com L.S => 0,06

Valor do BDI => 1,52Quantidade => 23,96

Etapa  4.3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 574049,95

Etapa  4.3.1 EXECUÇÃO DE BASE, SEM MISTURA 73.690,31

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.1.1  2 S 02 110 

00 

SICRO2 Regularização do subleito m² 1 0,73 0,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589

E007 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211

E013 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032

E101 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098

E105 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656

E407 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659

532,6246

B Quantidade Custo Horário

T511 1,0000000 42,8227 42,8227

T701 3,0000000 8,3246 24,9738

67,7965

10,5152

610,9363

841

0,7264

M.O sem L.S => 0,04 L.S => 0,04 M.O com L.S => 0,08

Quantidade => 2.437,33

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.1.2  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1 136,53 136,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9571 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204

E9514 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265

E9524 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676

E9762 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721

E9530 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286

569,4152

B Quantidade Custo Horário

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

13,4325

0,0000

582,8477

0,0492

113,1792102

5,1985

D Quantidade Unidade Custo Horário

6416040 1,0000000 m³ 127,3747

127,3747

E Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 669,72

Série de brocas S-12 - D = 22 mm 511,8534

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 

Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 

Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P -  pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 

Grade de Discos : Marchesan :  -  GA 24 x 24 

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 165,08

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Encarreg. de pavimentação 

Servente 

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) =>

Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C -  de pneus autoprop. 25 t 

Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  10.000 l 

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 2.266,71

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

Tempos Fixos Preço Unitário

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 127,3747

Custo Total das Atividades =>



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 
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Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

5914652 2,1000000 t 3,9617

3,9617

M.O sem L.S => 0,12 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,12

Quantidade => 365,6

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.1.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9579 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481

166,1481

166,1481

373,530454

0,4448

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,12Quantidade => 13.161,58

Etapa  4.3.2 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - H = 20CM 430906,05

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

m² 1 60,22 60,22

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,444 11,13 16,07

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,357 14,18 33,42

Insumo da 

Composição

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,017 6,60 0,11

Insumo da 

Composição

 00004491 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA 

(P/FORMA)

M 0,37 6,40 2,36

Insumo da 

Composição

 00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,44 1,04 0,45

Insumo da 

Composição

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,039 10,17 0,39

Insumo da 

Composição

 00006193 SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 1,38 5,38 7,42

M.O sem L.S => 22,49 L.S => 19,66 M.O com L.S => 42,15

Valor do BDI => 17,06Quantidade => 147,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.2  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 

ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1 4,49 4,49

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,90 2,98

Insumo da 

Composição

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1 1,38 1,51

M.O sem L.S => 1,38 L.S => 1,21 M.O com L.S => 2,59

Valor do BDI => 1,27

Quantidade => 2.437,33

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.3  CPU-

1001/2018-01-

38 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR.

KG 1 6,82 6,82

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

03 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D 65/60 BG - B9  (L/d=65; L=60) OU 

SIMILAR

kg 1,05 6,50 6,82

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 1,93

Quantidade => 13.405,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.4  CPU-

1001/2018-01-

39 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³).

KG 1 22,66 22,66

Insumo da 

Composição

 INSUMO - 

CP - 2018.01-

04 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO  FIBRA DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³)

kg 1,05 21,59 22,66

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 6,41

Quantidade => 292,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.5  1108113 SICRO3 Concreto com microssílica 8% fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1 290,76 290,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9584 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792

E9599 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366

E9763 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856

E9064 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911

170,1925

B Quantidade Custo Horário

Preço Total => 64.053,12

Tipo

 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhão basculante de 10 m³ - carga de usina de solos e 1,8865

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 11.384,88

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Preço Total => 7.370,48

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Operacional Custo Horário

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW

Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS

Grupo gerador - 36/40 kVA

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 5,76

Preço Total => 14.039,02

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Preço Total => 117.296,55

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Valor com BDI => 29,07

Preço Total => 8.502,39

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Equipamento

Valor com BDI => 8,75



PROJETO: 
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P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

53,7300

0,0000

223,9225

24,89999899

8,9929

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0082 0,7002300 m³ 59,1165

M0191 0,6881300 m³ 74,2897

M0424 313,4168000 kg 0,4100

M0029 25,0733500 kg 1,4629

M0010 1,5670800 l 9,9589

273,3032

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914647 1,0503500 t 1,0270

5914647 1,0322000 t 1,0093

5914655 0,3134200 t 5,9195

5914655 0,0250700 t 0,4735

5914655 0,0015700 t 0,0297

8,4590

M.O sem L.S => 2,16 L.S => 0,00 M.O com L.S => 2,16

Quantidade => 487,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.6  1106088 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h m³ 1 8,25 8,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9073 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950

93,2950

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

112,1005

0,0000

205,3955

24,90005907

8,2488

M.O sem L.S => 2,40 L.S => 2,10 M.O com L.S => 4,50

Valor do BDI => 2,33Quantidade => 97,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.7  1106061 SICRO3 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 1 6,87 6,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9064 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652

5,2652

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 11,0000000 13,4325 147,7575

165,8305

0,0000

171,0957

24,89998866

6,8713

M.O sem L.S => 3,55 L.S => 3,11 M.O com L.S => 6,66

Valor do BDI => 1,94

Quantidade => 389,97

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.8  CP - 

0001.55 

Próprio EXECUÇÃO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO m² 1 17,27 17,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 10,61 12,73

Insumo da 

Composição

 PROJ-018 Próprio ADITIVO DE CURA QUÍMICA DE CONCRETO L 1,0 4,54 4,54

M.O sem L.S => 5,55 L.S => 4,86 M.O com L.S => 10,41

Valor do BDI => 4,89

Quantidade => 2.437,38

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 

carregadeira (exclusa) e descarga livre 

0,9778

Microssílica 1,4629

Superplastificante 9,9589

Custo Total das Atividades =>

Areia média lavada 59,1165

Brita 1 74,2897

Cimento Portland CP II - 32 0,4100

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 181.889,68

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Total => 1.031,44

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI => 8,81

Preço Total => 3.435,63

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 22,16

Preço Total => 54.012,34

Tipo
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.9  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m² 1 5,67 5,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,058 6,50 0,37

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Valor do BDI => 1,60

Quantidade => 2.437,33

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.2.10  CP - 

0001.49 

Próprio ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMÃOS. m² 1 6,91 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 10,61 5,30

Insumo da 

Composição

 PROJ-016 Próprio Endurecedor de superfície de concreto horizontal, duas demãos. L 0,4 4,04 1,61

M.O sem L.S => 2,31 L.S => 2,03 M.O com L.S => 4,34

Valor do BDI => 1,95

Quantidade => 2.437,33

Etapa  4.3.3 EXECUÇÃO DE JUNTAS 69.453,59

Etapa  4.3.3.1 J.S.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 37.740,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.3.1.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Quantidade => 342,1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.3.1.2  CPU-

1001/2018-

01-32 

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Valor do BDI => 2,43Quantidade => 342,1

Etapa  4.3.3.2 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUÇÃO COM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 29.318,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.3.2.1  CPU-

1001/2018-

01-33 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm a cada 

30cm, E ESPAÇADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, 

ESPESSURA de 20 cm

m 1 77,39 77,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,18 3,54

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 10,61 2,65

Insumo da 

Composição

 2707 ORSE Treliça TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferência em juntas ou 

similar

m 2,0 9,68 19,36

Insumo da 

Composição

 2708 ORSE Barra de transferência - btg 25 - ø = 25mm un 3,33 15,57 51,84

M.O sem L.S => 2,79 L.S => 2,44 M.O com L.S => 5,23

Valor do BDI => 21,92Quantidade => 265,76

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Preço Total => 33.973,95

Tipo

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Preço Total => 26.392,62

331

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Preço Total => 3.766,52

Tipo

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 8,86

Preço Total => 21.594,74

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI => 7,27

Preço Total => 17.719,38



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.3.2.2  CPU-

1001/2018-

01-32 

Próprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM 

SELANTE A FRIO

m 1 8,58 8,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9605 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403

E9649 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242

E9591 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564

97,4209

B Quantidade Custo Horário

P9821 6,0000000 18,0730 108,4380

P9824 13,0000000 13,4325 174,6225

283,0605

0,0000

380,4814

82,99952699

4,5841

C Quantidade Unidade Custo Horário

M1131 1,0000000 m 0,1524

M2150 0,0906000 kg 42,3759

3,9917

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0000900 t 0,0017

0,0017

M.O sem L.S => 1,81 L.S => 1,60 M.O com L.S => 3,41

Valor do BDI => 2,43Quantidade => 265,76

Etapa  4.3.3.3 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA 2.394,49

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.3.3.3.1  CPU-

1001/2018-

01-29 

Próprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA. m 1 4,58 4,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 14,27 0,35

Insumo da 

Composição

 00011615 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

m² 0,22 2,78 0,61

Insumo da 

Composição

 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l 0,05 72,43 3,62

M.O sem L.S => 0,16 L.S => 0,14 M.O com L.S => 0,30

Valor do BDI => 1,29Quantidade => 407,92

Etapa  4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 8.375,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

m² 1 55,50 55,50

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 14,18 2,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388 14,27 1,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193 10,61 3,38

Insumo da 

Composição

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,097 288,84 28,01

Insumo da 

Composição

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,128 1,38 1,55

Insumo da 

Composição

 00004517 SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2 1,04 0,20

Insumo da 

Composição

 00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,25 11,05 2,76

Insumo da 

Composição

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224 13,43 15,07

M.O sem L.S => 3,57 L.S => 3,12 M.O com L.S => 6,69

Valor do BDI => 15,72Quantidade => 117,6

Etapa  4.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 4.229,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.5.1  2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais

m 1 13,01 13,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9103 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697

29,8697

B Quantidade Custo Horário

P9821 1,0000000 18,0730 18,0730

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

44,9380

0,0000

74,8077

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Cordão de polietileno expandido 0,1524

Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 42,3759

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Preço Total => 2.394,49

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

142

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Preço Total => 2.926,01

Tipo

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Preço Total => 8.375,47

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Pedreiro

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

92,22321256

0,8112

D Quantidade Unidade Custo Horário

2003842 0,0478100 kg 1,7379

4805751 0,0180000 m³ 0,6216

1107928 0,0340000 m³ 7,7448

10,1044

E Quantidade Unidade Custo Horário

5919533 0,0816000 t 2,0941

2,0941

M.O sem L.S => 0,49 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,49

Valor do BDI => 3,68Quantidade => 239,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.5.2  4915723 SICRO3 Caiação com fixador de cal m² 1 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9824 10,0000000 13,4325 134,3250

134,3250

0,0000

185,5098

99,99979956

1,8551

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0345 0,2000000 kg 0,4714

M0729 0,0037500 l 4,3586

0,1106

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0002000 t 0,0040

0,0040

M.O sem L.S => 0,71 L.S => 0,63 M.O com L.S => 1,34

Valor do BDI => 0,55Quantidade => 95,6

Etapa  4.6 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 19.396,72

Etapa  4.6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURAS 16.761,63

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.6.1.1  5213412 SICRO3 Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - estrutura m² 1 157,95 157,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

E9693 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210

286,2217

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

68,0075

0,0000

354,2292

49,9901018

7,0860

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2045 0,5000000 kg 7,1215

M1578 3,5000000 kg 42,0649

150,7879

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0005000 t 0,0100

5915474 0,0035000 t 0,0697

0,0796

M.O sem L.S => 0,74 L.S => 0,62 M.O com L.S => 1,36

Quantidade => 61,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.6.1.2  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 1 72,02 72,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Produção de Equipe =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 25,6634

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m 34,5343

 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais  227,7897

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 36,3510

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Servente

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 3.988,91

Tipo

Material Preço Unitário

Cal hidratada 0,4714

Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 4,3586

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 240,91

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Máquina de pintura do sistema Spray - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 7,1215

Plástico a frio para estrutura 42,0649

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Total => 12.402,60



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

E9645 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946

E9687 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007

226,4953

B Quantidade Custo Horário

P9853 1,0000000 14,2775 14,2775

P9824 7,0000000 13,4325 94,0275

108,3050

0,0000

334,8003

39,51999593

8,4717

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2039 6,0000000 kg 10,1227

M2038 0,4000000 kg 5,1006

M2044 0,0300000 l 21,5978

63,4244

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0060000 t 0,1195

5915474 0,0004000 t 0,0080

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,1284

M.O sem L.S => 1,48 L.S => 1,26 M.O com L.S => 2,74

Quantidade => 18,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.6.1.3  5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação un 1 15,37 15,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903

E9521 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953

E9675 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931

97,2787

B Quantidade Custo Horário

P9830 2,0000000 20,2991 40,5982

P9824 4,0000000 13,4325 53,7300

94,3282

0,0000

191,6069

80,31893033

2,3856

C Quantidade Unidade Custo Horário

M2041 0,0800000 kg 16,0651

M2084 1,0000000 un 11,6883

12,9735

E Quantidade Unidade Custo Horário

5915474 0,0003000 t 0,0060

0,0060

M.O sem L.S => 0,62 L.S => 0,55 M.O com L.S => 1,17

Valor do BDI => 4,35Quantidade => 135,0

Etapa  4.6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS 2.635,09

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.6.2.1  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 1 97,44 97,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9687 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848

51,1848

B Quantidade Custo Horário

P9808 1,0000000 18,2785 18,2785

P9822 0,5000000 18,9173 9,4587

P9824 1,0000000 13,4325 13,4325

41,1697

0,0000

92,3544

3,999992662

Caminhão aplicador de material termoplástico - 233 kW

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Mão de Obra Salário Hora

Pré-marcador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Massa termoplástica para extrusão 10,1227

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 5,1006

Tinta para pré-marcação 21,5978

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Grupo gerador - 2,5/3 kVA

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Total => 1.696,83

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Cola poliester 16,0651

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Montador

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Total => 2.662,20

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tacha refletiva bidirecional 11,6883

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Carpinteiro

Pintor

Servente

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

23,0887

C Quantidade Unidade Custo Horário

M0789 1,0581200 kg 5,6478

M2018 1,4000000 m 4,5537

M1662 3,0000000 m 13,0400

M2128 0,3299800 l 15,8520

56,7021

D Quantidade Unidade Custo Horário

1106165 0,0720000 m³ 17,6509

17,6509

M.O sem L.S => 8,12 L.S => 2,17 M.O com L.S => 10,29

Valor do BDI => 27,60Quantidade => 8,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.6.2.2  5213423 SICRO3 Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + III

m² 1 316,89 316,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9507 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772

E9568 0,1506000 1,00 0,00 0,1173 0,0777 0,0177

E9066 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081

E9623 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433

E9622 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334

E9547 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135

10,9932

B Quantidade Custo Horário

P9801 2,0000000 14,4129 28,8258

P9830 1,0000000 20,2991 20,2991

P9823 1,0000000 18,8625 18,8625

P9824 2,0000000 13,4325 26,8650

P9825 0,2008000 29,7818 5,9802

100,8326

0,0000

111,8257

2

55,9129

C Quantidade Unidade Custo Horário

M3126 0,3800000 kg 3,8323

M0366 0,9140000 kg 10,0079

M3234 2,8333300 m 4,6494

M1367 10,1600000 kg 4,8758

M3233 2,8333300 m 8,0996

M0945 1,3333300 cj 0,6088

M0947 2,0000000 cj 1,0300

M3235 1,0000000 m² 90,7824

M3237 0,4000000 m² 148,5529

249,3390

D Quantidade Unidade Custo Horário

5212552 1,0000000 m² 11,3700

11,3700

E Quantidade Unidade Custo Horário

5914655 0,0003800 t 0,0072

5914655 0,0009100 t 0,0172

5914655 0,0042500 t 0,0803

5914333 0,0101600 t 0,1517

5915474 0,0005400 t 0,0108

5915474 0,0001600 t 0,0032

0,2703

M.O sem L.S => 29,43 L.S => 20,99 M.O com L.S => 50,42

Quantidade => 4,02

Etapa  4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 871,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.7.1  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1 3,32 3,32

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

CHP 0,007 142,95 1,00

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,018 118,41 2,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 10,61 0,19

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 245,1520

Gastalho de 10 x 2 cm 4,5537

Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 13,0400

Tinta esmalte sintético 15,8520

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixação de placas 5,6478

Custo Operacional Custo Horário

Computador, plotter de recorte e software

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW

Grupo gerador - 13 / 14 kVA

Máquina de bancada guilhotina - 4 kW

Tipo

A Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Total => 1.000,32

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Ajudante

Montador

Serralheiro

Servente

Soldador

Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

Máquina para solda elétrica - 9,2 kW

Custo Horário de Equipamentos =>

Mão de Obra Salário Hora

Chapa de aço galvanizado 4,8758

Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 8,0996

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 1/4" 0,6088

Barra de aço galvanizado 3,8323

Cantoneira de aço galvanizado ASTM A36 10,0079

Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 4,6494

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Tempos Fixos Preço Unitário

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

Custo Total das Atividades =>

Atividades Auxiliares Preço Unitário

 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 11,3700

Parafuso com porca e arruela de pressão - D = 10 mm 1,0300

Película retrorrefletiva tipo I 90,7824

Película retrorrefletiva tipo III 148,5529

Preço Total => 1.634,77

Tipo

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 19,9090

Custo Total dos Tempos Fixos =>

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 18,8868

 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão 

guindauto 

14,9336

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



PROJETO: 

DATA BASE: Nº EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desonerada:

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

METÁLICAS, NAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E 

PÁTIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANÉIS LÍQUIDOS, PETROBRÁS, IPIRANGA, RAÍZEN E 

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

M.O sem L.S => 0,26 L.S => 0,21 M.O com L.S => 0,47

Valor do BDI => 0,94Quantidade => 80,0

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4.7.2  2 S 09 002 

05 

SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) tkm 1 0,61 0,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618

153,7618

153,7618

253

0,6078

M.O sem L.S => 0,00 L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00

Valor do BDI => 0,17Quantidade => 680,0 Preço Total => 530,40

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K -  10 m3 - 15 t 

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Total => 340,80

Tipo

Construção Rodoviária

A Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

R$ 2.553.098,42Total Geral


