PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Etapa Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Etapa 1 SERVICOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA 698.549,73
Etapa 11 CANTEIRO DE OBRAS 698.549,73
Etapa 111 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA: AQUISICAO E ASSENTAMENTO 2.468,04
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1.1.1.1 | 74209/001 |SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? il 320,54 320,54
Composicdo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) | FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,01 208,45 2,08
Augxiliar - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0 14,18 14,18
Augxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0 10,61 21,22
Augxiliar
Insumo da 00004491 |SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 4,0 6,40 25,60
Composigdo (P/FORMA)
Insumo da 00004813 |SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 | Material m? 1,0 250,00 250,00
Composigdo X1,125* M
Insumo da 00005075 | SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,11 10,17 i
Composicdo
Insumo da 00004417 |SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM Material M 1,0 6,35 6,35
Composicéo OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M.O sem L.S => 16,00 LS=> 13,98 M.OcomLS=> 29,98
Quantidade => 6,0 Prego Total => 2.468,04
Etapa 112 LIGAGAO DE ENERGIA ELETRICA 47.488,40
Item Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1121 9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO,  INEL - INSTALAGAO UN 1 870,26 870,26
INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0 14,43 86,58
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0 10,61 63,66
Auxiliar
Insumo da 00001091  SINAPI ARMACAOQ VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  Material UN 1,0 23,04 23,04
Composicdo 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
Insumo da 00000379  SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = Material UN 2,0 0,56 1,12
Composicdo 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo da 00000985  SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 Material M 36,0 4,81 173,16
Composicdo CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo da 00039680  SINAPI CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG Material UN 1,0 69,89 69,89
Composicdo (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo da 00000420  SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE  Material UN 2,0 24,03 48,06
Composicdo CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo da 00011856  SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 Material UN 2,0 3,85 7,70
Composicdo MM2
Insumo da 00002386  SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V Material UN 1,0 16,32 16,32
Composicdo
Insumo da 00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 9,0 3,71 33,39
Composicdo
Insumo da 00002673  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 2,0 1,91 3,82
Composicdo
Insumo da 00003380  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", Material UN 1,0 29,25 29,25
Composicdo REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
Insumo da 00003398  SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA Material UN 1,0 4,59 4,59
Composicdo USO EM BAIXA TENSAO
Insumo da 00004336  SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", Material UN 2,0 3,03 6,06
Composicdo COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo da 00005054  SINAPI POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H =7 M (NBR 8451) Material UN 1,0 303,37 303,37
Composicdo
Insumo da 00020256  SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA Material UN 1,0 0,25 0,25
Composicdo APARENTE
M.O sem L.S => 67,81 LS=> 59,27 M.OcomLS=> 127,08
Quantidade => 1,0 Prego Total => 1.116,80
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1.1.2.2 4259 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel Diversos h 1 9,13 9,13
Insumo da 3334 ORSE Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel Servigos h 1,0 9,13 9,13
Composicdo
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 3.960,0 Prego Total => 46.371,60
Etapa 113 FORNECIMENTO E RESERVAGAO DE AGUA 80.806,11
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1131 88503 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 1 611,20 611,20
Composicdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS! SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,7 11,16 85,93
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,7 14,24 109,64
Augxiliar
Insumo da 00000067  SINAPI ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXAD' Material UN 1,0 9,61 9,61
Composi¢ao AGUA
Insumo da 00000068  SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA  Material UN 2,0 16,22 32,44
Composi¢ao
Insumo da 00000087  SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA Material UN 1,0 18,12 18,12
Composicdo D' AGUA
Insumo da 00000119  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR Material UN 0,4 4,50 1,80
Composi¢ao
Insumo da 00034636  SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA Material UN 1,0 305,00 305,00
Composi¢ao
Insumo da 00003146  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,3 3,28 0,98
Composi¢do
Insumo da 00003536  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0 1,60 1,60
Composi¢do
Insumo da 00011675  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO Material UN 1,0 13,63 13,63
Composi¢do DIVIDIDO
Insumo da 00007140  SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,0 2,58 2,58

Composi¢do
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Insumo da 00011829  SINAPI TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE Material UN 1,0 10,73 10,73
Composicdo METALICA E BALAO PLASTICO
Insumo da 00009868  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 15 3,31 4,96
Composicéo
Insumo da 00009869  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 2,0 7,09 14,18
Composicéo
M.O sem LS => 88,50 LS=> 77,35 M.OcomLS=> 165,85
Quantidade => 1,0 Prego Total => 784,35
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1.1.3.2  74144/002 SINAPI SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS UN il 29,22 29,22
Insumo da 00004433  SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, Material M 2,0 14,61 29,22
Composicdo ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 2,5 Prego Total => 93,72
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1133 83878 SINAPI LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" LIPR - LIGAGOES PREDIAIS UN 1 32,45 32,45
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
Composicdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 14,24 7,12
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da 00001419  SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM Material UN 1,0 10,88 10,88
Composicdo X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
Insumo da 00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,009 12,09 0,10
Composicdo
Insumo da 00003907  SINAPI LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0 2,29 2,29
Composicdo
Insumo da 00006029  SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" Material UN 1,0 6,76 6,76
Composicdo
M.O sem L.S => 5,60 LS=> 4,89 M.OcomLS=> 10,49
Quantidade => 1,0 Prego Total => 41,64
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1134 6259 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1 117,90 117,90
M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5747 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 79,62 79,62
Auxiliar M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composicdo 53882 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 14,00 14,00
Auxiliar M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicao 91359 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 7,47 7,47
Auxiliar M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicdo 91360 SINAPI CAMINHAQ PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 2,97 2,97
Auxiliar M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014
Composicdo 91361 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 0,60 0,60
Auxiliar M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014
Composicdo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0 13,24 13,24
Auxiliar
M.0sem LS => 6,62 Ls=> 579 M.OcomLS=> 12,41
Quantidade => 528,0 Prego Total => 79.886,40
Etapa 114 INSTALAGAO DE CONTAINERES 2.472,48
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1141 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1 120,42 120,42
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 7,83 7,83
Auxiliar MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicdo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 3,12 3,12
Auxiliar MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
Composicdo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 14,68 14,68
Auxiliar MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicdo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 0,63 0,63
Aulliar MAVINAA ME FADAA 11 7 TAA AL AANAE AAVIRAA LADIZANTAL G 70 A INICTHICA/C AANIINAS E EQLIDAMENTAC
Composicdo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0 79,62 79,62
Auxiliar MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF 02/7015
Composicdo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0 14,54 14,54
Auxiliar
M.O sem L.S => 7,31 LS=> 6,40  M.OcomLS=> 13,71
Quantidade => 16,0 Prego Total => 2.472,48
Etapa 115 ADMINISTRACAO DA OBRA E TENDAS E CONTEINERES 565.314,70
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 1151 CP-00100 Préprio ADMINISTRAGCAO E MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRA (07 MESES) CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1 440.297,87 440.297,87
Composicdo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.540,0 88,60 136.444,00
Rogifbec
Composicdo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.540,0 19,92 30.676,80
a
Composicdo 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.540,0 13,04 20.081,60
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BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Composicdo 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.080,0 13,06 40.224,80
Rogifbec
Composicdo 88237 SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.540,0 0,69 1.062,60
Augxiliar
Composicdo 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 880,0 14,89 13.103,20
Augxiliar
Composicdo 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 14,0 585,93 8.203,02
Auxiliar CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Composicao COMP. Préprio Servigos de Topografia (Topografo, Nivelador e dois auxiliarias) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.540,0 80,49 123.954,60
Augxiliar PROP. - 02
Composicdo CP- Préprio LOCAGAO DE TENDA 6X6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS UNXMES 7,0 1.075,00 7.525,00
Augxiliar 0001.54
Insumo da 00000006  Préprio TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO - SEINFRA 18588 Mao de Obra HXMES 7,0 2.745,95 19.221,65
Composi¢ao
Insumo da 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Outros H 1.540,0 0,37 569,80
Composicdo
Insumo da 00037373  SINAPI SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Taxas H 1.540,0 0,02 30,80
Composicéo
Insumo da PROJ-015  Préprio LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Equipamento UNXMES 28,0 1.400,00 39.200,00
Composicdo DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO
M.O sem L.S => 192.044,63 LS=> 167.847,02 M.OcomLS=> 359.891,65
Quantidade => 1,0 Preco Total => 565.034,25
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo dibs2  ©p= Préprio TAXA DO CREA MARANHAO PARA OBRA (ART) ACIMA DE 15.000,00 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1 218,54 218,54
0001.51 PECAS
Insumo da PROJ-014  Préprio TAXA CREA - OBRA OU SERVICO ACIMA DE 15.000,00 Taxas UN 1,0 218,54 218,54
Composicéo
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 1,0 Prego Total => 280,45
Etapa 2 AREA 1: PATIO DE ESTACIONAMENTO E ACESSO AS PORTARIAS DA IPIRANGA E 857.645,58
RAIZEN. AREA = 2.737,09 M2
Etapa 21 SINALIZACAO DA OBRA 4.689,88
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 211 5213441  SICRO3 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,80 m - pelicula un 1 306,31 306,31
retrorrefletiva tipo | e SI
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Hordério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horério da M&o de Obra => 47,1641
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 98,3489
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugio => 32,7830
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5213414 Confecgdo de placa em ago n® 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 0,5000000 m? 546,7974 273,3987
Custo Total das Atividades => 273,3987
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhd@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0066400 t 19,9090 0,1322
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1322
M.O sem L.S => 15,72 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 15,72
Quantidade => 3,0 Prego Total => 1.179,24
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 212 5213385  SICRO3 Barreira de sinalizag3o tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizagdo de 10 vezes un 1 54,54 54,54
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9830 Montador 0,5000000 20,2991 10,1496
P9822 Pintor 1,0000000 18,9173 18,9173
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horério da Mao de Obra => 74,2104
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugdo => 74,2104
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugdo => 24,7368
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Mo0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,5284400 m 18,3561 18,3561
M3243 Pelicula retrorrefletiva tipo VIII 0,0360000 m? 220,4076 220,4076
M1205 Prego de ferro 0,1548400 kg 4,9290 4,9290
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 0,1600000 m 1,2610 1,2610
MO0286 Tébua de 2,5 x 30 cm 0,1200000 m 9,7871 9,7871
M2128 Tinta esmalte sintético 0,6264000 | 15,8520 15,8520
Custo Total das Atividades => 29,7039
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0029700 t 18,8868 0,0561
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000100 t 19,9090 0,0002
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0001500 t 18,8868 0,0028
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 18,8868 0,0038
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009000 t 18,8868 0,0170
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0008300 t 19,9090 0,0165
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0964
M.O sem L.S => 13,21 LS=> 11,53 M.OcomLS=> 24,74
Quantidade => 36,0 Prego Total => 2.519,64
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 213 85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1 15,45 15,45
MADEIRA PONTALETEADA
Composi¢do 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,53 11,13 5,89
Auxiliar
Composi¢do 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,44 14,18 6,23
Auxiliar
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,06 6,40 0,38
Composi¢do (P/FORMA)
Insumo da 00004509  SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA Material M 0,2 3,28 0,65
Composicao
Insumo da 00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,01 10,00 0,10
Composicéo
Insumo da 00007170  SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM Material m2 11 2,00 2,20
Composicdo LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
M.O sem L.S => 5,47 LS=> 4,79 M.OcomLS=> 10,26
Quantidade => 50,0 Prego Total => 991,00
Etapa 2.2 DESMONTES, DEMOLIGOES E REMOGOES 101.770,42
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 221 1600990  SICRO3 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1 450,86 450,86
A Equipamentos Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9649 Compressor de ar portétil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334
Custo Hordério de Equipamentos => 108,2866
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Méo de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 121,7191
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 0,759999821
Custo Unitario de Execugéo => 160,1567
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,6666700 un 140,6094 140,6094
M3512 Material demolido - concreto armado 0,1500000 m? 100,0000 100,0000
Custo Total das Atividades => 108,7401
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
1416201 Corte de barras de ago CA-50 com magarico oxiacetileno 80,0000000 cm? 0,8504 68,0335
Custo Total das Atividades => 68,0335
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5915433 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m* 2,4000000 t 47,4716 113,9318
Custo Total dos Tempos Fixos => 113,9318
M.O sem L.S => 17,67 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 17,67
Quantidade => 104,6 Prego Total => 60.519,46
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 222 4915667  SICRO3 Remogdo mecanizada de revestimento betuminoso m? 1 9,68 9,68
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339
Custo Horério de Equipamentos => 149,3339




PROJETO:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDAPE ?A EMAP, COMPREFNDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300

Custo Horério da Mao de Obra => 53,7300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugdo => 203,0639

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0171

Produgdo de Equipe => 56,53041453

Custo Unitario de Execugdo => 3,6091

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

M3507 Material retirado da pista - revestimento asféltico 1,0000000 m? 0,1500 0,1500

Custo Total das Atividades => 0,1500

E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

5914675 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m* 2,4000000 t 2,4670 5,9208

Custo Total dos Tempos Fixos => 5,9208

M.O sem L.S => 0,50 LS=> 0,45 M.OcomLS=> 0,95

Quantidade => 5,96 Prego Total => 74,02

Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo (23280 85375 SINAPI REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? il 8,41 8,41

Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,07 14,27 0,99

ég:l:t;sigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7 10,61 7,42
Auxiliar

M.O sem LS => 3,70 LS=> 323 M.OcomlLS=> 6,93

Quantidade => 1.968,29 Prego Total => 21.237,84

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 224 85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1 521 521

Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 14,27 2,99

ﬁ;ﬂ:{sicso 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 10,61 2,22
Auxiliar

M.O sem L.S => 2,35 LS=> 2,06 M.OcomLS=> 4,41

Quantidade => 46,0 Prego Total => 307,28

Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 225 5502803 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 41,99 41,99

caminho de servico
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 Caminh3o basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 294 kW 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m? - 96 kW 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 Compressor de ar portétil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 Trator de esteiras com ldmina - 112 kW 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

Custo Horario de Equipamentos => 890,5374

B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario

P9852 Blaster 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650

Custo Horario da Méo de Obra => 51,0880

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Hordrio de Execugio => 941,6254

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1294

Produgdo de Equipe => 34,57994288

Custo Unitario de Execugéo => 27,3592

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

M2062 Coroa para perfuratrizT38 - D=2 1/2" 0,0004500 un 526,5317 526,5317

M2042 Emulsdo explosiva encartuchada 0,5600000 kg 10,8001 10,8001

M2065 Haste para perfuratriz de esteiraT38 de 11/2"x3 m 0,0003400 un 588,6398 588,6398

M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38 - D=11/2" 0,0003400 un 160,2346 160,2346

M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,0400000 un 13,6100 13,6100

M2141 Nonel de iniciagdo para fogacho com 6 m 0,1500000 un 12,8000 12,8000

M2143 Nonel de ligagdo 0,0157100 un 10,9397 10,9397

M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0014300 un 230,5200 230,5200

M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D=1 1/2" 0,0002800 un 712,6460 712,6460

M2145 Série de brocas S-12 - D =22 mm 0,0096200 un 511,8534 511,8534

Custo Total das Atividades => 14,6291

M.O sem LS => 0,78 LS=> 0,70 M.OcomLS=> 1,48

Quantidade => 364,21 Prego Total => 19.623,63

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 226 5502170  SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 5,37 5,37

caminho de servigo pavimentado - com
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario




PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E

I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE:

N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m? - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140
Custo Horério de Equipamentos => 1.141,7681
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 1.155,2006
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1523
Produgdo de Equipe => 221,3307977
Custo Unitario de Execugéo => 5,3674
M.O sem L.S => 0,03 LS=> 0,03 M.OcomLS=> 0,06
Quantidade => 1,19 Prego Total => 8,19
Etapa 23 CONSTRUCAO E REMOCAO DE PN PROVISORIA 29.587,83
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 231 4915768 SICRO3 Corte e remog&o de arvores m? 1 9,78 9,78
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 1,0000000 1,00 0,00 22,8483 20,5507 22,8483
Custo Horério de Equipamentos => 22,8483
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9815 Jardineiro 1,0000000 17,6071 17,6071
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da M3o de Obra => 31,0396
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 53,8879

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produgdo de Equipe=>  5,509988428

Custo Unitario de Execugdo => 9,7800
M.O sem L.S => 3,00 LS=> 2,63 M.OcomLS=> 5,63
Quantidade => 10,0 Prego Total => 125,50
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo A 97183 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN 600 MM (24F)  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E M 1 16,42 16,42
JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO  PECAS
Composicdo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0211 115,32 2,43
Auxiliar 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0403 42,15 1,69
Auxiliar 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0656 17,85 1,17
Augxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0656 10,61 0,69
Augxiliar
Composicdo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4792 14,18 6,79
Augxiliar
Insumo da 00010997  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,1875 19,50 3,65
Composicdo
M.O sem L.S => 4,47 LS=> 390 M.OcomlLS=> 8,37
Quantidade => 12,0 Prego Total => 252,84
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2A555 96386 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1 4,23 4,23
- EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
Composicdo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0022 78,89 0,17
Auxiliar OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0057 142,33 0,81
Auxiliar MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0027 2,29 0,00
Auxiliar TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,006 142,64 0,85
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0027 65,77 0,17
Auxiliar CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033 112,36 0,37
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2017
Composicdo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0103 29,14 0,30
Auxiliar OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0068 27,45 0,18
Auxiliar MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0098 1,48 0,01
Auxiliar TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0065 51,96 0,33
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0098 23,01 0,22
Auxiliar CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0092 39,52 0,36
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AF 06/2017




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDAPE ?A EMAP, COMPREFNDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0436 10,61 0,46
Auxiliar

M.O sem LS => 0,65 LS=> 0,52 M.OcomLS=> 1,17
Quantidade => 138,0 Prego Total => 747,96
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 234 4011276  SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1 136,53 136,53
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286
Custo Hordrio de Equipamentos => 569,4152
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 582,8477
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0492
Produgao de Equipe => 113,1792102
Custo Unitario de Execugéo => 5,1985
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m? 127,3747 127,3747
Custo Total das Atividades => 127,3747
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914652 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhdo basculante de 10 m? - carga de usina de solos e 2,1000000 t 1,8865 3,9617
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,9617
M.O sem L.S => 0,12 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,12
Quantidade => 51,75 Prego Total => 9.066,60
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 235 3009089 SICRO3 Assentamento manual de contratrilhos TR 68, barra de 12 m un 1 4.508,17 4.508,17
B Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
P9859 Trabalhador de via 12,0000000 13,4846 161,8152
Custo Horério da M&o de Obra => 161,8152
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 161,8152

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 1
Custo Unitario de Execugdo => 161,8152
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M2233 Parafuso com porca e arruela de pressao para tala de jungdo - D =25 mm 6,0000000 un 15,6695 15,6695
M2229 Tala de jungdo TJ 68 com 6 furos, ndo isolada 1,0000000 par 488,3033 488,3033
M2208 Tirefond de 22,22 x 155 mm 42,0000000 un 3,9067 3,9067
M2204 Trilho TR 68, aco carbono com 12 m de comprimento 0,6828000 t 5.264,7029 5.264,7029
Custo Total das Atividades => 4.341,1408
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5909120 Carga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo géndola com capacidade de 100 t 0,0512400 t 25,5718 1,3103
5909120 Carga, descarga e manobra de materiais metalicos e acessérios diversos em vagdes tipo gondola com capacidade de 100 t 0,0155400 t 25,5718 0,3974
5909116 Carga, descarga e manobra de trilhos TLS de até 120 metros em vagdes prancha com capacidade de 100 t 0,6828000 t 5,1421 3,5110
Custo Total dos Tempos Fixos => 5,2187
M.O sem LS => 86,52 LS => 7530 M.OcomLS=> 161,82
Quantidade => 2,5 Prego Total => 14.463,32
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 236 5213465  SICRO3 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula un 1 382,90 382,90

retrorrefletiva tipo | e SI

A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horério da Mao de Obra => 47,1641
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugdo => 98,3489

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PoRrTODO

ITAQUI

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Produgdo de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugdo => 32,7830
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI 0,6400000 m? 546,7974 349,9504
Custo Total das Atividades => 349,9504
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0084900 t 19,9090 0,1690
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1690
M.O sem L.S => 15,72 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 15,72
Quantidade => 4,0 Prego Total => 1.965,48
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 237 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481
Custo Hordrio de Equipamentos => 166,1481
Custo Horario de Execugdo => 166,1481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 373,530454
Custo Unitario de Execugdo => 0,4448
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 2.142,38 Prego Total => 1.199,73
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 238 5502169  SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - m? 1 4,99 4,99
caminho de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m*
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 Caminh3o basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140
Custo Horario de Equipamentos => 1.059,6997
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Méo de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 1.073,1322
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1415
Produggo de Equipe => 221,3296035
Custo Unitario de Execugio => 4,9862
M.O sem L.S => 0,03 LS=> 0,03 M.OcomlLS=> 0,06
Quantidade => 276,0 Prego Total => 1.766,40
Etapa 24 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 652.315,32
Etapa 241 EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA 82.752,56
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2411 2502110 SICRO2 Regularizagdo do subleito Construgdo Rodovidria m? 1 0,73 0,73
A Equipamer?tlz)s Quantidade Utilizagéo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589
E007 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211
EO013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K- 10.000 | 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659
Custo Hordrio de Equipamentos => 532,6246
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 Encarreg. de pavimentagdo 1,0000000 42,8227 42,8227
T701 Servente 3,0000000 8,3246 24,9738
Custo Horério da Mao de Obra => 67,7965
Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) => 10,5152
Custo Hordrio de Execugdo => 610,9363
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 841
Custo Unitario de Execugdo => 0,7264
M.Osem LS => 0,04 LS=> 0,04 M.OcomLS=> 0,08
Quantidade => 2.737,09 Prego Total => 2.545,49
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 24.1.2 4011276  SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1 136,53 136,53
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva




PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

PoRrTODO

ITAQUI

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286
Custo Horério de Equipamentos => 569,4152
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 582,8477
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0492
Produgdo de Equipe => 113,1792102
Custo Unitario de Execugdo => 5,1985
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m? 127,3747 127,3747
Custo Total das Atividades => 127,3747
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914652 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhdo basculante de 10 m? - carga de usina de solos e 2,1000000 t 1,8865 3,9617
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,9617
M.O sem L.S => 0,12 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,12
Quantidade => 410,56 Prego Total => 71.930,11
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 24.13 5914389  SICRO3 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481
Custo Horério de Equipamentos => 166,1481
Custo Hordrio de Execugio => 166,1481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 373,530454
Custo Unitario de Execugio => 0,4448
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 14.780,29 Prego Total => 8.276,96
Etapa 24.2 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - H =20 CM 485.502,59
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2421 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1 60,22 60,22
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,444 11,13 16,07
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,357 14,18 33,42
Auxiliar
Insumo da 00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,017 6,60 0,11
Composicdo EMULSIONADA EM AGUA
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,37 6,40 2,36
Composicdo (P/FORMA)
Insumo da 00004517  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) Material M 0,44 1,04 0,45
Composicao
Insumo da 00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,039 10,17 0,39
Composicéo
Insumo da 00006193  SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA Material M 1,38 5,38 7,42
Composicéo
M.O sem LS => 22,49 LS=> 19,66 M.Ocom LS=> 42,15
Valor do BDI => 17,06 Valor com BDI => 77,28
Quantidade => 186,18 Prego Total => 14.387,99
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2422 68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1 4,49 4,49
ESPESSURA 150 MICRAS. PROTEGOES DIVERSAS
Composicdo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2 14,90 2,98
Auxiliar
Insumo da 00003777  SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA Material m? 11 1,38 1,51
Composicio
M.O sem LS => 1,38 LS=> 1,21 M.OcomLS=> 2,59
Quantidade => 2.737,09 Prego Total => 15.765,63
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2423  CPU- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D - 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 6,82 6,82
1001/2018-01- SIMILAR.
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU Equipamento kg 1,05 6,50 6,82
Composigao CP - 2018.01- SIMILAR
M.O semL.S=> 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 8,75
Quantidade => 15.054,0 Prego Total => 131.722,50
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2424  CPU- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 22,66 22,66

1001/2018-01-
39

MONOFILAMENTO (600g/m?).




PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E

I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO FIBRA DE POLIPROPILENO  Material kg 1,05 21,59 22,66
Composigéo CP - 2018.01- MONOFILAMENTO (600g/m?)
04
M.O semL.S => 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 6,41 Valor com BDI => 29,07
Quantidade => 328,45 Preco Total => 9.548,04|
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2425 1108113  SICRO3 Concreto com microssilica 8% fck = 35 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m? il 290,76 290,76
m?/h - areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m? - 106 kW 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911
Custo Horério de Equipamentos => 170,1925
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horério da Mao de Obra => 53,7300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 223,9225
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89999899
Custo Unitario de Execugdo => 8,9929
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M0082 Areia média lavada 0,7002300 m? 59,1165 59,1165
M0191 Brita 1 0,6881300 m? 74,2897 74,2897
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,4168000 kg 0,4100 0,4100
MO0029 Microssilica 25,0733500 kg 1,4629 1,4629
M0010 Superplastificante 1,5670800 | 9,9589 9,9589
Custo Total das Atividades => 273,3032
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m3o ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0503500 t 0,9778 1,0270
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m&o ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0322000 t 0,9778 1,0093
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,3134200 t 18,8868 5,9195
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0250700 t 18,8868 0,4735
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0015700 t 18,8868 0,0297
Custo Total dos Tempos Fixos => 8,4590
M.O sem L.S => 2,16 LS=> 0,00 M.OcomLS= 2,16
Quantidade => 547,42 Prego Total => 204.258,82
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2426 1106088 SICRO3 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m3/h m? 1 8,25 8,25
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m*/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950
Custo Horario de Equipamentos => 93,2950
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Horéario
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horario da Mao de Obra => 112,1005
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 205,3955
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe 24,90005907
Custo Unitario de Execugéo => 8,2488
M.O sem L.S => 2,40 LS=> 2,0 M.OcomlLS=> 4,50
Quantidade => 109,48 Prego Total => 1.158,29
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2.42.7 1106061  SICRO3 Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 1 6,87 6,87
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652
Custo Horério de Equipamentos => 5,2652
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 11,0000000 13,4325 147,7575
Custo Horario da Mao de Obra => 165,8305
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Custo Horério de Execugdo => 171,0957
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89998866
Custo Unitario de Execugdo => 6,8713
M.Osem LS => 3,55 LS=> 3,11 M.OcomLS=> 6,66
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,81
Quantidade => 437,93 Prego Total => 3.858,16
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 2428 CP- Préprio EXECUGAO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1 17,27 17,27
0001.55 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12 10,61 12,73
Auxiliar
Insumo da PROJ-018  Préprio ADITIVO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO Material L 1,0 4,54 4,54
Composicdo
M.O sem LS => 5,55 LS => 4,86 M.OcomLS=> 10,41
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 22,16
Quantidade => 2.737,09 Prego Total => 60.653,91
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2429 73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/APLICAGAO DE ENDURECEDOR DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? il 5,67 5,67
SUPERFICIE.
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da 00000012  SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 0,058 6,50 0,37
Composicéo
M.O sem L.S => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomLS=> 4,34
Quantidade => 2.737,09 Prego Total => 19.898,64
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 24210 CP- Préprio ENDURECEDOR DE SUPERFICIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMAOS. ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1 6,91 6,91
0001.49 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da PROJ-016  Proprio Endurecedor de superficie de concreto horizontal, duas demaos. Material L 0,4 4,04 1,61
Composicdo
M.O sem L.S => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomlLS=> 4,34
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 8,86
Quantidade => 2.737,09 Prego Total => 24.250,61
Etapa EXECUGAO DE JUNTAS 84.060,17
Etapa 1.5.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 51.383,73
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 243.1.1 CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA ¢ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
01-33 ESPESSURA de 20 cm
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Augxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
Augxiliar
Insumo da 2707 ORSE Trelica TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36
Composicdo similar
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
Composicdo
M.O sem L.S => 2,79 LS=> 2,44 M.OcomLS=> 523
Quantidade => 465,77 Prego Total => 46.255,61
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 243.1.2 CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZACAO m 1 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhado tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Horério de Equipamentos => 97,4209
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Mao de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 82,99952699
Custo Unitério de Execugdo => 4,5841
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M1131 Cord3o de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante eldstico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
M.Osem LS => 1,81 LS=> 1,60 M.OcomlLS=> 3,41
Quantidade => 465,77 Prego Total => 5.128,12




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Etapa 2432 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUCAO COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 29.571,27
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 24321 CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA @ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Augxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
Auxiliar
Insumo da 2707 ORSE Treliga TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36
Composi¢ao similar
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
Composicéo
M.O sem L.S => 2,79 LS=> 2,44 M.OcomLS=> 523
Quantidade => 268,05 Prego Total => 26.620,04
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2.4.3.2.2 | CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZACAO m il 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
01-32
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Horario de Equipamentos => 97,4209
B Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Méo de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 82,99952699
Custo Unitario de Execugdo => 4,5841
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M1131 Cord3do de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante elastico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos =: 0,0017
M.O sem L.S => 1,81 LS=> 1,60 M.Ocom L. 3,41
Quantidade => 268,05 Prego Total => 2.951,23
Etapa 2433 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERRENCIA 3.105,17
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 24331 CPU- Préprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA. 142 m 1 4,58 4,58
1001/2018-
01-29
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,025 14,27 0,35
Augxiliar
Insumo da 00011615  SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO Material m? 0,22 2,78 0,61
Composicdo TERMOACUSTICO. E = 10 MM. 1000 X 500 MM
Insumo da 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300m| Material | 0,05 72,43 3,62
Composicdo
M.O sem L.S => 0,16 LS=> 0,14 M.OcomLS=> 0,30
Quantidade => 528,99 Prego Total => 3.105,17
Etapa 25 DRENAGEM SUPERFICIAL 21.573,53
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 251 2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - m 1 13,01 13,01
areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9103 Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697
Custo Hordrio de Equipamentos => 29,8697
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horério da Mao de Obra => 44,9380
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugdo => 74,8077
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 92,22321256
Custo Unitario de Execugdo => 0,8112
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDA'DE ?A EMAP, COMPREFNDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,0478100 kg 36,3510 1,7379
4805751 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 2m 0,0180000 m? 34,5343 0,6216
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais 0,0340000 m? 227,7897 7,7448
Custo Total das Atividades => 10,1044
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5919533 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 0,0816000 t 25,6634 2,0941
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,0941
M.O sem L.S => 0,49 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,49
Quantidade => 249,32 Prego Total => 4.161,15
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 252 4915723 SICRO3 Caiagdo com fixador de cal m? 1 1,97 1,97
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9824 Servente 10,0000000 13,4325 134,3250
Custo Horario da Mao de Obra => 134,3250
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 185,5098

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 99,99979956
Custo Unitario de Execugdo => 1,8551
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
MO0345 Cal hidratada 0,2000000 kg 0,4714 0,4714
MO0729 Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 0,0037500 | 4,3586 4,3586
Custo Total das Atividades => 0,1106
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminha@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 19,9090 0,0040
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0040
M.Osem LS => 0,71 LS=> 0,63 M.OcomLS=> 1,34
Quantidade => 101,07 Prego Total => 254,69
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo A5E 2003626  SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1 610,08 610,08
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 0,1000000 13,4325 1,3433
Custo Horario da Méo de Obra => 1,3433
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 1,3433

Fator de Influencia da Chuva - FIC =:
Produgdo de Equipe => 1
Custo Unitario de Execugdo => 1,3433
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
3909619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 3,8100000 m? 69,2074 263,6801
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0600000 m? 283,1120 16,9867
407820 Armagdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 4,1000000 kg 6,2703 25,7083
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,2500000 m? 274,2889 68,5722
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0600000 m? 292,5749 17,5545
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada 3,1000000 m? 50,2321 155,7196
2003316 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo TB 45 1,0000000 un 60,5149 60,5149
Custo Total das Atividades => 608,7363
M.O sem LS => 1,34 LS => 0,00 M.OcomLS=> 1,34
Quantidade => 7,0 Prego Total => 5.480,37
Item Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 254 2003921  SICRO3 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita un 1 131,20 131,20
comerciais

Custo Horario de Execugdo => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgiio de Equipe => 1
Custo Unitario de Execugéo => 0,0000
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
1107892 Concreto fck = 20 MPa - do em ira e manual - areia e brita comerciais 0,1560000 m? 274,2889 42,7891
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 1,7600000 m? 50,2321 88,4085
Custo Total das Atividades => 131,1976
M.Osem LS => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 0,00
Quantidade => 2,0 Prego Total => 336,72
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 255 2003983 SICRO3 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm m 1 147,29 147,29
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PoRrTODO

ITAQUI

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
E9686 Caminh3o carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 119,4381 40,4730 119,4381
Custo Horério de Equipamentos => 119,4381
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9830 Montador 2,0000000 20,2991 40,5982
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Mao de Obra => 94,3282
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 213,7663
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 150,0017469
Custo Unitario de Execugdo => 1,4251
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
MO0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 1,0000000 m 143,8573 143,8573
Custo Total das Atividades => 143,8573
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual 0,1395000 m? 10,3812 1,4482
Custo Total das Atividades => 1,4482
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0297600 t 18,8868 0,5621
Custo Total dos Tempos Fixo: 0,5621
M.O sem L.S => 0,63 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,63
Quantidade => 60,0 Prego Total => 11.340,60
Etapa 2.6 SINALIZAGAO RODOVIARIA 46.214,60
Etapa 26.1 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURAS E TACHAS REFLEXIVAS 42.668,63
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 26.1.1 5213412  SICRO3 Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - estrutura m? 1 157,95 157,95
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
E9693 Maquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210
Custo Horério de Equipamentos => 286,2217
B Ma3o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Méo de Obra => 68,0075
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 354,2292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 49,9901018
Custo Unitario de Execugio => 7,0860
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,5000000 kg 7,1215 7,1215
M1578 Plastico a frio para estrutura 3,5000000 kg 42,0649 42,0649
Custo Total das Atividades => 150,7879
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005000 t 19,9090 0,0100
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhd@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0035000 t 19,9090 0,0697
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0796
M.O sem L.S => 0,74 LS=> 0,62 M.OcomlLS=> 1,36
Quantidade => 137,48 Prego Total => 27.865,82
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 26.1.2 5213409  SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 1 72,02 72,02
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9645 Caminhao aplicador de material termoplastico - 233 kW 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
Custo Horério de Equipamentos => 226,4953
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horario da Mao de Obra => 108,3050
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 334,8003
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 39,51999593
Custo Unitario de Execugdo => 8,4717
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario




PoRrTODO

PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

ITAQUI

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
M2039 Massa termoplastica para extrusdo 6,0000000 kg 10,1227 10,1227
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 5,1006 5,1006
M2044 Tinta para pré-marcagdo 0,0300000 | 21,5978 21,5978
Custo Total das Atividades => 63,4244
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0060000 t 19,9090 0,1195
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0004000 t 19,9090 0,0080
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000500 t 19,9090 0,0010
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1284
M.O sem L.S => 1,48 LS=> 1,26  M.OcomLS=> 2,74
Quantidade => 95,09 Prego Total => 8.788,21
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 2.6.1.3 5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagdo un 1 15,37 15,37
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931
Custo Hordrio de Equipamentos => 97,2787
B Ma3o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
P9830 Montador 2,0000000 20,2991 40,5982
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Méo de Obra => 94,3282
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 191,6069
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 80,31893033
Custo Unitario de Execugéo => 2,3856
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
M2041 Cola poliester 0,0800000 kg 16,0651 16,0651
M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000000 un 11,6883 11,6883
Custo Total das Atividades => 12,9735
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0003000 t 19,9090 0,0060
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0060
M.O sem L.S => 0,62 LS=> 0,55 M.OcomLS=> 1,17
Quantidade => 305,0 Prego Total => 6.014,60
Etapa 26.2 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS 3.545,97
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 2,621 5216111  SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 1 97,44 97,44
madeira de lei tratada 8 x 8 cm
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horario de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9822 Pintor 0,5000000 18,9173 9,4587
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horério da Mao de Obra => 41,1697
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 92,3544
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3,999992662
Custo Unitario de Execugéo => 23,0887
c Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixagdo de placas 1,0581200 kg 5,6478 5,6478
M2018 Gastalho de 10 x 2 cm 1,4000000 m 4,5537 4,5537
M1662 Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 3,0000000 m 13,0400 13,0400
M2128 Tinta esmalte sintético 0,3299800 | 15,8520 15,8520
Custo Total das Atividades => 56,7021
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - em betoneira e | manual - areia, brita e pedra de médo comerciais 0,0720000 m? 245,1520 17,6509
Custo Total das Atividades => 17,6509
M.Osem LS => 8,12 LS=> 2,17 M.OcomLS=> 10,29
Quantidade => 12,0 Prego Total => 1.500,48
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDAPE ?A EMAP, COMPREFNDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Composigdo 2.6.22 5213423  SICRO3 Confecgdo de placa [ em ago n? 18, galvani: com pelicula retrorrefletiva m? 1 316,89 316,89
tipo I + 111
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1173 0,0777 0,0177
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433
E9622 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334
E9547 Méquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135
Custo Horério de Equipamentos => 10,9932
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9801 Ajudante 2,0000000 14,4129 28,8258
P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9823 Serralheiro 1,0000000 18,8625 18,8625
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
P9825 Soldador 0,2008000 29,7818 5,9802
Custo Horério da Mao de Obra => 100,8326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 111,8257
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 2
Custo Unitario de Execugdo => 55,9129
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M3126 Barra de ago galvanizado 0,3800000 kg 3,8323 3,8323
MO0366 Cantoneira de ago galvanizado ASTM A36 0,9140000 kg 10,0079 10,0079
M3234 Cantoneira em ago de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 2,8333300 m 4,6494 4,6494
M1367 Chapa de ago galvanizado 10,1600000 kg 4,8758 4,8758
M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 2,8333300 m 8,0996 8,0996
MO0945 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 1/4" 1,3333300 5} 0,6088 0,6088
MO0947 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 10 mm 2,0000000 cj 1,0300 1,0300
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 90,7824 90,7824
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il 0,4000000 m? 148,5529 148,5529
Custo Total das Atividades => 249,3390
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 11,3700 11,3700
Custo Total das Atividades => 11,3700
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0003800 t 18,8868 0,0072
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009100 t 18,8868 0,0172
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0042500 t 18,8868 0,0803
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo 0,0101600 t 14,9336 0,1517
guindauto
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminha@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005400 t 19,9090 0,0108
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0001600 t 19,9090 0,0032
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2703
M.O sem LS => 29,43 LS=> 20,99 M.OcomLS=> 50,42
Quantidade => 5,03 Prego Total => 2.045,49
Etapa 2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.494,00
Item Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 27.1 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1 3,32 3,32
Composicdo 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,007 142,95 1,00
Auxiliar 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,018 118,41 2,13
Auxiliar CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composico 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,018 10,61 0,19
Augxiliar
M.O sem L.S => 0,26 LS=> 0,21 M.OcomlLS=> 0,47
Quantidade => 120,0 Prego Total => 511,20
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 272 2509002 SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) Construgdo Rodovidria tkm 1 0,61 0,61
A Equipamer:\t:s Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10m3-15t 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618
Custo Horério de Equipamentos => 153,7618
Custo Horario de Execugdo => 153,7618
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 253




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E

PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Custo Unitario de Execugéo => 0,6078
M.Osem LS => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 0,00
Quantidade => 1.260,0 Prego Total => 982,80
Etapa 3 AREA 2: PISTAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO E AS PORTARIAS DA IPIRANGA E 371.921,24
RAIZEN. AREA = 1.365,10 M2
Etapa 3.1 SINALIZACAO DA OBRA 9.562,32
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 311 5213441 SICRO3 Fornecimento e i deplacader acdo em ago D = 0,80 m - pelicula un 1 306,31 306,31
retrorrefletiva tipo | e Sl
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horario da Mao de Obra => 47,1641
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 98,3489
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugéo => 32,7830
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
5213414 Confecgdo de placa em ago n? 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI 0,5000000 m? 546,7974 273,3987
Custo Total das Atividades => 273,3987
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Hordrio
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0066400 t 19,9090 0,1322
Custo Total dos Tempos Fixos =: 0,1322
M.O sem L.S => 15,72 LS=> 0,00 M.Ocom L. 15,72
Quantidade => 4,0 Prego Total => 1.572,32
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3.1.2 5213385 SICRO3 Barreira de sinalizagéo tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizagdo de 10 vezes un 1 54,54 54,54
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Horéario
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9830 Montador 0,5000000 20,2991 10,1496
P9822 Pintor 1,0000000 18,9173 18,9173
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horario da Méo de Obra => 74,2104
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 74,2104
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugio => 24,7368
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
MO0284 Caibro de pinho de 7,5x 7,5 cm 0,5284400 m 18,3561 18,3561
M3243 Pelicula retrorrefletiva tipo VIl 0,0360000 m? 220,4076 220,4076
M1205 Prego de ferro 0,1548400 kg 4,9290 4,9290
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 0,1600000 m 1,2610 1,2610
M0286 Tabua de 2,5x 30 cm 0,1200000 m 9,7871 9,7871
M2128 Tinta esmalte sintético 0,6264000 | 15,8520 15,8520
Custo Total das Atividades => 29,7039
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0029700 t 18,8868 0,0561
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000100 t 19,9090 0,0002
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0001500 t 18,8868 0,0028
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 18,8868 0,0038
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009000 t 18,8868 0,0170
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0008300 t 19,9090 0,0165
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0964
M.O sem LS => 13,21 LS=> 11,53 M.OcomLS=> 24,74
Quantidade => 100,0 Prego Total => 6.999,00
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 313 85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1 15,45 15,45
MADEIRA PONTALETEADA
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,53 11,13 5,89

Auxiliar




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,44 14,18 6,23
Auxiliar
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,06 6,40 0,38
Composicdo (P/FORMA)
Insumo da 00004509  SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA Material M 0,2 3,28 0,65
Composicéo
Insumo da 00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,01 10,00 0,10
Composicéo
Insumo da 00007170  SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM Material m? 11 2,00 2,20
Compbosicdo LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
M.O sem L.S => 5,47 LS=> 4,79 M.OcomLS=> 10,26
Quantidade => 50,0 Prego Total => 991,00
Etapa 3.2 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOGOES 9.517,22
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 3.21 1600990 SICRO3 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1 450,86 450,86
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334
Custo Horério de Equipamentos => 108,2866
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mé&o de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 121,7191
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 0,759999821
Custo Unitario de Execugdo => 160,1567
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,6666700 un 140,6094 140,6094
M3512 Material demolido - concreto armado 0,1500000 m? 100,0000 100,0000
Custo Total das Atividades => 108,7401
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horario
1416201 Corte de barras de ago CA-50 com magarico oxiacetileno 80,0000000 cm? 0,8504 68,0335
Custo Total das Atividades => 68,0335
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915433 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m* 2,4000000 t 47,4716 113,9318
Custo Total dos Tempos Fixos => 113,9318
M.O sem L.S => 17,67 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 17,67
Quantidade => 8,1 Prego Total => 4.686,49
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 322 4915667  SICRO3 Remogdo mecanizada de revestimento betuminoso m? 1 9,68 9,68
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339
Custo Hordério de Equipamentos => 149,3339
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Mao de Obra => 53,7300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 203,0639
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0171
Produgdo de Equipe => 56,53041453
Custo Unitario de Execugdo => 3,6091
c Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
M3507 Material retirado da pista - revestimento asfaltico 1,0000000 m? 0,1500 0,1500
Custo Total das Atividades => 0,1500
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5914675 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m* 2,4000000 t 2,4670 5,9208
Custo Total dos Tempos Fixos => 5,9208
M.O sem L.S => 0,50 LS=> 0,45 M.OcomLS=> 0,95
Quantidade => 68,26 Prego Total => 847,78
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 323 5502169  SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - m? 1 4,99 4,99
caminho de servigo -com irae basculante de 14 m?
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

E9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857

E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

Custo Horério de Equipamentos => 1.059,6997

B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio

P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325

Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 1.073,1322

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1415

Produgdo de Equipe => 221,3296035

Custo Unitario de Execugdo => 4,9862

M.O sem L.S => 0,03 LS=> 0,03 M.OcomLS=> 0,06

Quantidade => 409,53 Prego Total => 2.620,99

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 324 85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO SERP - SERVICOS PRELIMINARES M il G¥24) G521

Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 14,27 2,99

é;:lrl:aorsicﬁo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 10,61 2,22
Auxiliar

M.O sem LS => 2,35 LS => 2,06 M.OcomlLS=> 4,41

Quantidade => 50,0 Prego Total => 334,00

Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3.25 5502803 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 41,99 41,99

caminho de servigo
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 Caminh3o basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 294 kW 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m?- 96 kW 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 Compressor de ar portétil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

Custo Horério de Equipamentos => 890,5374

B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario

P9852 Blaster 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650

Custo Horario da Méo de Obra => 51,0880

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Hordrio de Execugio => 941,6254

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1294

Produggo de Equipe => 34,57994288

Custo Unitario de Execugdo => 27,3592

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D=2 1/2" 0,0004500 un 526,5317 526,5317

M2042 Emulsdo explosiva encartuchada 0,5600000 kg 10,8001 10,8001

M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x3 m 0,0003400 un 588,6398 588,6398

M2066 Luva para perfuratriz de esteira T38-D=11/2" 0,0003400 un 160,2346 160,2346

M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,0400000 un 13,6100 13,6100

M2141 Nonel de iniciagdo para fogacho com 6 m 0,1500000 un 12,8000 12,8000

M2143 Nonel de ligagdo 0,0157100 un 10,9397 10,9397

M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0014300 un 230,5200 230,5200

M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D =1 1/2" 0,0002800 un 712,6460 712,6460

M2145 Série de brocas S-12 - D =22 mm 0,0096200 un 511,8534 511,8534

Custo Total das Atividades => 14,6291

M.O sem L.S => 0,78 LS=> 0,70 M.OcomLS=> 1,48

Quantidade => 10,35 Prego Total => 557,65

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 3.2.6 5502170  SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 537 5,37

caminho de servigo pavimentado - com
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541

E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m? - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

Custo Horério de Equipamentos => 1.141,7681

B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325

Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 1.155,2006




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PoRrTODO

ITAQUI

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1523
Produgdo de Equipe => 221,3307977
Custo Unitario de Execugdo => 5,3674
M.O sem L.S => 0,03 LS=> 0,03 M.OcomLS=> 0,06
Quantidade => 68,26 Prego Total => 470,31
Etapa 3.3 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO 325.430,39
Etapa 331 EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA 41.271,56
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 33.1.1 2502110 SICRO2 Regularizagdo do subleito Construgdo Rodovidria m? 1 0,73 0,73
A Equipamer?t?ns Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589
E007 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211
EO013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K- 10.000 | 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659
Custo Horério de Equipamentos => 532,6246
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T511 Encarreg. de pavimentagdo 1,0000000 42,8227 42,8227
T701 Servente 3,0000000 8,3246 24,9738
Custo Horario da M3o de Obra => 67,7965
Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) => 10,5152
Custo Horario de Execugdo => 610,9363
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 841
Custo Unitario de Execugdo => 0,7264
M.O sem L.S => 0,04 LS=> 0,04 M.OcomLS=> 0,08
Quantidade => 1.365,1 Prego Total => 1.269,54
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3.3.1.2 4011276  SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1 136,53 136,53
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286
Custo Hordério de Equipamentos => 569,4152
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Méo de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 582,8477
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0492
Produggo de Equipe => 113,1792102
Custo Unitario de Execugdo => 5,1985
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m? 127,3747 127,3747
Custo Total das Atividades => 127,3747
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914652 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminhdo basculante de 10 m? - carga de usina de solos e 2,1000000 t 1,8865 3,9617
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,9617
M.Osem LS => 0,12 LS => 0,00 M.OcomLS=> 0,12
Quantidade => 204,76 Prego Total => 35.873,95
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3.3.1.3 5914389  SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481
Custo Horério de Equipamentos => 166,1481
Custo Horério de Execugdo => 166,1481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 373,530454
Custo Unitario de Execugdo => 0,4448
M.Osem LS => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 0,00
Quantidade => 7.371,56 Prego Total => 4.128,07
Etapa 3.3.2 PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO - H = 20 CM 239.370,58




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3321 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1 60,22 60,22
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,444 11,13 16,07
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,357 14,18 33,42
Auxiliar
Insumo da 00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,017 6,60 0,11
Composicdo EMULSIONADA EM AGUA
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,37 6,40 2,36
Composicdo (P/FORMA)
Insumo da 00004517  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) Material M 0,44 1,04 0,45
Composicao
Insumo da 00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,039 10,17 0,39
Composicéo
Insumo da 00006193  SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA Material M 1,38 5,38 7,42
Composicéo
M.O sem LS => 22,49 LS => 19,66 M.OcomLS=> 42,15
Quantidade => 57,02 Prego Total => 4.406,50
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3.22 68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1 4,49 4,49
ESPESSURA 150 MICRAS. PROTEGOES DIVERSAS
Composicdo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2 14,90 2,98
Auxiliar
Insumo da 00003777  SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA Material m? 11 1,38 1,51
Composicéo
M.O sem L.S => 1,38 LS=> 1,21 M.OcomLS=> 2,59
Quantidade => 1.365,1 Prego Total => 7.862,97
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3323 CPU- Proprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D - 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 6,82 6,82
1001/2018-01- SIMILAR.
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU Equipamento kg 1,05 6,50 6,82
Composigéo CP - 2018.01- SIMILAR
M.O semL.S => 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 8,75
Quantidade => 7.508,07 Prego Total => 65.695,61
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3324  CPU- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 22,66 22,66
1001/2018-01- MONOFILAMENTO (600g/m?).
39
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO FIBRA DE POLIPROPILENO Material kg 1,05 21,59 22,66
Composigao CP - 2018.01- MONOFILAMENTO (600g/m?)
04
M.O semL.S => 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 6,41 Valor com BDI => 29,07
Quantidade => 163,81 Prego Total => 4.761,95
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3.25 1108113  SICRO3 Concreto com microssilica 8% fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m? 1 290,76 290,76
m?3/h - areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m? - 106 kW 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m*/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911
Custo Horario de Equipamentos => 170,1925
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horério da M&o de Obra => 53,7300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 223,9225
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89999899
Custo Unitério de Execugdo => 8,9929
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
MO0082 Areia média lavada 0,7002300 m? 59,1165 59,1165
M0191 Brita 1 0,6881300 m? 74,2897 74,2897
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,4168000 kg 0,4100 0,4100
MO0029 Microssilica 25,0733500 kg 1,4629 1,4629
MO0010 Superplastificante 1,5670800 | 9,9589 9,9589
Custo Total das Atividades => 273,3032
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0503500 t 0,9778 1,0270
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mdo ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0322000 t 0,9778 1,0093
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,3134200 t 18,8868 5,9195
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0250700 t 18,8868 0,4735
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0015700 t 18,8868 0,0297
Custo Total dos Tempos Fixos => 8,4590




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
M.O sem LS => 2,16 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 2,16
Quantidade => 273,02 Prego Total => 101.871,95
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3.3.26 1106088  SICRO3 Langamento mecdnico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m3/h m? 1 8,25 8,25
A Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950
Custo Horério de Equipamentos => 93,2950
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horario da Mao de Obra => 112,1005
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 205,3955
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,90005907
Custo Unitario de Execugdo => 8,2488
M.O sem L.S => 2,40 LS=> 2,10 M.OcomlLS=> 4,50
Quantidade => 54,6 Prego Total => 577,66
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3.3.2.7 1106061  SICRO3 Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h m? 1 6,87 6,87
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652
Custo Horério de Equipamentos => 5,2652
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 11,0000000 13,4325 147,7575
Custo Horario da M3o de Obra => 165,8305
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 171,0957
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89998866
Custo Unitario de Execugdo => 6,8713
M.O sem L.S => 3,55 LS=> 3,11 M.OcomLS=> 6,66
Quantidade => 218,42 Prego Total => 1.924,28
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3328 | CP- Préprio EXECUGCAO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1 17,27 17,27
0001.55 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12 10,61 12,73
Augxiliar
Insumo da PROJ-018  Préprio ADITIVO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO Material L 1,0 4,54 4,54
Composicdo
M.O sem L.S => 5,55 LS=> 4,86 M.OcomLS=> 10,41
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 22,16
Quantidade => 1.365,1 Prego Total => 30.250,61
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3329  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/APLICAGAO DE ENDURECEDOR DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1 5,67 5,67
SUPERFICIE.
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Augxiliar
Insumo da 00000012  SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 0,058 6,50 0,37
Composicdo
M.O sem L.S => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomLS=> 4,34
Quantidade => 1.365,1 Prego Total => 9.924,27
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3:2.10 | CP- Préprio ENDURECEDOR DE SUPERFICIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMAOS. ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1 6,91 6,91
0001.49 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da PROJ-016  Prdprio Endurecedor de superficie de concreto horizontal, duas deméos. Material L 0,4 4,04 1,61
Composicéo
M.O sem LS => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomLS=> 4,34
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 8,86
Quantidade => 1.365,1 Prego Total => 12.094,78
Etapa EXECUGCAO DE JUNTAS 44.788,25
Etapa 1.5.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 24.863,91
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3.3.11 CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA ¢ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
01-33 ESPESSURA de 20 cm
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Augxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
Augxiliar
Insumo da 2707 ORSE Treliga TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36

Composicéo

similar




PROJETO:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
@ P
M.O sem LS => 2,79 LS=> 2,44  M.OcomLS=> 523
Quantidade => 225,38 Prego Total => 22.382,48
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3.3.12 CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZAGAO m 1 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
01-32
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Hordrio de Equipamentos => 97,4209
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Mao de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 82,99952699
Custo Unitario de Execugdo => 4,5841
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M1131 Cord3do de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante elastico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
M.O sem L.S => 1,81 LS=> 1,60 M.OcomLS=> 3,41
Quantidade => 225,38 Prego Total => 2.481,43
Etapa 3.3.3.2 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUCAO COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 18.394,74
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA ¢ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
01-33 ESPESSURA de 20 cm
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
Auxiliar
Insumo da 2707 ORSE Trelica TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36
Composicéo similar
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
Composicéo
M.0 sem L.S => 2,79 LS=> 2,44 M.OcomLS=> 5,23
Quantidade => 166,74 Prego Total => 16.558,94
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3.3.3.2.2 | CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZACAO m 1 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
01-32
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Hordrio de Equipamentos => 97,4209
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Mao de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 82,99952699
Custo Unitario de Execugéo => 4,5841
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M1131 Corddo de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante elastico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Hordrio
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
M.Osem LS => 1,81 LS=> 1,60 M.OcomlLS=> 3,41




PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E

I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01

BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Quantidade => 166,74 Prego Total => 1.835,80
Etapa 3333 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA 1.529,60
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU- Préprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA. 142 m 1 4,58 4,58
1001/2018-
01-29
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,025 14,27 0,35
fnsum"o da 00011615  SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO Material m? 0,22 2,78 0,61
C ica TERMOACUSTICO. E = 10 MM. 1000 X 500 MM
Insumo da 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300m| Material | 0,05 72,43 3,62
Composicéo
M.O sem LS => 0,16 LS=> 0,14  M.OcomLS=> 0,30
Quantidade => 260,58 Prego Total => 1.529,60
Etapa 3.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 6.970,09
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 341 2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - m 1 13,01 13,01
areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9103 Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697
Custo Horério de Equipamentos => 29,8697
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horario da M3o de Obra => 44,9380
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 74,8077
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 92,22321256
Custo Unitario de Execugdo => 0,8112
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,0478100 kg 36,3510 1,7379
4805751 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 2m 0,0180000 m? 34,5343 0,6216
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais 0,0340000 m? 227,7897 7,7448
Custo Total das Atividades => 10,1044
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Hordario
5919533 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 0,0816000 t 25,6634 2,0941
Custo Total dos Tempos Fixos => 2,0941
M.O sem L.S => 0,49 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,49
Quantidade => 50,0 Prego Total => 834,50
Item Codigo Banco Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 34.2 4915723 SICRO3 Caiagdo com fixador de cal m? 1 1,97 1,97
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horario de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Horéario
P9824 Servente 10,0000000 13,4325 134,3250
Custo Horério da Mao de Obra => 134,3250
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 185,5098
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 99,99979956
Custo Unitario de Execugéo => 1,8551
c Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
MO0345 Cal hidratada 0,2000000 kg 0,4714 0,4714
M0729 Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 0,0037500 | 4,3586 4,3586
Custo Total das Atividades => 0,1106
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 19,9090 0,0040
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0040
M.Osem LS => 0,71 LS => 0,63 M.OcomLS=> 1,34
Quantidade => 21,5 Prego Total => 54,18
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 343 2003626  SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 1 610,08 610,08
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9824 Servente 0,1000000 13,4325 1,3433
Custo Horério da Mao de Obra => 1,3433
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugdo => 1,3433




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PoRrTODO

ITAQUI

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgiio de Equipe => 1
Custo Unitario de Execugdo => 1,3433
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
3909619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 3,8100000 m? 69,2074 263,6801
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,0600000 m? 283,1120 16,9867
407820 Armagdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 4,1000000 kg 6,2703 25,7083
1107892 Concreto fck = 20 MPa - o em k ira e | manual - areia e brita comerciais 0,2500000 m? 274,2889 68,5722
1107896 Concreto fck = 25 MPa - d0 em b ira e | manual - areia e brita comerciais 0,0600000 m? 292,5749 17,5545
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 3,1000000 m? 50,2321 155,7196
2003316 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo TB 45 1,0000000 un 60,5149 60,5149
Custo Total das Atividade: 608,7363
M.O sem LS => 1,34 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 1,34
Quantidade => 2,0 Prego Total => 1.565,82
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 344 2003921  SICRO3 Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita un 1 131,20 131,20
comerciais
Custo Hordrio de Execugdo => 0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 1
Custo Unitario de Execugdo => 0,0000
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,1560000 m? 274,2889 42,7891
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada 1,7600000 m? 50,2321 88,4085
Custo Total das Atividades => 131,1976
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 1,0 Prego Total => 168,36
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 345 2003983 SICRO3 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm m 1 147,29 147,29
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9686 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 119,4381 40,4730 119,4381
Custo Horario de Equipamentos => 119,4381
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Horéario
P9830 Montador 2,0000000 20,2991 40,5982
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Méo de Obra => 94,3282
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 213,7663
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 150,0017469
Custo Unitario de Execugdo => 1,4251
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M0131 Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm 1,0000000 m 143,8573 143,8573
Custo Total das Atividades => 143,8573
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
2003576 Lastro de areia extraida - espalhamento manual 0,1395000 m? 10,3812 1,4482
Custo Total das Atividades => 1,4482
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhZo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0297600 t 18,8868 0,5621
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5621
M.O sem L.S => 0,63 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,63
Quantidade => 23,0 Prego Total => 4.347,23
Etapa 3.5 SINALIZACAO RODOVIARIA 19.787,82
Etapa 3.5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL - PINTURAS 15.835,19
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 35.1.1 5213412  SICRO3 Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - estrutura m? 1 157,95 157,95
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
E9693 Méquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210
Custo Horério de Equipamentos => 286,2217
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horério da Mao de Obra => 68,0075
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Custo Horério de Execugdo => 354,2292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 49,9901018
Custo Unitario de Execugdo => 7,0860
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,5000000 kg 7,1215 7,1215
M1578 Plastico a frio para estrutura 3,5000000 kg 42,0649 42,0649
Custo Total das Atividades => 150,7879
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005000 t 19,9090 0,0100
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0035000 t 19,9090 0,0697
Custo Total dos Tempos Fixo: 0,0796
M.O sem L.S => 0,74 LS=> 0,62 M.OcomLS=> 1,36
Quantidade => 57,77 Prego Total => 11.709,40
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 3.5.1.2 5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 1 72,02 72,02
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9645 Caminhdo aplicador de material termoplastico - 233 kW 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
Custo Horério de Equipamentos => 226,4953
B Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horario da Méo de Obra => 108,3050
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 334,8003
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 39,51999593
Custo Unitario de Execugio => 8,4717
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
M2039 Massa termoplastica para extrusao 6,0000000 kg 10,1227 10,1227
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 5,1006 5,1006
M2044 Tinta para pré-marcagdo 0,0300000 | 21,5978 21,5978
Custo Total das Atividades => 63,4244
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminha@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0060000 t 19,9090 0,1195
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminha@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0004000 t 19,9090 0,0080
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000500 t 19,9090 0,0010
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1284
M.O sem L.S => 1,48 LS=> 1,26 M.OcomLS=> 2,74
Quantidade => 17,33 Prego Total => 1.601,63
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 3,513 5213360  SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagdo un 1 15,37 15,37
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931
Custo Hordrio de Equipamentos => 97,2787
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9830 Montador 2,0000000 20,2991 40,5982
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horério da Mao de Obra => 94,3282
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 191,6069
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 80,31893033
Custo Unitario de Execugdo => 2,3856
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M2041 Cola poliester 0,0800000 kg 16,0651 16,0651
M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000000 un 11,6883 11,6883
Custo Total das Atividades => 12,9735
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0003000 t 19,9090 0,0060
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0060
M.O sem L.S => 0,62 LS=> 0,55 M.OcomLS=> 1,17
Quantidade => 128,0 Prego Total => 2.524,16




PROJETO:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDAPE ?A EMAP, COMPREENDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Etapa 3.5.2 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS 3.952,63
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3521 5216111  SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 1 97,44 97,44
madeira de lei tratada 8 x 8 cm

A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Hordrio de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9822 Pintor 0,5000000 18,9173 9,4587
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mao de Obra => 41,1697
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 92,3544

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3,999992662
Custo Unitario de Execugdo => 23,0887
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixagdo de placas 1,0581200 kg 5,6478 5,6478
M2018 Gastalho de 10x 2 cm 1,4000000 4,5537 4,5537
M1662 Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 3,0000000 m 13,0400 13,0400
M2128 Tinta esmalte sintético 0,3299800 | 15,8520 15,8520
Custo Total das Atividades => 56,7021
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais 0,0720000 m? 245,1520 17,6509
Custo Total das Atividades => 17,6509
M.O sem L.S => 8,12 LS=> 2,17 M.OcomLS=> 10,29
Quantidade => 12,0 Prego Total => 1.500,48
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3.5.2.2 5213423  SICRO3 Confecgdo de placa modulada em ago n2 18, gal com pelicula retrorrefletiva m? 1 316,89 316,89
A Equipamentos T Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 01173 0,0777 0,0177
E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334
E9547 Méquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135
Custo Horério de Equipamentos => 10,9932
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9801 Ajudante 2,0000000 14,4129 28,8258
P39830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9823 Serralheiro 1,0000000 18,8625 18,8625
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
P9825 Soldador 0,2008000 29,7818 5,9802
Custo Horario da Méo de Obra => 100,8326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 111,8257

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgiio de Equipe => 2
Custo Unitario de Execugdo => 55,9129
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M3126 Barra de ago galvanizado 0,3800000 kg 3,8323 3,8323
MO0366 Cantoneira de ago galvanizado ASTM A36 0,9140000 kg 10,0079 10,0079
M3234 Cantoneira em ago de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 2,8333300 m 4,6494 4,6494
M1367 Chapa de aco galvanizado 10,1600000 kg 4,8758 4,8758
M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 2,8333300 m 8,0996 8,0996
MO0945 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 1/4" 1,3333300 cj 0,6088 0,6088
M0947 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 10 mm 2,0000000 °) 1,0300 1,0300
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 90,7824 90,7824
M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il 0,4000000 m? 148,5529 148,5529
Custo Total das Atividades => 249,3390
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 11,3700 11,3700
Custo Total das Atividades => 11,3700
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0003800 t 18,8868 0,0072
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009100 t 18,8868 0,0172
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0042500 t 18,8868 0,0803




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo 0,0101600 t 14,9336 0,1517
guindauto
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005400 t 19,9090 0,0108
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0001600 t 19,9090 0,0032
Custo Total dos Tempos Fixos =: 0,2703
M.O sem L.S => 29,43 LS=> 20,99 M.Ocom L. 50,42
Quantidade => 6,03 Prego Total => 2.452,15
Etapa 3.6 SERVICOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 653,40
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 36.1 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? il 3,32 3552
Composicdo 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,007 142,95 1,00
Auxiliar 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,018 118,41 2,13
Auxiliar CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,018 10,61 0,19
Auxiliar
M.O sem L.S => 0,26 LS=> 0,21 M.OcomLS=> 0,47
Quantidade => 60,0 Prego Total => 255,60
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 3.6.2 2509002 SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) Construgdo Rodovidria tkm 1 0,61 0,61
05
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E404 Caminhado Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10m3-15t 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618
Custo Horério de Equipamentos => 153,7618
Custo Horario de Execugdo => 153,7618
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgao de Equipe => 253
Custo Unitario de Execugdo => 0,6078
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 510,0 Prego Total => 397,80
Etapa a4 AREA 3: PISTAS DE ACESSO E SAIDA DAS EMPRESAS ULTRACARGO E PETROBRAS. 624981,87
AREA = 2.437,33 M2.
Etapa 4.1 SINALIZACAO DA OBRA 8.964,35
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 411 5213441  SICRO3 Fornecimento e i 50 de placa de r 50 em aco D = 0,80 m - pelicula un 1 306,31 306,31
retrorrefletiva tipo | e Sl
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Hordério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horério da M&o de Obra => 47,1641
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 98,3489
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugdo => 32,7830
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horario
5213414 Confecgdo de placa em ago n2 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,5000000 m? 546,7974 273,3987
Custo Total das Atividades => 273,3987
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0066400 t 19,9090 0,1322
Custo Total dos Tempos Fixos =: 0,1322
M.O sem LS => 15,72 LS=> 0,00 M.OcomL. 15,72
Quantidade => 4,0 Prego Total => 1.572,32
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 412 5213385  SICRO3 Barreira de sinalizag3o tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizagdo de 10 vezes un 1 54,54 54,54
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9830 Montador 0,5000000 20,2991 10,1496
P9822 Pintor 1,0000000 18,9173 18,9173
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horario da Mao de Obra => 74,2104
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 74,2104
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgiio de Equipe => 3
Custo Unitario de Execugdo => 24,7368
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Mo0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,5284400 m 18,3561 18,3561
M3243 Pelicula retrorrefletiva tipo VIII 0,0360000 m? 220,4076 220,4076
M1205 Prego de ferro 0,1548400 kg 4,9290 4,9290
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x5 cm 0,1600000 m 1,2610 1,2610
MO0286 Tébua de 2,5 x 30 cm 0,1200000 m 9,7871 9,7871
M2128 Tinta esmalte sintético 0,6264000 | 15,8520 15,8520
Custo Total das Atividades => 29,7039
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0029700 t 18,8868 0,0561
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000100 t 19,9090 0,0002
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0001500 t 18,8868 0,0028
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhZo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 18,8868 0,0038
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009000 t 18,8868 0,0170
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhZo carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0008300 t 19,9090 0,0165
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0964
M.O sem L.S => 13,21 LS=> 11,53 M.OcomLS=> 24,74
Quantidade => 100,0 Prego Total => 6.999,00
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 413 85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? il 15,45 15,45
MADEIRA PONTALETEADA
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,53 11,13 5,89
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,44 14,18 6,23
Auxiliar
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,06 6,40 0,38
Composi¢do (P/FORMA)
Insumo da 00004509  SINAPI PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA Material M 0,2 3,28 0,65
Composicao
Insumo da 00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,01 10,00 0,10
Composicéo
Insumo da 00007170  SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM Material m2 11 2,00 2,20
Composicdo LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
M.O sem L.S => 5,47 LS=> 4,79 M.OcomLS=> 10,26
Quantidade => 19,83 Prego Total => 393,03
Etapa 4.2 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOGOES 9.094,36
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 421 1600990  SICRO3 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1 450,86 450,86
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9649 Compressor de ar portétil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 3,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 64,6719
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 1,0000000 0,50 0,50 0,2779 0,1888 0,2334
Custo Horério de Equipamentos => 108,2866
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Méo de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 121,7191
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 0,759999821
Custo Unitario de Execugio => 160,1567
c Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,6666700 un 140,6094 140,6094
M3512 Material demolido - concreto armado 0,1500000 m? 100,0000 100,0000
Custo Total das Atividades => 108,7401
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
1416201 Corte de barras de ago CA-50 com magarico oxiacetileno 80,0000000 cm? 0,8504 68,0335
Custo Total das Atividades => 68,0335
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horério
5915433 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asféltico ou concreto cimento solto em caminh&o basculante de 6 m? 2,4000000 t 47,4716 113,9318
Custo Total dos Tempos Fixos => 113,9318
M.O sem LS => 17,67 LS => 0,00 M.OcomLS=> 17,67
Quantidade => 6,97 Prego Total => 4.032,70
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 422 4915667 SICRO3 Remogdo mecanizada de revestimento betuminoso m? 1 9,68 9,68
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,80 0,20 167,4527 76,8587 149,3339
Custo Horério de Equipamentos => 149,3339
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Custo Horério da Mao de Obra => 53,7300

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horério de Execugdo => 203,0639

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0171

Produgdo de Equipe => 56,53041453

Custo Unitario de Execugdo => 3,6091

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

M3507 Material retirado da pista - revestimento asfaltico 1,0000000 m? 0,1500 0,1500

Custo Total das Atividades => 0,1500

E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

5914675 Carga, manobra e descarga de demolicdo de concreto asfaltico ou concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m* 2,4000000 t 2,4670 5,9208

Custo Total dos Tempos Fixos => 5,9208

M.Osem LS => 0,50 LS=> 0,45 0,95

Quantidade => 23,96 Prego Total => 297,58

Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 423 5502169 SICRO3 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - m? 1 4,99 4,99

caminho de servigo - com ira e basculante de 14 m?
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 4,0000000 0,98 0,02 230,6368 59,8685 908,8857

E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140

Custo Horério de Equipamentos => 1.059,6997

B Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horéario

P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325

Custo Horario da M3o de Obra => 13,4325

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugdo => 1.073,1322

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1415

Produgao de Equipe => 221,3296035

Custo Unitario de Execugdo =: 4,9862

M.Osem LS => 0,03 LS=> 0,03 M.0comL. 0,06

Quantidade => 487,47 Prego Total => 3.119,80

Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 4.2.4 85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1 521 521

Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 14,27 2,99

QZ:I;I)aorsigﬁo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,21 10,61 2,22
Auxiliar

M.0 sem L.S => 2,35 LS=> 2,06 M.OcomlLS=> 4,41

Quantidade => 121,18 Prego Total => 809,48

Item Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 4.2.5 5502803  SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 41,99 41,99

caminho de servigo -com a de12m?
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9672 Caminh3o basculante para rocha com capacidade de 12 m? - 294 kW 2,0000000 0,55 0,45 236,8804 63,2082 317,4558

E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m? - 96 kW 1,0000000 0,36 0,64 167,9346 79,7244 111,4801

E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 1,00 0,00 43,3813 10,5473 43,3813

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1,0000000 1,00 0,00 21,5573 20,6565 21,5573

E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,3897 146,2141 306,3897

E9540 Trator de esteiras com lamina - 112 kW 1,0000000 0,20 0,80 166,7077 71,1646 90,2732

Custo Hordrio de Equipamentos => 890,5374

B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

P9852 Blaster 1,0000000 24,2230 24,2230

P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650

Custo Horério da Mao de Obra => 51,0880

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Hordrio de Execugdo => 941,6254

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1294

Produgdo de Equipe => 34,57994288

Custo Unitario de Execugdo => 27,3592

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

M2062 Coroa para perfuratriz T38 - D=2 1/2" 0,0004500 un 526,5317 526,5317

M2042 Emulsédo explosiva encartuchada 0,5600000 kg 10,8001 10,8001

M2065 Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x3 m 0,0003400 un 588,6398 588,6398

M2066 Luva para perfuratriz de esteiraT38 - D=11/2" 0,0003400 un 160,2346 160,2346

M2144 Nonel de coluna com 6 m 0,0400000 un 13,6100 13,6100

M2141 Nonel de iniciagdo para fogacho com 6 m 0,1500000 un 12,8000 12,8000

M2143 Nonel de ligagdo 0,0157100 un 10,9397 10,9397

M2146 Nonel iniciador com 150 m 0,0014300 un 230,5200 230,5200

M2067 Punho para perfuratriz de esteira T38 - D=1 1/2" 0,0002800 un 712,6460 712,6460




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO M’ETALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDAPE ?A EMAP, COMPREFNDENDO os ACEFSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
M2145 Série de brocas S-12 - D =22 mm 0,0096200 un 511,8534 511,8534
Custo Total das Atividades => 14,6291
M.O sem LS => 0,78 LS=> 0,70 M.OcomLS=> 1,48
Quantidade => 12,43 Prego Total => 669,72
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 426 5502170  SICRO3 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - m? 1 5,37 5,37
caminho de servigo pavimentado - com

A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m? - 295 kW 5,0000000 0,81 0,19 230,6368 59,8685 990,9541
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000000 1,00 0,00 150,8140 68,0137 150,8140
Custo Horério de Equipamentos => 1.141,7681
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horério da Mao de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 1.155,2006
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1523
Produgdo de Equipe => 221,3307977
Custo Unitério de Execugo =: 5,3674
M.O sem L.S => 0,03 LS=> 0,03 M.OcomLS=> 0,06
Quantidade => 23,96 Prego Total => 165,08
Etapa 43 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO 574049,95
Etapa 431 EXECUCAO DE BASE, SEM MISTURA 73.690,31
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4311 2502110 SICRO2 Regularizagdo do subleito Construgdo Rodovidria m? 1 0,73 0,73
A Equipamer:t:)s Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1,0000000 0,55 0,45 172,1421 20,6239 103,9589
E007 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 1,0000000 0,52 0,48 74,5028 13,4993 45,2211
EO013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000000 1,00 0,00 116,8032 13,4993 116,8032
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000000 0,52 0,48 3,6727 0,0000 1,9098
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000000 0,78 0,22 138,4561 13,4993 110,9656
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K- 10.000 | 1,0000000 0,98 0,02 156,5734 16,1991 153,7659
Custo Horario de Equipamentos => 532,6246
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
T511 Encarreg. de pavimentagao 1,0000000 42,8227 42,8227
T701 Servente 3,0000000 8,3246 24,9738
Custo Horario da Méo de Obra => 67,7965
Adc.M.O. - Ferramentas (15,51%) => 10,5152
Custo Hordrio de Execugio => 610,9363

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 841
Custo Unitario de Execugio => 0,7264
M.O sem L.S => 0,04 LS=> 0,04 M.OcomLS= 0,08
Quantidade => 2.437,33 Prego Total => 2.266,71
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43.1.2 4011276  SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m? 1 136,53 136,53
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 148,5772 43,1881 79,0204
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,0000000 0,80 0,20 183,6721 85,4443 164,0265
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,52 0,48 167,4527 76,8587 123,9676
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 134,2956 65,0855 110,0721
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,52 0,48 125,0100 56,9237 92,3286
Custo Hordrio de Equipamentos => 569,4152
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horario da Mao de Obra => 13,4325
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 582,8477
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0492
Produgdo de Equipe => 113,1792102
Custo Unitario de Execugdo => 5,1985
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,0000000 m? 127,3747 127,3747
Custo Total das Atividades => 127,3747

E Tempos Fixos

Quantidade Unidade Prego Unitario

Custo Horario




PROJETO:

PoRrTODO

ITAQUI

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
5914652 Carga, manobra e descarga de mistura de solos e agregados em caminho basculante de 10 m? - carga de usina de solos e 2,1000000 t 1,8865 3,9617
Custo Total dos Tempos Fixos => 3,9617
M.Osem LS => 0,12 LS=> 0,00 M.OcomLS=> 0,12
Quantidade => 365,6 Prego Total => 64.053,12
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43.13 5914389  SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1 0,44 0,44
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 166,1481 46,5588 166,1481
Custo Horério de Equipamentos => 166,1481
Custo Horario de Execugdo => 166,1481
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 373,530454
Custo Unitario de Execugdo => 0,4448
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 13.161,58 Prego Total => 7.370,48
Etapa 432 PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - H = 20CM 430906,05
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4321 97086 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? il 60,22 60,22
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2017
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,444 11,13 16,07
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,357 14,18 33,42
Auxiliar
Insumo da 00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,017 6,60 0,11
Composicdo EMULSIONADA EM AGUA
Insumo da 00004491  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA Material M 0,37 6,40 2,36
Composi¢do (P/FORMA)
Insumo da 00004517  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) Material M 0,44 1,04 0,45
Composicao
Insumo da 00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,039 10,17 0,39
Composicéo
Insumo da 00006193  SINAPI TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA Material M 1,38 5,38 7,42
Composicéo
M.O sem L.S => 22,49 LS=> 19,66 M.Ocom L.S=> 42,15
Quantidade => 147,32 Prego Total => 11.384,88
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4322 68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1 4,49 4,49
ESPESSURA 150 MICRAS. PROTEGOES DIVERSAS
Composicdo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2 14,90 2,98
Auxiliar
Insumo da 00003777  SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA Material m? 11 1,38 1,51
Composicéo
M.0 sem L.S => 1,38 LS=> 1,21 M.OcomLS=> 2,59
Valor do BDI => 1,27 Valor com BDI => 5,76
Quantidade => 2.437,33 Prego Total => 14.039,02
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4323  CPU- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE ACO 3D - 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 6,82 6,82
1001/2018-01- SIMILAR.
38
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D 65/60 BG - B9 (L/d=65; L=60) OU Equipamento kg 1,05 6,50 6,82
Composicdo CP - 2018.01- SIMILAR
03
M.O semL.S => 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 8,75
Quantidade => 13.405,32 Prego Total => 117.296,55
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4324  CPU- Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO PAVI - PAVIMENTAGAO KG 1 22,66 22,66/
1001/2018-01- MONOFILAMENTO (600g/m?),
Insumo da INSUMO - Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK TIPO FIBRA DE POLIPROPILENO  Material kg 1,05 21,59 22,66
Composigéo CP - 2018.01- MONOFILAMENTO (600g/m2)
na
M.O semL.S => 0,00 LS=> 0,00 M.O comL.S => 0,00
Valor do BDI => 6,41 Valor com BDI => 29,07
Quantidade => 292,48 Prego Total => 8.502,39
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4325 1108113  SICRO3 Concreto com microssilica 8% fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m? 1 290,76 290,76
m?3/h - areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m?- 106 kW 1,0000000 0,78 0,22 121,3005 52,5674 106,1792
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m*/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 44,6366 40,6592 44,6366
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 17,4856 2,6979 17,4856
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,83 0,17 0,6667 0,4530 1,8911
Custo Horério de Equipamentos => 170,1925
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ITAQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Mao de Obra => 53,7300
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 223,9225
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89999899
Custo Unitario de Execugdo => 8,9929
c Material Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Hordrio
M0082 Areia média lavada 0,7002300 m? 59,1165 59,1165
M0191 Brita 1 0,6881300 m? 74,2897 74,2897
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 313,4168000 kg 0,4100 0,4100
M0029 Microssilica 25,0733500 kg 1,4629 1,4629
MO0010 Superplastificante 1,5670800 | 9,9589 9,9589
Custo Total das Atividades => 273,3032
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Hordrio
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de méo ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0503500 t 0,9778 1,0270
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914647 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de méo ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com 1,0322000 t 0,9778 1,0093
carregadeira (exclusa) e descarga livre
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,3134200 t 18,8868 5,9195
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0250700 t 18,8868 0,4735
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0015700 t 18,8868 0,0297
Custo Total dos Tempos Fixos => 8,4590
M.O sem L.S => 2,16 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 2,16
Quantidade => 487,47 Prego Total => 181.889,68
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4326 1106088  SICRO3 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocével com capacidade de 30 m3/h 1 8,25 8,25
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9073 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m?/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 93,2950 42,0190 93,2950
Custo Horério de Equipamentos => 93,2950
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horério da M&o de Obra => 112,1005
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 205,3955
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,90005907
Custo Unitario de Execugdo => 8,2488
M.0 sem L.S => 2,40 LS=> 2,10 M.OcomLS=> 4,50
Quantidade => 97,49 Prego Total => 1.031,44
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4327 1106061  SICRO3 Langamento manual de concreto usinado - confecgdo em central dosadora de 30 m*/h 1 6,87 6,87
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 8,0000000 0,96 0,04 0,6667 0,4530 5,2652
Custo Horério de Equipamentos => 5,2652
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 11,0000000 13,4325 147,7575
Custo Horario da Mao de Obra => 165,8305
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 171,0957
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 24,89998866
Custo Unitario de Execugdo => 6,8713
M.O sem L.S => 3,55 LS=> 3,11 M.OcomLS=> 6,66
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 8,81
Quantidade => 389,97 Prego Total => 3.435,63
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4328 CP- Préprio EXECUCAO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 1 17,27 17,27
0001.55 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 12 10,61 12,73
Auxiliar
Insumo da PROJ-018  Préprio ADITIVO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO Material 1,0 4,54 4,54
Composicéo
M.O sem LS => 5,55 LS=> 4,86 M.OcomLS=> 10,41
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 22,16
Quantidade => 2.437,38 Prego Total => 54.012,34




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS

PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43.29  73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1 5,67 5,67
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da 00000012  SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 0,058 6,50 0,37
Comnosicéo
M.O sem L.S => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomLS=> 4,34
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 7,27
Quantidade => 2.437,33 Prego Total => 17.719,38
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43210 CP- Préprio ENDURECEDOR DE SUPERFICIE DE CONCRETO HORIZONTAL, DUAS DEMAQS. ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1 6,91 6,91
0001.49 PECAS
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5 10,61 5,30
Auxiliar
Insumo da PROJ-016  Proprio Endurecedor de superficie de concreto horizontal, duas demaos. Material L 0,4 4,04 1,61
Composicéo
M.O sem L.S => 2,31 LS=> 2,03 M.OcomLS=> 4,34
Valor do BDI => 1,95 Valor com BDI => 8,86
Quantidade => 2.437,33 Preco Total => 21.594,74
Etapa 433 EXECUGCAO DE JUNTAS 69.453,59
Etapa 433.1 1.5.B - JUNTA SERRADA COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 37.740,47
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43311 CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA ¢ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
01-33 ESPESSURA de 20 cm
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
Auxiliar
Insumo da 2707 ORSE Treliga TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36
Composicdo similar
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
Composicdo
M.O sem L.S => 2,79 LS=> 2,44 M.OcomLS=> 523
Quantidade => 342,1 Prego Total => 33.973,95
Item Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43312 CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZACAO m 1 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhado tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portétil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Horario de Equipamentos => 97,4209
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Méo de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugio => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 82,99952699
Custo Unitario de Execugéo => 4,5841
c Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
M1131 Cordado de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante elastico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
M.O sem L.S => 1,81 LS=> 1,60 M.OcomLS=> 3,41
Quantidade => 342,1 Prego Total => 3.766,52
Etapa 4332 J.C.B - JUNTA DE CONSTRUCAO COM BARRAS DE TRANSFERENCIA 29.318,63
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43321 CPU- Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA @ = 25mm a cada 331 m 1 77,39 77,39
1001/2018- 30cm, E ESPACADOR SOLDADO - BE 10 (H= 10 cm), EM PAVIMENTO DE CONCRETO,
01-33 ESPESSURA de 20 cm
Composicdo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 14,18 3,54
Rogifbec
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,25 10,61 2,65
A
Insumo da 2707 ORSE Treliga TG 12m - TR 12645, para suporte de barras de transferéncia em juntas ou Material m 2,0 9,68 19,36
Composicéo similar
Insumo da 2708 ORSE Barra de transferéncia - btg 25 - ¢ = 25mm Material un 3,33 15,57 51,84
Composicéo
M.O sem LS => 2,79 LS=> 2,44  M.OcomLS=> 523
Quantidade => 265,76 Prego Total => 26.392,62




PROJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
PORTO DO METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
I I AQU I ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.
DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43322 CPU- Préprio SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM  URBA - URBANIZAGAO m 1 8,58 8,58
1001/2018- SELANTE A FRIO
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,38 0,62 114,9542 37,8350 67,1403
E9649 Compressor de ar portatil de 197 PCM - 55 kW 1,0000000 0,38 0,62 43,3813 10,5473 23,0242
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 7,2564 0,6384 7,2564
Custo Hordrio de Equipamentos => 97,4209
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9821 Pedreiro 6,0000000 18,0730 108,4380
P9824 Servente 13,0000000 13,4325 174,6225
Custo Horario da Mao de Obra => 283,0605
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 380,4814
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe =: 82,99952699
Custo Unitario de Execugdo => 4,5841
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M1131 Cord3do de polietileno expandido 1,0000000 m 0,1524 0,1524
M2150 Selante elastico a base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar 0,0906000 kg 42,3759 42,3759
Custo Total das Atividades => 3,9917
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0000900 t 18,8868 0,0017
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0017
M.O sem L.S => 1,81 LS=> 1,60 M.OcomLS=> 3,41
Quantidade => 265,76 Prego Total => 2.926,01
Etapa 4333 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA 2.394,49
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 43.33.1 CPU- Préprio J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA. 142 m 1 4,58 4,58
1001/2018-
01-29
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,025 14,27 0,35
Auxiliar
Insumo da 00011615  SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO Material m2 0,22 2,78 0,61
Composicdo TERMOACUSTICO. E = 10 MM. 1000 X 500 MM
Insumo da 2866 ORSE Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml Material | 0,05 72,43 3,62
Composicéo
M.0 sem L.S => 0,16 LS=> 0,14 M.OcomLS=> 0,30
Quantidade => 407,92 Prego Total => 2.394,49
Etapa 4.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 8.375,47
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4.4.1 94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO PISO - PISOS m? 1 55,50 55,50
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1805 14,18 2,55
Auxiliar
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1388 14,27 1,98
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3193 10,61 3,38
Auxiliar
Insumo da 00034492  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, Material m? 0,097 288,84 28,01
Composicdo SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Insumo da 00003777  SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA Material m? 1,128 1,38 1,55
Composicao
Insumo da 00004517  SINAPI PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) Material M 0,2 1,04 0,20
Composicao
Insumo da 00004460  SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,25 11,05 2,76
Compbosicdo OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo da 00007156  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = Material m? 1,1224 13,43 15,07
Compbosicdo 5.0 MM. LARGURA = 2.45 M. ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
M.Osem LS => 3,57 LS => 3,12 M.OcomlLS=> 6,69
Quantidade => 117,6 Prego Total => 8.375,47
Etapa 4.5 DRENAGEM SUPERFICIAL 4.229,82
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4.5.1 2003947 SICRO3 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - m 1 13,01 13,01
areia e brita comerciais
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9103 Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 29,8697 22,8605 29,8697
Custo Horério de Equipamentos => 29,8697
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9821 Pedreiro 1,0000000 18,0730 18,0730
P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650
Custo Horario da Mao de Obra => 44,9380
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 74,8077

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE:
BD: 28,33%

N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01

Encargos Desoner

Rer. 01

Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Produgdo de Equipe =>

Custo Unitario de Execucdo =>

92,22321256

0,8112

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,0478100 kg 36,3510 1,7379
4805751 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 2m 0,0180000 m? 34,5343 0,6216
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais 0,0340000 m? 227,7897 7,7448
Custo Total das Atividades => 10,1044
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Hordrio
5919533 Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira em extrusora de meio fio - carga em central de concreto 0,0816000 t 25,6634 2,0941
Custo Total dos Tempos Fixos =: 2,0941
M.O sem L.S => 0,49 LS=> 0,00  M.Ocom L. 0,49
Quantidade => 239,0 Prego Total => 3.988,91
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 45.2 4915723  SICRO3 Caiagdo com fixador de cal m? 1 1,97 1,97
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9824 Servente 10,0000000 13,4325 134,3250
Custo Horario da Méo de Obra => 134,3250
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugdo => 185,5098
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 99,99979956
Custo Unitario de Execugio => 1,8551
C Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
MO0345 Cal hidratada 0,2000000 kg 0,4714 0,4714
M0729 Fixa cal tipo Globo Fix ou similar 0,0037500 | 4,3586 4,3586
Custo Total das Atividades => 0,1106
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0002000 t 19,9090 0,0040
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0040
M.0 sem L.S => 0,71 LS=> 0,63 M.OcomLS=> 1,34
Quantidade => 95,6 Prego Total => 240,91
Etapa 46 SINALIZAGAO RODOVIARIA 19.396,72
Etapa 4.6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL - PINTURAS 16.761,63
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4.6.11 5213412  SICRO3 Pintura de faixa - pléstico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - estrutura m? 1 157,95 157,95
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminh3o carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
E9693 Méquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 222,5210 97,5626 222,5210
Custo Hordério de Equipamentos => 286,2217
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horério da Mao de Obra => 68,0075
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 354,2292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 49,9901018
Custo Unitario de Execugdo => 7,0860
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M2045 Microesferas de vidro refletiva tipo II-C 0,5000000 kg 7,1215 7,1215
M1578 Plastico a frio para estrutura 3,5000000 kg 42,0649 42,0649
Custo Total das Atividades => 150,7879
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005000 t 19,9090 0,0100
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0035000 t 19,9090 0,0697
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0796
M.O sem L.S => 0,74 LS=> 0,62 M.OcomLS=> 1,36
Quantidade => 61,19 Prego Total => 12.402,60
Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4.6.1.2 5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 1 72,02 72,02
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva




PoRrTODO

PROJETO:

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIGAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

ITAQUI

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
E9645 Caminh3o aplicador de material termoplastico - 233 kW 1,0000000 1,00 0,00 162,7946 40,5666 162,7946
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 94,9903 32,4110 63,7007
Custo Horério de Equipamentos => 226,4953
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Hordrio
P9853 Pré-marcador 1,0000000 14,2775 14,2775
P9824 Servente 7,0000000 13,4325 94,0275
Custo Horério da Mao de Obra => 108,3050
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugdo => 334,8003
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 39,51999593
Custo Unitario de Execugdo => 8,4717
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
M2039 Massa termopldstica para extrusédo 6,0000000 kg 10,1227 10,1227
M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 5,1006 5,1006
M2044 Tinta para pré-marcagao 0,0300000 | 21,5978 21,5978
Custo Total das Atividades => 63,4244
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0060000 t 19,9090 0,1195
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0004000 t 19,9090 0,0080
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0000500 t 19,9090 0,0010
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1284
M.Osem LS => 1,48 LS=> 1,26 M.OcomLS=> 2,74
Quantidade => 18,36 Prego Total => 1.696,83
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 4.6.1.3 5213360 SICRO3 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagdo un 1 15,37 15,37
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 94,9903 32,4110 94,9903
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 VA 1,0000000 1,00 0,00 1,7953 0,2065 1,7953
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,4931 0,2715 0,4931
Custo Horério de Equipamentos => 97,2787
B Méo de Obra Quantidade Saldrio Hora Custo Hordario
P9830 Montador 2,0000000 20,2991 40,5982
P9824 Servente 4,0000000 13,4325 53,7300
Custo Horario da Méo de Obra => 94,3282
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Hordrio de Execugio => 191,6069
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produggo de Equipe => 80,31893033
Custo Unitario de Execugdo => 2,3856
c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
M2041 Cola poliester 0,0800000 kg 16,0651 16,0651
M2084 Tacha refletiva bidirecional 1,0000000 un 11,6883 11,6883
Custo Total das Atividades => 12,9735
E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhd@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0003000 t 19,9090 0,0060
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0060
M.Osem LS => 0,62 LS=> 0,55 1,17
Quantidade => 135,0 Prego Total => 2.662,20
Etapa 4.6.2 SINALIZACAO VERTICAL - PLACAS 2.635,09
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4621 5216111  SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 1 97,44 97,44
madeira de lei tratada 8 x 8 cm
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 94,9903 32,4110 51,1848
Custo Horério de Equipamentos => 51,1848
B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
P9808 Carpinteiro 1,0000000 18,2785 18,2785
P9822 Pintor 0,5000000 18,9173 9,4587
P9824 Servente 1,0000000 13,4325 13,4325
Custo Horério da Mao de Obra => 41,1697
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugdo => 92,3544
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 3,999992662




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E

ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%

Custo Unitario de Execugdo => 23,0887

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos para fixagdo de placas 1,0581200 kg 5,6478 5,6478

M2018 Gastalho de 10x 2 cm 1,4000000 m 4,5537 4,5537

M1662 Suporte em madeira de lei tratada ou cerne de eucalipto de 8 x 8 cm 3,0000000 m 13,0400 13,0400

M2128 Tinta esmalte sintético 0,3299800 | 15,8520 15,8520

Custo Total das Atividades => 56,7021

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - em betoneira e manual - areia, brita e pedra de mado comerciais 0,0720000 m? 245,1520 17,6509

Custo Total das Atividades => 17,6509

M.O sem L.S => 8,12 LS=> 2,17 M.OcomLS=> 10,29

Quantidade => 8,0 Prego Total => 1.000,32

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 4.6.2.2 5213423 SICRO3 Confecgdo de placa do, com pelicula retrorrefletiva m? 1 316,89 316,89

A Equipamentos e Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9507 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,8751 5,5880 4,2772

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1173 0,0777 0,0177

E9066 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 7,9017 1,9621 3,8081

E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,1918 3,9265 1,2433

E9622 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 3,3893 2,1493 1,6334

E9547 Méquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,2008000 1,00 0,00 0,0674 0,0371 0,0135

Custo Horério de Equipamentos => 10,9932

B Méo de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

P9801 Ajudante 2,0000000 14,4129 28,8258

P9830 Montador 1,0000000 20,2991 20,2991

P9823 Serralheiro 1,0000000 18,8625 18,8625

P9824 Servente 2,0000000 13,4325 26,8650

P9825 Soldador 0,2008000 29,7818 5,9802

Custo Horario da Méo de Obra => 100,8326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Hordrio de Execugio => 111,8257

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produgdo de Equipe => 2

Custo Unitario de Execugio => 55,9129

c Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério

M3126 Barra de ago galvanizado 0,3800000 kg 3,8323 3,8323

MO0366 Cantoneira de ago galvanizado ASTM A36 0,9140000 kg 10,0079 10,0079

M3234 Cantoneira em ago de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" 2,8333300 m 4,6494 4,6494

M1367 Chapa de ago galvanizado 10,1600000 kg 4,8758 4,8758

M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm 2,8333300 m 8,0996 8,0996

M0945 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 1/4" 1,3333300 v) 0,6088 0,6088

MO0947 Parafuso com porca e arruela de pressdo - D = 10 mm 2,0000000 q 1,0300 1,0300

M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 90,7824 90,7824

M3237 Pelicula retrorrefletiva tipo Il 0,4000000 m? 148,5529 148,5529

Custo Total das Atividades => 249,3390

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de ago 1,0000000 m? 11,3700 11,3700

Custo Total das Atividades => 11,3700

E Tempos Fixos Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0003800 t 18,8868 0,0072

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0009100 t 18,8868 0,0172

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0042500 t 18,8868 0,0803

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh@o carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhdo 0,0101600 t 14,9336 0,1517

5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0005400 t 19,9090 0,0108

5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhd@o carroceria de 4 t - carga e descarga manuais 0,0001600 t 19,9090 0,0032

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2703

M.O sem L.S => 29,43 LS=> 20,99 M.OcomLS=> 50,42

Quantidade => 4,02 Prego Total => 1.634,77

Etapa 4.7 SERVICOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DA OBRA 871,20

Item Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 4.7.1 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1 3,32 3,32

Composicdo 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,007 142,95 1,00
Auxiliar 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicdo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,018 118,41 2,13
Auxiliar CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,018 10,61 0,19

Auxiliar




PoRrTODO

ITAQUI

PROJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADICAO DE FIBRAS
METALICAS, NAS AREAS DE RESPONSABILIDADE DA EMAP, COMPREENDENDO OS ACESSOS E
PATIOS EXTERNOS DAS EMPRESAS DE GRANEIS LIQUIDOS, PETROBRAS, IPIRANGA, RAIZEN E
ULTRACARGO NO PORTO DO ITAQUI-MA.

DATA BASE: N2 EMAP: 2018.05-PO-PAV-1214-0001-R01 Rer. 01
BD: 28,33% Encargos Desoner Horista: 87,40% - Mensalista: 49,76%
M.O sem LS => 0,26 LS=> 021 M.OcomLS=> 0,47
Quantidade => 80,0 Prego Total => 340,80
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4.7.2 2509002 SICRO2 Transporte local em rodov. pavim. (const.) Construgdo Rodovidria tkm 1 0,61 0,61
05
A Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz: 2726 K- 10m3-15t 1,0000000 1,00 0,00 153,7618 16,1991 153,7618
Custo Horério de Equipamentos => 153,7618
Custo Hordrio de Execugdo => 153,7618
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Produgdo de Equipe => 253
Custo Unitério de Execugdo => 0,6078
M.O sem L.S => 0,00 LS=> 0,00 M.OcomlLS=> 0,00
Quantidade => 680,0 Preco Total => 530,40
Total Geral R$ 2.553.098,42




