
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

 1.1 EQUIPE DE GERENCIAMENTO

 1.1.1  2022-04-
COMP 

Próprio EQUIPE DE GERENCIAMENTO MÊS 26

 1.1.2  2022-05-
0004 

Próprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un 9152

 1.1.3  2022-05-
0009 

Próprio PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGÃO/KOMBI/VANS E 
SUVS

UN 416

 1.2 RELATÓRIOS E ART

 1.2.1  CREA Próprio Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao 
CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão) - 
Execução

UND 1

 1.2.2  2022-04-
COMT-01 

Próprio RELATÓRIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 
CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

UN 26

 1.2.3  2022-05-
0008 

Próprio ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UN 3

 2 EQUIPAMENTOS

 2.1  2022-04-
COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 26

 2.3  2022-05-
0010 

Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO

MÊS 52

 2.3  
F020000005 

EMBASA (REVISADO) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA 
4X4 (DIESEL) OU SIMILAR

MES 26

 2.4  2022-04-
COMP-174 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN 4

 3 SERVIÇOS DIVERSOS

 3.1  101494 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1

Orçamento Sintético
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 3.2  CP-2020-14-
07 

Próprio Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando área de circulação de 
1,00m para acesso  DIMENSÕES(3,30mx6,20m)

un 1

 3.3  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 2

 3.4  12915 ORSE Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 
5cm

un 2

Total Geral

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI
Total do BDI
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