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INTRODUÇÃO 

O presente  documento apresenta  os  “Cr i té r ios  de  Med ição e  de  

Pagamento”  para  as  obras  de  ins ta lação  de  novos ganchos  no Berço 104  

da  Empresa  Maranhense  de  Admin is t ração  Por tuár ia  -  EMAP,  loca l i zado 

no Por to  do  I taqu i ,  munic íp io  de  São Lu í s ,  es tado do Maranhão.  

 

Figura 1 – Localização do Porto do Itaqui em São Luís – MA 

 

A loca l i zação do berço é  con forme a  F igura  2 e  a                 F igura  3:  

           

Figura 2 – Porto do Itaqui em São Luís – MA 
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               Figura 3 – Berço 104 

  

Berço 104 
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1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 

Os serv i ços  serão pagos pe los  preços  un i tá r ios  cont ra tua is ,  em 

con formidade com a  med ição re fe r ida  nos  i tens  aba ixo:  

1.1 Administração Local 

Generalidades 

Compreende todos os custos de administração e gerência relacionados com a obra de 

instalação de novos ganchos no Berço 104, tais como gerência e administração da obra, 

serviços gerais, garantia da qualidade, vigilância, segurança patrimonial, limpeza, 

manutenção, materiais de consumo, segurança do trabalho, transportes, enfim, todas as 

atividades de direção e apoio necessárias ao perfeito andamento das obras. 

Medição 

O va lor  to ta l  re fe rente  à  admin is t ração loca l  se rá  pago em parce las  

mensa is ,  ou  em  out ra  per iod ic idade,  a  c r i té r io  da  Cont ra tante  e  

F isca l i zação ,  de  va lor  var iáve l ,  sendo percentua lmente  remuneradas do  

va lor  un i tá r io  (hum) ,  de  acordo com o avanço f í s i co  da  obra ,  sendo  

comprovado a t ravés  de  RDO a  in tegra l idade do tempo dos respect ivos  

co laboradores  da  obra .  

 

1.2 Estruturas temporárias de construção 

1.2.1 Placa de obra 

Generalidades 

Este item compreende a placa de obra conforme informações e layout estabelecidos pela 

CONTRATANTE.   

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

A medição será realizada em parcela única, medidas por m² de placa, sendo que, 

considerar-se-á, para a medição, apenas a chapa de aço, não considerando seus acessórios 

e estrutura de fixação. 
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1.2.2 Instalações de canteiro 

Generalidades 

As instalações provisórias serão implantadas em área a ser definida pela Administração. 

Compreende, sem se limitar, aos seguintes trabalhos: 

• Limpeza da área; 

• Preparo de cercas, acessos e vias de circulação; 

• Placas indicativas de sinalização interna do canteiro, conforme modelos fornecidos pelo 

contratante, com as referências necessárias à divulgação do empreendimento e 

cumprimento da legislação; 

• Construção das instalações de apoio e áreas de vivência, locais como escritório, refeitório, 

sanitários, vestiários, almoxarifado, ambulatório, portaria, escritório para fiscalização etc.; 

• Construção das instalações industriais para confecção de formas, armaduras, pré-

moldados de concreto, emendas dos tubos metálicos etc.; 

• Área para armazenamento dos pré-moldados, tubos metálicos, equipamentos e 

acessórios; 

• Elaboração dos projetos das instalações e edificações do canteiro de obras; 

Medição 

O valor referente às instalações provisórias (canteiro de obras) será medido em parcela 

única após a instalação do canteiro. 

 

1.2.3 Tapume com telha metálica. AF_05/2018 

Generalidades 

Este item compreende o isolamento da área de canteiro e dos locais de instalação dos 

equipamentos de amarração com tapume com telha metálica.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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A medição será efetuada em parce las  mensa is ,  ou em out ra  per iod ic idade ,  a  

cr i té r io  da  CONTRATANTE e  F i sca l i zação,  com base no m² de tapume instalado.  

1.2.4 Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno 

Generalidades 

Este item compreende o isolamento de segurança da área de execução dos trabalhos com 

tela plástica na cor laranja.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão realizadas em parcelas mensais, ou em out ra  per iod ic idade ,  a  

cr i té r io  da  CONTRATANTE e  F i sca l i zação ,  efetuadas com base no m² de tela 

utilizada para o isolamento da área multiplicado pelos dias de sua utilização aferidos pela 

FISCALIZAÇÃO (m² x dia). 

 

1.2.5 Placa para sinalização de obras montadas em cavalete metálico – 1,00 x 1,00 m – 

utilização de 600 ciclos – fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento e instalação de placas para sinalização de obras 

montada em cavalete metálico.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão realizadas em parcelas mensais, ou em out ra  per iod ic idade ,  a  

cr i té r io  da  CONTRATANTE  e  F i sca l i zação,  efetuadas com base na unidade de 

placas instaladas multiplicado pela quantidade de dias de sua utilização para a correta 

sinalização do local. 

 

1.2.6 Manutenção de canteiro 

Generalidades 
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Este item compreende custos para manutenção do canteiro, como locação de containers 

para escritório, almoxarifado, vestiário, refeitório e banheiros químicos.  Contempla 

também itens relativos a energia elétrica, mobiliário, manutenção das instalações 

hidráulicas do canteiro, vigias, limpeza e outras despesas diretas oriundas da execução dos 

trabalhos. 

Medição 

O valor to ta l  referente à  Manutenção de  Cante i ro  será medido em parcelas 

mensais, ou em  out ra  per iod ic idade,  a  c r i té r io  da  Cont ra tante  e  

F isca l i zação ,  de  va lor  var iáve l ,  sendo percentua lmente  remuneradas do  

va lor  un i tá r io  (hum) ,  proporcionais ao avanço físico da obra, apresentado com a 

proposta comercial da contratada e o avanço dos trabalhos relativos a este item. 
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2 INSTALAÇÃO DE NOVOS GANCHOS 

2.1 Superestrutura 

2.1.1 Demolição do concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 

Generalidades 

Este item compreende a demolição e remoção do concreto armado danificado, disgregado 

ou solto.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no m³ de concreto demolido e em conformidade com o 

projeto executivo. 

 

2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 

manual e descarga livre 

Generalidades 

Este item compreende a carga manual e remoção de entulho proveniente da demolição do 

concreto da estrutura existente. Compreende ainda a remoção do entulho até área de 

armazenamento provisória dentro das instalações da CONTRATANTE, em local a ser 

determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização,  efetuadas conforme peso, em toneladas, de material demolido. A 

FISCALIZAÇÃO poderá utilizar as balanças rodoviárias instaladas no Porto do Itaqui. 
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2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 

Generalidades 

Este item compreende ao transporte do entulho, por meio de caminhão basculante, da 

área de armazenamento provisório de entulho ao bota-fora indicado pelo CONTRATANTE. 

Devendo a Contratada apresentar à Fiscalização a comprovação da destinação final do 

material. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material efetivamente demolido 

multiplicado pela distância até o bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.  

 

2.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 

Generalidades 

Este item compreende ao descarte final dos entulhos gerados nas obras de recuperação 

em bota fora licenciado pela FISCALIZAÇÃO. Devendo a CONTRATADA apresentar à 

FISCALIZAÇÃO a comprovação da destinação final do material. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material descartado em bota fora 

indicado pelo CONTRATANTE.  

 

2.1.5 Apicoamento manual de concreto 

Generalidades 
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Este item compreende ao apicoamento manual das estruturas de concreto, devendo ser 

realizada com marretas, talhadeiras e ponteiros. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no m² definido para as atividades de recuperação e em 

conformidade com o projeto executivo. 

 

2.1.6 Limpeza da superfície de concreto com jateamento d’água sob pressão 

Generalidades 

Este item compreende a limpeza da superfície das estruturas de concreto com a utilização 

de jato d’água sob pressão.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no m² definido para as atividades de recuperação e em 

conformidade com o projeto executivo. 

 

2.1.7 Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação 

Generalidades 

Este item compete: 

• Fornecimento do aço CA-50 com as características conforme projeto executivo; 

• Transporte até o local da execução da armação; 

• Corte, dobragem e montagem das armaduras; 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 
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Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medição 

ocorrerá após a efetiva instalação das armaduras no local e a vistoria e aprovação da 

Fiscalização. 

 

2.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021 

Generalidades 

Este item compreende: 

• Fornecimento de concreto com as características conforme projeto executivo; 

• Transporte da central de concreto até o local da concretagem; 

• Execução do controle tecnológico e apresentação dos respectivos relatórios; 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no m³ de concreto utilizado e em conformidade com o 

projeto executivo. 

 

2.1.9 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h 

Generalidades 

Este item compreende o lançamento mecânico, adensamento e acabamento de concreto 

com a utilização de bomba rebocável, acabamento e cura. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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As med ições  serão mensa is ,  ou em out ra  per iod ic idade ,  a  cr i té r io  da  

Cont ra tante  e  F i sca l i zação,  e fe tuadas  com base  no  m³ de  concre to  

ut i l i zado e  em conformidade com o pro je to  execut ivo .  

2.1.10 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 

Generalidades 

Este item compreende a furação da estrutura de concreto e injeção de resina química epóxi 

para ancoragem química das barras, conforme disposto no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas por unidade executada, após a instalação do chumbador 

devidamente ancorado com resina, e em conformidade com os desenhos do projeto 

executivo. 

2.1.11       Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do                    

concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 

50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test". 

Generalidades 

Este item compreende a coleta com concreto, a realização do teste de abatimento de 

tronco de cone (slump test), a moldagem dos corpos de prova, o seu transporte, 

armazenagem, cura, e rompimento dos mesmos, incluindo o desenvolvimento dos 

relatórios dos ensaios e testes.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume em m³ de concreto aplicado e em 

conformidade com o projeto executivo. 
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2.2 Instalações elétricas 

2.2.1 Infraestrutura elétrica de alimentação dos ganchos com seus respectivos acessórios 

(eletrodutos, cabos, conectores, abraçadeiras, caixas de passagem em aço inox e painel 

de seccionamento, à prova de explosão, contendo uma chave seccionadora trifásica 250 

A - 600 V) 

2.2.1.1 Demolição do concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 

Generalidades 

Este item compreende a demolição e remoção do concreto armado danificado, disgregado 

ou solto.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no m³ de concreto demolido e em conformidade com o 

projeto executivo. 

 

2.2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga manual e descarga livre 

Generalidades 

Este item compreende a carga manual e remoção de entulho proveniente da demolição do 

concreto da estrutura existente. Compreende ainda a remoção do entulho até área de 

armazenamento provisória dentro das instalações da CONTRATANTE, em local a ser 

determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material demolido. A 

FISCALIZAÇÃO poderá utilizar balanças rodoviárias instaladas no Porto do Itaqui. 
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2.2.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 

Generalidades 

Este item compreende ao transporte do entulho, por meio de caminhão basculante, da 

área de armazenamento provisório de entulho ao bota-fora indicado pelo CONTRATANTE. 

Devendo a CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO a comprovação da destinação final 

do material. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material efetivamente demolido 

multiplicado pela distância até o bota-fora indicado pelo CONTRATANTE.  

 

2.2.1.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada 

Generalidades 

Este item compreende ao descarte final dos entulhos gerados nas obras de recuperação 

em bota fora licenciado pela FISCALIZAÇÃO. Devendo a CONTRATADA apresentar à 

FISCALIZAÇÃO a comprovação da destinação final do material. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas conforme peso, em toneladas, de material descartado em bota fora 

indicado pelo CONTRATANTE.  

 

2.2.1.5 Apicoamento manual de concreto 

Generalidades 
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Este item compreende ao apicoamento manual das estruturas de concreto, devendo ser 

realizada com marretas, talhadeiras e ponteiros. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², definido para as atividades de 

recuperação e em conformidade com o projeto executivo. 

  

2.2.1.6 Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação 

Generalidades 

Este item compete: 

• Fornecimento do aço CA-50 com as características conforme projeto executivo; 

• Transporte até o local da execução da armação; 

• Corte, dobragem e montagem das armaduras; 

Estão inclusos todos os custos com base na massa, em kg de ferragem aplicada, 

equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de construção, mão de obra e 

materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medição 

ocorrerá após a efetiva instalação das armaduras no local e a vistoria e aprovação da 

Fiscalização. 

 

2.2.1.7 Armação em aço CA-60 – fornecimento, preparo e colocação 

Generalidades 

Este item compete: 
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• Fornecimento do aço CA-60 com as características conforme projeto executivo; 

• Transporte até o local da execução da armação; 

• Corte, dobragem e montagem das armaduras; 

Estão inclusos todos os custos com base na massa, em kg de ferragem aplicada, 

equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de construção, mão de obra e 

materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na massa, em kg, de ferragem aplicada. A medição 

ocorrerá após a efetiva instalação das armaduras no local e a vistoria e aprovação da 

Fiscalização. 

2.2.1.8 Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras 

Generalidades 

Este item compreende a furação da estrutura de concreto e injeção de resina química epóxi 

para ancoragem química das barras, conforme disposto no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas por unidade executada, após a instalação do chumbador 

devidamente ancorado com resina, e em conformidade com os desenhos do projeto 

executivo. 

 

2.2.1.9 Tela de aço eletrosoldada – fornecimento preparo e colocação 

Generalidades 

Este item compete: 

• Fornecimento de tela de aço eletrossoldada com as características conforme projeto 

executivo; 
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• Transporte até o local da execução da armação; 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na massa, em kg, de tela de aço utilizada e em 

conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.10 Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) 

- preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021 

Generalidades 

Este item compreende: 

• Fornecimento de concreto com as características conforme projeto executivo; 

• Transporte da central de concreto até o local da concretagem; 

• Execução do controle tecnológico e apresentação dos respectivos relatórios; 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume, em m³, de concreto utilizado e em 

conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.11 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h 

Generalidades 

Este item compreende o lançamento mecânico, adensamento e acabamento de concreto 

com a utilização de bomba rebocável, acabamento e cura. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 
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Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume, em m³, de concreto utilizado e em 

conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.12 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços 

estruturais – confecção em misturador e lançamento projetado 

Generalidades 

Este item compreende a fabricação e aplicação de argamassa polimérica de alto 

desempenho para uso em reparos superficiais e reforços estruturais.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume, em m³, de argamassa aplicada e em 

conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.13 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios 

Generalidades 

Este item compreende a aplicação de pintura das estruturas de concreto com agentes 

migratórios e aplicação de impermeabilizante nas estruturas.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de aplicação do material nas estruturas. 

2.2.1.14 Tampão de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com trânsito pesado, que 

suporte 400 kN 

Generalidades 
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Este item compreende a fabricação, fornecimento, transporte e instalação de tampões em 

ferro fundido articulado, conforme disposto no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no número de tampões executados, em unidades, em 

conformidade com os desenhos do projeto executivo. 

 

2.2.1.15 Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 

instalação e retirada 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento e montagem das formas em compensado 

plastificado 14mm, de utilização única, para a execução das concretagens previstas em 

projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuados com base na área, em m2. Os serviços serão medidos após a 

desformas das estruturas, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto 

executivo. 

 

2.2.1.16 Alvenaria De Vedação De Blocos  Vazados De Concreto Aparente De 19X19X39 Cm 

(Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 

Af_12/2021 

Generalidades 

Este item compreende o assentamento dos blocos de concreto para a vedação da casa do 

painel elétrico.  



 

TÍTULO: 

PROJETO EXECUTIVO - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE 
NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104 

PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

CM-020.030-304-17-002 19/09/2023 7 24 de 40 

 

24 
 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de aplicação do material na casa do 

painel elétrico. 

 

2.2.1.17 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. 

Af_06/2014 

Generalidades 

Este item compreende a aplicação de pintura das paredes internas e externas da casa do 

painel elétrico.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de aplicação do material na casa do 

painel elétrico. 

2.2.1.18 Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 

400 L, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Acabamento Não 

Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 

Generalidades 

Este item compreende a fabricação e aplicação do contrapiso com inclinação de 1% no 

piso da casa do painel elétrico e 2% na laje de cobertura.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume, em m³, do contrapiso aplicado e em 

conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.19 Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Poliuretano, 2 Demãos. 

Af_06/2018 

Generalidades 

Este item compreende a aplicação da impermeabilização na base lateral inferior das 

paredes da casa do painel elétrico.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de aplicação do material na casa do 

painel elétrico. 

 

2.2.1.20 Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De 

Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018 

Generalidades 

Este item compreende a aplicação de impermeabilizante na laje de cobertura da casa do 

painel elétrico.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de aplicação do material na laje de 

cobertura da casa do painel elétrico. 

2.2.1.21 Janela de ventilação permanente 60x40 cm 

Generalidades 
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Este item compreende a fabricação, fornecimento, transporte e instalação das janelas de 

ventilação permanente, conforme disposto no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no número de janelas instaladas, em unidades, em 

conformidade com os desenhos do projeto executivo. 

2.2.1.22 Porta de alumínio 80x210 cm 

Generalidades 

Este item compreende a fabricação, fornecimento, transporte e instalação da porta de 

alumínio, conforme disposto no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no número de portas instaladas, em unidades, em 

conformidade com os desenhos do projeto executivo. 

2.2.1.23 Graute fgk=20 mpa; traço 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ 

aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 

Generalidades 

Este item compreende a fabricação e aplicação do graute nas vergas e contra vergas das 

janelas e portas da casa do painel elétrico.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, ferramentas, estruturas temporárias de 

construção, mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no volume, em m³, do graute aplicado e em 

conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.24 Itens gerais (interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) 

Generalidades 

Este item compreende a fabricação, fornecimento, transporte e instalação dos itens gerais 

(interruptor, canaletas, fiações, lâmpadas, tomadas) para a Casa do Painel Elétrico. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na instalação do conjunto dos itens gerais, de valor 

unitário (hum), em conformidade com os desenhos do projeto executivo e especificado em 

composição específica. 

2.2.1.25 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 1", com a luva e protetor de rosca em 

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalação dos eletrodutos. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base número de barras de 3m, em unidades, de eletroduto 

instalado, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.26 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 2", com a luva e protetor de rosca em 

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão 

Generalidades 
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Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalação dos eletrodutos. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base número de barras de 3m, em unidades, de eletroduto 

instalado, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.27 Eletroduto rígido de alumínio, com diâmetro de Ø 4", com a luva e protetor de rosca em 

barras de 3 metros. Acabamento em alumínio extrudado, schedule 40, sem costura com 

gravação na barra. Indicado para ambientes de alta corrosão 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalação dos eletrodutos. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base número de barras de 3m, em unidades, de eletroduto 

instalado, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.28 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento e  

Instalação 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalação dos eletrodutos. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base número do comprimento, em metros, de eletroduto 

instalado, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 
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2.2.1.29 Interligação elétrica da rede elétrica construída com o ganchos instalados - fornecimento 

e instalação 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte, transporte e instalação da interligação 

elétrica da rede construída para a entrada de alimentação dos ganchos. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base número, em unidades, de interligações devidamente 

montadas, aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.30 Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 

Generalidades  

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis 

isolados. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.31 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis 

isolados. 
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Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.32 Cabo de cobre flexível isolado, (4#35 mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada 

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.33 Cabo de cobre flexível isolado, (4#25 mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada 

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 
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2.2.1.34 Cabo de cobre flexível isolado, (4#16 mm²), anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.35 Cabo de cobre flexível isolado, (4#10 mm²), anti-chama 450/750 v, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015  

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação dos cabos de cobre flexíveis. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no comprimento, em metros, de cabo instalado, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.36 Abraçadeira de arame em "U" 4'' M10 - aço inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela 

de pressão 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação de abraçadeiras de 4” em 

U, conforme especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de abraçadeiras instaladas, 

aprovadas pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.37 Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, zincada a fogo, galvanizada e pintada 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de chapas 

metálicas em aço ASTM A36, conforme dimensões de projeto e especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, chapas instaladas, aprovadas pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.38 Perfil em "U" em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de perfis 

metálicos em aço ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensões de projeto e 

especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.39 Perfil L 3" x 1/4" x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 

Generalidades 
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Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de cantoneira 

em aço ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensões de projeto e especificações 

técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.40 Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de cantoneira 

em aço ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensões de projeto e especificações 

técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.41 Perfil L 2" x 1/8" x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de cantoneira 

em aço ASTM A36, galvanizada e pintada, conforme dimensões de projeto e especificações 

técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 
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As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, de perfil instalados, aprovados pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.42 Chapa 2" x 1/8" - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, fabricação, transporte e instalação de chapas 

metálicas em aço ASTM A36, conforme dimensões de projeto e especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base no peso, em kg, chapas instaladas, aprovadas pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

2.2.1.43 Chumbador de aço inox com rosca interna de 3/8'' 

Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação de chumbadores, conforme 

dimensões de projeto e especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de chumbadores 

instalados, aprovados pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.44 Instalação de caixa de derivação a prova de explosão medidas internas 555x275x165mm 

(AxLxP): 

 Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação de caixas de passagem e 

derivação a prova de explosão, conforme dimensões de projeto e especificações técnicas. 
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Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de caixas instaladas, 

aprovados pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.45 Instalação de caixa de derivação a prova de explosão medidas internas 555x345x209mm 

(AxLxP): 

 Generalidades 

Este item compreende o fornecimento, transporte e instalação de caixas de passagem e 

derivação a prova de explosão, conforme dimensões de projeto e especificações técnicas. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de caixas instaladas, 

aprovados pela fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.2.1.46 Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER 

INS250 ou similar); 03 (três) Supressor de surtos 275V-45kA  (Clamper Front Classe II 

ou similar); 01 (um) Multimedidor MMW02 (WEG ou similar); 3 (três) Transformador de 

Corrente,  com relação de transformação 250-5 e classe 0,6C2,5; 10 (dez) Disjuntor de 

Proteção de Alimentador 100 A (SCHNEIDER NSX100B + Bloco Vigi MH ou similar); 01 

(um) Disjuntor 16 A (SCHNEIDER C120H  ou similar); 01 (um) Transformador Isolador 

Auxiliar, monopolar. 

2.2.1.46.1 Fabricação e fornecimento  

Este item compreende à fabricação, fornecimento, transporte, instalação e 

comissionamento de painel de seccionamento, supressor de surtos, multimedidor, 

transformadores de corrente, disjuntores 100 A, disjuntor 16 A e transformador isolador 



 

TÍTULO: 

PROJETO EXECUTIVO - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - INSTALAÇÃO DE 
NOVOS GANCHOS NO BERÇO 104 

PROJETO: 

INSPEÇÕES E PROJETOS NO PORTO DO ITAQUI 

Nº EXE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 

CM-020.030-304-17-002 19/09/2023 7 36 de 40 

 

36 
 

auxiliar, conforme dimensões, detalhes e especificações técnicas constantes no projeto 

executivo. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização. A medição será realizada com base no fornecimento total e obedecerá ao 

seguinte critério: Será pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% após 

validação do comissionamento. 

 

2.2.1.46.2 Instalação 

Este item compreende na instalação do painel de seccionamento, supressor de surtos, 

multimedidor, transformadores de corrente, disjuntores 100 A, disjuntor 16 A e 

transformador isolador auxiliar, conforme dimensões, detalhes e especificações técnicas 

constantes no projeto executivo. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, estruturas temporárias de construção, 

mão de obra e materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades. A medição ocorrerá após 

a efetiva instalação do painel com todos os elementos que o compõe, aprovada pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo, comissionados e aprovados pela 

fiscalização e em conformidade com o projeto executivo. 

 

2.3 Acessórios 

2.3.1 Gancho duplo de desengate rápido (2x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para 

fixação 

2.3.1.1 Fabricação e fornecimento de ganchos duplos 

Este item compreende o fornecimento e entrega no canteiro de obras dos novos ganchos 

duplos de desengate rápido.  
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Serão fornecidos os certificados de qualidade dos materiais utilizados, atendendo as 

especificações de projeto. 

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, sendo que a medição será 

realizada com base no número de unidades fornecidas e obedecerá ao seguinte critério: 

Será pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% após validação do 

comissionamento. 

 

2.3.1.2 Transporte e instalação de ganchos duplos 

Generalidades 

Este item compreende o transporte dos ganchos de desengate rápido do canteiro até o 

local definitivo e instalação na estrutura do berço.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de ganchos instalados em 

sua posição definitiva, comissionados e aprovados pela fiscalização. 

2.3.2 Gancho triplo de desengate rápido (3x100 tf) ou equivalente, inclusive acessórios para 

fixação 

2.3.2.1 Fabricação e fornecimento de ganchos triplos 

Este item compreende o fornecimento e entrega no canteiro de obras dos novos ganchos 

duplos de desengate rápido.  

Serão fornecidos os certificados de qualidade dos materiais utilizados, atendendo as 

especificações de projeto. 
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Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, sendo que a medição será 

realizada com base no número de unidades fornecidas e obedecerá ao seguinte critério: 

Será pago 70% do valor do equipamento, no ato da entrega e 30% após validação do 

comissionamento. No item de comissionamento está previsto a Pré-Operação e Operação 

Assistida, além de treinamento para as equipes de Operação e Manutenção. 

 

2.3.2.2 Transporte e instalação de ganchos triplos 

Generalidades 

Este item compreende o transporte dos ganchos de desengate rápido do canteiro até o 

local definitivo e instalação na estrutura do berço.  

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de ganchos instalados em 

sua posição definitiva, comissionados e aprovados pela fiscalização. 

2.3.3 Cabeço de amarração 

2.3.3.1 Remoção dos cabeços existentes 

Generalidades 

Este item compreende a remoção dos cabeços existentes, conforme especificado no 

projeto executivo, e armazenamento dos cabeços removidos em local determinado pela 

fiscalização.   
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Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na quantidade, em unidades, de cabeços removidos. 

 

2.3.3.2 Nivelamento da estrutura 

Generalidades 

Este item compreende o nivelamento do piso nas áreas determinadas pelo projeto 

executivo.   

Estão inclusos todos os custos com equipamentos, mão de obra e materiais necessários 

para a perfeita execução dos serviços. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização, efetuadas com base na área, em m², de piso nivelado. 

 

3 ATIVIDADES FINAIS 

3.1 As built e databook 

Generalidades 

Este item compreende todos os documentos e projetos gerados para o desenvolvimento 

das atividades e conclusão da referida obra. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização. O valor total referente a este item será pago em parcela única, após o 

fornecimento do As built e databook da obra e a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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3.2 Desmontagem do canteiro 

Generalidades 

Este item compreende todos os custos relacionados com a desmobilização do canteiro. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização. O valor total referente a este item será pago em parcela única, após a 

desmontagem do canteiro e liberação da área.  

 

3.3 Limpeza final 

Generalidades 

Este item compreende todos os custos para a limpeza final de todas as estruturas, áreas, 

materiais e resíduos da atividade. Toda a área do canteiro deverá ser entregue limpa, livre 

e desimpedida. 

Medição 

As medições serão mensais, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e 

Fiscalização. A medição será realizada em parcela única, com base na área, em m2, do 

local onde a limpeza foi efetuada. Sendo remunerada conforme o m² de limpeza a ser 

realizada. 

 


