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Item Descrição
Unidade 
Medida

Quantidade

1. Sondagem marítima, levantamento de sísmica e de batimetria para dragagem no Canal de Acesso ao Terminal do Cujupe.
1.1 Sondagem marítima.

1.1.1
Mobilização de 02 equipes e 02 Flutuantes (inclusive montagem) para 
serviços de sondagem.

unid. 2,00                     

1.1.2
Deslocamento e instalação de Flutuante em cada furo, inclusive no primeiro 
(1º furo).

unid. 56,00                   

1.1.3
Revestimento diâmetro de 4" a 6" no trecho de lâmina d´água considerando 
a maré máxima a contar do piso do equipamento até leito marinho.

m 688,80                

1.1.4
Revestimento diâmetro de 4" a 6" no trecho de lâmina d´água considerando 
a maré máxima a contar do leito marinho até cota -6,0 m.

m 95,20                   

1.1.5
Sondagem Mista em solo contado a partir do fundo marinho, incluso 
revestimento.

m 179,20                

1.1.6
Sondagem a percussão com medição de SPT, a contar do fundo marinho, 
com ensaio de SPT. Incluso revestimento.

m 179,20                

1.1.7
Sondagem mista em alteração de rocha e rocha sâ após o impenetrável, 
incluso revestimento.

m 84,00                   

1.1.8 Desmobilização de Flutuantes e equipes para serviços de sondagem. unid. 2,00                     

1.2 Ensaios geotécnicos.   

1.2.1 Ensaio compressão simples. unid. 84,00                   

1.2.2
Ensaio de Compacidade (Limites de Atterberg: limite de liquidez e limite de 
plasticidade).

unid. 140,00                

1.2.3 Granulometria Completa. unid. 224,00                

1.3 Execução levantamento de sísmica e batimetria no mar.   

Execução de sondagem e levantamento de sísmica e batimetria,  desenvolvimento de projeto conceitual, básico e executivo para aprofundamento do fundo 
marítimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcântara - MA. Execução de batimetria e correntometria para a defeinição das bacias de evolução 
do Terminal do Cujupe em Alcântara - MA e do terminal da Ponta da Espera em São Luís-MA

Projeto:

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Será medido uma única vez por unidade de mobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos, ferramentas e embarcações necessários os serviços de sondagem marítima, devendo a 
Contratada apresentar cópia da documentação de regularização da embarcação junto à Autoridade 
Marítima das embarcações.

Será medido por unidade de deslocamento realizado entre as posições dos furos de sondagem, devendo a 
contratada verificar a posição do próximo furo a ser realizado.

Será medido por ensaio realizado,  após a aprovação do Relatório Geotécnico Final pela Fiscalização. 
Devendo a Contratada apresentar cópia de ART. Em cada furo será coletada uma amostra para cada metro 
de ensaio. 

Será medido por metro linear de sondagem rotativa após o impenetrável do SP. Sendo medido após a 
aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalização. Devendo a Contratada apresentar cópia de ART

Será medido uma única vez por unidade de desmobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos, ferramentas e embarcações necessários os sserviços de seondagem marítima

Critério de Medição

Será medido por ensaio realizado, após a aprovação do Relatório Geotécnico Final pela Fiscalização. 
Devendo a Contratada apresentar cópia de ART. Em cada furo será coletada uma amostra para cada metro 
de ensaio. 

Será medido por ensaio realizado,  após a aprovação do Relatório Geotécnico Final pela Fiscalização. 
Devendo a Contratada apresentar cópia de ART. Em cada furo será coletada uma amostra para cada metro 
de ensaio. 

Será medido por metro linear de revestimento realizado entre a lâmina d’água e o fundo do leito marinho. 
Sendo medido após a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalização .

Será medido por metro linear de revestimento realizado entre o fundo do leito marinho e o final do fusro 
de sondagem, limitado à cota -6,00 m (DHN). Sendo medido após a aprovado do Boletim de Sondagem 
pela Fiscalização .

Será medido por metro linear, contado a partir do fundo marinho até o impenetrável do SPT. Sendo 
medido após a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalização. Devendo a Contratada apresentar 
cópia de ART.

Será medido por metro linear de ensaio de SPT, contado a partir do fundo marinho até o impenetrável do 
SPT. Sendo medido após a aprovado do Boletim de Sondagem pela Fiscalização. Devendo a Contratada 
apresentar cópia de ART.
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Execução de sondagem e levantamento de sísmica e batimetria,  desenvolvimento de projeto conceitual, básico e executivo para aprofundamento do fundo 
marítimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcântara - MA. Execução de batimetria e correntometria para a defeinição das bacias de evolução 
do Terminal do Cujupe em Alcântara - MA e do terminal da Ponta da Espera em São Luís-MA

Projeto:

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Critério de Medição

1.3.1
Mobilização de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, 
para levantamento de sísmica, batimetria no mar e correntometria.

unid. 1,00                     

1.3.2 Levantamento de Sísmica no Mar. hectare 11,88                   

1.3.3
Levantamento hidrográfico de batimetria Categoria B monofeixe, inclusive 
na Área de Despejo.

hectare 68,14                   

1.3.4
Desmobilização de equipe e equipamentos, incluso barco de apoio tripulado, 
para levantamento de sísmica, batimetria no mar e correntometria.

unid. 1,00                     

1.4 Relatório Geotécnico Final.   

1.4.1
Relatório Geotécnico Final de Sondagem Marítima, Levantamento de Sísmica 
e Batimetria no Mar.

unid. 1,00                     

2.
Desenvolvimento de Projeto de Dragagem no Canal de Acesso ao 
Terminal do Cujupe.

  

2.1
Mobilização de equipe, equipamentos e escritório de projetos para 
desenvolvimento de Projeto.

unid. 1,00                     

2.2 Manutenção de escritório de projetos. unid 1,00                     

2.3 Projeto Conceitual. unid. 1,00                     

2.4 Projeto Básico. unid. 1,00                     

2.5 Projeto Executivo. unid. 1,00                     
Será medido uma única vez após a aprovação da Fiscalização da EMAP, devendo a contratada corrigir os 
eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar cópia de ART e Termo de Doação de Autoria do 
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanência da equipe de projetistas em São Luís.

Será medido uma única vez após a aprovação do Relatório Final de Sondagem Marítima, Levantamento de 
Sísmica e Batimetria pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.

Será medido uma única vez por unidade de mobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos e ferramentas necessários os serviços de desenvolvimento de Projeto e definição da 
Bacia de Evolução.  Devendo a contratada comprovar a mobilização da equipe de projetistas para São Luís.

Será medido por uniade de manutenção de escritório, mensalmente e proporcional ao avanço físico do 
desenvolvimento dos projetos. Devendo a contratada comprovar a permanência da equipe de projetistas 
em São Luís.

Será medido uma única vez após a aprovação da Fiscalização da EMAP, devendo a contratada corrigir os 
eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar cópia de ART e Termo de Doação de Autoria do 
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanência da equipe de projetistas em São Luís.

Será medido uma única vez após a aprovação da Fiscalização da EMAP, devendo a contratada corrigir os 
eventuais erros apontados. Devendo a contratada entregar cópia de ART e Termo de Doação de Autoria do 
Projeto. Devendo a contratada comprovar a permanência da equipe de projetistas em São Luís.

Será medido por hectáre de levantamento realizado, após a aprovação do relatório preliminar do 
levantamento pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.

Será medido por hectáre de levantamento realizado, após a aprovação do relatório preliminar do 
levantamento pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.

Será medido uma única vez por unidade de desmobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos, ferramentas e embarcações necessários os serviços de batimetria, sísmica no mar e 
correntometria.

Será medido uma única vez por unidade de mobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos, ferramentas e embarcações necessários os serviços de batimetria, sísmica no mar e 
correntometria, devendo a Contratada apresentar cópia da autorização para Levantamnto Hidrográfico 
junto ao Centro de Hidrografia da Marinha.
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Execução de sondagem e levantamento de sísmica e batimetria,  desenvolvimento de projeto conceitual, básico e executivo para aprofundamento do fundo 
marítimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcântara - MA. Execução de batimetria e correntometria para a defeinição das bacias de evolução 
do Terminal do Cujupe em Alcântara - MA e do terminal da Ponta da Espera em São Luís-MA

Projeto:

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Critério de Medição

2.6 Desmobilização para desenvolvimento de Projeto. unid. 1,00                     

3. Definição de Bacia de Evolução.   

3.1
Serviços de correntometria com uso de perfiladores acústicos de corrente 
por 13h.

unid. 6,00                     

3.2
Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal da Ponta da 
Espera.

hectare 35,14                   

3.3 Levantamento de batimetria Categoria B monofeixe no Terminal do Cujupe. hectare 58,23                   

3.4
Definição da Bacia de Evolução do Terminal da Ponta da Espera e do 
Terminal do Cujupe.

unid. 1,00                     
Será medido uma única vez após a aprovação do relatório e plantas das Bacias de Evolução pela 
Fiscalização da EMAP, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados. Devendo a contratada 
entregar cópia de ART e Termo de Doação de Autoria do Projeto.

Será medido uma única vez por unidade de desmobilização de todos os equipamentos, mão de obra, 
materiais, insumos e ferramentas necessários os serviços de desenvolvimento de Projeto e definição da 
Bacia de Evolução.

Será medido por unidade correntometria contemplando Sizígia e Quadratura, após a aprovação de cada 
relatório preliminar do levantamento pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.

Será medido por hectáre de levantamento realizado, após a aprovação do relatório preliminar do 
levantamento pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.

Será medido por hectáre de levantamento realizado, após a aprovação do relatório preliminar do 
levantamento pela Fiscalização. Devendo a contratada entregar cópia de ART.
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