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01.0BJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para reforma e ampliacdo da Central e
Praca de Residuos, localizada na area priméaria do Porto do Itaqui em S&o Luis —
MA.

02.CARACTERISITICAS GERAIS

Compreende a validacdo dos projetos de engenharia e arquitetura da reforma e
ampliacdo da Central e Praga de Residuos. A Central de Residuos tem o objetivo de
servir de depdsito de residuos e materiais do Porto, para futura coleta com
caminhdes. Este empreendimento consiste na reforma e nas disciplinas de
arquitetura, civil, elétrica e sanitaria.

A edificagdo consiste em um pavimento com area de 133.75 m2, estrutura
convencional em concreto armado e fundacdes diretas em sapatas, envolto com

cerca perimetral em tela de arame galvanizado.

03.RELACAO DE DOCUMENTOS DE PROJETO

NUMERACAO DESCRICAO
2019.14-DE-ARQ-1111-0001 IMPLANTACAO

2019.14-DE-ARQ-1111-0002 CONSTRUIR E DEMOLIR
2019.14-DE-ARQ-1111-0003 PLANTA BAIXA
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2019.14-DE-ARQ-1111-0004

VISTAS 01 E 02

2019.14-DE-ARQ-1111-0005

VISTAS 03 E 04

2019.14-DE-ARQ-1111-0006

CORTES

2019.14-DE-ARQ-1111-0007

PLANTA DE COBERTURA

2019.14-DE-ARQ-1111-0008

DETALHE DO PORTAO

2019.14-DE-ARQ-1111-0009

DETALHE DA CERCA

2019.14-DE-ARQ-1111-0010

DETALHE DA PORTA

2019.14-DE-ELE-1111-0001

ELETRICO

2019.14-DE-ELE-1111-0002

DETALHE ELETRICO

2019.14-DE-SCE-1111-0001

LOCACAO DAS ESTRUTURAS

2019.14-DE-SCE-1111-0002

SAPATAS E PILARES

2019.14-DE-SCE-1111-0003

SAPATAS E PILARES

2019.14-DE-SCE-1111-0004

VIGAS

Tabela 1: Lista de Desenhos.
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04.PLANTA DE LOCALIZACAO

\ . —
\

\

Bercol103 - Portolitaqui
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Figura 2: Localizacdo — Area primaria do Porto do Itaqui, em Séo Luis — MA.

05.CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrdo climético caracteristico das
regides equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas
relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um
volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um periodo de
relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em
Séo Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:
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MES PRECIPITACAO TOTAL
Janeiro 156,3
Fevereiro 269,3
Margo 415,5
Abril 416,2
Maio 317,7
Junho 154,8
Julho 110,6
Agosto 36,2
Setembro 7,1
Outubro 3,6
Novembro 19,6
Dezembro 45,9
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

DIAS COM
14

20
23
23
24
23

Tabela 2: Localizacdo — Area primaria do Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se

normalmente em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas

maximas e minimas de 40°C e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar é

uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre

75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes 0s ventos

NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas

frequéncias conforme indicadas abaixo:
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BEAUFORT] VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nos 39%
3 7 a10 nés 31%
4 11 a 18 n6s 15%
5 17 a 21 noés 1%

A maré na Baia de Sao Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a

seguinte variacdo do nivel d'agua:
v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m
NR (nivel de reducéo): + 0,00 m
N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

AN N N N NN

D.H.N. - M.M.

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

Os referidos niveis sédo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a

circulacdo de suas aguas € definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os

valores maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas

apos a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores

minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica

estuarina € a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes
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apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas direcdes
para Sul e Sudoeste.
Na bacia de evolucéo, as velocidades apresentam-se em média como

mostrado abaixo:

Enchente de sizigia 4,3 nos (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nos (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 nds (9,45 km/h)

DN N NN

Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros

de profundidade) sdo apresentadas abaixo:
v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 noés (4,65 km/h)

As ondas na regiao sao geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo
correspondente é de 6 segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco)

a 1.019 g/l (preamar no periodo chuvoso).

06.ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera

fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes
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detectadas, conforme orientagbes do manual do proprietario (que deverd ser
entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem
como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucédo até
o periodo de entrega definitiva, independente da sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo
618 do Codigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcfes consideraveis, 0 empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA devera apresentar, ao inicio da obra, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT

referente a execucdo da obra em questéo.

07.SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera fazer um levantamento minucioso no local onde serao
realizados os servicos, para confirmacdo das informacdes de projeto, de modo a
esclarecer todas as duvidas para execucdo dos servicos e as respectivas

providéncias.

7.1. Mobilizacéo
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E de responsabilidade da CONTRATADA, mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucéo
dos servicos, objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizacao se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execug¢do dos servigos estiverem no local.

A Contratada serd responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a

ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.2. Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local
onde serdo realizados os servi¢cos. O local ser& indicado em &rea a ser liberada pela
fiscalizacdo da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalard& em contéineres,
conforme indicado em planilha orcamentaria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres e banheiros quimicos para suprir a
necessidade da obra.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes
exigidos pelas concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho. A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacgao
de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de
maneira racionalizada para que 0s servicos possam se dar, de acordo com o0

cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é
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que a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de
execucdo dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a
programacao das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area
portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos
precos unitarios dos servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

Instalacdes Hidrosanitarias;

Instalacbes Elétricas;

Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

¢ Placa de sinalizacdo da Obra,;

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado
com tapume de telha metalica.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers
assinado por profissional capacitado e habilitado.

A energia elétrica para a obra serd fornecida pela EMAP. Em caso de
necessidade para execucdo do servico, a CONTRATADA fica responsavel pela
instalacdo de transformadores, postes, geradores, isoladores e fiacdo, etc., caso
venham a ser necessarios, para levar a eletricidade até o ponto de utilizagéo.

A agua necessaria aos servicos devera ser fornecida pela EMAP, proprietéria

da area. Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a

10
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CONTRATADA seré responsavel pela contratacdo de fornecimento de energia
elétrica para instalagéo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servi¢os, exigidas por
lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo:
placa de identificagéo da obra, sinalizagdo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos
contratados, assim como: tapumes, sinalizacdes, cercas, instalacdes provisorias de
sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de
sinalizacbes de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do
CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificagcdo da obra, conforme modelo de placa j4 adotado e
padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administracéo
Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma seré fornecida pela CONTRATANTE.

11
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Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres
contendo o texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da
CONTRATADA, e seu modelo deveréa ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalacdes, durante o periodo
contratual, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagBes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis,
plasticos, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras
industriais. Os residuos citados serdo retirados para fora da area do terminal,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo
da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serédo
devolvidas a EMAP, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.3. Administracdo de Obra

Sob esta denominagdo obriga-se o0 responsavel técnico pela conducdo dos
servigos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil de
Obra PLENO, devidamente inscrito no conselho de classe (CREA - Conselho
Regional de Engenharia), Auxiliar técnico de Engenharia, Técnico em
Seguranca/Meio Ambiente, Auxiliar de Servicos Gerais, Encarregado Geral de
Obras.

12
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A CONTRATADA deverd comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
responsavel técnico, necessaria para executar 0s servicos, através de apresentacao
de Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ
diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste CADERNO DE
ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel
pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua
estabilidade ou que na ndo observancia das especificacbes e projetos venha a
executar servicos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE
ENCARGOS, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliguem na
prorrogacéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizado pelo
Responséavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera
ser realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo
possua autonomia para tomar decisfes técnico-administrativas ligadas a
obra/servico.

O Desenhista Projetista devera realizar o ‘as built” (como construido), conforme
especificado neste caderno de encargos, no item 10.09.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunibes semanais que
irAo acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da

mesma.

13
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08.FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os dispositivos e acessorios,
materiais e equipamentos elétricos, essenciais ou complementares.

Antes da compra dos materiais, a CONTRATADA devera enviar amostras para
que sejam aprovadas pela FISCALIZACAO.

Os materiais deverdo ser de fornecedor idéneo, devendo sua origem de
certificacdo ser aprovada pela FISCALIZACAO. Os fornecedores deverdo ter
responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso necessério, conjunto de
pecas sobressalentes, quando aplicavel.

Os materiais de montagem e/ou instalacdo elétrica e civil estdo relacionados
nas Listas e Requisicbes de Material especificas de cada disciplina. Cada lista de
material apresentada contém a descricdo técnica e um quantitativo estimado dos
materiais as serem utilizados. Todos o0s materiais complementares, eventuais
acréscimos ou modificacfes ndo constantes nas listas, decorrentes da execucdo do
projeto, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA. Por ocasiao da preparacao das
propostas para a “tomada de precos”, as PROPONENTES devem estimar estes
materiais adicionais e dilui-los nos itens da Planilha de Precos Unitarios, onde
melhor se enquadrarem.

Cabe a CONTRATADA o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspecao
e testes de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutencgao
e operacdo até a conclusdo das inspecbfes e testes de aceitacdo. Todos o0s

componentes deverdo ser fornecidos completos, incluindo todos os acessorios e
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servicos complementares necessarios a sua montagem e funcionamento. A
CONTRATADA é responséavel, também, pelo fornecimento de todo material e
equipamento relativos aos servicos de pintura, sendo que as tintas devem ser
marcas reconhecidas no mercado;
A CONTRATADA, caberdo os seguintes servicos referentes ao fornecimento

dos materiais:

a) Elaboracao de Plano de Suprimento para a obra;

b) Controle detalhado do Suprimento;

¢) Adjudicacdo e emissao de documento contratual;

d) Diligenciar o fornecimento de materiais;

e) Emissédo de cronograma e acompanhamento do fornecimento compativel

com o prazo da obra,

f) Inspecdo do material em fabrica ou revendedor, onde aplicavel,

g) Diligenciar a obtengédo de documentos dos Fornecedores;

h) Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra;

i) Descarga na obra;

j) Inspecéo de recebimento do material;

k) Armazenamento e guarda durante construcao e montagem;

I) Assegurar o cumprimento de todas as condi¢des e requisitos contratados

com os fornecedores.
Os materiais devem ser novos, ndo sendo admitidos materiais recuperados ou

danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes

exigidos pelas normas de fabricacao;
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Cabera & CONTRATADA a verificacdo do estado de todos os equipamentos e
materiais recebidos para certificacdo das condicbes de entrega (inspecdo de
recebimento);

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no minimo, 0s seguintes
documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

a) Certificado do material,

b) Desenhos de equipamentos e materiais;
¢) Termo de garantia do material;

d) Relatdrio de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalacdes existentes seréo
de propriedade da EMAP. A CONTRATADA deve verificar junto & FISCALIZACAO o
local para devolucdo e entrega dos materiais e equipamentos nao utilizados apos o

término da obra;

09.DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada apos a liberacdo por parte
da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgéo,
as condic¢des das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros,
observando as prescri¢cdes contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR18.
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As linhas de abastecimento de energia elétrica e Agua, bem como canalizacfes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinacdes das empresas concessionarias de servicos publicos e do
projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO,
informagOes descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de moveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA
devera protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Cobertura, paredes internas, janelas e portdo de acesso fazem parte das
etapas de demoli¢des e retiradas, mas nao limitando somente a estas, e devendo as
mesmas serem planejadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da
EMAP.

Fazem parte das etapas de demoli¢cOes e retiradas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

e Demolicao de alvenaria, conforme projeto;

e Demoligcao de calgada externa no local de implantag&o da obra;
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e Retirada de revestimento;

e Demolicdo de piso e contrapiso (ceramico e intertravado);

e Demolicdo de esquadrias (cobogos);

e Retirada de portas existentes;

e Retirada de instalacdo elétrica existente;

e Retirada de cobertura existente;

Se necessario, para a retirada de instalacbes e componentes elétricos, um

profissional habilitado, deverd supervisionar o servico, que sera realizado por

eletricista e auxiliares da CONTRADA. Esse servico deverd ser feito

simultaneamente ao de demolicdo, e contempla as seguintes etapas, devendo as

mesmas serem planejadas e devidamente aprovadas junto & FISCALIZACAO da

EMAP:

¢ Retirada de tomadas, interruptores, pontos de légica e telefone

10.CONSTRUGCAO DA CENTRAL DE RESIDUOS

A Central de Residuos devera ser construida conforme os projetos anexados

neste processo.

10.1. Locacéao da Obra.

A locagdo da obra devera ser executada de maneira que obedeca ao projeto,

verificando todas as dimensodes indicadas e interferéncias no local.
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A demarcacdo dos pontos de locacdo das fundacbes devera ser feita por
topografia e a conferéncia dos pontos de locagdo com o auxilio dos projetos.
A FISCALIZACAO devera ser notificada oficialmente de todas as divergéncias

encontradas.

10.2. Fundacgdes

= Sapata

As sapatas serdo moldadas in loco, com altura variavel de 1,50m incluindo
pescoco para pilar de 1.10m. Estas deverdo ser executadas com concreto armado
(40 MPa) conforme projeto

A demarcacao dos pontos de locagdo das fundactes devera ser feita tendo por
base a edificacdo existente e a conferéncia dos pontos de loca¢do com o auxilio dos
projetos.

Sendo aceitavel uma tolerancia maxima de 50mm para mais ou para menos.

E importante ressaltar que a CONTRATADA deve seguir os procedimentos
previstos na NBR 6122.

»= Armaduras e Acessorios
As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado,
bem como sua montagem, deverdao atender as prescricoes das Normas Brasileiras
gue regem a matéria, a saber: NBR 6118:2007.
De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e nao apresentar

defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corrosao.
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As barras de aco deverdo ser depositadas em &reas adequadas, sobre
travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas.
Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem
devera permitir a utilizacdo em funcdo da ordem cronoldgica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras
de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem,
travas, emendas por superposi¢cdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a
execucao desses servicos.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas na Norma NBR 6118:2007. Para garantia do cobrimento
minimo, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas
deverd ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serao incorporadas.
As pastilhas seréo providas de arames de fixacao.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por
oxidacdo. A limpeza da armacao devera ser feita fora das respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de
modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos
nas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de
magcarico. A FISCALIZACAO podera solicitar a qualquer momento corregbes se

verificar inadequacgdes nas armaduras e acessorios.
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O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os
raios de curvatura, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118:2007. As
barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderédo ser dobradas
junto as emendas com solda.

As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade
com as recomendacdes da Norma NBR 6118:2007.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagfes de
montagem, lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores
e espacadores.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a nao
provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescricbes da
Norma NBR 6118:2007.

Antes e durante o langamento do concreto, a FISCALIZACAO devera autorizar
e acompanhar os processos. As plataformas de servigo deverao estar dispostas de
modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverao
ser protegidas contra a oxidacéo, através de pintura com nata de cimento e ao ser

retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

= Formas
Os materiais de execucao das formas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o
uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com
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chapa metélica ou simplesmente outros tipos de materiais. Deverdo ser observadas
as prescricoes da Norma NBR 14931:2004

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O
material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das
areas de trabalho.

A execucdo das formas devera atender as prescricbes da Norma NBR
6118:2007. Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo do
projeto da estrutura de sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das formas. A
FISCALIZACAO n#o autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado os planos e projetos correspondentes.

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformacfes, devido a acdo das cargas atuantes e das variacdes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas de forma a respeitar as
dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

Deverd ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a néo permitir a
fuga de nata de cimento. Toda vedacdo das formas sera garantida por meio de
justaposicdo das pecas, evitando o artificio da calafetagem com papéis, estopa e
outros materiais. A manutencdo da estanqueidade das formas serd garantida
evitando-se longa exposi¢cao antes da concretagem.

A amarracéo e o espacamento das formas deveréo ser realizados por meio de
tensor passando por tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com
espacamento uniforme. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de

pastilhas de concreto ou distanciadores de plastico.
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As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacbes e
recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo obedecidas as prescricbes contidas
na Norma NBR 6118:2007.

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢cbes das formas
deverdo ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura
corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na Norma 6118:2007. As
superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e
calafetadas.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga O Seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as
superficies tenham adquirido suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a
desforma. A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo ao
artigo 14.2 da Norma NBR 6118:2007, de modo a nao prejudicar as pecas
executadas, ou a um cronograma acordado com a FISCALIZACAO.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que eventualmente
aparecerem nas superficies serdo reparadas de modo a restabelecer as
caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem
serdo reparadas. A CONTRATADA devera apresentar o traco e a amostra da
argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem.
Todos o0s servicos de reparos serdo inspecionados e aprovados pela
FISCALIZACAO.
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= Escavacgao

A escavacdo das fundacdes, assim como, para caixas e envelopes de
concreto, devera ser manual ou mecanica com autorizacdo da FISCALIZACAO e
apos consultados todos os cadastros de interferéncias, tomando-se os cuidados
para a movimentacao de escavadeiras na area.

Os locais de “bota-fora” devem ser selecionados pela CONTRATADA e
licenciados pelos Orgdos Publicos competentes fora das areas do Porto. A escolha
desses locais, bem como todos os servicos de carga, descarga e transporte sao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A largura das cavas para infra-estrutura de fundacdo deverd ser a minima
necessaria para o trabalho de montagem das formas e armaduras e nunca menor
gue 50 cm para cada lado da estrutura a ser executada.

A escavacao devera descer somente 0 necessario para assentamento do fundo
da estrutura mais a camada de concreto magro de regularizagdo. A cava nao devera
permanecer muito tempo aberta, causando transtorno ao local de trabalho, e no
caso de eventuais chuvas, ndo haja carregamento do material escavado para o seu
interior. Todo material escavado devera ser colocado de um soO lado da cava,
afastado pelo menos a 0,50 m da sua borda, no minimo;

O material escavado depositado ao lado da vala, enquanto néao for reutilizado
para reaterro, ndo podera impedir ou dificultar o acesso aos equipamentos de
segurancga ou interromper ou obstruir a movimentacéo dentro do terminal;

Caso o terreno escavado se mostre instavel, devera ser providenciado
escoramento para garantir a seguranca dos operarios e, independentemente do tipo
de solo, quando a profundidade da vala atingir altura igual ou maior que 1,25 m,
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deverd ser escorada. O escoramento das cavas e valas sera determinado em funcéo
da profundidade da mesma bem como do tipo de solo onde se efetuara a escavagao
e de acordo com a NBR-9061.

A CONTRATADA devera prever sinalizacao eficiente e protecdo ao trafego de

veiculos e pedestres contra acidentes nos locais das escavacoes.

= Reaterro

O reaterro sera executado ap6s deforma das pecas estruturais, em camadas
horizontais e niveladas. Os locais a serem aterrados, deverao estar limpos e secos,
isentos de pedacos de madeira, metais ou outros materiais;

Os solos para reaterro deverdo ser criteriosamente selecionados, isentos de
materiais rochosos, organicos ou entulhos;

O reaterro devera ser executado em camadas de 0,2 a 0,3 m de material solto,
de modo que preencha todos os vazios, e com grau de compactacao superior ao do
terreno natural. O reaterro de cavas somente podera ser concluido depois de
efetuado todos os servi¢os de desforma.

Os reaterro em locais de dificil acesso de equipamentos terdo compactacao
realizada com auxilio de equipamentos adequados de pequeno porte, tais como

soquete manual, sapo mecanico, placa vibratorias ou similares.

10.3. Estruturas de Concreto Armado
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As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as linhas,
niveis e dimensdes que figuram no projeto ou indicadas pela FISCALIZACAO. O
concreto empregado devera ter a resisténcia a compressao igual ou superior ao
valor indicado para cada parte da obra.

As formas em madeirite 3 mm deverdo ser escoradas e ndo apresentar frestas
e empenas.

Para assentamento das formas das sapatas e antes do lancamento do
concreto magro de regularizacdo o solo devera ser devidamente compactado até
atingir a tensdo admissivel especificado no projeto, este servico deverad ser
observado por especialista em solos.

O concreto somente devera ser lancado nas formas apoés verificacdo das
armaduras, inclusive quanto aos cobrimentos indicados no projeto, emendas,
limpeza e liberada pela FISCALIZACAO. Também, por ocasido da concretagem
todos os embutidos, como tubulacdes ja estardo posicionados conforme os
respectivos projetos.

Os inserts metalicos deverdo estar devidamente locados e amarrados na etapa
das concretagens, e rigorosamente conforme o projeto. A amarracdo da ferragem
sera feita com arame recozido n°.18.

As superficies do concreto deverdo ter acabamento liso, ser regulares e
homogéneas e corresponder com a maxima exatiddo possivel as medidas e a
localizac&o de projeto.

O controle tecnoldgico do concreto e de seus componentes, assim como 0O
detalhamento de armaduras onde se fizer necessario, sera de responsabilidade da
CONTRATADA.
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A cura do concreto deverda ser feita por 7 dias, usando-se pelicula protetora ou
aspersao de agua.

As juntas de concretagem deverdo ser limpas e preenchidas com material
isopor de 1,0 cm de espessura, deixando rebaixo de 4 cm para ser preenchido com
junta selante tipo Sikaflex ou similar.

O fator 4gua-cimento devera ser no maximo de 0,55 atendendo as prescri¢cdes
da NBR 6118. A consisténcia do concreto devera ser uniforme ndo sendo permitido
adicionar agua com objetivo de compensar o endurecimento do concreto e atraso do
langamento.

No sentido de atender as condi¢c6es de concretagem, a CONTRATADA devera
determinar antes dos servicos comecarem a trabalhabilidade que devera ter o
concreto para que possa ser elaborado, transportado, lancado e adensado sem
perda de homogeneidade.

Qualquer concretagem somente serd iniciada apOs rigoroso exame pela
FISCALIZACAO dos escoramentos, cimbres, formas, armadura, espacadores,
chumbadores e circunstancias locais que possam vir afetar a qualidade das
estruturas.

As concretagens deverao ser interrompidas durante a ocorréncia de chuva que
possam vir alterar o fator 4gua-cimento do concreto. O programa de langcamento
levara, ainda, em conta a retracao.

No lancamento do concreto deve ser evitado lancamento de alturas superiores
a 2 m, devendo-se tomar medidas que evitem a segregacdo dos agregados. O
langcamento do concreto deve-se dar o mais proximo da posicéo definitiva.
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O concreto sera adensado por vibradores até a densidade maxima praticavel,
mediante processos que provoquem a saida de ar, facilitem o arranjo interno dos
agregados e melhorem o contato do concreto com as formas e as armaduras; serao
evitadas vibracBes excessivas que possam causar segregacao do concreto.

Removidas as formas apés a cura do concreto, todos 0s vazios ou brocas que
aparecam no concreto deverdo ser preenchidos ou retocados com argamassa de
mesma resisténcia que a do concreto, e as saliéncias retiradas. Tais superficies
deverdo mostrar ser uniformes e totalmente lisas.

10.4. Estruturas de Aluminio da Cobertura

As estruturas em aluminio da cobertura da Central de Residuos deverdo ser
executadas em conformidade com 0s seguintes aspectos:

Todos os materiais deverdo atender as especificacdes apresentadas no projeto
e devera ser desenvolvido o projeto de detalhamento para a montagem;

Os perfis devem estar dentro das tolerancias indicadas pelo fabricante;

Os perfis cortados a serra ou macarico devem ter as bordas isentas de
rebarbas para evitar acidentes e permitir o ajustamento das partes que seréo
aparafusadas ou soldadas;

As superficies a serem soldadas na obra, até uma faixa de 50mm de cada lado
da solda, devem estar isentas de impurezas que prejudiguem a operacdo de
soldagem. Apdés a operacéo, essas superficies deverdo receber a mesma limpeza e
protecdo prevista para toda estrutura;

Todos os elementos de projeto produzidos pelo FABRICANTE deverdo ser

submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, que devera, de preferéncia,
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acompanhar a execucdo dos servicos. As modificacdbes de projeto que
eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricacdo e montagens da
estrutura, deverdo ser submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO e do setor de
projetos.

Todos os perfis, comumente utilizados na construgdo civil, devem ser
inspecionados, avaliados e recepcionados segundo a normalizacdo especifica da
ABNT. Sao os seguintes perfis utilizados nas construcfes: cantoneiras, perfis
chatos, perfis I; perfis caixbes; perfis tubulares; etc. Entende-se como perfis os
elementos de diversas sec¢des, constituidos de aluminio.

Também deverdo ser em aluminio os acessorios da estrutura, comumente
utilizados nas construcées, tais como: porcas, parafusos, arruelas, rebites, estojos,
manilhas, cavaletes, abracadeiras, etc.

As emendas e unifes que por ventura venham a ser realizadas nos perfis
deverdo obedecer as prescricdes contidas na normalizagdo vigente, bem como
proporcionar a devida estabilidade e seguranca a estrutura. As unidbes podem ser
realizadas mediante o uso de soldas, parafusos, e rebites, e devem obedecer ao
detalhamento existente e proposto no projeto.

A Contratada devera certificar todas as ligas produzidas na fabricacdo da
cobertura por meio de laudo atestando a qualidade das ligas metélicas.

A contratada devera certificar todas as soldas realizadas na cobertura (na
fabricacédo e instalacdo) por meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente

teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes realizados.
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Todos os testes poderdo ser acompanhados pelo corpo técnico da EMAP. A
Contratada devera informar a data prevista para cada teste com antecedéncia
minima de 15 dias.

Em se tratando de soldagem, pode-se utilizar sistemas tradicionais, com o
uso de eletrodos revestidos, e mesmo até de sistemas mais sofisticados, tais como,
MIG, TIG e arco submerso. Em todo sistema de soldagem envolvido nas
construcbes metalicas, deve-se atentar para a necessidade de qualificar os
soldadores.

Para garantia da forma das pecas que saem da fabrica, € importante a
preparacdo de um gabarito de posicionamento de todos os elementos que irdo
compor a peca, com as devidas compensacdes de deformacdo, que irdo surgir
devido as retracfes de solda.

Os cortes por meios térmicos deverdo ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas deverdo ser isentas de
entalhes e depressdes. Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a
4,5 mm poderdo ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por
esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com um
raio minimo de 13 mm.

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis
estruturais recebidos poderdo também ser utilizados pelo FABRICANTE da estrutura
se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apos o recebimento dos produtos.
Procedimentos mais restritivos deverdo ser acordados com a FISCALIZACAO, de

conformidade com o estabelecido no Caderno de Encargos.
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As soldas entre abas e almas serdo de angulo e continuas ou de topo com
penetracdo total, executadas por equipamento inteiramente automatico. Poderéo ser
utilizadas chapas de encosto em funcdo das necessidades. As soldas de
enrijecedores as almas das pecas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

Os elementos deverao ser posicionados de tal modo que a maior parte do calor
desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As soldas
serdo iniciadas pelo centro e se estenderdo até as extremidades, permitindo que
estas estejam livres para compensar a contracao da solda e evitar o aparecimento
de tensdes confinadas.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de
distor¢cdes, empenos ou outras tensdes de retracao.

A estrutura devera ser entregue no canteiro de servico apoés ter sido pré-
montada na oficina e verificadas todas as dimensdes e ligacdes previstas no projeto,
de forma a evitar dificuldade na montagem final.

Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecerd a uma sequéncia
previamente programada e aprovada pela FISCALIZACAO, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente e econémica. O método e a sequéncia de montagem
deverdio ser submetidos a aprovacédo da FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera
manter vias de acesso ao canteiro que permitam a movimentagcédo dos equipamentos
a serem utilizados durante a fase de montagem, bem como a manipulagédo das
pecas a serem montadas no canteiro de servico.

A CONTRATADA devera fornecer os pisos, corrimdos e passadicos

temporarios que forem exigidos pelas normas de seguranca e saude do trabalho, de
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forma a proteger o pessoal de montagem, contra acidentes. A CONTRATADA
devera remover estas instalacdes apos a conclusdo das operaces de montagem.

ApoOs a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a
ficarem adequadas a aplicacdo da pintura de acabamento. Os pontos das
superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deveréo ser
retocados utilizando a tinta original.

Também as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura
serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta e
pintadas. A pintura de acabamento sera aplicada nas demaos necessarias,
conforme indicacdo das especificacbes, de modo a obter uma superficie final
uniforme. Ficara ao critério do fornecedor aplicar o acabamento final, apés a
conclusao da montagem, ou na fabrica, retocando-a apés a montagem completa.

10.5. Coberturas (icamento/fabricagcao/pintura)

A Contratada devera elaborar projeto executivo com as informacfes
necessarias a execucao da obra e todos os servicos inerentes. Devera ser entregue
até a data de recebimento provisério da obra, incluindo todas as alteracdes
executadas nos projetos originais e efetivamente implementadas. O projeto
executivo sera elaborado a partir dos projetos originais com acompanhamento da
Fiscalizacdo. Deverdao ser fornecidas: uma copia “plotada” em papel sulfite, uma
copia digital em sistema CAD compativel com o aplicativo AUTOCAD 2008. A
entrega final dos projetos deve conter:

Data da ultima atualizagéo.
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Assinatura dos responséaveis técnicos pela elaboracédo e pela fiscalizacdo do
projeto executivo.

Um técnico civil sera responsavel pela elaboracdo do projeto executivo
juntamente com o engenheiro da obra.

Os documentos deverdo ser organizados em caixas-arquivo. As plantas
deverdo ser entregues em papel dobrado no formato A3. Nas caixas arquivo sera
acondicionado todo o material entregue, em adequada sequéncia, com todas as
plantas em 7 papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu conteudo
identificado na parte externa das caixas.

Os discos CD-ROM com os arquivos devem ser apresentados em conjunto
com as pranchas.

A cobertura da Central de Residuos, serd em telha de aluminio para telhados
com inclinacdo maxima de 10%.

A Contratada devera certificar todas as ligas produzidas na fabricacdo da
cobertura por meio de laudo atestando a qualidade das ligas metélicas.

A contratada devera certificar todas as soldas realizadas na cobertura (na
fabricacédo e instalacdo) por meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente
teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes realizados.

Todos os testes poderdo ser acompanhados pelo corpo técnico da EMAP. A
Contratada deverd informar a data prevista para cada teste com antecedéncia
minima de 15 dias.

Para a execucdo da cobertura devera se observar a predominancia dos ventos,

as especificagcbes do fabricante, e seguir as normas pertinentes.
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Os conjuntos e complementos metalicos, indicados no projeto executivo e no
manual do fabricante da telha e que fazem parte do conjunto de fixacdo da cobertura
deverdo ser em aluminio.

A montagem da cobertura seguira 0s mesmos procedimentos empregados na
construcédo de uma nova cobertura.

Todas as pecas de fixacdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com
rosca, parafusos, porcas, arruelas, serdo estocadas em caixas fechadas e
etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo de cada
peca.

O corte, lixamento e furacdo dos produtos devem ser feitos em locais abertos,
com boa ventilagdo e, se possivel, separados das demais tarefas. O assentamento
devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha
para o beiral. As telhas serdo fixadas as estruturas metalicas mediante ganchos
especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do
projeto. O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as
aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da
estrutura de sustentacao.

A cobertura metalica espacial devera ser fabricada fora da poligonal da EMAP,
sendo entregue montada em area secundaria para posterior envio ao local da obra.

Antes do icamento da estrutura espacial da cobertura (que devera estar pronta
para instalacdo), devera ser alinhado junto a Operacdo 0 momento de icamento e a
delimitacdo da area a ser utilizada.

Antes do inicio da montagem das telhas, que serdo de aluminio, sera verificada

a compatibilidade da estrutura metdlica de sustentacdo com o projeto da cobertura.
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Se existirem irregularidades, serdo realizados o0s ajustes necessérios. As telhas
poderdo ser icadas manualmente, amarradas com cordas, na posi¢cao vertical. Caso
se disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em pilhas,
apoiadas sobre vigas metéalicas ou de madeira, cujas extremidades serdo utilizadas
para amarragao aos cabos de levantamento.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tdbuas ou chapas de
madeira adequadamente apoiadas na estrutura.

Ao final da instalacdo da cobertura, serd necessario fazer a protecao entre a
cobertura existente e a nova cobertura, afim de evitar infiltragbes, para tanto, uma
peca metalica (tipo rufo) serd instalada na interseccdo das coberturas, conforme
projeto.

Recomenda-se realizar o trabalho com ferramentas manuais, que provocam
menor desprendimento de poeira fina no ambiente.

E preciso umidificar o piso ao redor do local de trabalho e as pecas que estio
sendo trabalhadas, reduzindo a possibilidade de geracao de poeira.

A retirada de rebarbas e a limpeza das pecas, ferramentas e demais
equipamentos devera ser feita utilizando um pano ou esponja umedecidos, ou
sistema de aspiragéo.

Os equipamentos fixos — furadeira de bancada, serra circular etc. — deveréo
possuir necessariamente um sistema de captacdo de poeira.

A lavagem das pecas de trabalho sera feita separadamente das demais pecas
de uso diario.

Durante o trabalho, o operador deve usar mascara especifica (descartavel do
tipo P2 para poeira).
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N&o podem existir erros de instalacdo, como: vao livre incorreto, aperto
excessivo da fixacao, falta de corte de canto, desalinhamento da cobertura.
Para cada tipo de Telha faz-se necessaria a consulta aos procedimentos de

instalacéo e fixacdo contidos no Catalogo do fabricante.

10.6. Instalacdes de drenagem de Aguas Pluviais

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensodes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Podera, eventualmente, ser necessario o uso de escoramentos para o auxilio
no posicionamento das pecas, o qual devera ser dimensionado para suportar 0s
pesos previstos para os pré-moldados.

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizacfes sé poderéo ser
fechadas apds a verificacdo, pela FISCALIZACAO, das condicdes das juntas, tubos
e niveis de declividade, observando-se o disposto na NBR-8160; as deflexbes e
derivacfes das canalizagBes sO poderdo ser executadas com conexdes apropriadas.

As declividades das canaliza¢cdes obedecerdo as indicagbes do projeto, e na

falta delas, as abaixo indicadas:

DIAMETRO DO TUBO DECLIVIDADE MINIMA

mm mm/m %
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<75 20 2,00
2100 10 1,00

Os tubos de ponta e bolsa serdo colocados com as bolsas voltadas para
montante, isto €, no sentido oposto as do escoamento.
As extremidades livres das canalizacdes serdo protegidas ndo sendo tolerado o
emprego de buchas de papel ou de madeira para tal fim.
Para a execucado das juntas soldadas de canalizacdes de PVC rigido, devera
ser feita da seguinte maneira:
e Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;
e Limpar as superficies lixadas com solucao apropriada;
e Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou
com a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;
e Encaixar as extremidades e remover 0 excesso de adesivo, afastando

a pontaem 1 cm.

A execucdo das juntas elasticas de canalizagbes de PVC rigido devera ser feita

da seguinte maneira:
e Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem

encaixadas, com auxilio de estopa comum,;

e Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
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e Aplicar pasta lubrificante recomendada pelo fabricante na parte visivel
do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada,
e Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar

aproximadamentel cm.

A instalacdo devera ser testada com agua, cuja pressdo resultante no ponto
mais baixo da tubulacdo ndo deverd exceder a 60 Kpa (6 M.C.A.)r devera ser

mantida por um periodo minimo de 15 minutos.

10.7. Instalacdes de Alambrado e Portdo com tela de ago galvanizado

A tela de arame serd em aco galvanizado com fio 14 BWG, malha
quadrangular 7,5x7,5cm, revestido em PVC.

A amarracdo das telas de arame sera feita em tubos de aco inox 2 1/2”
esp=1,50mm.

Os tubos de inox serdo cravados em chapas de aco inox AISI 304 n. 4
(E=6,35mm) na laje existente, com chumbador tipo Parabolt 5/16.

Deve-se certificar de que os tubos de aco que estruturam o alambrado estdo no
prumo correto e bem fixados na laje de concreto.

Escoras de canto, do tipo mao-francesa, devem ser instaladas em alambrados
com até 2 m de altura.
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A primeira "amarracao" da tela deve ser feita em uma das maos-francesas
posicionadas nos cantos da quadra e com arames de amarragcao presos a estrutura
a cada duas malhas.

Para esticar o alambrado, devera ser feito um sistema de alavancagem
entrelacando a barra de ferro entre as malhas, na vertical, com cuidado para evitar
gue a tela amasse.

Uma ponta da corda deve ser amarrada na barra de ferro e assim, a tela
devera ser puxada na direcdo de uma das escoras tipo mao-francesa, esticando-a
com cuidado e de maneira uniforme. Concluida esta etapa, a corda devera ser presa
no tubo.

Os nés da malha podem enroscar uns nos outros, por isso, antes de iniciar as
demais amarracdes, a tela devera ser chacoalhada para desfaze-los, certificando-se
de que esteja bem simétrica.

Os arames de amarracdo deverdo ser cortados em uma medida quatro vezes
maior do que o diametro externo dos tubos.

Com o arame, a tela devera ser amarrada ao tubo a cada trés malhas. Com o
auxilio da turquesa, as pontas deverdo ser “costuradas”, cortando as pontas
excedentes do arame.

Devem ser utilizados sempre dois arames de fixagcdo na juncéo das telas dos
fundos e das laterais da quadra a estrutura, pontos que recebem a maior carga do
alambrado.

Quando o comprimento do rolo for maior do que um dos lados do fechamento
da quadra, sera necessario descostura-lo. Para isso, a tela deve ser desenrolada no

chéo e assim medido o comprimento necessario.
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No ponto correto, um dos fios ser4 desamarrado nas partes superior e inferior
da trama e retirado em espiral. Logo apo6s a trama sera “descosturada”.

Apos esticar e amarrar o alambrado em todos os lados da quadra, um fitilho ou
uma corda de nailon devera ser passado entre as malhas inferiores e superior da
tela.

Este fitilho ser4d amarrado no arame tensor e puxado entre as malhas.

O servico sera finalizado amarrando o arame na escora de canto. O fio tensor
dara estabilidade ao conjunto do alambrado.

Além da cerca também devera ser construido um portdo e tela, ambos
compostos em ago galvanizado.

Toda a metodologia executiva que envolve a construcdo do alambrado e do

portdo devera ser analisada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZACAO.

10.8. Placas de Sinalizacao/Adverténcia

As placas de sinalizagéo deverdo seguir o Padrao EMAP e serdo em aco n° 16
galvanizado, com pelicula tipo | + I. A instalacdo devera ser de acordo o projeto

anexo nesse processo.

10.9. Piso e Revestimento Ceramico
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Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como
cimento, areia, cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que néao
ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas
reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais,
guando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a forma de uma piramide
truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e protegido, de modo
a preserva-la das variacdes climaticas. Quando especificado em projeto, poderéao
ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armazenamento sera feito em local
seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serao
preparadas com particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicacoes:

e As argamassas serdo misturadas em betoneiras; quando a quantidade
de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e O amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive
a agua, estiverem lancados na betoneira;

¢ O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras,
tabuleiros de superficies planas impermeaveis e resistentes;

¢ De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo

e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e

41



T

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

I PROJETO:
I AQUI CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA

CENTRAL E PRACA DE RESIDUOS, LOCALIZADA NA AREA PRIMARIA, NO PORTO DO
ITAQUI EM SAO LUIS - MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
2019.14-CE-GER-1111-0001-R00 12/2019 | 00 42 de 60

CADERNO DE ENCARGOS

outros), revolvendo-se os materiais a pa, até que a mescla adquira
coloragcdo uniforme. Em seguida, a mistura serd disposta em forma de
coroa, adicionando-se, paulatinamente, a 4gua necessaria no centro da
coroa assim formada,;

O amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar
perda de &gua ou segregacdo dos materiais, até formar uma massa
homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada; as
guantidades de argamassa serdo preparadas na medida das
necessidades dos servigos a executar em cada etapa, a fim de evitar o
inicio de endurecimento antes de seu emprego;

As argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a
contar do primeiro contato do cimento com a agua. Nas argamassas de
cal, contendo pequena propor¢cdo de cimento, a adicao deste sera
realizada no momento do emprego;

As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu

preparo;

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de

convenientemente limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de
cimento e areia grossa no traco volumétrico 1:4 e deverdo ter espessura

maxima de 5 mm.

Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada
ou caida das alvenarias e revestimentos em execucdo ndo podera ser novamente

empregada.
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No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade
necesséria a plasticidade adequada. Apés o inicio da pega da argamassa, nao sera
adicionada agua (para aumento de plasticidade) na mistura.

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizac6es projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega
das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias,
faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia.
As guias internas seréo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados
nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa,
com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder
ao desempeno com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embocados os espacgos. A argamassa a
ser utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e
areia no trago 1:4:5. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se

regularizados. A espessura da massa Unica sera de 20 mm.

= Revestimento ceramico na alvenaria
Para a execucao de revestimento ceramico seguir as indicacfes da NBR 13754
e detalhes de projeto.
Antes de iniciar os servigos verificar se a superficie ndo apresenta fissuras ou
rachaduras. Retirar revestimento anterior (ceramico ou pintura), caso exista. Fazer

regularizacao e recuperagdo da alvenaria com argamassa, caso seja necessario.
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O revestimento devera ser aplicado com paginacdo de junta a prumo ou
reticulada. Antes de aplicar a argamassa de rejuntamento, devera se esperar a
secagem da argamassa colante (3 dias) — a argamassa colante sera do tipo AC-II.

Preparar a argamassa colante, conforme indicacdo do fabricante, e utilizar no
intervalo maximo de 2 horas. Nas pecas ceramicas acima de 30x30cm devera ser
aplicada argamassa colante na alvenaria e na peca. Sempre comegar O
assentamento pela parte menos visivel do ambiente. Apds assentamento, esperar
72 horas para aplicar argamassa de rejuntamento. Utilizar desempenadeira de

borracha.

= Piso ceramico

O piso sera ceramico, com especificacdes indicadas em projeto. Devera ser
utilizada argamassa colante AC-Il. O PEI minimo aceitavel serd o 3, com juntas de
assentamento méaximas de 5mm. Seguir as indicacdes do fabricante.

A execucao do piso deve ser iniciada apos terem sido concluidos os seguintes
servigos:

e Revestimento de tetos;
e Fixacgéo de caixilhos;

O assentamento das placas ceramicas s6 deve ocorrer apds um periodo
minimo de cura da base ou do contrapiso. No caso de ndo se empregar nenhum
processo de cura, 0 assentamento deve ocorrer no minimo 28 dias apés a
concretagem da base ou 14 dias ap0s a execuc¢ao do contrapiso.

A superficie da base deve ser convenientemente preparada para o recebimento

das camadas de regularizacdo, intermediaria e do contrapiso. De maneira geral, a
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superficie da base ndo deve apresentar areas muito lisas ou Umidas, manchas de
ferrugem, pulveruléncia ou impregnacdo com substéncias gordurosas. Caso
apresente eflorescéncia ou bolor, a base deve ser removida e refeita, inclusive a

impermeabilizacéo.

* Piso em bloco intertravado

O bloco intertravado a utilizar na obra sera semelhante ao existente no local.
Esta previsto a reutilizacdo de parte dos blocos ja existentes. Para a execucgao
devera seguir a norma NBR 15953. Inicialmente sera feita a regularizacédo do terreno
com compactador manual. ApGs sera lancado uma camada de areia com altura de
10cm para formacéo do colchéo.

O assentamento dos blocos sera feito a partir das paredes ja existente do
galpéo, para melhorar o travamento. Os cortes necessarios para encaixe das pegas
poderdo ser feitos desde que né&o ultrapassem 1/3 da dimensao do bloco. Utilizar
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 para execucdo do travamento nas bordas
do piso.

Antes da finalizac&o, consultar a FISCALIZACAO para liberar proxima etapa.

Para finalizacdo, preencher possiveis espacos com mais de lcm entre os
blocos com argamassa e para o rejuntamento aplicar areia grossa ou pedrisco entre
0S espagos e varrer para penetracao e travamento total do sistema.

Os Dblocos intertravados que sobrarem deverdo ser entregues a

FISCALIZACAO, para posterior entrega ao setor de Manutencao.

= Pjiso de alta resisténcia
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Devera ser realizado piso em alta resisténcia para a area externa. O piso
korodur é um tipo argamassado de piso que é de grande densidade e elevada
resisténcia a impactos frequentes e a abrasdo. Esse piso sera executado na
pavimentacdo externa da edificacdo conforme indicado no projeto.

Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia
necessaria a massa de granilite. Pode-se utilizar o vassourdo na argamassa fresca
para obter rugosidade. Lave e limpe bem a é&rea, eliminando residuos. Faca a
medicdo da localizacdo das juntas longitudinais e transversais, de acordo com o
projeto, e bata a linha com giz para marcar as posi¢des corretas.

Recomenda-se que os quadros formados pelas juntas n&o ultrapassem a
medida de 1,50 m x 1,50 m. Depois de colocar as juntas plasticas (ou de latdo) nas
areas marcadas, fixe-as com uma camada fina de argamassa de cimento branco e
areia (3: 1).

Use uma régua de aluminio para auxiliar na tarefa e manter o alinhamento das
juntas. Durante essa etapa, ndo cologue argamassa de cimento branco proximo ao
cruzamento das juntas, a fim de permitir que a massa de granilite penetre nesse
espaco e aumente a sua aderéncia ao contrapiso. Prepare a massa com o cimento
branco, areia, agua e os agregados de granilite, de acordo com as instru¢des do
fabricante, e aplique com a colher de pedreiro. Com uma régua, faca o
sarrafeamento da massa.

Depois, vem a fase da sémea, quando se joga o agregado puro do granilite por
cima da massa aplicada anteriormente. Com uma broxa, umedeca levemente a
superficie de maneira uniforme. Em seguida, use um rolete (que pode ser feito com

cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na massa.
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Use uma desempenadeira metélica para alisar a superficie. A recomendacao € fazer
cura umida por 48 horas ou mais, antes do polimento. Para evitar pisar e marcar a
superficie com a bota, utilize o "pé de pato”, um para apoiar os joelhos e outro para
0s pés. Ele pode ser feito com um pedaco de madeira e quatro parafusos
atarraxados com porca. Deve ser usado com os parafusos em contato com 0 piso.
Detalhe: Este € o aspecto do piso de granilite depois de curado e antes do
polimento.

Para fazer o polimento grosso, use a maquina politriz com esmeril de gréos 36
e 60. Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grao 120,
em que se espalha cimento branco puro e 4gua, formando uma nata, para calafetar
os poros do piso. Utilize ainda um rodo para movimentar a nata de cimento,
enguanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

Apés trés ou quatro dias faca o acabamento usando a maquina com esmeril
180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. Para
finalizar, com a superficie limpa e seca, utilize cera a base de petréleo ou duas

demaéaos de resina acrilica.

10.10. Instalacfes Elétricas

Seguir as seguintes normas, ndo se limitando a estas:

* ABNT NBR 5410: Instalacdes elétricas de baixa tenséo.
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+« ABNT NBR IEC 61084-1: Sistemas de canaletas e condutos perfilados para
instalacdes elétricas - Parte 1: Requisitos gerais.

As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de
acordo com as normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em
eletrodutos de PVC tanto nas paredes, quanto no teto.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante
a construcao, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracéo de detritos
e umidade.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminacgéo, incluindo
interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto.

Cada ponto devera englobar, além das caixas dos pontos e dos
eletrodutos/conexdes, incluindo fixacdo, a fiacdo, a partir do quadro de distribuicéo,
inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores com seus respectivos
espelhos.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao
seu eixo, abrindo se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacfes de corte e de abertura
de roscas. Os tubos poderéo ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima
para remocao das rebarbas.

A tubulacdo sera instalada de modo a n&o formar cotovelos, apresentando
outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera admitido
0 uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos
eletrodutos.
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N&o deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada
trecho de canalizagéo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderao ser
empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa
tenséo, de qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas.

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos,
como abertura e recomposicdo de rasgos para condutores e canalizacbes, bem
como, 0s arremates da execucao das instalacdes.

Nao serdo admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das
caixas de passagem, e as emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas
com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverdo ser estanhadas. Todas as
conexdes dos conectores com barramentos, tomadas, interruptores e disjuntores
deverdo ser feitas com terminais pré-isolados.

O numero de luminarias em cada ambiente serd determinado obedecendo-se
ao nivel de iluminamento especificado pela norma NBR ISO/CIE 8995-1.

Nas salas fechadas, os interruptores serdo instalados internos as salas,
proximos aos acessos. Para cada area, foram escolhidas luminarias adequadas ao
tipo de ambiente, considerando-se a eficiéncia, o conforto e as facilidades de
limpeza e manutencéo do Tipo LED.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as
seguintes recomendacdes:

Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura,

esmaltacéo, zincagem ou outros processos equivalentes;

49



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:

N PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS
(R TAQUI =%
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA

CENTRAL E PRACA DE RESIDUOS, LOCALIZADA NA AREA PRIMARIA, NO PORTO DO
ITAQUI EM SAO LUIS - MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
2019.14-CE-GER-1111-0001-R00 12/2019 | 00 50 de 60

CADERNO DE ENCARGOS

Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais Umidos
devem ser construidos de forma a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto,
porta-lampadas e demais partes elétricas. Ndo se devem empregar materiais
absorventes nestes aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes
informacdes:

¢ Nome dos Fabricantes de referéncia ou marca registrada;
e Tensao de alimentacéo;

e Poténcias maximas.

10.11. Instalacdes sanitarias e Canaleta de Drenagem

Para as instalacdes sanitarias devera ser observada a norma NBR 8160. Os
servicos de instalacfes sanitarias serdo executados de acordo com projeto.

A tubulagéo utilizada serd de PCV com didmetro nominal variando de acordo
com o projeto. A tubulagcéo sera encaminhada para uma caixa de inspecao no local,
gue destinara o esgoto até uma rede coletora existente.

A instalacdo de uma canaleta de drenagem em volta do local destinado as
cacambas estacionarias, devera ser executada de acordo com projeto. Apds, seréo
necessarios realizar os testes de estanqueidade. Consultar FISCALIZACAO para

supervisionar os testes e liberar finalizacéo das instalacdes.

10.12. Reinstalacao de portas/portdes
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As normas que deverdo ser levadas em consideracdo para execucao e
instalacéo de esquadrias séo NBR 10821

Os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverao respeitar as indicacées
e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de fabricacdo. Os
perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias seréo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As
dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagcéo,
devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vdos a que forem
aplicadas. Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera
realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes
serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizacao for
estritamente necessaria, a disposicédo dos rebites ou parafusos devera torna-los tdo
invisiveis quanto possivel.

As secoOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apds a colocacdo, sejam o0s contramarcos integralmente recobertos. Os
cortes, furacdes e ajustes das esquadrias serdo realizados com a maxima precisao.
Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverao liberar folgas suficientes
para o ajuste das pecas de juncao, a fim de ndo serem introduzidos esfor¢cos nao
previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou
esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados com brocas

ou furadeiras mecéanicas, vedado a utilizacao de furador manual (punc¢ao).
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Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou
linhas de emenda seréo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as
saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro
destinados as esquadrias deverdo ser submetidas a um tratamento preliminar
antioxidante adequado.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados, como 0 aco, zinco e cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto. As esquadrias serao instaladas através de contramarcos rigidamente fixados
na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. As armacbes nao deverdo ser torcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
guadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao néao seja
superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicédo adequada, que
lhe assegure plasticidade permanente. ApOs a execucgdo, limpar removendo-se
manchas e quaisquer residuos existentes. Depois, as esquadrias receberdo uma

camada de primer e pintura com duas demaos de tinta epoxi conforme projeto.

10.13. Esquadrias tipo “cobogé de concreto”
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Os elementos vazados serdo assentados como alvenarias convencionais.
Esses elementos vazados devem ser assentados em fiadas horizontais consecutivas
até o preenchimento do espaco determinado no projeto.

Antes de ser iniciado o assentamento, deverdo ser previamente marcadas e
niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um numero inteiro de fiadas. O
assentamento serd iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento
vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois cantos
ou extremos ja levantados, serd esticada uma linha que servira como guia,
garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

Se a espessura do elemento vazado nao coincidir com a da parede, 0 mesmo
devera ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede,
sendo que tais alinhamentos serdo feitos de acordo com as indicacdes detalhadas

no projeto. Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical.

10.14. Pintura do Prédio

A pintura externa deverd ser texturizada. Nos locais onde ja existe textura em
boas condi¢des seguir os procedimentos de pintura do item 14.3, executando pintura
acrilica por cima da textura ja existente. Nos locais onde sera necessario aplicar
nova textura seguir os procedimentos abaixo.

Antes do inicio do servico a parede devera esta regularizada, nivelada, limpa
e livre de 6leos e graxas. O piso deve estar forrado e protegido para evitar respingos
e manchas resultantes da aplicagdo. Portas, janelas, rodapés devem ser protegidos

com fita adesiva, tipo fita crepe.
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Com o auxilio da desempenadeira metalica lisa aplica-se a massa para
textura de cima para baixo e dos bordos para o meio. Nado abrir um pano muito
grande, recomenda-se trabalhar com faixas de 3,0m2 a 5,0m2. O efeito da textura
deve ser dado com ela ainda fresca, logo em seguida da aplicacdo. No mesmo dia
aplicar a textura em uma parede inteira, evitando a marca de emendas no meio da
parede.

Para o efeito da textura devera ser utilizado rolo de esponja com efeito
chapiscado. Apos a secagem da massa para textura, consultar FISCALIZACAO para
liberacdo da etapa de pintura. Seguir os procedimentos do item 14.3, executando

pintura acrilica por cima da textura, na cor indicada em projeto.

= Pintura latex acrilica para forro

Os forros deverdo ser emassados e pintados com tinta na cor branco neve
latex acrilica fosco.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida sobre a base, com uma
desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem
por quatro horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa
corrida deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se
necessario, pode ser diluida com agua na proporc¢ao indicada pelo fabricante.

Lixar o forro com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou
seja, livre de ondulagbes, sulcos e asperezas. Caso apds o lixamento persistam
parte desses defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida nos pontos

falhos, aguardando mais quatro horas e lixando em seguida.
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Diluir, misturar e aplicar a tinta latex acrilica na cor branco neve (nas areas
internas). Apés a primeira demao, verificar a presenca de imperfeicdes e ondulacdes
com o auxilio de uma lampada, corrigindo os defeitos com massa corrida, se

necessario. Aplicar nova deméao de tinta, apés analise da FISCALIZACAO.

10.15. Placa de aluminio composto — ACM

Para a platibanda da cobertura, devera ser considerado o uso de chapas de
aluminio composto (ACM) espessura de 4 mm e acabamento em PVDF.

Devera ser observado o tempo que o Liner (pelicula protetora da pintura da
placa ACM) podera ficar exposto ao tempo de acordo com o fabricante do mesmo.
Qualquer dano a placa ACM por consequéncia da nao retirada do Liner serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.16.Execucao de Documentos Data Book e as built (conforme construido)
Esta especificacdo tem por objetivo definir a sistematica a ser seguida para
elaboracao de “Data Book” e “As-Built” referente as obras de construgao no Porto do
Itaqui.
Por definigdo, “Data Book” €& um conjunto de desenhos, -certificados,
procedimentos, relatérios, protocolos de inspecdo, manuais etc que compdem o0
conjunto de documentos de uma determinada obra de construgdo da EMAP; e “As

Built” é o projeto conforme foi efetivamente construido.
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Os livros de projeto (“Data Book”) deveréo ser entregues separadamente, por
tipo de servigco, ou seja, livro Data Book de estrutural, Data Book de elétrica, Data
Book de equipamentos, Data Book de projeto arquitetdnico, etc.

Os Livros de projeto (“Data Book”) a serem elaborados pela CONTRATADA

deverdo conter no minimo os seguintes documentos (quando pertinentes):

e Relatdrio de qualidade de fabricacdo e protocolos de inspecao do Aco;

e Relatdrio de qualidade de fabricacdo e protocolos de inspecdo do
Concreto;

e Relatério de qualidade de fabricacdo e protocolos de inspecdo dos
eguipamentos;

e Relatorio de Grouteamento;

e Relatério de Torqueamento;

e Relatorios de qualidade dos testes carga dos equipamentos fornecidos;

e Relatorios de qualidade dos testes carga dos dispositivos de fixagéo;

e Especificagdo do Processo de Sondagem ou topografia,;

e Registro de Qualificacdo do procedimento de sondagem ou topografia;

e Relatorio do procedimento de sondagem ou topografia;

¢ Relatdrios de qualidade de todas as soldas realizadas nos equipamentos
por meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente teste de
Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes realizados.

e Relatdrios de qualidade de todas as soldas realizadas in loco nos
equipamentos por meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente
teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes realizados.
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e Certificados de calibracdo dos equipamentos de inspecdo, medicéo e
ensaio;

e Copias das ARTs produzidas;

e Os certificados e outros documentos de origem externa deverdo ser
entregues na forma em que foram recebidos;

e Manual do proprietario;

e Manual de Operacéao;

e Manual de Inspecéo e Manutencdo preventiva,

e Lista de numeracdo dos desenhos e descricdo e desenhos As Built
(Compreende-se os desenhos executivos que nao foram alterados e os

alterados, os seja, todos os desenhos).

Os relatorios acima mencionados deverdo ser estruturados de forma didatica,
indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcancados
informando, principalmente, as corre¢oes efetuadas.

Os Manuais a cima mencionados deverdo conter dados técnicos, informacdes
sobre inspecdes periodicas, estruturas, equipamentos, manutencdo preventiva e
corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para
aquisicao e lista dos desenhos necesséarios a manutencgao.

Os documentos deverao ser acondicionados em pastas tipo “tubo” de 2 pinos
com capa em PVC na cor branca, com indica¢cdes de conteudo na capa e no dorso,
em padrao definido previamente. Cada pasta devera conter uma folha de rosto com

indice.
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Devera ser elaborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA
BOOK” correspondente.

Toda documentagao composta no “Data Book” em meio fisico, apds aprovacao
e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de
transformar em meio Digital (gravagcdo em CD ou DVD) todos os Registros da
Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalizacdo e acessibilidade
dos mesmaos.

A CONTRATADA deverd entregar toda documentacdo, através do da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A apresentagado do “Data Book” Digital devera ser feita através dos Softwares
Flash ou Power Point.

Os desenhos as-built deverdo ser elaborados tendo como base os projetos
executivos; deverao ser gerados em AutoCad, em versao néo inferior a 2010. Para a
entrega do as built deverd ser solicitado uma prancha padrdo com o carimbo
padronizado junto a CONTRATANTE, assim como as codificagdes dos projetos.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA,

deveréo, apés devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- papel - 01 cépia (ou formato menor caso esteja especificado) — devendo
apresentar assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com seu respectivo
CREA e em conformidade com a Decis&o Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA,

- arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) — em CD com capacidade

compativel com o tamanho do(s) arquivo(s); e
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- arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o
tamanho do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de
desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverao contemplar, entre os outros, as seguintes

informacdes:

e Alteracdo da revisdo do desenho;

¢ Inclusdo da Logomarca e informagcdes da CONTRATADA;

e Numero do Contrato;

e AdaptacOes da lista de material;

¢ Inclusao de detalhes e isométricos que se facam necessarios;

e Cadastro das interferéncias encontradas;

e Correcdes gerais que se facam necessarias, tais como: cotas, codigos,
tracado, notas, etc.

11.LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizagdo da obra apés a concluséo
de todos os servicos. Todas as instalagfes provisorias deverdo ser desmontadas e
retiradas do local ao término dos servigos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO podera entregar os servicos apO0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes, pecas e toda obra, e qualquer
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item que seja considerado deficiente, serd substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deve executar a recomposicao, nas condi¢cdes originais, de
todos os locais de trabalho que foram danificados.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as
expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicdes
de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos, bem como cuidadosamente
varridos oS seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a néo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem

as superficies a serem limpas.
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