ITENS |DESCRICAO

PROJETO:
LONTratagao ae tmpresa tspecialzaaa para os servigos ae

Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboragdo de projeto
basico e executivo; execugdo de obras civis; comissionamento e
testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas
para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui com
Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e
Portarias, Infraestrutura e Intervengao Viaria (Inclusive Drenagem

pluvial), Forneci e lacdo de i de controle
de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal;
DPartn dn lfanii am 3 Lnic — MA

PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

%

1.0 ADMINISTRAGAO CENTRAL
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro de Risco de Engenharia
3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS

5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 PIS

5.3  COFINS

5.4 CPRB

| BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100
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PROJETO:
Contratacao de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento

e Consultoria Técnica de elaboragdo de projeto basico e executivo;
execugdo de obras civis; comissionamento e testes operacionais
contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo
Viario do Porto do Itaqui com Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de
Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervengdo Viaria
(Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalagdo de equipamentos
de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal;
Porto do Itaaui em S3o Luis — MA.

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

MOBILIZAGAO EQUIPE DE COORDENAGAO UNID
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 0,04
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
1.21 ENGENHEIRO COORDENADOR %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adicionai %
131 ENGENHEIRO COORDENADOR %
SUBTOTAL3 R$ -
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 R$ -
SUBTOTAL4 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - MA UNID 1,00
SUBTOTAL5 R$ -
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL R$ -
MOBILIZAGAO EQUIPE DO BERGO 98 UNID
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 0,04
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 0,04
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
121 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %
131 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
SUBTOTAL3 RS -
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 RS -
SUBTOTAL4 RS -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - MA UNID 2,00

SUBTOTAL5 R$ -
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MOBILIZAGAO EQUIPE DO NOVO FLUXO

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% R$ -

TOTAL R$ -

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 0,04
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 0,04
13 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MES 0,04
1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO MES 0,04
SUBTOTAL1 RS -
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
1.2.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
1.24 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici %
1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
133 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
134 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
SUBTOTAL3 RS -
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 RS -
SUBTOTAL4 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - MA UNID 4,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% R$ -

TOTAL R$ -

EQUIPE DE COORDENACAO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

BASICO E EXECUTIVO; EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 1,00
1.2 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MES 1,00
1.3 LABORATORISTA MES 1,00
1.4 TOPOGRAFO MES 1,00
15 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00
1.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 1,00
1.7 MARINHEIRO DE MAQUINAS MES 1,00
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %
1.2.2 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %
1.23 LABORATORISTA %
1.2.4 TOPOGRAFO %
1.2.5 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %
1.2.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %
1.2.7 MARINHEIRO DE MAQUINAS %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici %
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131 ENGENHEIRO COORDENADOR %
1.3.2 TECNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %
133 LABORATORISTA %
134 TOPOGRAFO %
1.35 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %
1.3.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %
1.3.7 MARINHEIRO DE MAQUINAS %
SUBTOTAL3 R$ -
2.0 EQUIPAMENTOS
N . CHP 66,00
2.1 Van furgéo - 93 kW (com motorista)
CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
29 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS s
23 E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.4 Imdveis - Residencial (para engenheiros) m? x més 33,00
25 Cesta das Instalagdes - Topografia (equipamentos) MES 1,00
26 Embarcagdo de transporte de pessoal e apoio CHP 44,00
’ logistico - 30 kW CHI 116,49
SUBTOTAL4 RS -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
t
31 Mobilidrio (escritorio) ocupante x 5,00
mes
t
3.2 Custos diversos (escritério) ocupaAn ex 5,00
mes
t
33 Mobiliério (residéncia) ocupante x 1,00
mes
t
3.4 Custos diversos (residéncia) ocu:\aér; ex 1,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% R$ -
TOTAL R$ o

RELATORIO BERGO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO

E EXECUTIVO; EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 1,00
1.3 TECNICO AMBIENTAL MES 1,00
1.4 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00
1.5 TECNICO DE OBRAS MES 1,00
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
123 TECNICO AMBIENTAL %
1.2.4 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
1.2.5 TECNICO DE OBRAS %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici %
1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
133 TECNICO AMBIENTAL %
134 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
135 TECNICO DE OBRAS %
SUBTOTAL3 R$ -
2.0 EQUIPAMENTOS
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2.1 3 . CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
23 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS s
2.4 MES 1,00
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.5 Imdveis - Residencial (para engenheiros) m? x més 66,00
SUBTOTAL4 RS
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
t
31 Mobilidrio (escritorio) ocupante x 5,00
mes
t
3.2 Custos diversos (escritério) ocupaAn ex 5,00
mes
t
33 Mobiliério (residéncia) ocupante x 2,00
mes
t
3.4 Custos diversos (residéncia) ocu:\aér; ex 2,00

RELATORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

SUBTOTAL5 R$

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$

BDI% R$
TOTAL R$

BASICO E EXECUTIVO; EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MES 1,00
1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO MES 0,50
1.5 TECNICO AMBIENTAL MES 1,00
1.6 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00
1.7 TECNICO DE OBRAS MES 1,00
TECNICO EM INFORMATICA - PROGRAMADOR -
1.8 ~ MES 1,00
(TELECOMUNICACOES)
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
1.2.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
1.2.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
1.2.5 TECNICO AMBIENTAL %
1.2.6 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
1.2.7 TECNICO DE OBRAS %
128 TECNICO EM INFORMATICA - PROGRAMADOR %
- (TELECOMUNICAGOES)
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %
13.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
133 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
13.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
1.3.5 TECNICO AMBIENTAL %
1.3.6 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
13.7 TECNICO DE OBRAS %
138 TECNICO EM INFORMATICA - PROGRAMADOR %

(TELECOMUNICACOES)

SUBTOTAL3 R$
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2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 3 . CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
23 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS a
24 E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 200

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

2.5 Imdveis - Residencial (para engenheiros) m? x més 132,00

SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

t
31 Mobilidrio (escritorio) ocupante x 7,00
mes
t
3.2 Custos diversos (escritério) ocupaﬂn ex 7,00
mes
t
33 Mobiliario (residéncia) ocupante x 4,00
mes
t
3.4 Custos diversos (residéncia) ocupaﬂn ex 4,00
mes
SUBTOTAL5 R$ -
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL R$ -
LAUDO TECNICO ESPECIAL UNID
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MES 0,25
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social
1.21 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici

131 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
21

SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

3.1 HOSPEDAGEM (DIARIA) - SAO LUIS (MA) UNID 5,00
3.2 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO-SP UNID 1,00
33 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - MA UNID 1,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% RS -
TOTAL R$ -
WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NAUTICOS E ATRACAGAO NO BERGO 98 UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 R$ -
SUBTOTAL1 R$ -

1.2 Encargo Social
1.2.1 R$ -
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SUBTOTAL2 R$ -

1.3 Encargo C ar e Encargos Adici
131 RS -

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

3.1 HOSPEDAGEM (DIARIA) - SAO PAULO (SP) UNID 1,00
3.2 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO-SP UNID 1,00
33 PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - MA UNID 1,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% RS -
TOTAL R$ -
COMP009 DESMOBILIZAGAO EQUIPE DE COORDENAGAO UNID
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 0,04
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
121 ENGENHEIRO COORDENADOR %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %
131 ENGENHEIRO COORDENADOR %

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 RS -
SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO-SP UNID 1,00

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -

BDI% RS -
TOTAL RS -
DESMOBILIZAGAO EQUIPE DO BERGO 98 UNID
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 0,04
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 0,04
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adicionai %
1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
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2.1 RS
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO-SP UNID 2,00
SUBTOTAL5 R$

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5
BDI %
TOTAL

DESMOBILIZAGAO EQUIPE DO NOVO FLUXO

R$
R$
R$

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR MES 0,04
1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MES 0,04
1.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MES 0,04
1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO MES 0,04
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social %
1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
123 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
1.2.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici %
1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %
133 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %
134 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECANICO %
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21 RS
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 PASSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO-SP UNID 4,00
SUBTOTAL5 R$

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

BDI %

TOTAL

R$
R$
R$
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ITENS
1.0

TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO)

UNID

MAO DE OBRA
1.1 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici
1.3.1 RS
SUBTOTAL3 RS
2.0 EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA
DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
21 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cHP 6.00
’ 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 !
KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$
BDI% RS
TOTAL RS
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ITENS
1.0

EMBARCAGAO DE APOIO (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO)

UNID

MAO DE OBRA
1.1 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Coml. ar e Encargos Adici
1.3.1 RS
SUBTOTAL3 RS
2.0 EQUIPAMENTOS
21 Em,ba'rcagaO de transporte de pessoal e apoio cHP 24,00
logistico - 30 kW
SUBTOTAL4 RS
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$
BDI% RS
TOTAL RS
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COMP014 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

ITENS
1.0

UNID

S “ PN £o0ie8

MAO DE OBRA

11

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,5078

1.2

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -

PERICULOSIDADE

%

0,1500

13

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,3897

1.4

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE

%

0,1500

2.0

EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL1 R$

2.1

3.0

MATERIAIS DE APLICAGAO

SUBTOTAL4 R$

3.1

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

33

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

3.4

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

35

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UNID

1,0000

3.7

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA,
SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

1,9500

3.8

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UNID

1,0000

39

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UNID

1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UNID

1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO

UNID

1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM
ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UNID

3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO
=34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UNID

2,0000

3.14

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UNID

1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO
DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID

4,0000

3.16

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO
DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UNID

0,0600
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CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA

3.17 ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UNID 1,0000
MM
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM

318 POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA UNID 1,0000
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

319 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 M 0,164
MM)

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO

3.21 GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=3 M, UNID 1,0000

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

SUBTOTAL 5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

BDI %
TOTAL

R$

R$
R$
R$
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PROJETO:

Contrata¢do de Empresa Especializada para os servigos de
Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboragdo de projeto basico
e executivo; execugdo de obras civis; comissionamento e testes
operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o
Berco 98 e Novo Fluxo Vidrio do Porto do Itaqui com Requalificagdo e
Construcdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias,
Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial),
Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e
Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal; Porto do Itaqui em
Sdo Luis — MA.

MODELO - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

DESCRICAO DO SERVICO UNID

1.0 MAO DE OBRA

1.1

SUBTOTAL1 RS -

1.2 Encargo Social

1.2.1
SUBTOTAL2 RS -

13 Encargo Comlementar e Encargos

’ Adicionais
1.3.1

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 R$ -

SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5  R$ -
BDI %
TOTAL R$ -



"

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

"
1 wosuzacko
oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o sonr o o o s s o s s o s s o s s o P s
2 custossemas
oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o sonr o o o s s o s s o s s o s s o P s
s
3 COORDENAGAO DOS SERVIGOS
oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s s o s s o s s o s s o P s
& RaATOROS TéCNIos
oo o s o s o s s s s o s s o s o o o o o o o s s s o o s o o s oo oo v s oo o v s
5 IMPLANTAGRO DE NOVO CAIS DE REBOCADORES NO
o o o ] o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o oo oo o oo oo o oo oo o o oo
o o o o o o oo o o o o oo o o

P P POV (O P POV P I OO (PO I




PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para os servicos de Gerenciamento e
Consultoria Técnica de elaboragdo de projeto basico e executivo; execugdo de obras
civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e
superestruturas para o Bergo 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui com
Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias,
Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e
Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento
Sanitario da Poligonal; Porto do Itaqui em Sao Luis — MA

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO [DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Saldrio Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88

A9 SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3  Auxilio-Enfermidade
B4  13°Saldrio
BS Licenca Paternidade

B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8  Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B10  Salario Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B
C1  Aviso Prévio indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado

Cc3 Férias (indenizadas)

ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

Ccs5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B

D2  Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

Torn, x+c0) I S




1/1 - ORCAMENTO

PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboragdo de
projeto basico e executivo; execugdo de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra,
meso e superestruturas para o Ber¢o 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui com Requalificagdo e Construgdo dos
Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervengao Viaria (Inclusive Drenagem pluvial),
Fornecimento e Instala¢do de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da
Poligonal; Porto do Itaqui em S&do Luis — MA.

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

11
1.2
13

14

15

21
2.2

MOBILIZAGAO EQUIPE DE COORDENAGAO UNID 1,00
MOBILIZAGAO EQUIPE DO BERGO 98 UNID 1,00
MOBILIZACAO EQUIPE DO NOVO FLUXO UNID 1,00
TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) UNID 7,00
EMBARCAGAO DE APOIO (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) UNID 1,00
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UNID 7,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINERS UNID 1,00

31

EQUIPE DE COORDENAGAO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E
CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; UNID 38,00
EXECUGAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

4.1

4.2

4.3

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

RELATORIO BERGO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E
CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; UNID 38,00
EXECUGCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS
NAUTICOS E ATRACAGAO NO BERGO 98

RELATORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E
CONTROLE PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; UNID 33,00
EXECUGCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID 8,00

LAUDO TECNICO ESPECIAL

EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI UNID

DESMOBILIZACAO EQUIPE DE COORDENAGAQ

DESMOBILIZAGAO EQUIPE DO BERGO 98 UNID 1,00
DESMOBILIZAGAO EQUIPE DO NOVO FLUXO UNID 1,00
TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) UNID 7,00
EMBARCAGAO DE APOIO (MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO) UNID 1,00



