
ITENS %

1.0

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1

3.2

3.3

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1

5.2

5.3

5.4

BDI= 0,00%(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

Garantia

Riscos

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Seguro de Risco de Engenharia

 PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de 

Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto 

básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e 

testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas 

para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com 

Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e 

Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem 

pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle 

de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; 

Porto do Itaqui em São Luís – MA.

ISS (Observar Percentual da Localidade)

PIS

COFINS

CPRB
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UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 0,04

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA UNID 2,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento 

e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; 

execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais 

contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo 

Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de 

Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária 

(Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos 

de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; 

Porto do Itaqui em São Luís – MA.

MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO

FONTE / CÓDIGO
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 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 0,04

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 0,04

1.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MÊS 0,04

1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.2.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.2.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.3.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.3.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA UNID 4,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 1,00

1.2 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO MÊS 1,00

1.3 LABORATORISTA MÊS 1,00

1.4 TOPÓGRAFO MÊS 1,00

1.5 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00

1.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 1,00

1.7 MARINHEIRO DE MÁQUINAS MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.2.2 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.2.3 LABORATORISTA %

1.2.4 TOPÓGRAFO %

1.2.5 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.2.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.2.7 MARINHEIRO DE MÁQUINAS %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

EQUIPE DE COORDENAÇÃO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO

FONTE / CÓDIGO
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1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.3.2 TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO %

1.3.3 LABORATORISTA %

1.3.4 TOPÓGRAFO %

1.3.5 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.3.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.3.7 MARINHEIRO DE MÁQUINAS %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

CHP 66,00

CHI 116,49

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 33,00

2.5 Cesta das Instalações - Topografia (equipamentos) MÊS 1,00

CHP 44,00

CHI 116,49

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório)
ocupante x 

mês
5,00

3.2 Custos diversos (escritório)
ocupante x 

mês
5,00

3.3 Mobiliário (residência)
ocupante x 

mês
1,00

3.4 Custos diversos (residência)
ocupante x 

mês
1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 1,00

1.3 TÉCNICO AMBIENTAL MÊS 1,00

1.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00

1.5 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.2.3 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.2.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.2.5 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.3.3 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.3.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.3.5 TÉCNICO DE OBRAS %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

Van furgão - 93 kW (com motorista)

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Embarcação de transporte de pessoal e apoio 

logístico - 30 kW

2.1

2.6

RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO 

E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

FONTE / CÓDIGO
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2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.5 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 66,00

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório)
ocupante x 

mês
5,00

3.2 Custos diversos (escritório)
ocupante x 

mês
5,00

3.3 Mobiliário (residência)
ocupante x 

mês
2,00

3.4 Custos diversos (residência)
ocupante x 

mês
2,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MÊS 1,00

1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO MÊS 0,50

1.5 TÉCNICO AMBIENTAL MÊS 1,00

1.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00

1.7 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,00

1.8
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES) 
MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.2.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.2.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO %

1.2.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.2.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.2.7 TÉCNICO DE OBRAS %

1.2.8
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES) 
%

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.3.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.3.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO %

1.3.5 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.3.6 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.3.7 TÉCNICO DE OBRAS %

1.3.8
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR 

(TELECOMUNICAÇÕES) 
%

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

RELÁTORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

FONTE / CÓDIGO
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2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 

M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5 Imóveis - Residencial (para engenheiros) m² x mês 132,00

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório)
ocupante x 

mês
7,00

3.2 Custos diversos (escritório)
ocupante x 

mês
7,00

3.3 Mobiliário (residência)
ocupante x 

mês
4,00

3.4 Custos diversos (residência)
ocupante x 

mês
4,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MÊS 0,25

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO LUIS (MA) UNID 5,00

3.2 PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP UNID 1,00

3.3 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                -   

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

FONTE / CÓDIGO

WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98

FONTE / CÓDIGO

LAUDO TÉCNICO ESPECIAL 

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

5/11   -   Composição 



 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO PAULO (SP) UNID 1,00

3.2 PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP UNID 1,00

3.3 PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

COMP009 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP UNID 1,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 0,04

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO

FONTE / CÓDIGO

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98
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2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP UNID 2,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR MÊS 0,04

1.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL MÊS 0,04

1.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA MÊS 0,04

1.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO MÊS 0,04

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.2.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.2.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO ¹ %

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais %

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL %

1.3.3 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA %

1.3.4 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO ¹ %

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP UNID 4,00

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5
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UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 

DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 6,00

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

FONTE / CÓDIGO

8/11   -   Composição 



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 2  R$                                -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 3  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
Embarcação de transporte de pessoal e apoio 

logístico - 30 kW
CHP 24,00

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                -   

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

FONTE / CÓDIGO

9/11   -   Composição 



COMP014 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078

1.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

PERICULOSIDADE
% 0,1500

1.3
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3897

1.4
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE
% 0,1500

 SUBTOTAL 1  R$                                -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.4

 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 ), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.5

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 1,0000

3.7

 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, 

SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M 1,9500

3.8
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID 1,0000

3.9

 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UNID 1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", 

COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UNID 1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM 

BAIXA TENSAO

UNID 1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM 

ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 

6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UNID 3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 

DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO 

= 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM

UNID 2,0000

3.14
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 

(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2
UNID 1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO 

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID 4,0000

3.16
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO 

DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
UNID 0,0600

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

FONTE / CÓDIGO

10/11   -   Composição 



3.17

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 

ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 

MM

UNID 1,0000

3.18

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM 

POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UNID 1,0000

3.19
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 

MM)
M 0,1664

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000

3.21

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UNID 1,0000

 SUBTOTAL 5  R$                                -   

 R$                                -   

 BDI %  R$                                -   

 TOTAL  R$                                -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

11/11   -   Composição 



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

 SUBTOTAL 1  R$                         -   

1.2 Encargo Social

1.2.1

 SUBTOTAL 2  R$                         -   

1.3
Encargo Comlementar e Encargos 

Adicionais 

1.3.1

 SUBTOTAL 3  R$                         -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                         -   

 SUBTOTAL 4  R$                         -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

 SUBTOTAL 5  R$                         -   

 R$                         -   

 BDI % 

 TOTAL  R$                         -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de 

Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico 

e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes 

operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o 

Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e 

Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, 

Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), 

Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e 

Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em 

São Luís – MA.

MODELO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FONTE / CÓDIGO



PROJETO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 19Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 R$                        -                             -                             -                             -                             -                           -                          -                          -                            -                         -                          -                             -                          -                             -                           -                            -                          -                             -                         -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                               -                            -                             -                           -                              -                             -                            -                            -                            -                           -                            -   
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

                          -                             -                             -                             -                           -                          -                          -                            -                         -                          -                             -                          -                             -                           -                            -                          -                             -                         -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                            -                            -                            -                               -                            -                             -                           -                              -                             -                            -                            -                            -                           -                            -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!%  ACUMULADO

2  CUSTOS GERAIS 

3  COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6  DESMOBILIZAÇÕES 

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

5
 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CAIS DE REBOCADORES NO 
PORTO DO ITAQUI 

4  RELATÓRIOS TÉCNICOS  

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico 
e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o 
Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, 

Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de 
Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

DESEMBOLSO ACUMULADO

 MOBILIZAÇÃO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1

1/1   -   Cronograma



CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

TOTAL (A+B+C+D)

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

Auxilio Acidente do Trabalho

Auxílio-Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e 

Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras 

civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com 

Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, 

Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e 

Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento 

Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

1 MOBILIZAÇÃO  R$                                              -   

1.1 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO UNID 1,00                      

1.2 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 UNID 1,00                      

1.3 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO UNID 1,00                      

1.4 TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) UNID 7,00                      

1.5 EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) UNID 1,00                      

2 CUSTOS GERAIS

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNID 7,00                      

2.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINERS UNID 1,00                      

3 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1

EQUIPE DE COORDENAÇÃO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID 38,00                    

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS 

4.1

RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID 38,00                    

4.2
WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS 

NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98
UNID 8,00                      

4.3

RELÁTORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 

CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS

UNID 33,00                    

4.4 LAUDO TÉCNICO ESPECIAL UNID 5,00                      

5
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI

5.1 EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI UNID 1,00                      

6 DESMOBILIZAÇÕES

6.1 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO UNID 1,00                      

6.2 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 UNID 1,00                      

6.3 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO UNID 1,00                      

6.4 TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) UNID 7,00                      

6.5 EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) UNID 1,00                      

 TOTAL =  

          PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de 

projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, 

meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos 

Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), 

Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da 

Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.

1/1  -  ORÇAMENTO


