PROJETO:
Contratagdo de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Economica com Projeto Conceitual (Lote 2) para

Logo Contratada Implantagio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.
DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

MODELO - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS - LOTE 2

c6DIGO SERVICOS [_uno__| QuanT. P.UNIT. C/ BDI prota | % ] eoi |

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA + PROJETO
11 UNID 1,00
CONCEITUAL

1.2 PROJETO EXECUTIVO PARA CAMINHO DE SERVICO UNID 1,00

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE

2.1 UNIDXMES 4,00
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

2.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 630283,26

2.3 ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M 600,00
PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE SERVICOS DE

2.4 M2 45,00
TOPOGRAFIA

2.5 RELATORIO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UNID 1,00

TOTAL =



PROJETO:
Contratagdo de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica com

Logo Contratada Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantagio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35,
A36 no Porto do Itaqui, em S3o Luis — MA.
DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:

BDI SERVICO: TIPO:
MODELO - COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - LOTE 2

RELATORIO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

UNID

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA

11 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO MES 0,50

13 ENCARGOS SOCIAIS

131 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO %

1.4 ENCARGOS COMPLEMENTARES

14.1 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO %

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1

TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

TOTAL COM BDI

PROJETO EXECUTIVO PARA CAMINHO DE SERVICO

UNID
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0  MAO DE OBRA

11 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR MES 1,00

12 ENCARGOS SOCIAIS

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR %

13  ENCARGOS COMPLEMENTARES

13.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR %

2.0  EQUIPAMENTOS

2.1

3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO

3.1

TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

TOTAL COM BDI

PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA

M2
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0  MAO DE OBRA
11
2.0  EQUIPAMENTOS
)1 PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDOS DE w2 100
| SONDAGEM E TOPOGRAFIA .
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

TOTAL COM BDI



PROJETO:

Contrata¢do de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de
Viabilidade Técnica e Econdmica com Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantacdo
de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto
do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

Logo Contratada

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS - LOTE 2

#REF!
ITENS SERVICOS m QUANT. P.UNIT. P.TOTAL - FONTE / CODIGO

MAO DE OBRA UNID.
111 YYYYYYY
1.1.2 7777777

SUBTOTAL1 RS -

1.2 Encargo Social %
1.2.1 YYYYYYY
1.2.2 7777777

SUBTOTAL2 RS -

1.3 Encargo Comlementar %
131
SUBTOTAL3 RS -
2.0 EQUIPAMENTOS RS -
2.1
2.2
SUBTOTAL4 RS -
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO RS -
31
3.2

SUBTOTAL5 RS -

SUB.1+ SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS =



PROJETO:
Contratagao de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de

Viabilidade Técnica e Econdmica com Projeto Conceitual (Lote 2) para

Logo Contratada Implantacio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34,
A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sao Luis — MA.
N2 EMAP: DATA: REVISAO:

MODELO - PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIGOS (LOTE 2)

ITENS |DESCRICAO %

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro de Risco de Engenharia
3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1 1SS (Observar Percentual da Localidade)

5.2 PIS

5.3 COFINS

5.4 CPRB
| BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100 0,00%
NOTAS:

1- Aférmula proposta pela EMAP para célculo do BDI, acima utilizada, segue o Ac6rd3o 2.622/2013-TCU/Plenario;

2 - Aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servigos" do municipio onde se prestard o servigo conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n°®
116/2001;

3 - Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Oficio-Circular n2 4499/2022 (SEI DNIT n2 12137181) para pregos de consultoria

4 - Aliguota méaxima de COFINS é de 7,60% conforme Oficio-Circular n2 4499/2022 (SEI DNIT n2 12137181) para pregos de consultoria

5 - Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI sdo os limites referenciais maximos admitidos pela Administragdo.

6 - A aliquota do ISS aplicada no municipio de Sdo Luis é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedugdo de 40% a titulo de materiais
incorporados a obra em regime presumido de dedugdo.



PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de

Logo Contratada Viabilidade Técnica e Econdmica com Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantagdo
de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do
Itaqui, em S&o Luis — MA.

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 2

CODIGO |DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Salario Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88
A9 SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4  13°Salario
BS Licenga Paternidade
B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8  Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B10  Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B
C1  Aviso Prévio indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado

Cc3 Férias (indenizadas)

ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

Ccs5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

TOrAL 13+ I S




PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica com Projeto Conceitual

(Lote 2) para Implantag3o de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em So Luis —
MA.

Logo Contratada

N2 EMAP: DATA: REVISAO:

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 2

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE

1.0
ATERRO #DIV/0! #DIV/O! #DlV/O! #DlV/O! #DIV/O!
RS - RS - RS - RS -
2.0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - ! 1 | |
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DESEMBOLSO ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% ACUMULADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



