
DATA BASE: Nº EMAP: REVISÃO:
BDI SERVIÇO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE ATERRO   

1.1
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA + PROJETO 
CONCEITUAL

UNID 1,00

1.2 PROJETO EXECUTIVO PARA CAMINHO DE SERVIÇO UNID 1,00

2.0 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

2.1

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 
QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM 
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNIDxMÊS 4,00

2.2 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 630283,26

2.3 ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M 600,00

2.4
PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE SERVIÇOS DE 
TOPOGRAFIA

M2 45,00

2.5 RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO UNID 1,00
    
 TOTAL =  
    

MODELO - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS - LOTE 2
TIPO: 

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para 
Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.Logo Contratada



DATA BASE: Nº EMAP: REVISÃO:

BDI SERVIÇO: TIPO:

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO MÊS 0,50                                           

1.3 ENCARGOS SOCIAIS

1.3.1 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO %

1.4

1.4.1 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO %

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR MÊS 1,00                                           

1.2 ENCARGOS SOCIAIS

1.2.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR %

1.3

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR %

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

M2

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDOS DE 
SONDAGEM E TOPOGRAFIA

M2 1,00                                           

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PROJETO EXECUTIVO PARA CAMINHO DE SERVIÇO

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARGOS COMPLEMENTARES

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com 
Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, 
A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.

MODELO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 2

PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Logo Contratada



MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - LOTE 2

1.0 #REF!

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA UNID.

1.1.1 YYYYYYY

1.1.2 ZZZZZZZ

 SUBTOTAL 1  R$                               -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 YYYYYYY

1.2.2 ZZZZZZZ

 SUBTOTAL 2  R$                               -   

1.3 Encargo Comlementar %

1.3.1

 SUBTOTAL 3  R$                               -   

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                               -   

2.1

2.2

 SUBTOTAL 4  R$                               -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$                               -   

3.1

3.2

 SUBTOTAL 5  R$                               -   

 R$                               -   

 BDI %  R$                               -   

 TOTAL  R$                               -   

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantação 
de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto 
do Itaqui, em São Luís – MA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

ITENS %

1.0

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1
3.2
3.3

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1
5.2
5.3
5.4

BDI= 0,00%

NOTAS:

Seguro de Risco de Engenharia

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais 
incorporados à obra em regime presumido de dedução. 

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;

2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 
116/2001;

3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Ofício-Circular nº 4499/2022 (SEI DNIT nº 12137181) para preços de consultoria

4 - Alíquota máxima de COFINS é de 7,60% conforme Ofício-Circular nº 4499/2022 (SEI DNIT nº 12137181) para preços de consultoria

5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.

CPRB

Garantia
Riscos

ISS (Observar Percentual da Localidade)
PIS
COFINS

MODELO - PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (LOTE 2)

PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para 
Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, 
A35, A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.
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CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

13º Salário

Licença Paternidade

Feriados

Auxílio-Enfermidade

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantação 
de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do 
Itaqui, em São Luís – MA.

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 2
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PROJETO:

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

-R$                             -R$                           -R$                           -R$                    

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$                           -R$                             -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                            -                                 -                                  -                                 -                                 -                                 -                                 -                           -                          -   

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.0  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  

Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual 
(Lote 2) para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – 
MA.

1.0
 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE 
ATERRO 

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO -  LOTE 2

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

Logo Contratada


