
DATA BASE: Nº EMAP: REVISÃO:
BDI SERVIÇO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL % BDI

    
1.0 MOBILIZAÇÕES
1.1 TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO UNID 2,00

1.2 TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO - 90 KW UNID 1,00

1.3
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGENS 
ESPECIALIZADAS, NO PORTO DO ITAQUI (SÃO LUÍS-MA)

UNID 1,00

2.0 CANTEIRO DE APOIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 TAXA DO CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UNID 1,00

2.2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO 
DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 6,00

2.3
LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ESCRITÓRIO (COM MOBILIÁRIO E 
CUSTOS DIVERSOS)

MÊS 5,00

2.4 LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO - 90 KW MÊS 2,00

2.5
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM 
MOTORISTA)

MÊS 5,00

2.6

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 
DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM 
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNIDxMÊS 10,00

2.7
LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. 
IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSO MONTAGEM (100M²)

MÊS 5,00

2.8 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1225,00

2.9
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(INCLUSO POSTE)

UNID 1,00

2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA UNID 1,00
2.11 ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M 2376,00

2.12
CAMINHO DE SERVICO, REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ACERTO E 
COMPACTAÇÃO

M 1990,00

2.13

CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E 
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M 
E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM, COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO MECANICO

UNID 24,00

2.14
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM

M3XKM 188160,00

2.15
INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE 
SONDAGEM 

UNID 10,00

2.16 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 1000,00
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3.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICAS

3.1
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO 
PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M (EXCETO 
NO PRIMEIRO FURO)

UNID 23,00

3.2 SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS M 360,00

3.3
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO 
PADRÃO (SPT)

M 360,00

3.4 SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA M 360,00

3.5 SONDAGEM A TRADO MANUAL M 99,00

4.0 ENSAIOS GEOTÉCNICOS
4.1 ENSAIO DE PERMEABILIDADE UNID 33,00
4.2 ENSAIO TEOR DE UMIDADE UNID 33,00
4.3 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PRÓCTOR INTERMEDÍARIO UNID 16,00
4.4 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL UNID 17,00
4.5 ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) UNID 33,00
4.6 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 33,00
4.7 ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA UNID 33,00
4.8 ENSAIO LIMITES DE ATTERBERG: LIQUIDEZ E PLASTICIDADE UNID 33,00

4.9
RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS 
ENSAIOS

UNID 1,00

5.0 SONDAGENS ESPECIALIZADAS

5.1
ENSAIO DE PIEZOCONE CPTU - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
POR FURO

UNID 8,00

5.2 CPTU - EXECUÇÃO DO ENSAIO M 80,00

5.3
ENSAIO DE PALHETA VANE SHEAR TESTE (VST) - INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO POR FURO

UNID 8,00

5.4 VST - EXECUÇÃO DO ENSAIO M 80,00
5.5 PALHETA - EXECUÇÃO DO ENSAIO UNID 8,00
5.6 RELATÓRIO TÉCNICO - SONDAGENS ESPECIALIZADAS UNID 1,00
6.0 DESMOBILIZAÇÕES
6.1 TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO UNID 2,00

6.2 TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO - 90 KW UNID 1,00

6.3
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA 
SONDAGENS ESPECIALIZADAS DO PORTO DO ITAQUI (SÃO LUÍS-
MA)

UNID 1,00

    
 TOTAL =  
    



DATA BASE: Nº EMAP: REVISÃO:

BDI SERVIÇO: TIPO:

M2

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          

1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,20                                          

3.2 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,30                                          

3.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, 
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL

M2 1,00                                          

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW CHP 24,00                                        

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

MÊS

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 MARINHEIRO DE MÁQUINAS COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 1,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 44,00                                        

2.1 CHI 138,49                                      

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

MÊS

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNID 2,00                                          
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TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO

LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ESCRITÓRIO (COM MOBILIÁRIO E CUSTOS DIVERSOS)

Logo Contratada
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3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 MOBILIÁRIO (ESCRITÓRIO)
OCUPANTE X 

MÊS
6,00                                          

3.2 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO)
OCUPANTE X 

MÊS
6,00                                          

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

MÊS

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 56,00                                        

2.2 CHI 126,49                                      

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

H 3,5078                                      

1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE

H 0,3897                                      

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 6,05                                          

2.2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                                          

2.3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                                          

2.4
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 ), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                                          

2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,00                                        

2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                                          

2.7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,95                                          

2.8 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00                                          

2.9
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 
M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN    1,00                                          

3.2 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN    1,00                                          

3.3 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN    3,00                                          

3.4
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM

UN    2,00                                          

3.5 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
ATE 95 MM2

UN    1,00                                          

3.6 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    4,00                                          

3.7 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN    0,06                                          

3.8 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN    1,00                                          

3.9 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 
PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    1,00                                          

3.10 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     0,1664                                      

3.11 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    2,00                                          

3.12 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 
M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN    1,00                                          

TOTAL SEM BDI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO POSTE)

LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)

VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)
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BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

H

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 
ADICIONAL NOTURNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H     1,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

H     1,00                                          

2.2 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

H     1,00                                          

3.0 SERVIÇOS

3.1 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00                                          

3.2 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1,00                                          

3.3 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1,00                                          

3.4 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1,00                                          

3.5 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1,00                                          

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MÊS 0,25                                          

1.2
ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES

MÊS 0,25                                          

1.3 ENCARGOS SOCIAIS

1.3.1 GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES %

1.3.2
ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES

%

1.4 ENCAGOS COMPLEMENTARES

1.4.1 GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES %

1.4.2
ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E 
COMPLEMENTARES

%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,01                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,01                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS ENSAIOS

ENSAIO DE PERMEABILIDADE

ENSAIO TEOR DE UMIDADE
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TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,01                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,01                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,02                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,01                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 1,00                                          

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,02                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 1,00                                          

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PRÓCTOR INTERMEDÍARIO

ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA

ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC)

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL 
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TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00                                          

1.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                                          

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CESTA DAS INSTALAÇÕES - LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 0,02                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1
PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDOS 
DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA

M2 9,00                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                                          

1.2 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 11,00                                        

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00                                          

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00                                        

3.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                                          

3.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                                          

3.4 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO 
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

UN    1,00                                          

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

M3XKM

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0033                                      

2.2

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0014                                      

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

ENSAIO LIMITES DE ATTERBERG: LIQUIDEZ E PLASTICIDADE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM 
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TOTAL COM BDI

M2

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691                                      

1.2 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897                                      

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044                                      

2.2 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191                                      

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 0,0012                                      

3.2 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M     1,00                                          

3.3 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     1,2273                                      

3.4 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0428                                      

3.5
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    0,5853                                      

TOTAL SEM BDI

BDI SERVIÇO

TOTAL COM BDI

TAPUME COM TELHA METÁLICA



MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.0 #REF!

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA UNID.

1.1.1 YYYYYYY

1.1.2 ZZZZZZZ

 SUBTOTAL 1  R$                               -   

1.2 Encargo Social %

1.2.1 YYYYYYY

1.2.2 ZZZZZZZ

 SUBTOTAL 2  R$                               -   

1.3 Encargo Comlementar %

1.3.1

 SUBTOTAL 3  R$                               -   

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                               -   

2.1

2.2

 SUBTOTAL 4  R$                               -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$                               -   

3.1

3.2

 SUBTOTAL 5  R$                               -   

 R$                               -   

 BDI %  R$                               -   

 TOTAL  R$                               -   

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

PROJETO:
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PROJETO:

Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

-R$                         -R$                           

#DIV/0! #DIV/0!
-R$                         -R$                           -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$                         -R$                           -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$                         -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$                         -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-R$                         -R$                           -R$                           

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                            -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -   

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

3.0  EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICAS 

4.0  ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

6.0  DESMOBILIZAÇÕES 

5.0  SONDAGENS ESPECIALIZADAS 

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) para Implantação de Aterro sobre 
Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.

2.0  CANTEIRO DE APOIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO -  LOTE 1

1.0  MOBILIZAÇÕES 

Logo Contratada



Nº EMAP: DATA: REVISÃO:

ITENS %

1.0

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1
3.2
3.3

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1
5.2
5.3
5.4

BDI= 0,00%

NOTAS:

MODELO - PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (LOTE 1)

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios 
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CPRB

Garantia
Riscos

6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais 
incorporados à obra em regime presumido de dedução. 

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;

2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 
116/2001;

3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;

4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;

5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração.

ISS (Observar Percentual da Localidade)
PIS
COFINS

Seguro de Risco de Engenharia

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Logo Contratada



CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios 
Geotécnicos (Lote 1) para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, 
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MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 1

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

Feriados

Auxílio-Enfermidade

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

13º Salário

Licença Paternidade

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Logo Contratada


