Logo Contratada

PROJETO:

d

Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Sor

e Ensaios

(Lote 1) para Implantacio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas

A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

DATA BASE:
BDI SERVICO:

N2 EMAP: REVISAO:
TIPO:

MODELO - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS - LOTE 1

ITEM cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. C/ BDI P.TOTAL % BDI
11 TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITORIO UNID 2,00
1.2 TRANSPORTE DE EMBARCAGAO DE APOIO LOGISTICO - 90 KW UNID 1,00
13 MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGENS UNID 1,00

2.1

ESPECIALIZADAS, NO PORTO DO ITAQUI (SAO LU[S-MA)

TAXA DO CREA - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UNID

1,00

2.2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

6,00

2.3

LOCAGAO DE CONTEINERES ESCRITORIO (COM MOBILIARIO E
CUSTOS DIVERSOS)

5,00

2.4

LOCAGAO DE EMBARCAGAO DE APOIO LOGISTICO - 90 KW MES

2,00

25

LOCAGAO DE VEICULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM
MOTORISTA)

5,00

2.6

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO
DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNIDXMES

10,00

2.7

LOCAGAO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT.
IMPERMEAVEL (TENDA) INCLUSO MONTAGEM (100M?)

5,00

2.8

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1225,00

29

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A UNID
(INCLUSO POSTE)

1,00

2.10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID

1,00

2.11

ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M

2376,00

212

CAMINHO DE SERVICO, REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE
ESCAVACAO, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ACERTO £ M
COMPACTAGAO

1990,00

2.13

CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M
E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM, COM AUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UNID

24,00

2.14

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A M3XKM
30 KM

188160,00

2.15

INSTALAGAO DE PLATAFORMA DE MADEIRA PARA EXECUGAO DE

SONDAGEM UNID

10,00

2.16

TAPUME COM TELHA METALICA M2

1000,00
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cODIGO

PROJETO:

d

Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Sor

e Ensaios

(Lote 1) para Implantacio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas

A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

DATA BASE:
BDI SERVICO:

N2 EMAP: REVISAO:
TIPO:

MODELO - PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS - LOTE 1

SERVICOS UNID.

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO

QUANT.

P.UNIT. C/ BDI P.TOTAL % BDI

3.1 PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M (EXCETO UNID 23,00
NO PRIMEIRO FURO)
3.2 SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA EM SOLOS M 360,00
SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO
33 ~
PADRAO (SPT) M 360,00
3.4 SERVICOS DE SONDAGEM GEOTECNICA MISTA EM ROCHA M 360,00
35 SONDAGEM A TRADO MANUAL M 99,00
4.1 ENSAIO DE PERMEABILIDADE UNID 33,00
4.2 ENSAIO TEOR DE UMIDADE UNID 33,00
4.3 ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR INTERMEDIARIO UNID 16,00
4.4 ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR NORMAL UNID 17,00
4.5 ENSAIO INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC) UNID 33,00
4.6 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 33,00
4.7 ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA UNID 33,00
4.8 ENSAIO LIMITES DE ATTERBERG: LIQUIDEZ E PLASTICIDADE UNID 33,00
49 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS UNID 1,00

ENSAIOS

ENSAIO DE PIEZOCONE CPTU - INSTALACAO DE EQUIPAMENTO

5.1
POR FURO uNiD 800
5.2 CPTU - EXECUGAO DO ENSAIO M 80,00
53 ENSAIO DE PALHETA VANE SHEAR TESTE (VST) - INSTALACAO DE UNID 8,00
EQUIPAMENTO POR FURO
5.4 VST - EXECUGAO DO ENSAIO M 80,00
5.5 PALHETA - EXECUCAO DO ENSAIO UNID 8,00
5.6 RELATORIO TECNICO - SONDAGENS ESPECIALIZADAS UNID 1,00
6.1 TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITORIO UNID 2,00
6.2 TRANSPORTE DE EMBARCAGAO DE APOIO LOGISTICO - 90 KW UNID 1,00
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
6.3 SONDAGENS ESPECIALIZADAS DO PORTO DO ITAQUI (SAO LUIS- UNID 1,00
MA)

TOTAL =
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DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:

BDI SERVICO: TIPO:

MODELO - COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA - LOTE 1

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITU{DA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

COLOCACAO M2
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
12 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,20
1 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES e 030
) EQUIVALENTES, N212X12 A 18X30 )
13 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, M2 100
i CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ DIGITAL .
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITORIO UNID
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11
2.0 EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
21 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 cHp 600
. M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP ’
DIURNO. AF_08/2015
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
TRANSPORTE DE EMBARCAGAO DE APOIO LOGISTICO - 90 KW UNID
ITENS CODIGO 3 SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11
2.0 EQUIPAMENTOS
21 EMBARCAGAO DE TRANSPORTE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 90 KW CHP 24,00
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
LOCAGAO DE EMBARCAGAO DE APOIO LOGISTICO - 90 KW MES
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS _ QUANT. P.UNIT. P.TOTAL _
1.0 MAO DE OBRA
11 MARINHEIRO DE MAQUINAS COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MES 1,00
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 n . CHP 44,00
EMBARCACAO DE TRANSPORTE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 90 KW
2.1 CHI 138,49
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
LOCAGAO DE CONTEINERES ESCRITORIO (COM MOBILIARIO E CUSTOS DIVERSOS) MES
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL _
1.0 MAO DE OBRA
11
2.0 EQUIPAMENTOS

21 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM UNID 200
) DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO .
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PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) para
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DATA BASE:

BDI SERVICO:

N2 EMAP:

MODELO - COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA - LOTE 1

REVISAO:

TIPO:

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
31 MOBILIARIO (ESCRITORIO) OCU:AETE X 6,00
32 CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO) OCU:AEZTE X 6,00
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

LOCAGAO DE VEICULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS QUANT.

1.0 MAO DE OBRA

TOTAL COM BDI

MES

P.UNIT. P.TOTAL %

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

2.2

VEICULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)

CHP 56,00

CHI 126,49

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO POSTE)

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS QUANT.

TOTAL SEM BDI
SERVICO

TOTAL COM BDI

UNID

P.UNIT. P.TOTAL %

1.0 MAO DE OBRA

" ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE " 35078
PERICULOSIDADE

s AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE " 03897
PERICULOSIDADE

2.0 EQUIPAMENTOS
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

21 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,05
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

2.2 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA

23 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA

24 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_12/2015

25 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA v 1100
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 .

26 DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S0A - N 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 i

7 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - v Los
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 .

28 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100
AF_12/2017 i
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9

29 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES UN 1,00
COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

31 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO N 100
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

1 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, un 1,00
PARA USO EM BAIXA TENSAO

33 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO N 300
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

3.4 DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = UN 2,00
*2,5* MM

s CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS N 100
ATE 95 MM2

16 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO N 400
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

37 FITA METALICA PERFURADA, L = ¥18% MM, ROLO DE 30 M, CARGA un 0,06
RECOMENDADA = *30* KGF

s CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, N 100
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

10 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, N 100
PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

3.10 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,1664

3.11 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00

31 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 un 1,00

M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

TOTAL SEM BDI
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DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
1 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM " 100
i ADICIONAL NOTURNO) i
2.0 EQUIPAMENTOS
1 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 100
i - COLETADO CAIXA) i
s EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - " 100
' COLETADO CAIXA) i
3.0 SERVICOS
11 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS " 100
) COMPLEMENTARES) - HORISTA .
3.2 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00
33 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00
3.4 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00
35 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS ENSAIOS UNID
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11 GEOLOGO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MES 0,25
12 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E VS 05
COMPLEMENTARES
13 ENCARGOS SOCIAIS
13.1 GEOLOGO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES %
132 ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E %
- COMPLEMENTARES
14 ENCAGOS COMPLEMENTARES
141 GEOLOGO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES %
Lan ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E %
’ COMPLEMENTARES :
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
ENSAIO DE PERMEABILIDADE UNID
ITENS CODIGO 3 SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
1.1 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,20
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,01
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
ENSAIO TEOR DE UMIDADE UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,01
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

3.1
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DATA BASE:

BDI SERVICO:

N2 EMAP:

MODELO - COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA - LOTE 1

ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR INTERMEDIARIO

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

REVISAO:

TIPO:

TOTAL SEM BDI
SERVICO

TOTAL COM BDI

UNID

1.0 MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,01
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

ENSAIO DE COMPACTAGAO - PROCTOR NORMAL

ITENS cODIGO FONTE

TOTAL COM BDI

UNID

SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,01
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

ENSAIO iNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA (ISC)

ITENS cODIGO FONTE

TOTAL COM BDI

UNID

SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA
1.1 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,02
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40
1.2 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALAGGES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,01
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 1,00
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA

TOTAL COM BDI

UNID

ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA

1.1 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
2.0 EQUIPAMENTOS

21 CESTA DAS INSTALAGOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,02
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO

3.1 1,00
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DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
ENSAIO LIMITES DE ATTERBERG: LIQUIDEZ E PLASTICIDADE UNID
ITENS coDIGo FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
12 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CESTA DAS INSTALACOES - LABORATORIO DE SOLOS MES 0,02
3.0 MATERIAIS DE APLICA(;AO
31

TOTAL SEM BDI

BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
INSTALACAO DE PLATAFORMA DE MADEIRA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM UNID
ITENS coDIGo FONTE SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1.0 MAO DE OBRA
11
2.0 EQUIPAMENTOS

21 PLATAFORMA DE MADEIRA PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDOS M2 9,00
) DE SONDAGEM E TOPOGRAFIA .

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA UNID
ITENS CODIGO 3 SERVICOS QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00
s AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 1100
: COMPLEMENTARES .
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
a1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE v 30,00
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 .
1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N 400
: RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 g
13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE N 100
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 i
34 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO M 100
’ LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) g
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO
TOTAL COM BDI
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11
2.0 EQUIPAMENTOS
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
21 TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS e 00033
: 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. .
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
s TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS i 0.0014
) 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. .
AF_06/2014
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1

TOTAL SEM BDI

BDI SERVICO



PROJETO:
Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) para
Implantacio de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo

Logo Contratada

Luis = MA.
DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:
TOTAL COM BDI
TAPUME COM TELHA METALICA M2
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS  TOTAL
1.0 MAO DE OBRA
11 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691
12 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897
2.0 EQUIPAMENTOS
1 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM P 0,004
i COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 i
s SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM i 00191
. COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 .
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
11 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ w3 00012
) BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 .
1 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU v 100
) EQUIVALENTE DA REGIAO .
13 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU v 12273
) EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA i}
3.4 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
35 APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 M2 0,5853
MM
TOTAL SEM BDI
BDI SERVICO

TOTAL COM BDI



PROJETO:

Contrata¢do de Empresa Especializada para Execucao de Sondagem e Ensaios
Logo Contratada Geotécnicos (Lote 1) para Implantacgdo de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B,
A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

#REF!
ITENS SERVICOS m QUANT. P.UNIT. P.TOTAL - FONTE / CODIGO

MAO DE OBRA UNID.
111 YYYYYYY
1.1.2 7777777

SUBTOTAL1 RS -

1.2 Encargo Social %
1.2.1 YYYYYYY
1.2.2 7777777

SUBTOTAL2 RS -

1.3 Encargo Comlementar %
131
SUBTOTAL3 RS -
2.0 EQUIPAMENTOS RS -
2.1
2.2
SUBTOTAL4 RS -
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO RS -
31
3.2

SUBTOTAL5 RS -

SUB.1+ SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS =



Logo Contratada

PROJETO:

Contrata¢do de Empresa Especializada para Execugdo de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) para Implantagdo de Aterro sobre
Solo Mole nas Areas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em S3o Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO:

MODELO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 1

RS - RS -
1.0 [

MOBILIZACOES

#DIV/0! #DIV/0!
RS - RS - RS - RS - RS - RS -
2.0 CANTEIRO DE APOIO E SERVICOS COMPLEMENTARES I e I e
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ - RS - RS - RS -
3.0 EXECUCAO DE SONDAGEM GEOTECNICAS ] I
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RS - RS - R$ -
4.0 ENSAIOS GEOTECNICOS ]
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RS - RS - RS -
5.0 SONDAGENS ESPECIALIZADAS I
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RS$ - RS - RS -
6.0 DESMOBILIZACOES ]
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R e BESERE DL MEN 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



PROJETO:

Contrata¢ao de Empresa Especializada para Execugdao de Sondagem e Ensaios
Geotécnicos (Lote 1) para Implantagdo de Aterro sobre Solo Mole nas Areas
A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

Logo Contratada

N2 EMAP: DATA: REVISAO:

MODELO - PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIGOS (LOTE 1)

ITENS |DESCRICAO %

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro de Risco de Engenharia
3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1 1SS (Observar Percentual da Localidade)

5.2 PIS

5.3 COFINS

5.4 CPRB
| BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100 0,00%
NOTAS:

1- Aférmula proposta pela EMAP para célculo do BDI, acima utilizada, segue o Ac6rd3o 2.622/2013-TCU/Plenario;

2 - Aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servigos" do municipio onde se prestard o servigo conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n°®
116/2001;

3 - Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia ao Regime de Tributagdo da Empresa;

4 - Aliqguota maxima de COFINS é de 3% conforme Lei n® 10.833/03;

5 - Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI sdo os limites referenciais maximos admitidos pela Administragdo.

6 - A aliquota do ISS aplicada no municipio de Sdo Luis é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedugdo de 40% a titulo de materiais
incorporados a obra em regime presumido de dedugdo.



PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo de Sondagem e Ensaios
Geotécnicos (Lote 1) para Implantagdo de Aterro sobre Solo Mole nas Areas A15-B,
A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

Logo Contratada

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 1

CODIGO |DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Salario Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88
A9 SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4  13°Salario
BS Licenga Paternidade
B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8  Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B10  Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B
C1  Aviso Prévio indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado

Cc3 Férias (indenizadas)

ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

Ccs5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

TOrAL 13+ I S




