Cdédigo Banco

1
1.1 Préprio

1.2 Préprio

1.3 Préprio

1.4 Préprio

1.5 Préprio

1.6 Proprio

1.7 SETOP
1.8 SETOP

1.9 Préprio

1.10 Proprio

1.11 SINAPI

1.12 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra

Estabilizag&o dos Taludes 01 e 02, execug¢dao de aterro de conquista e
pavimentacdo de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de
Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara - MA

CRITERIO DE MEDICAO REV00
Descrigéo Und

ADMINISTRACAO DE OBRA E CANTEIRO

ADMINISTRAGCAO DE OBRA (CUJUPE) UN
EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA MES
MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS- CUJUPE UN
MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA (CUJUPE) UN
MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER NO CUJUPE UN
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-CONDICIONADO, MES

PARA DORMITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 5, PARA més
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATORIOS, COM

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 6, PARA més
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES
ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA 4M3 MES
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU m?

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO m?

INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CRITERIO DE MEDICAO

Este item serd medido de acordo com o avango mensal da obra e
proporcional ao efetivo comprovado presente em campo.

Este item serd medido mensalmente a partir da disponibilidade de equipe de
controle de fauna em campo

Este item serd medido de acordo com o avango mensal da obra e ap6s
aprovacao da fiscalizacao
Este item serd medido ap6s a efetiva mobilizagdo ou desmobilizagdo das
maquinas, equipamentos e mao-de-obra devidamente comprovados pela
empresa e autorizados pela fiscalizacao.
Este item serd medido por mobilizagédo ou desmobilizacéo de container no
Cujupe.

Este item sera medido por aluguel mensal de container a apds aprovagao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por aluguel mensal de container a apds aprovagao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por aluguel mensal de container a apds aprovagao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por aluguel mensal de container e apds aprovagao da
fiscalizacéo

Sera medido por més de aluguel de cagamba e apds aprovagao da
fiscalizacédo

Sera medida por m2 de forma executada e apds aprovagao da fiscalizagéo

Sera medido por m2 de alvenaria executada e apos aprovacao da
fiscalizacéo



1.13 SINAPI

1.14 SINAPI

1.15 SINAPI

1.16 SINAPI
1.17 EMBASA
1.18 Proprio
1.19 ORSE
1.20 EMBASA
1.21 ORSE

2

2.1 SINAPI

2.2 SINAPI

2.3 SINAPI

2.4 SICRO3

2.5 SICRO3

2.6 SINAPI
2.7 SINAPI
2.8 SINAPI
2.9 Préprio

2.10 Proprio

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS. AF 04/2016

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

(REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA OPERAGCAO DE CAMINHAO PIPA
COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, MOTORISTA,

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirénide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE
RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

Telhamento com telha em aco galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR
50mm, FSup.=ndo pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-
MOVIMENTACAO DE MATERIAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada

Transporte com caminhdo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14
m3 - rodovia pavimentada

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
BASEADO SINAPI(100975) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE

TALUDES. EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m2

UN

m2

m2

MES

DIA

und

UN

m2

M3XKM

M3XKM

M3XKM

tkm

tkm

m3

m3

m3

m3

m3

Sera medido por m2 de alvenaria executada e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de reservatério executado e ap6s
aprovacéo da fiscalizacdo
Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por més de caminhdo pipa com tanque inox
disponibilizado em campo e apés a aprovacgéao da fiscalizagao
Este item sera medido por dia de limpeza de vias, ap6s comprovagéo da
execucao e contratacdo da equipe de limpeza e aprovacéo da fiscalizacdo
Este item sera medido por unidade de tenda disponibilizada e apés
aprovacéao da fiscalizacdo
Este item sera medido proporcional as instalagcdes e equipamentos
disponibilizados para execuc¢éo do plano de resgate de fauna e flora.
Sera medido por m2 de telha de aco instalada e ap6s aprovagéo da
fiscalizacéo

Este item serd medido por m3xkm de material efetivamente transportado e
aprovado pela fiscalizacdo

Sera medido por m3xkm executado e ap6s aprovacgéao da fiscalizagao

Este item serd medido por m3xkm de material efetivamente transportado e
aprovado da fiscalizagdo

Este item sera medido por tonelada x quildmetro de material transportado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por tonelada x quildmetro de material transportado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por m3 de material efetivamente transportado e
aprovado pela fiscalizacdo
Sera medido por m3 de material transportado e apés aprovagéo da
fiscalizacdo
Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m3 de material transportado e apés aprovagéo da
fiscalizacdo
Este item sera medido por m3 de material efetivamente escavado e aprovado
pela fiscalizacédo



2.11 SINAPI

2.12 SINAPI
2.13 SINAPI

2.14 AGETOP
CIVIL

2.15 SINAPI

2.16 SETOP
2.17 SINAPI
2.18 SINAPI
2.19 SICRO3
2.20 SINAPI
2.21 Proprio
2.22 EMBASA
3
3.1 SICRO3
3.2 ORSE
3.3 SINAPI
3.4 SINAPI
3.5 SINAPI

3.6 SINAPI

3.7 SICRO3

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO ’ ’
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0.8 M3). LARG.
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). RETROESCAV. (0.26 M3),
Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). RETROESCAV.
UMECTACAO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA COM CAMINHAO PIPA

(REVISADA) - ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA SIREMOCAO

PAVIMENTACAO
Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico
Lastro de brita 3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

m3

M3XKM

M3XKM

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

DIA

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

Este item sera medido por m3 de vala escavada e apds aprovacéo da
fiscalizacdo

Este item sera medido por m3xkm de material efetivamente transportado e
aprovado da fiscalizagédo
Sera medido por m3xkm executado e ap6s aprovacao da fiscalizagdo

Este item sera medido por m3 de transporte de entulho e ap6s aprovacéo da
fiscalizacédo

Este item sera medido por m2 de aterro executado e aprovado pela
fiscalizacéo

Este item sera medido por m3 de material lancado e apés aprovagdo da
fiscalizacé@o
Sera medido por m3 executado e apds aprovacao da fiscalizagéo

Sera medido por m3 executado e apds aprovacao da fiscalizagéo
Este item sera medido por m3 de escavagdo executada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo
Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Este item sera medido por dia de umectagao de vias, apés comprovacao da

execucéao e
Sera medido por m3 de ensecadeira executado e ap6s aprovacao da

fiscalizacé@o
Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Este item sera medido por m3 de material executado e apds aprovagao da
fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacédo

Sera medido por m3 de base ou sub base executada e apds aprovagéo da
fiscalizacédo

Este item sera medido por m3 de base ou sub-base de BGS executado e
aprovado pela fiscalizacao



3.8 SICRO3

3.9 SINAPI

3.10 SICRO3

3.11 SINAPI
3.12 SINAPI
3.13 SINAPI

3.14 SICRO3

3.15 SINAPI

3.16 SINAPI

3.17 SINAPI

3.18 CPOS/CDHU
3.19 SICRO3
3.20 SICRO3
3.21 Proprio

3.22 ORSE

3.23 SINAPI

3.24 SICRO3
3.25 SINAPI

3.26 SICRO3

3.27 SICRO3

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais

EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO +ORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2022
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
Bate-roda em concreto pré-moldado

Imprimac&o com emulsédo asfaltica

Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial

FORNECIMENTO E APLICAQAO DE FIBRA DE ACO 3D - 65/60 BG - B9 (L/d=65;
L=60) OU SIMILAR.

Lona pléastica preta

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.

AF 04/2016

Reaterro e compactagao com soquete vibratério

Regularizacdo do subleito

m2

m2

m2

KG

m2

m2

KG

m2

m2

m3

m3

m3

m2

Este item sera medido por m3 de solo executado e ap6s aprovacéo da
fiscalizacéo

Este item sera medido por m2 de pavimento intertravado executado e ap6s
aprovacéo da fiscalizacdo

Este item sera medido por volume (m3) de pavimento de concreto
efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagéo

Este item sera medido por m2 de piso de concreto executado e ap6s
aprovacéo da fiscalizacdo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por KG de barra de aco e ap6s aprovagao da
fiscalizacdo
Este item sera medido por metro de meio-fio executado e ap6s aprovacéo da
fiscalizacao

Sera medido por metro de meio-fio assentado e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo

Sera medido por metro de meio-fio assentado e ap6s aprovacao da
fiscalizacé@o
Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item sera medido por metro de bate-roda executado e ap6s aprovacao
da fiscalizacao
Sera medido por m2 imprimagao executada e ap6s aprovacéao da fiscalizagao

Este item sera medido m? de tratamento superficial executado e apos
aprovacéo da fiscalizacao
O item sera medido por quilograma (kg) de aco e executado pela fiscalizagéo

Sera medido por m2 de lona plastica aplicada e apds aprovagao da
fiscalizacé@o
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Sera medido por m3 de aterro executado e ap6s aprovacao da fiscalizagdo

Este item sera medido por m3 reaterro executado e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo
Este item sera medido por m3 de aterro executado e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo



3.28 SINAPI
3.29 SINAPI
3.30 SINAPI
3.31 SINAPI
4
4.1 Proprio

4.2 Proprio

4.3 Proprio

4.4 Proprio

4.5 Proprio

4.6 SICRO3

4.7 SICRO3

4.8 SICRO3

4.9 SIURB
INFRA

4.10 Préprio

4.11 Préprio
4.12 Préprio

4.13 Proprio

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

CONTENGAO

BASEADO SINAPI (92751) - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE
MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORCADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA
Baseado (92751) -MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, COM SOLO REFORCADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA
GEOGRELHA COM COMPRIMENTO DE 8M. FORNECIMENTO E EXECUCAO.
BASEADO SINAPI (92751) -MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE
MAO TIPO RACHAO

BASEADO SUDECAP (05.20.01) - GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO
2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MAO OU RACHAO H=100CM

BASEADO SUDECAP (05.20.02) - GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO
2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MAO OU RACHAO H=50CM

Camada drenante para prote¢ao de muros de contengéo - brita comercial

Camada drenante para prote¢éo de muros de contengéo - areia extraida

Enrocamento de pedra jogada - pedra de méo comercial - fornecimento e

assentamento 5
FUNDACAO DE RACHAO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU
CARAPACA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA RACHAO (12 CAMADA
INTERMEDIARIA). REF.: ADAPTADO DE SMOV-POA-ABR/2016 COD. 113
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO0/2021 Cod. 102665

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 4 (22 CAMADA INTERMEDIARIA). Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

M3

M3

M3

M3

Sera medido por m3 de executada e apés aprovacgao da fiscalizacéo
Sera medido por m3 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por volume (m3) de muro efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizacdo

Este item sera medido por volume (m3) de muro efetivamente executado e
aprovado pela fiscalizagdo

Este item sera medido por m3 de muro de gabiédo executado e ap6s
aprovacéao da fiscalizacdo

Este item sera medido por m3 de gabido executado e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por m3 de gabido executado e ap6s aprovacao da
fiscalizacé@o

Sera medido por m3 de executada e apés aprovagao da fiscalizagédo

Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo

Sera medido por m3 de executada e ap6s aprovacéo da fiscalizagéo

Este item serd medido por volume (m3), ou seja, pelo volume de fundagéo
efetivamente executado e aprovado fiscalizagdo

Este item sera medido por volume, em metros cubicos (ms3) executado e
aprovado pela fiscalizagao

Este item ser4 medido por m3 de vala escavada e apds aprovacéo da
fiscalizacao
Este item sera medido por m3 de fornecimento e e aplica¢éo de brita 02 e
apos aprovacgédo da fiscalizagao
Este item ser4 medido por m3 de fornecimento e aplicacdo de pedra brita e
apos a aprovacao da fiscalizagédo



5

5.1 SINAPI

5.2 SINAPI

5.3 SINAPI

5.4 SINAPI

5.5 SINAPI

5.6 SINAPI

5.7 SINAPI
5.8 SINAPI

5.9 SINAPI

5.10 SINAPI

5.11 SINAPI

5.12 ORSE

5.13 SINAPI

5.14 SINAPI

5.15 SINAPI

5.16 SINAPI

EMAP
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ARGAMASSA, CONCRETO E ALVENARIA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO

OU RADIERS. AF 08/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
Bombeamento de concreto

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

Este item sera medido por volume (m3) produzido e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo
Esté item sera medido por m2 de lastro de concreto executado e ap6s
aprovacéo da fiscalizacdo
Este item sera medido por m3 de langamento de concreto e apds aprovagao

da fiscalizacéo
Este item sera medido por m3 de concreto executado e apds aprovacao da

fiscalizacéo
Este item sera medido por m3 de concreto executado e apds aprovacgao da
fiscalizacéo

Sera medido por m3 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagédo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo
Sera medido por m? de executada e ap6s aprovacéo da fiscalizagéo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo
Sera medido por m3 de concreto bombeado e ap6s aprovacéo da

fiscalizacao

Sera medido por m3 de langamento de concreto executado e apés aprovagao
da fiscalizacéo

Este item ser4 medido por m3 de concreto bombeado e adensado e ap6s
aprovacao da fiscalizagao
Sera medido por m? de massa Unica e apds aprovacgéo da fiscalizagcao

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo



5.17 SINAPI
5.18 SINAPI
5.19 SINAPI
5.20 SINAPI
5.21 SINAPI
5.22 SUDECAP
5.23 SINAPI
5.24 SINAPI
5.25 SINAPI
5.26 ORSE
6
6.1 SINAPI

6.2 SINAPI

6.3 SINAPI

6.4 SINAPI

6.5 SINAPI

6.6 SINAPI

6.7 SINAPI

6.8 SINAPI

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3.0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM). FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIOUIDA MENOR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO
DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL

COM TRADO CONCHA. COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020
Cura Umida por aspersao de agua durante 3 dias

ACO

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO. COM USO DE TELA O-196. AF 09/2021
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por m2 de alvenaria executado e ap6s aprovacao da

fiscalizacéo

Este item sera medido por metro executado e apds aprovacéo da
fiscalizacéo

Sera medido por m3 de executada e apés aprovagao da fiscalizagéo
Este item sera medido por metro de broca de concreto executado e ap6s

aprovacéo da fiscalizacao
Sera medido por m2 de concreto curado e apos aprovacgéao da fiscalizagao

Este item sera medido por quilograma de armacao instalada em campo e
apds aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por quilograma de armacao instalada em campo e
apds aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por quilograma de armacao instalada em campo e
apds aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo



6.9 SINAPI

6.10 Proprio

6.11 SINAPI

6.12 IOPES

7
7.1 ORSE

7.2 SINAPI

7.3 SINAPI

7.4 ORSE

7.5 SINAPI

7.6 SINAPI

8

8.1 SINAPI

8.2 SINAPI
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ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

FORNECIMENTO E APLICACAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO (600g/m?).

APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGCAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)

FORMAS E MADEIRAS

Forma metalica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de ago, 120 usos

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017

Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,80m e apoio de 17 x 60cm

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

INSTALACOES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

KG

KG

KG

m2

m2

m2

un

m2

m2

UN

UN

Este item sera medido por kg instalado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item serd medido por quilograma fornecido e apds aprovacéo da
fiscalizacao

Este item sera medido por quilograma de graxa e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo

Este item serd medido por metro executado e apds aprovacéo da
fiscalizacéo

Este item sera medido por m2 de forma utilizada e ap6s aprovacéo da
fiscalizacéo
Este item sera medido por m2 de forma executado e apds aprovagéo da
fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Este item serd medido por unidade instalada e apds aprovacao da
fiscalizacao
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagédo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo



EMAP
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8.3 AGETOP CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
CIVIL
8.4 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - UN Sera medido por unidade instalada e apds aprovacao da fiscalizacéo
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2020
8.5 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN Sera medido por unidade instalada e apds aprovacao da fiscalizacéo

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.6 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN Sera medido por unidade instalada e apds aprovacao da fiscalizacéo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.7 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
8.8 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
8.9 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 fiscalizacao
8.10 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.11 ORSE Disjuntor monopolar 2 A, padrao DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
interrupcéo 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.

8.12 ORSE Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 60KkA - 275v un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacédo

8.13 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
312-OMB, Siemens ou similar

8.14 SIURB DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo
CLASSE Il

8.15 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_03/2023

8.16 Proprio BASEADO SINAPI (101564) - CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

ISOLADO, 3X50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
(HEPR). AF_07/2020
8.17 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA M Este item ser4 medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagcao
DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -



EMAP
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8.18 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.19 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

8.20 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

8.21 AGETOP CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

CIVIL
8.22 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

8.23 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
8.24 ORSE Cabecote de aluminio de 4" - Fornecimento Un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
8.25 ORSE Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
8.26 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
8.27 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.28 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - UN Este item sera medido por unidade de luminaria instalada e apdés aprovagao
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2020 da fiscalizacéo

8.29 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - fiscalizacdo

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

8.30 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DE UN Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - fiscalizacéo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

8.31 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou un Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
similar



8.32 SINAPI

8.33 IOPES

8.34 SETOP

8.35 Proprio

8.36 Proprio

8.37 ORSE

8.38 SINAPI

8.39 SINAPI

8.40 SINAPI

8.41 SINAPI

8.42 SINAPI
8.43 SINAPI

8.44 SINAPI
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ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 6" (164mm), inclusive conexdes

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 50 (2)

BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 1"

BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGCAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 3/4™

Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 1 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

un

UN

UN

UN

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Sera medido por metro de eletroduto instalado e aprovado pela fiscalizagcéo

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item serd medido por metro de duto corrugado e ap6s aprovagéo da

fiscalizacao

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Sera medido por unidade instalada e apds aprovacéo da fiscalizagéo

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Sera medido por unidade instalada e apds aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por metro executado e apds aprovagéo da
fiscalizacéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao
Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo
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8.46 SINAPI

8.47 SINAPI

8.48 ORSE

8.49 Préprio

8.50 SINAPI
8.51 ORSE

8.52 ORSE

8.53 ORSE

8.54 SINAPI

8.55 SINAPI

8.56 SINAPI

8.57 SINAPI
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TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15
KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO).

Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento

BASEADO SINAPI (100621) - POSTE DE ACO TELECONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES. FLANGEADO. H=5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t* 1900mm

Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

Fornecimento e instalagio de caixa para medicéo indireta padréo energisa (1.50 x
0.60 x 0.30 m)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2023

Para-raios de distribui¢éo, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polimero

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Sera medido por unidade de transformador instalado e apds aprovacao da
fiscalizacéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de poste de concreto assentada e ap6s
aprovacéao da fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo

Este item sera medido por unidade de poste instalado e ap6s aprovacéo da

fiscalizacao.

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade de ensaio executado e ap6s aprovacao
da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo
Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo



8.60 AGETOP
CIVIL

8.61 ORSE

8.62 SINAPI

8.63 ORSE

8.64 SINAPI

8.65 ORSE

8.66 SINAPI

8.67 SINAPI

8.68 SINAPI

8.69 SINAPI

8.70 SIURB

8.71 SIURB

8.72 SINAPI

8.73 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A

Programador horario alimentacéo de 1002 240VAC, uma saida a rele SPDT 16A —
250V, com led para identificagdo do status, fungéo horario de veréo, caixa em ABX,
para fixacao em trilho, com 40 memorias para programagao

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medicéo de resisténcia Ohmica do solo,
medicao de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP
DIURNO. AF_03/2016

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 50 M2
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,
30X30CM

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,
50X50CM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un

un

UN

un

UN

un

CHP

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de laudo executado e ap6s aprovacao da
fiscalizacao

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Esté item sera medido por hora produtiva de gerador e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo
Este item sera medido por unidade reservatorio fornecido e apds aprovagao
da fiscalizacéo
Este item sera medido por unidade executada e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo
Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacado

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagéo



8.74 SINAPI
8.75 Préprio
8.76 Proéprio
8.77 SINAPI
8.78 Proprio
8.79 SINAPI
8.80 SICRO3
8.81 SINAPI
8.82 Préprio
8.83 Proprio
8.84 Prdprio
8.85 Proprio
8.86 Proprio
8.87 Proprio
8.88 Proprio
8.89 Proprio
8.90 Proprio
8.91 SEINFRA
8.92 Proprio
9

9.1 SICRO3

EMAP
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
CURVA 90 DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
(Baseado SICRO) Dreno sub-horizontal - material de 12 categoria (75mm)

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 26
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Fornecimento e aplicagdo de geotextil

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalacéo

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 3", PARA REDE DE AGUA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUSIVE
LUVA SIMPLES DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
TE DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE RESERVATORIO EM POLIESTER
REFORCADO DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, REF.
BASEADO (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO,
500 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, 400 X 1000 MM, CL 250, ASSENTADA
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BASEADO SINAPI (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 1000 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

FORNECIMENTO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000L

SINALIZACAO

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com
bateria - H = 1,00 m - utilizagcdo de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantagdo e 01
retirada diaria

UN

un

m2

m2

un

un

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

un.dia

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo
Este item sera medido por metro de dreno executado e aprovado pela
fiscalizacédo
Este item sera medido por m2 de geotextil instalado em campo e apés
aprovacéo da fiscalizacdo
Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao
Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item sera medido por metro de tubo instalado e apds aprovagao da
fiscalizacéo
Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacédo
Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da fiscalizagédo

Sera medido por unidade de reservatorio fonecido e instalado, e apds
aprovacéo da fiscalizacao

Este item sera medido por unidade de grelha e apés aprovagéo da
fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de grelha e apés aprovagéo da
fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade reservatorio fornecido e apds aprovagao
da fiscalizacéo
#N/D

Este item sera medido por un.dia de cavalete instalado e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo



9.2 SICRO3

9.3 SICRO3

9.4 SICRO3

9.5 SICRO3

9.6 SICRO3
9.7 SICRO3
9.8 ORSE
9.9 SICRO3
9.10 SICRO3
9.11 SICRO3
9.12 SICRO3
10
10.1 SINAPI
10.2 SINAPI
10.3 SINAPI
10.4 SINAPI
10.5 SINAPI
10.6 SINAPI
10.7 SINAPI

10.8 SINAPI

EMAP
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Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m - confec¢éo

Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagéo de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantagao e 01 retirada diaria

Placa de regulamentagédo em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S -
fornecimento e implantagcéo
Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagcédo

Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéao - lado ou
diametro de 1.00 m - fornecimento eimplantacdo

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Il + Sl -
fornecimento e implantacéo

Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Tacha refletiva metalica - bidirecional tipo Il - com dois pinos - fornecimento e
colocacéo
Taché&o refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocacéo

Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas por
aspersao - espessura de 0.6 mm
PINTURA E ACABAMENTO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 i

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 04/2023 ) )

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023 ) i §
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 ) i
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF 06/2018

un

un.dia

un

un

un

un

m2

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por un.dia de cone instalado e ap6s aprovacéo da
fiscalizacao

Este item serd medido por unidade instalada e apds aprovacao da
fiscalizacao
Este item sera medido por unidade de placa de adverténcia instalada e ap6s
aprovacao da fiscalizagdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacdo

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizagéo

Sera medido por m2 de faixa executada e ap6s aprovacao da fiscalizagdo
Este item sera medido por unidade de tacha metalica instalada e apds
aprovacéo da fiscalizacao
Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da

fiscalizacdo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagédo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizagéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacao da fiscalizacéo



10.9 SINAPI
10.10 SICRO3
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11.1 EMBASA

11.2 SINAPI

11.3 SINAPI

11.4 SINAPI

11.5 SINAPI

11.6 SICRO3

11.7 SICRO3

11.8 SICRO3
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12.1 SICRO3

12.2 SINAPI

12.3 SINAPI
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FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.

Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a
frio

DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Hidrossemeadura

Recuperagdo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de
fibras de coco

Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de
14 kN/m

DEMOLICAO
Demolicdo manual de concreto armado

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CERCAMENTO

m2

m2

m2

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m3

Sera medido por m2 executado e apds aprovacao da fiscalizacéo
Sera medido por metro de serragem de junta de concreto e apés aprovagao

da fiscalizacéo
#N/D

Sera medido por m2 de desmatamento manual de terreno e apds aprovagao

da fiscalizacéo
Sera medido por m2 de limpeza de camada vegetal executada e ap6s

aprovacéo da fiscalizacdo

Este item sera medido por unidade de corte de arvore e apds aprovagéo da
fiscalizacé@o

Este item serd medido por unidade instalada e apds aprovacao da
fiscalizacao

Sera medido por m2 de placa de grama e apés aprovacgao da fiscalizagéo

Este item sera medido por m2 de hidrossemeadura executado e apds
aprovacéaoda fiscalizagéo

Este item serd medido por area (m2) executada e apds aprovagao da
fiscalizacao

Sera medido por m2 executado e ap6s aprovacéo da fiscalizagéo

Sera medido por m3 de concreto demolido e apds aprovagao da fiscalizagao

Este item sera medido por m2 de pavimento de concreto demolido e ap6s
aprovacao da fiscalizagéo

Sera medido por m3 de executada e apés aprovagao da fiscalizagao



13.1 Proprio

13.2 Proprio

13.3 SICRO3

13.4 AGETOP
RODOVIARI
13.5 SINAPI

13.6 ORSE
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14.1 Proprio

14.2 Proprio

14.3 Proprio

14.4 SINAPI

14.5 EMBASA

14.6 SINAPI

14.7 SINAPI

14.8 SINAPI

14.9 SINAPI
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BASEADO ORSE (3491) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg,
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ago galvanizado 2", formando
quadros de 2.00 x 2.00 m.

BASEADO SINAPI (101198) - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO
"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

Remocao de cerca com mourfes de concreto

REMOGCAO DE CERCA
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m,
tela malha revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho

PROJETOS E ENSAIO

Anotacgao de Responsabilidade Técnica ( Obra R$>15.000,00)

PROJETO EXECUTIVO - TALUDE 01

ALVARA DE CONSTRUGAO (ALCANTARA)

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

SONDAGEM A TRADO MANUAL

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS

m2

un

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

UN

Este item sera medido por m2 de alambrado instalado e aprovado pela
fiscalizacéo

Sera medido por metro de cerca executada e ap6s aprovacao da fiscalizacéo

Este item sera medido por metro executado e apds aprovacéo da
fiscalizacéo

Este item sera medido por metro removido e apds aprovacgéao da fiscalizagao
Este item sera medido por metro de guarda-corpo e apés aprovagao da
fiscalizacéo
Este item sera medido por unidade instalada e ap6s aprovacao da
fiscalizacao
#N/D

Este item sera medido apds aprovacgao do projeto executivo pela fiscalizagédo
Este item sera medido apds aprovacgao do projeto executivo pela fiscalizagédo
Este item sera medido por m2 aprovado pela prefeitura em alvara de
construcdo e apos a aprovacdo da fiscalizacédo

Sera medido por unidade executada e ap6s aprovacéao da fiscalizagao

Este item sera medido por metro instalado e apés aprovacgéo da fiscalizagao

Este item serd medido por unidade de ensaio executado e ap6s aprovacéo
da fiscalizacéo
Este item sera medido por unidade executada e ap6s aprovacao da
fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de ensaio executado e ap6s aprovacao
da fiscalizacéo

Este item sera medido por unidade de ensaio executado e apos aprovacao
da fiscalizacéo



EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

14.10 CPU- ELABORACAO DE “DATABOOK” UN Esté item sera medido apds entrega dos documentos e apds aprovacgdo da
1001/019-26 fiscalizacéo



