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Obra Bancos
Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 
pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de 
Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

SINAPI - 08/2023 - Maranhão
SBC - 09/2023 - Maranhão
SICRO3 - 04/2023 - Maranhão
SICRO2 - 11/2016 - Maranhão
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO 

1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (CUJUPE) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 1,0

1.2 Próprio EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 16,0

1.3 Próprio MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS- CUJUPE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 1,0

1.4 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (CUJUPE) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 4,0

1.5 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 72,0

1.6 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-CONDICIONADO, 
PARA DORMITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 224,0

1.7 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM 

ED- mês 32,0

1.8 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

ED- mês 32,0

1.9 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 64,0

1.10 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÊS 96,0

1.11 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 72,0

1.12 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 48,8

1.13 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 30,0

1.14 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 2,0

1.15 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 28,0

1.16 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 4,0

1.17 EMBASA (REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 
COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, MOTORISTA, 

7111 MES 16,0

1.18 Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DIA 480,0

1.19 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

Complementos und 3,0

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO REV00
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1.20 EMBASA PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE 
RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

1797 UN 1,0

1.21 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 
50mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- 

Estrutura Metálica m² 166,6

2 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL

2.1 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 4.841.005,72

2.2 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 269,7

2.3 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 40.387,5

2.4 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.653.947,59

2.5 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - rodovia pavimentada

tkm 1.594.467,81

2.6 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 337.720,14

2.7 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 5.958,78

2.8 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 17,89

2.9 Próprio BASEADO SINAPI(100975) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 3.687,905

2.10 Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 277.711,58

2.11 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 2.239,42

2.12 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3XKM 59,83

2.13 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3XKM 0,32

2.14 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL 3 m³ 400,0

2.15 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 277.711,58

2.16 SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 
ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

ED- m³ 531,13

2.17 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 59,1

2.18 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 59,1

2.19 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 3.723,74

2.20 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,3

2.21 Próprio UMECTAÇÃO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA COM CAMINHÃO PIPA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DIA 480,0

2.22 EMBASA (REVISADA) - ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA S/REMOCAO 1108 m³ 200,0

3 PAVIMENTAÇÃO
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3.1 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 45,9

3.2 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Berços m³ 47,28

3.3 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,09

3.4 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 112,0

3.5 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.878,28

3.6 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 387,83

3.7 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1.417,05

3.8 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³ 1.361,99

3.9 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.878,28

3.10 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m³ 944,7

3.11 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

PISO - PISOS m² 2.770,0

3.12 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

PISO - PISOS m² 5,0

3.13 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO KG 7.440,145

3.14 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1.168,0

3.15 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 864,48

3.16 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 524,68

3.17 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 100,0

3.18 CPOS/CDHU Bate-roda em concreto pré-moldado 54,2 M 300,0

3.19 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.539,97

3.20 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m² 4.539,97

3.21 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; 
L=60) OU SIMILAR.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS KG 27.500,0

3.22 ORSE Lona plástica preta Impermeabilização m² 5.723,5

3.23 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4

3.24 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 12.128,92

3.25 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.141,99

3.26 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 798,75

3.27 SICRO3 Regularização do subleito m² 4.723,5
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3.28 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 31,51

3.29 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 17,8

3.30 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 16,9

3.31 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 133,2

4 CONTENÇÃO

4.1 Próprio BASEADO SINAPI (92751) - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 
MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m³ 517,0

4.2 Próprio Baseado (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 
GEOGRELHA COM COMPRIMENTO DE 8M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m³ 416,0

4.3 Próprio BASEADO SINAPI (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 
MÃO TIPO RACHÃO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m³ 180,0

4.4 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.01) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 
2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=100CM

m³ 6,0

4.5 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.02) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 
2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=50CM

m³ 4,5

4.6 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³ 5,4

4.7 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída m³ 4,05

4.8 SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

m³ 10,13

4.9 SIURB 
INFRA

FUNDAÇÃO DE RACHÃO Infraestrutura m³ 1.843,0

4.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU 
CARAPAÇA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M³ 1.618,81

4.11 Próprio FORNECIMENTO  E   APLICAÇÃO   DE   PEDRA RACHÃO   (1ª   CAMADA    
INTERMEDIÁRIA). REF.:  ADAPTADO   DE   SMOV-POA-ABR/2016 COD. 113

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 266,27

4.12 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO/2021 Cod. 102665

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 401,63

4.13 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 4 (2ª CAMADA INTERMEDIÁRIA). Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 100,0

5 ARGAMASSA, CONCRETO E ALVENARIA

5.1 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 764,64

5.2 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 818,36

5.3 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 33,32

5.4 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 31,28

5.5 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 24,68
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5.6 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 10,5

5.7 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 643,71

5.8 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,8

5.9 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4

5.10 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 37,6

5.11 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 38,55

5.12 ORSE Bombeamento de concreto Concreto Simples m³ 728,08

5.13 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 117,02

5.14 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 728,08

5.15 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 643,71

5.16 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 38,55

5.17 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 37,6

5.18 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO - PISOS m² 1,3

5.19 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 4,29

5.20 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 18,8

5.21 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 24,39

5.22 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR ALVENARIA m² 274,54

5.23 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 13,0

5.24 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,61

5.25 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 432,0

5.26 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado m² 4.723,5

6 AÇO

6.1 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 17.606,19

6.2 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6.631,88

6.3 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 3.410,0
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6.4 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 333,2

6.5 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 248,52

6.6 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 155,84

6.7 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 55,18

6.8 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 38,44

6.9 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 7,6

6.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 
MONOFILAMENTO (600g/m³).

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS KG 600,0

6.11 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO KG 14,12

6.12 IOPES Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA m 2,0

7 FORMAS E MADEIRAS

7.1 ORSE Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos Formas m² 772,0

7.2 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 1.753,23

7.3 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 67,88

7.4 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm,  h=2,80m e apoio de 17 x 60cm Madeiramento un 30,0

7.5 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4

7.6 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4

8 INSTALAÇÕES

8.1 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0
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8.2 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.3 AGETOP 
CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM 7 Un 1,0

8.4 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.5 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0

8.6 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0

8.7 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0

8.8 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.9 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0

8.10 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0

8.11 ORSE Disjuntor monopolar 2 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de 
interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0

8.12 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0

8.13 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 
312-OMB, Siemens ou similar

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0

8.14 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - 
CLASSE II

Edificações UN 2,0

8.15 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.129,1

8.16 Próprio BASEADO SINAPI (101564) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 
ISOLADO, 3X50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(HEPR). AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 50,0

8.17 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 472,77

8.18 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 685,59

8.19 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 123,0

8.20 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 5,0

8.21 AGETOP 
CIVIL

CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG 7 M 67,7
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8.22 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.23 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 
Iluminação

un 9,0

8.24 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento Pontos de Suprimento de Energia Convencionais Un 1,0

8.25 ORSE Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 
Iluminação

un 3,0

8.26 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". Tomadas Convencionais e Interruptores un 1,0

8.27 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0

8.28 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 50,0

8.29 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0

8.30 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 
MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0

8.31 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

Luminárias Externas un 3,0

8.32 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 31,0

8.33 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões ELETRODUTOS E CONEXÕES m 190,0

8.34 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

ED- m 7,0

8.35 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 1''

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 450,35

8.36 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 3/4'''

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 102,2

8.37 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 
Iluminação

un 4,0

8.38 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 19,0
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8.39 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 16,0

8.40 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 46,0

8.41 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0

8.42 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 12,0

8.43 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 58,0

8.44 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0

8.45 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 
KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.46 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.47 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 
10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 
COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). 

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0

8.48 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tensão un 1,0

8.49 Próprio BASEADO SINAPI (100621) - POSTE DE AÇO TELECONICO CONTÍNUO CURVO 
SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 53,0

8.50 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 18,0

8.51 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 
Iluminação

un 3,0

8.52 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização un 1,0

8.53 ORSE Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 
0.60 x 0.30 m)

Quadros de Distribuição de Energia un 1,0

8.54 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 9,0

8.55 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 15,0

8.56 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0

8.57 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.58 CPOS/CDHU Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero 36,07 UN 1,0

8.59 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0
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8.60 AGETOP 
CIVIL

CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A 7 Un 1,0

8.61 ORSE Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A   
250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, 
para fixação em trilho, com 40 memorias para programação

Equipamentos para Combate a Incêndio un 1,0

8.62 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.63 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 
medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

Pára-raios un 2,0

8.64 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0

8.65 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre 
tipo cordoalha

Conversão InfoWOrca un 3,0

8.66 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHP 168,0

8.67 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0

8.68 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0

8.69 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 3,0

8.70 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 
30X30CM

Edificações UN 56,0

8.71 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 
50X50CM

Edificações UN 1,0

8.72 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS M 46,0

8.73 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 4,0

8.74 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0

8.75 Próprio CURVA 90 DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 22,0

8.76 Próprio (Baseado SICRO) Dreno sub-horizontal - material de 1ª categoria (75mm) URBA - URBANIZAÇÃO m 5.625,0

8.77 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

m² 3.574,02

8.78 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 13,5

8.79 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 394,0

8.80 SICRO3 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 
instalação

m 15,01
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8.81 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 59,6

8.82 Próprio TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS m 128,81

8.83 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 198,76

8.84 Próprio REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 3", PARA REDE DE ÁGUA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE 

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS un 15,0

8.85 Próprio LUVA SIMPLES DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 8,0

8.86 Próprio TÊ DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 12,0

8.87 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIESTER 
REFORÇADO DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, REF. 

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS un 4,0

8.88 Próprio BASEADO (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 
500 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

UN 86,0

8.89 Próprio GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, 400 X 1000 MM, CL 250, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

UN 156,0

8.90 Próprio BASEADO SINAPI (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 
REQUADRO, 1000 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

UN 1,0

8.91 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA UN 1,0

8.92 Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 4,0

9 SINALIZAÇÃO

9.1 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com 
bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

un.dia 8.640,0

9.2 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 6,0

9.3 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 20.160,0

9.4 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6,0

9.5 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 21,0

9.6 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação

un 21,0

9.7 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 
fornecimento e implantação

un 6,0

9.8 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização m² 12,0

9.9 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 579,0

9.10 SICRO3 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e 
colocação

un 403,0

9.11 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 50,0

9.12 SICRO3 Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por 
aspersão - espessura de 0,6 mm

m² 81,0

10 PINTURA E ACABAMENTO
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10.1 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 643,71

10.2 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 26,8

10.3 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 PINT - PINTURAS m² 8,58

10.4 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 26,8

10.5 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 8,58

10.6 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 5,16

10.7 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 67,88

10.8 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 49,6

10.9 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 203,56

10.10 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a 
frio

m 3.862,0

11

11.1 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO 203 m² 20.902,55

11.2 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m² 109.655,92

11.3 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 290,0

11.4 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0

11.5 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 2.500,0

11.6 SICRO3 Hidrossemeadura m² 44.434,9

11.7 SICRO3 Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de 
fibras de coco

m² 44.434,9

11.8 SICRO3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 
14 kN/m

m² 200,0

12 DEMOLIÇÃO

12.1 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³ 70,865

12.2 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1.284,75

12.3 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 16,87

13 CERCAMENTO
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13.1 Próprio BASEADO ORSE (3491) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando 
quadros de 2.00 x 2.00 m.

161 m² 2.098,0

13.2 Próprio BASEADO SINAPI (101198) - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO 
"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

URBA - URBANIZAÇÃO M 1.146,46

13.3 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 220,55

13.4 AGETOP 
RODOVIARI

REMOÇÃO DE CERCA 40 m 574,71

13.5 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M 25,1

13.6 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, 
tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

Esquadrias de Ferro un 1,0

14 PROJETOS E ENSAIO

14.1 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica ( Obra R$>15.000,00) Equipamento UN 2,0

14.2 Próprio PROJETO EXECUTIVO - TALUDE 01 Equipamento UN 1,0

14.3 Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ALCÂNTARA) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M² 38.898,05

14.4 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 4,0

14.5 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL 3201 M 24,0

14.6 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 17,0

14.7 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 16,0

14.8 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS 
MIUDOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1.542,0

14.9 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 823,0

14.10  CPU-
1001/019-26 

ELABORAÇÃO DE “DATABOOK” ELABORAÇÃO DE “DATABOOK” UN 1

Total Geral


