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Obra

Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 

pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de 

Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

Código Banco Descrição Und

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO 

1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (CUJUPE) UN

1.2 Próprio EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA MÊS

1.3 Próprio MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS- CUJUPE UN

1.4 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (CUJUPE) UN

1.5 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE UN

1.6 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-CONDICIONADO, 

PARA DORMITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MÊS

1.7 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

mês

1.8 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

mês

1.9 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS

1.10 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 MÊS

1.11 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m²

1.12 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m²

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO REV00

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e 

proporcional ao efetivo comprovado presente em campo.

Este item será medido mensalmente a partir da disponibilidade de equipe de 

controle de fauna em campo

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das 

máquinas, equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela 

empresa e autorizados pela fiscalização.

Este item será medido por mobilização ou desmobilização de container no 

Cujupe.

Este item será medido por aluguel mensal de container a após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² de alvenaria executada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por aluguel mensal de container a após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por aluguel mensal de container a após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por aluguel mensal de container e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por mês de aluguel de caçamba e após aprovação da 

fiscalização

Será medida por m² de forma executada e após aprovação da fiscalização
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1.13 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m²

1.14 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN

1.15 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m²

1.16 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m²

1.17 EMBASA (REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 

COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, MOTORISTA, 

AJUDANTE E SMARTPHONE - UMC/UMS (RMS)

MES

1.18 Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA

1.19 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 

metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und

1.20 EMBASA PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE 

RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

UN

1.21 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 

50mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- 

Isoeste ou simila

m²

2 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL

2.1 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.2 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.3 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2.4 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm

2.5 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada

tkm

2.6 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

m³

2.7 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

m³

2.8 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

m³

2.9 Próprio BASEADO SINAPI(100975) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

m³

2.10 Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 

TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³

Será medido por m² de alvenaria executada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade de reservatório executado e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material efetivamente transportado e 

aprovado pela fiscalização

Será medido por m³xkm executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material efetivamente transportado e 

aprovado da fiscalização

Este item será medido por tonelada x quilômetro de material transportado e 

aprovado pela fiscalização

Este item será medido por mês de caminhão pipa com tanque inox 

disponibilizado em campo e após a aprovação da fiscalização

Este item será medido por dia de limpeza de vias, após comprovação da 

execução e contratação da equipe de limpeza e aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de tenda disponibilizada e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido proporcional as instalações e equipamentos 

disponibilizados para execução do plano de resgate de fauna e flora.

Será medido por m² de telha de aço instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m³ de material efetivamente escavado e aprovado 

pela fiscalização

Este item será medido por tonelada x quilômetro de material transportado e 

aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³ de material efetivamente transportado e 

aprovado pela fiscalização
Será medido por m³ de material transportado e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de material transportado e após aprovação da 

fiscalização
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2.11 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³

2.12 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM

2.13 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM

2.14 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³

2.15 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

2.16 SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 

ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³

2.17 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

m³

2.18 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

m³

2.19 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³

2.20 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

m³

2.21 Próprio UMECTAÇÃO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA COM CAMINHÃO PIPA DIA

2.22 EMBASA (REVISADA) - ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA S/REMOCAO m³

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³

3.2 ORSE Lastro de brita 3 m³

3.3 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³

3.4 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³

3.5 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m²

3.6 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

3.7 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³

Este item será medido por m³ de vala escavada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m³xkm de material efetivamente transportado e 

aprovado da fiscalização

Será medido por m³xkm executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de transporte de entulho e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por dia de umectação de vias, após comprovação da 

execução e
Será medido por m³ de ensecadeira executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de aterro executado e aprovado pela 

fiscalização

Este item será medido por m³ de material lançado e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de escavação executada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m³ de base ou sub-base de BGS executado e 

aprovado pela fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de material executado e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de base ou sub base executada e após aprovação da 

fiscalização
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3.8 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³

3.9 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²

3.10 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m³

3.11 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

3.12 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

3.13 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG

3.14 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

3.15 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

3.16 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

M

3.17 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M

3.18 CPOS/CDHU Bate-roda em concreto pré-moldado M

3.19 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m²

3.20 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²

3.21 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; 

L=60) OU SIMILAR.

KG

3.22 ORSE Lona plástica preta m²

3.23 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m²

3.24 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³

3.25 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³

3.26 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³

3.27 SICRO3 Regularização do subleito m²

Este item será medido por m³ de solo executado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m² de pavimento intertravado executado e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de pavimento de concreto 

efetivamente executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m² de piso de concreto executado e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de bate-roda executado e após aprovação 

da fiscalização
Será medido por m² imprimação executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido m² de tratamento superficial executado e após 

aprovação da fiscalização
O item será medido por quilograma (kg) de aço e executado pela fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por KG de barra de aço e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro de meio-fio executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por metro de meio-fio assentado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por metro de meio-fio assentado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² de lona plástica aplicada e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de aterro executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ reaterro executado e após aprovação da 

fiscalização
Este item será medido por m³ de aterro executado e após aprovação da 

fiscalização
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3.28 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³

3.29 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³

3.30 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m²

3.31 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m²

4 CONTENÇÃO

4.1 Próprio BASEADO SINAPI (92751) - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 

MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 

GEOGRELHA COM COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 10M. 

m³

4.2 Próprio Baseado (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 

RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 

GEOGRELHA COM COMPRIMENTO DE 8M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

m³

4.3 Próprio BASEADO SINAPI (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 

MÃO TIPO RACHÃO

m³

4.4 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.01) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 

2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=100CM

m³

4.5 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.02) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 

2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=50CM

m³

4.6 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³

4.7 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída m³

4.8 SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento

m³

4.9 SIURB 

INFRA

FUNDAÇÃO DE RACHÃO m³

4.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU 

CARAPAÇA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

M³

4.11 Próprio FORNECIMENTO  E   APLICAÇÃO   DE   PEDRA RACHÃO   (1ª   CAMADA    

INTERMEDIÁRIA). REF.:  ADAPTADO   DE   SMOV-POA-ABR/2016 COD. 113

M³

4.12 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

AGO/2021 Cod. 102665

M³

4.13 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 4 (2ª CAMADA INTERMEDIÁRIA). Ref.: 

Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

M³

Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³  de gabião executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m³), ou seja, pelo volume de fundação 

efetivamente executado e aprovado fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de muro efetivamente executado e 

aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de muro efetivamente executado e 

aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³ de muro de gabião executado e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³  de gabião executado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e 

aprovado pela fiscalização

Este item será medido por m³ de vala escavada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m³ de fornecimento e e aplicação de brita 02 e 

após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de fornecimento e aplicação de pedra brita e 

após a aprovação da fiscalização
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5 ARGAMASSA, CONCRETO E ALVENARIA

5.1 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³

5.2 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m²

5.3 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³

5.4 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³

5.5 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³

5.6 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³

5.7 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

m²

5.8 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

m³

5.9 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²

5.10 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²

5.11 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²

5.12 ORSE Bombeamento de concreto m³

5.13 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

5.14 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

5.15 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²

5.16 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

m²

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da 

fiscalização

Esté item será medido por m² de lastro de concreto executado e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³ de lançamento de concreto e após aprovação 

da fiscalização
Este item será medido por m³ de concreto executado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m³ de concreto executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de concreto bombeado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m³ de lançamento de concreto executado e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por m³ de concreto bombeado e adensado e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² de massa única e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização
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5.17 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

m²

5.18 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²

5.19 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

m²

5.20 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

m²

5.21 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

m²

5.22 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR m²

5.23 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M

5.24 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³

5.25 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M

5.26 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m²

6 AÇO

6.1 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG

6.2 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG

6.3 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

6.4 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG

6.5 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG

6.6 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

6.7 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

KG

6.8 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m² de alvenaria executado e após aprovação da 

fiscalização
Este item será medido por metro executado e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de broca de concreto executado e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² de concreto curado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma de armação instalada em campo e 

após aprovação da fiscalização
Este item será medido por quilograma de armação instalada em campo e 

após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma de armação instalada em campo e 

após aprovação da fiscalização
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6.9 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

6.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³).

KG

6.11 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG

6.12 IOPES Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m

7 FORMAS E MADEIRAS

7.1 ORSE Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos m²

7.2 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²

7.3 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²

7.4 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm,  h=2,80m e apoio de 17 x 60cm un

7.5 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m²

7.6 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m²

8 INSTALAÇÕES

8.1 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.2 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

Este item será medido por m² de forma utilizada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por m² de forma executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por kg instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma fornecido e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por quilograma de graxa e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização
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8.3 AGETOP 

CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Un

8.4 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.5 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.6 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.7 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.8 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.9 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.10 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

8.11 ORSE Disjuntor monopolar 2 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.

un

8.12 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un

8.13 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 

312-OMB, Siemens ou similar

un

8.14 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - 

CLASSE II

UN

8.15 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

8.16 Próprio BASEADO SINAPI (101564) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 

ISOLADO, 3X50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(HEPR). AF_07/2020

M

8.17 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização
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8.18 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

8.19 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

8.20 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

8.21 AGETOP 

CIVIL

CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M

8.22 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN

8.23 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un

8.24 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento Un

8.25 ORSE Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm un

8.26 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". un

8.27 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

8.28 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN

8.29 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

8.30 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

8.31 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de luminária instalada e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização
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8.32 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M

8.33 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões m

8.34 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

m

8.35 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 1''

M

8.36 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 3/4'''

M

8.37 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg un

8.38 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M

8.39 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN

8.40 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

8.41 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN

8.42 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M

8.43 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

8.44 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de duto corrugado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por metro de eletroduto instalado e aprovado pela fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro executado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização
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8.45 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN

8.46 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN

8.47 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 

COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UN

8.48 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un

8.49 Próprio BASEADO SINAPI (100621) - POSTE DE AÇO TELECONICO CONTÍNUO CURVO 

SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

8.50 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8.51 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm un

8.52 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un

8.53 ORSE Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 

0.60 x 0.30 m)

un

8.54 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

UN

8.55 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

8.56 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN

8.57 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN

8.58 CPOS/CDHU Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero UN

8.59 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN

Será medido por unidade de transformador instalado e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de poste de concreto assentada e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio executado e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de poste instalado e após aprovação da 

fiscalização.
Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização
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8.60 AGETOP 

CIVIL

CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A Un

8.61 ORSE Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 

250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, 

para fixação em trilho, com 40 memorias para programação

un

8.62 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN

8.63 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

un

8.64 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

8.65 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un

8.66 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP

8.67 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN

8.68 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 

EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 

INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 

UN

8.69 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN

8.70 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 

30X30CM

UN

8.71 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 

50X50CM

UN

8.72 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M

8.73 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Esté item será medido por hora produtiva de gerador e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade  reservatório fornecido e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por unidade executada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de laudo executado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização
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8.74 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

8.75 Próprio CURVA 90 DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

un

8.76 Próprio (Baseado SICRO) Dreno sub-horizontal - material de 1ª categoria (75mm) m

8.77 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 

KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2021

m²

8.78 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil m²

8.79 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M

8.80 SICRO3 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m

8.81 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

8.82 Próprio TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

m

8.83 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Baseado em SINAPI 

M

8.84 Próprio REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 3", PARA REDE DE ÁGUA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ADAPTADORES)

un

8.85 Próprio LUVA SIMPLES DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

un

8.86 Próprio TÊ DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

un

8.87 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIESTER 

REFORÇADO DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, REF. 

FORTLEV OU EQUIVALENTE

un

8.88 Próprio BASEADO (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 

500 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

8.89 Próprio GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, 400 X 1000 MM, CL 250, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ref.:  Adaptado de SINAPI-MA-SET/2022 Cód. 103003

UN

8.90 Próprio BASEADO SINAPI (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 

REQUADRO, 1000 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

8.91 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN

8.92 Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN

9 SINALIZAÇÃO

9.1 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com 

bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária

un.dia

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela 

fiscalização

Este item será medido por m² de geotextil instalado em campo e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade instalada e após aprovação da fiscalização

Será medido por unidade de reservatório fonecido e instalado, e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de grelha e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de tubo instalado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por un.dia de cavalete instalado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade de grelha e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade  reservatório fornecido e após aprovação 

da fiscalização

#N/D
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9.2 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un

9.3 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 

01 implantação e 01 retirada diária

un.dia

9.4 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un

9.5 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un

9.6 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação

un

9.7 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 

fornecimento e implantação

un

9.8 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²

9.9 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m²

9.10 SICRO3 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e 

colocação

un

9.11 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un

9.12 SICRO3 Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por 

aspersão - espessura de 0,6 mm

m²

10 PINTURA E ACABAMENTO

10.1 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²

10.2 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²

10.3 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²

10.4 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²

10.5 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²

10.6 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m²

10.7 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m²

10.8 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m²

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por un.dia de cone instalado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade de placa de advertência instalada e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização
Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização
Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² de faixa executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de tacha metálica instalada e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização
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10.9 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m²

10.10 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a 

frio

m

11

11.1 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

11.2 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m²

11.3 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

11.4 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN

11.5 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m²

11.6 SICRO3 Hidrossemeadura m²

11.7 SICRO3 Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de 

fibras de coco

m²

11.8 SICRO3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m

m²

12 DEMOLIÇÃO

12.1 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³

12.2 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

12.3 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³

13 CERCAMENTO

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por metro de serragem de junta de concreto e após aprovação 

da fiscalização

#N/D

Será medido por m² de desmatamento manual de terreno e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² executado e após aprovação da fiscalização

Será medido por m³ de concreto demolido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m² de pavimento de concreto demolido e após 

aprovação da fiscalização

Será medido por m² de limpeza de camada vegetal executada e após 

aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de corte de árvore e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

Será medido por m² de placa de grama e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m² de hidrossemeadura executado e após 

aprovaçãoda fiscalização

Será medido por m³ de executada e após aprovação da fiscalização
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13.1 Próprio BASEADO ORSE (3491) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 

malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando 

quadros de 2.00 x 2.00 m.

m²

13.2 Próprio BASEADO SINAPI (101198) - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO 

"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M

13.3 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m

13.4 AGETOP 

RODOVIARI

A

REMOÇÃO DE CERCA m

13.5 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

M

13.6 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, 

tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

un

14 PROJETOS E ENSAIO

14.1 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica ( Obra R$>15.000,00) UN

14.2 Próprio PROJETO EXECUTIVO - TALUDE 01 UN

14.3 Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ALCÂNTARA) M²

14.4 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN

14.5 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL M

14.6 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN

14.7 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN

14.8 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS 

MIUDOS

UN

14.9 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS UN

Este item será medido por metro removido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de guarda-corpo e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade instalada e após aprovação da 

fiscalização

#N/D

Este item será medido após aprovação do projeto executivo pela fiscalização

Este item será medido por m² de alambrado instalado e aprovado pela 

fiscalização

Será medido por metro de cerca executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro executado e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade executada e após aprovação da 

fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio executado e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio executado e após aprovação 

da fiscalização

Este item será medido após aprovação do projeto executivo pela fiscalização

Este item será medido por m² aprovado pela prefeitura em alvará de 

construção e após a aprovação da fiscalização

Será medido por unidade executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro instalado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de ensaio executado e após aprovação 

da fiscalização



 EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48 

14.10  CPU-

1001/019-26 

ELABORAÇÃO DE “DATABOOK” UN Esté item será medido após entrega dos documentos e após aprovação da 

fiscalização


