Obra

Estabilizagéo dos Taludes 01 e 02, execugdo de aterro de conquista e
pavimentagéo de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de
Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara - MA

Cédigo Banco Descricdo
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA E CANTEIRO
1.1 Préprio ADMINISTRAGAO DE OBRA (CUJUPE)
1.2 Préprio EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA
1.3 Préprio MANUTENGAO CANTEIRO DE OBRAS- CUJUPE
1.4 Préprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA (CUJUPE)
1.5 Préprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER NO CUJUPE
1.6 Préprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-CONDICIONADO,
PARA DORMITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
1.7 SETOP LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 5, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATORIOS, COM
1.8 SETOP LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 6, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E
1.9 Préprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS
1.10 Préprio ALUGUEL DE CAGAMBA ESTACIONARIA 4M3
1.11 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
1.12 SINAPI EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.13 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
1.14 SINAPI EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
1.15 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EOUIPAMENTOS. AF 04/2016
1.16 SINAPI EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

1.17 EMBASA (REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA OPERAGAO DE CAMINHAO PIPA
COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, MOTORISTA,

1.18 Préprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

1.19 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Maranhé&o
SBC - 09/2023 - Maranhéo
SICRO3 - 04/2023 - Maranh&o
SICRO2 - 11/2016 - Maranh&o
ORSE - 08/2023 - Sergipe

QEINCEDA _N27 _ {"nalﬂ;’\’
ORCAMENTO SINTETICO REV0O0
Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ED-
ED-

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

7111

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Complementos

B.D.IL
24,23%

Und

UN

UN

UN

UN

MES

MES

m2
m2

m2

UN

m2

m2
MES
DIA

und

Quant.

1,0

16,0

1,0

4,0

72,0

224,0

32,0
32,0

64,0

96,0

72,0
48,8

30,0

2,0
28,0
4,0
16,0
480,0

3,0

Valor Unit

2.815.290,55

31.132,47

276.287,12

108.519,74

1.872,84

1.138,58

1.134,82
1.092,15

1.537,34

504,87

627,89
763,46

1.204,84

12.918,51
390,55
1.676,21
23.322,80
1.090,34

4.720,74

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Total

5.775.945,95
2.815.290,55

498.119,52

276.287,12

434.078,96

134.844,48

255.041,92

36.314,24
34.948,80

98.389,76

48.467,52

45.208,08
37.256,84

36.145,20

25.837,02
10.935,40
6.704,84
373.164,80
523.363,20

14.162,22

Peso (%)

13,70%
6,68%

1,18%

0,66%

1,03%

0,32%

0,61%

0,09%
0,08%

0,23%

0,11%

0,11%
0,09%

0,09%

0,06%
0,03%
0,02%
0,89%
1,24%

0,03%



1.20 EMBASA
1.21 ORSE

2

2.1 SINAPI

2.2 SINAPI

2.3 SINAPI

2.4 SICRO3

2.5 SICRO3

2.6 SINAPI
2.7 SINAPI
2.8 SINAPI
2.9 Préprio
2.10 Proprio

2.11 SINAPI

2.12 SINAPI
2.13 SINAPI

2.14 AGETOP
CIVIL

2.15 SINAPI

2.16 SETOP
2.17 SINAPI
2.18 SINAPI
2.19 SICRO3
2.20 SINAPI
2.21 Proéprio
2.22 EMBASA

3

PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE
RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

Telhamento com telha em aco galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR
50mm, FSup.=néo pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-
MOVIMENTAGAO DE MATERIAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

Transporte com caminh&o basculante com cacamba estanque com capacidade de 14
m? - rodovia pavimentada

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
BASEADO SINAPI(100975) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE
TALUDES. EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO ; ;

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0.8 M3). LARG.

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). RETROESCAV. (0.26 M3). LARG.
Escavagdo mecéanica com retroescavadeira em material de 12 categoria

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO). RETROESCAV.
UMECTACAO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA COM CAMINHAO PIPA
(REVISADA) - ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA SIREMOCAO

PAVIMENTAGAO

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

1797

Estrutura Metalica

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS
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MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ED-
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

1108

UN

m?

M3XKM

M3XKM

M3XKM

tkm

tkm

md

md

md

md

md

md

M3XKM

M3XKM

m3

mé

m3

m3

m3

m3

m3

DIA

m3

1,0

166,6

4.841.005,72

269,7

40.387,5

1.653.947,59

1.594.467,81

337.720,14
5.958,78
17,89
3.687,905
277.711,58

2.239,42

59,83
0,32

400,0

277.711,58

531,13
59,1
59,1

372374
20,3
480,0

200,0

15.276,27

336,79

2,53

3,00

2,79

0,69

0,69

7,81
10,09
8,32
10,09
7,27

94,84

1.637,73
1.183,80

54,28

9,97

28,22
12,90
8,88
8,34
8,00
1.302,52

424,56

15.276,27
56.109,21

23.215.545,55

12.247.744,47

809,10

112.681,12

1.141.223,83

1.100.182,78

2.637.594,29
60.124,09
148,84
37.210,96
2.018.963,18

212.386,59

97.985,38
378,81

21.712,00

2.768.784,45

14.988,48
762,39
524,80

31.055,99
162,40
625.209,60
84.912,00

3.228.268,06

0,04%
0,13%
55,08%

29,06%

0,00%

0,27%

2,71%

2,61%

6,26%
0,14%
0,00%
0,09%
4,79%

0,50%

0,23%
0,00%

0,05%

6,57%

0,04%
0,00%
0,00%
0,07%
0,00%
1,48%
0,20%

7,66%



3.1 SICRO3
3.2 ORSE

3.3 SINAPI
3.4 SINAPI
3.5 SINAPI

3.6 SINAPI

3.7 SICRO3

3.8 SICRO3

3.9 SINAPI

3.10 SICRO3

3.11 SINAPI
3.12 SINAPI
3.13 SINAPI

3.14 SICRO3

3.15 SINAPI

3.16 SINAPI

3.17 SINAPI

3.18 CPOS/CDHU
3.19 SICRO3
3.20 SICRO3
3.21 Proéprio

3.22 ORSE

3.23 SINAPI

3.24 SICRO3
3.25 SINAPI

3.26 SICRO3

3.27 SICRO3

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico
Lastro de brita 3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
Bate-roda em concreto pré-moldado

Imprimagdo com emulséo asfaltica

Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE ACO 3D - 65/60 BG - B9 (L/d=65;
L=60) OU SIMILAR.

Lona pléastica preta

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

Compactacgéo de aterros a 100% do Proctor normal

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Regularizacéo do subleito

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Lastros, Lajes e Bergos

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
PAVI - PAVIMENTACAO

PAVI - PAVIMENTAGAO

PAVI - PAVIMENTAGAO

PISO - PISOS
PISO - PISOS

PAVI - PAVIMENTAGAO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS ~

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO / POCOS DE
VISITA E CAIXAS

54,2

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Impermeabilizagdo

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

me

me

me

me

m?

me

ma

ma

m2

me

m2

m2

KG

m2

m2

KG

m2

m2

me

me

mé

m2

45,9
47,28
0,09
112,0
3.878,28

387,83

1.417,05

1.361,99

3.878,28

944,7

2.770,0
5,0
7.440,145

1.168,0

864,48

524,68

100,0

300,0
4.539,97
4.539,97
27.500,0

5.723,5
14,4
12.128,92
1.141,99
798,75

4.723,5

183,50
160,70
165,88
158,79

2,90

180,75

287,25

14,87

108,73

687,04

117,40
98,57
20,39

81,85

80,78

75,85

75,82

99,81
8,48
23,28
21,24
6,94
4,02
5,83
27,26
19,13

1,36

8.422,65
7.597,89
14,92
17.784,48
11.247,01

70.100,27

407.047,61

20.252,79

421.685,38

649.046,68

325.198,00
492,85
151.704,55

95.600,80

69.832,69

39.796,97

7.582,00

29.943,00
38.498,94
105.690,50
584.100,00
39.721,09
57,88
70.711,60
31.130,64
15.280,08

6.423,96

0,02%
0,02%
0,00%
0,04%
0,03%

0,17%

0,97%

0,05%

1,00%

1,54%

0,77%
0,00%
0,36%

0,23%

0,17%

0,09%

0,02%

0,07%
0,09%
0,25%
1,39%
0,09%
0,00%
0,17%
0,07%
0,04%

0,02%



3.28 SINAPI

3.29 SINAPI

3.30 SINAPI

3.31 SINAPI
4

4.1 Préprio

4.2 Proprio

4.3 Proprio

4.4 Préprio

4.5 Proprio

4.6 SICRO3

4.7 SICRO3

4.8 SICRO3

4.9 SIURB
INFRA

4.10 Préprio

4.11 Préprio
4.12 Préprio
4.13 Préprio
5
5.1 SINAPI
5.2 SINAPI
5.3 SINAPI
5.4 SINAPI

5.5 SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

CONTENGCAO

BASEADO SINAPI (92751) - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE
MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORGADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA
Baseado (92751) -MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, COM SOLO REFORGADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA
GEOGRELHA COM COMPRIMENTO DE 8M. FORNECIMENTO E EXECUGAO.
BASEADO SINAPI (92751) -MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE
MAO TIPO RACHAO

BASEADO SUDECAP (05.20.01) - GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO
2,7MM ZNJ/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MAO OU RACHAO H=100CM

BASEADO SUDECAP (05.20.02) - GABIAO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO
2,7MM ZNJ/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MAO OU RACHAO H=50CM

Camada drenante para protec&o de muros de contencéo - brita comercial

Camada drenante para protecéo de muros de contencao - areia extraida

Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o comercial - fornecimento e
assentamento ~
FUNDACAO DE RACHAO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU
CARAPACA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE PEDRA RACHAO (12 CAMADA
INTERMEDIARIA). REF.: ADAPTADO DE SMOV-POA-ABR/2016 COD. 113
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
AGO0/2021 Cod. 102665

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 4 (22 CAMADA INTERMEDIARIA). Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665
ARGAMASSA, CONCRETO E ALVENARIA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

EMAP
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MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS

Infraestrutura

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

me

me

m?

m?

me

me

me

md

md

md

me

mé

mé

M3

M3

M3

M3

me

m2

me

me

me

31,51
17,8
16,9

133,2

517,0

416,0

180,0

6,0

4,5

54

4,05

10,13

1.843,0

1.618,81

266,27
401,63

100,0

764,64
818,36
33,32
31,28

24,68

57,50
24,23
7,14

7,05

2.142,19

1.947,30

1.167,73

791,24

911,51

200,49

20,68

223,06

270,80

325,99

570,11
228,52

221,00

605,57

35,86
744,73
637,79

611,62

1.811,82
431,29
120,66
939,06

3.432.539,57
1.107.512,23

810.076,80

210.191,40

4.747,44

4.101,79

1.082,64

83,75

21259159

499.084,40

527.715,87

151.803,18
91.780,48
22.100,00

874.992,20

463.043,04
29.346,38
24.814,40
19.950,07

15.094,78

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,14%
2,63%

1,92%

0,50%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,01%

1,18%

1,25%

0,36%
0,22%
0,05%
2,08%
1,10%
0,07%
0,06%
0,05%

0,04%



5.6 SINAPI

5.7 SINAPI
5.8 SINAPI

5.9 SINAPI

5.10 SINAPI

5.11 SINAPI

5.12 ORSE

5.13 SINAPI

5.14 SINAPI
5.15 SINAPI
5.16 SINAPI
5.17 SINAPI
5.18 SINAPI
5.19 SINAPI
5.20 SINAPI
5.21 SINAPI
5.22 SUDECAP
5.23 SINAPI
5.24 SINAPI
5.25 SINAPI
5.26 ORSE
6
6.1 SINAPI

6.2 SINAPI

6.3 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF 08/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
Bombeamento de concreto

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANI(;O COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3.0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM). FBK = 14 MPA. UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIOUIDA MENOR
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO
DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016
GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAQAO MANUAL
COM TRADO CONCHA. COM ARMADURA DE ARRANOUE. AF 05/2020
Cura Umida por asperséo de agua durante 3 dias

ACO

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO. COM USO DE TELA 0-196. AF 09/2021
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

Concreto Simples

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PISO - PISOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

ALVENARIA

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Reparo, Protecéo e Reforco de Estrutura de Concreto Armado

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

me

m?

me

m?

m?

m?

m3

me

md

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m3

m2

KG

KG

KG

10,5

643,71
1,8

14,4

37,6

38,55

728,08

117,02

728,08
643,71
38,55
37,6
1,3
4,29
18,8
24,39
274,54
13,0
1,61
432,0

47235

17.606,19

6.631,88

3.410,0

513,55

7,87
717,51

37,33

9,73

8,44

67,63

332,26

46,36
49,00
62,53
43,35
56,35

242,13

168,43

108,98
97,38
45,67

705,76
71,29

18,23

18,06

19,26

17,77

5.392,27

5.065,99
1.291,51

537,55

365,84

325,36

49.240,05

38.881,06

33.753,78
31.541,79
2.410,53
1.629,96
73,25
1.038,73
3.166,48
2.658,02
26.734,70
593,71
1.136,27
30.797,28
86.109,40
542.968,68
317.967,79

127.730,00

60.595,70

0,01%

0,01%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

0,09%

0,08%
0,07%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,06%
0,00%
0,00%
0,07%
0,20%
1,29%
0,75%

0,30%

0,14%



6.4 SINAPI

6.5 SINAPI
6.6 SINAPI
6.7 SINAPI

6.8 SINAPI

6.9 SINAPI

6.10 Préprio

6.11 SINAPI

6.12 IOPES

7
7.1 ORSE

7.2 SINAPI

7.3 SINAPI

7.4 ORSE

7.5 SINAPI

7.6 SINAPI

8

8.1 SINAPI

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS. PILARES. LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM -
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO
MONOFILAMENTO (600g/m?).

APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DE

PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)

FORMAS E MADEIRAS

Forma metalica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aco, 120 usos

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_06/2017

Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,80m e apoio de 17 x 60cm

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAQOES.
INSTALAGOES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

PAVI - PAVIMENTAGAO

COMPOSICOES INTERMEDIARIAS P/ ELETRICA

Formas
FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Madeiramento

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
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m2

m2

un

m?

m2

UN

333,2

248,52
155,84
55,18

38,44

7,6

600,0

14,12

2,0

772,0
1.753,23

67,88

30,0
14,4

14,4

2,0

16,93

13,40
16,84
14,77

12,22

18,36

37,98

61,07

2,53

36,05
121,40

171,46

262,33

365,75

248,08

636,46

5.641,07

3.330,16
2.624,34
815,00

469,73

139,53

22.788,00

862,3

5,06

269.020,47
27.830,60

212.842,12

11.638,70

7.869,90

5.266,80

3.572,35

1.923.499,46

1.272,92

0,01%

0,01%
0,01%
0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,00%

0,00%

0,64%
0,07%

0,50%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%
4,56%

0,00%



8.2 SINAPI

8.3 AGETOP
CIVIL

8.4 SINAPI

8.5 SINAPI

8.6 SINAPI

8.7 SINAPI

8.8 SINAPI

8.9 SINAPI

8.10 SINAPI

8.11 ORSE

8.12 ORSE

8.13 ORSE

8.14 SIURB

8.15 SINAPI

8.16 Proprio

8.17 SINAPI

8.18 SINAPI

8.19 SINAPI

8.20 SINAPI

8.21 AGETOP
CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar 2 A, padrédo DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de
interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.

Dispositivo de protec¢éo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1
312-OMB, Siemens ou similar

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA -
CLASSE Il

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
BASEADO SINAPI (101564) - CABO DE COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR
ISOLADO, 3X50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(HEPR). AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA ~
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA :
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Fusiveis, Disjuntores e Chaves

Fusiveis, Disjuntores e Chaves

Fusiveis, Disjuntores e Chaves

Edificacbes

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

7

UN

Un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

UN

1,0

1,0

1,0

6,0

3,0

3,0

1,0

15,0

10,0

2,0

2,0

1,0

2,0

1.129,1

50,0

472,77

685,59

123,0

5,0

67,7

642,35

612,75

495,05

73,81

15,77

13,55

14,31

65,75

70,22

109,50

108,65

197,48

315,14

11,64

192,74

18,62

5,59

8,26

56,38

6,88

642,35

612,75

495,05

442,86

47,31

40,65

14,31

986,25

702,2

219

217,3

197,48

630,28

13.142,72

9.637,00

8.802,97

3.832,44

1.015,98

281,9

465,77

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%



8.22 SINAPI

8.23 ORSE

8.24 ORSE

8.25 ORSE

8.26 ORSE

8.27 SINAPI

8.28 SINAPI

8.29 SINAPI

8.30 SINAPI

8.31 ORSE

8.32 SINAPI

8.33 IOPES

8.34 SETOP

8.35 Proprio

8.36 Proprio

8.37 ORSE

8.38 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2023

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238

Cabecote de aluminio de 4" - Fornecimento

Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm

Tomada para uso geral, 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGCA, COM LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou

similar

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2016_P

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 6" (164mm), inclusive conexdes

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,

SUPORTES E FIXACAO DN 50 (2)

BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 1"

BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 3/4™

Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2016_P

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e
lluminagdo

Pontos de Suprimento de Energia Convencionais
Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e
lluminagdo

Tomadas Convencionais e Interruptores

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Luminarias Externas

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ILUMINAGAO EXTERNA

ELETRODUTOS E CONEXOES

ED-

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e

lluminagao

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
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un
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un

un

UN

UN

UN

UN

un
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1,0

9,0

1,0

3,0

1,0

2,0

50,0

12,0

15,0

3,0

31,0

190,0

7.0

450,35

102,2

4,0

19,0

27,54

18,72

51,76

16,14

47,70

35,86

341,07

145,29

426,86

163,35

22,02

293,65

67,32

34,10

33,04

45,20

30,54

27,54

168,48

51,76

48,42

47,7

71,72

17.053,50

1.743,48

6.402,90

490,05

682,62

55.793,50

471,24

15.356,93

3.376,68

180,8

580,26

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,13%

0,00%

0,04%

0,01%

0,00%

0,00%



8.39 SINAPI

8.40 SINAPI

8.41 SINAPI

8.42 SINAPI
8.43 SINAPI

8.44 SINAPI

8.45 SINAPI

8.46 SINAPI

8.47 SINAPI

8.48 ORSE

8.49 Proprio

8.50 SINAPI
8.51 ORSE

8.52 ORSE

8.53 ORSE

8.54 SINAPI

8.55 SINAPI

8.56 SINAPI

8.57 SINAPI

8.58 CPOS/CDHU

8.59 SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15
KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA
COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO).

Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento

BASEADO SINAPI (100621) - POSTE DE AGO TELECONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES. FLANGEADO. H=5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecimento de cruzeta de concreto tipo “t* 1900mm

Instalacéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

Fornecimento e instalagéo de caixa para medicéo indireta padréo energisa (1.50 x
0.60 x 0.30 m)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

Para-raios de distribuigéo, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polimero

ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2020

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGCAO EXTERNA
INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Entrada em Baixa Tenséo

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e

lluminagdo
Mobilizacéo / InstalagGes Provisérias / Desmobilizagéo

Quadros de Distribui¢do de Energia
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

36,07

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
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1,0

53,0
18,0
3,0

1.0

1.0

9,0

15,0

5,0

1,0

1,0

3,0

34,53

11,72

107,96

104,47
65,77

21,25

30.724,77

254,59

2.855,51

2.663,14

2.590,33
296,22
352,81

2.025,18

2.345.21

435,64

69,13

120,54

179,62

261,20

172,87

552,48

539,12

323,88

1.253,64
3.814,66

63,75

30724,77

254,59

28.555,10

2.663,14

137.287,49
5.331,96
1.058,43

2.025,18

2.345.21

3.920,76

1.036,95

602,7

179,62

261,2

518,61

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,01%

0,00%

0,07%

0,00%

0,07%

0,01%

0,33%
0,01%
0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



8.60 AGETOP
CIVIL

8.61 ORSE

8.62 SINAPI

8.63 ORSE

8.64 SINAPI
8.65 ORSE
8.66 SINAPI

8.67 SINAPI

8.68 SINAPI

8.69 SINAPI

8.70 SIURB

8.71 SIURB

8.72 SINAPI

8.73 SINAPI

8.74 SINAPI
8.75 Proprio
8.76 Proprio
8.77 SINAPI
8.78 Proprio
8.79 SINAPI

8.80 SICRO3

CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A

Programador horéario alimentacdo de 1002 240VAC, uma saida a rele SPDT 16A —
250V, com led para identificacdo do status, fungéo horario de verao, caixa em ABX,
para fixagdo em trilho, com 40 memorias para programagao

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medicéo de resisténcia Ohmica do solo,
medi¢do de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre
tipo cordoalha

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP
DIURNO. AF_03/2016

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRA(;AO: 50 M2
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,
30X30CM

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,
50X50CM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
CURVA 90 DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
(Baseado SICRO) Dreno sub-horizontal - material de 12 categoria (75mm)

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAC;\O DE 26
KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Fornecimento e aplicagéo de geotextil

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e
instalacéo

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Equipamentos para Combate a Incéndio

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Péara-raios

INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Converséo InfoWOrca

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

Edificagbes

Edificagbes

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

URBA - URBANIZAGAO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGCOS DE
VISITA E CAIXAS

PAVI - PAVIMENTAGAO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGCOS DE
VISITA E CAIXAS
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310,89

297,14

47,48

1.863,45

40,30
248,06
83,71

9.772,18

2.792,10

710,62

205,87

338,11

36,17

51,72

50,61
100,40
184,32

32,98

34,16

15,25

858,62

310,89

297,14

47,48

3.726,90

40,3
744,18
14.063,28

9.772,18

5.584,20

2.131,86

11.528,72

338,11

1.663,82

206,88

101,22
2.208,80
1.036.800,00
117.871,17
461,16
6.008,50

12.887,88
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0,00%

0,00%

0,01%

0,00%
0,00%
0,03%

0,02%

0,01%

0,01%
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8.81 SINAPI
8.82 Proprio
8.83 Proprio
8.84 Proprio
8.85 Proprio
8.86 Proprio
8.87 Proprio
8.88 Proprio
8.89 Proprio
8.90 Proprio
8.91 SEINFRA
8.92 Proprio
9

9.1 SICRO3

9.2 SICRO3

9.3 SICRO3

9.4 SICRO3

9.5 SICRO3

9.6 SICRO3
9.7 SICRO3
9.8 ORSE
9.9 SICRO3
9.10 SICRO3
9.11 SICRO3
9.12 SICRO3
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 3", PARA REDE DE AGUA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (INCLUSIVE
LUVA SIMPLES DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
TE DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO EM POLIESTER
REFORGADO DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, REF.
BASEADO (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO,
500 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, 400 X 1000 MM, CL 250, ASSENTADA
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BASEADO SINAPI (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 1000 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

FORNECIMENTO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000L

SINALIZACAO

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com
bateria - H= 1,00 m - utilizag&o de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantac&o e 01
retirada diaria

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m - confec¢éo

Cone plastico para canalizacdo de transito - utilizacdo de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantacéo e 01 retirada diaria

Placa de regulamentacdo em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantacao

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagao

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou
diametro de 1.00 m - fornecimento eimplantacéo

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + SI -
fornecimento e implantacéao

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Tacha refletiva metélica - bidirecional tipo Ill - com dois pinos - fornecimento e
colocacdo
Tach&o refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagéo

Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente & base de resinas metacrilicas por
asperséo - espessura de 0.6 mm
PINTURA E ACABAMENTO

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE
VISITA E CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO / POCOS DE
VISITA E CAIXAS

CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

Mobilizacéo / Instalagdes Provisérias / Desmobilizagcéo
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59,6
128,81
198,76

15,0

8,0
12,0
4,0
86,0
156,0
1,0
1,0

4,0

8.640,0

6,0

20.160,0

6,0

21,0

21,0
6,0
12,0
579,0
403,0
50,0

81,0

388,81
55,69
32,51

208,75
43,57
72,31

18.828,52
919,04
724,21

2.736,46
3.558,40

3.091,41

2,31

282,38

1,01

557,91

734,29

608,36
1.151,71
432,40
61,96
42,77
97,33

85,76

23.173,07
7.173,42
6.461,68
3.131,25

348,56
867,72
75.314,08
79.037,44
112.976,76
2.736,46
3.558,40
12.365,64
150.580,66

19.958,40

1.694,28

20.361,60

3.347,46

15.420,09

12.775,56
6.910,26
5.188,80

35.874,84

17.236,31
4.866,50
6.946,56

107.354,04

0,05%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,18%
0,19%
0,27%
0,01%
0,01%
0,03%
0,36%

0,05%

0,00%

0,05%

0,01%

0,04%

0,03%
0,02%
0,01%
0,09%
0,04%
0,01%
0,02%

0,25%



10.1 SINAPI
10.2 SINAPI
10.3 SINAPI
10.4 SINAPI
10.5 SINAPI
10.6 SINAPI
10.7 SINAPI
10.8 SINAPI
10.9 SINAPI
10.10 SICRO3
11
11.1 EMBASA

11.2 SINAPI

11.3 SINAPI

11.4 SINAPI

11.5 SINAPI

11.6 SICRO3

11.7 SICRO3

11.8 SICRO3

12

12.1 SICRO3

12.2 SINAPI

12.3 SINAPI

13

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 ;

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF 04/2023 ) ;

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023 ) ; :
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF 04/2023

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 B : ~
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF 06/2018

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS.

Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a
frio

DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Hidrossemeadura

Recuperacdo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de
fibras de coco

Aplicacdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de
14 kN/m

DEMOLICAO
Demoligdo manual de concreto armado

DEMOLIGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CERCAMENTO

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS
IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS
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URBA - URBANIZAGAO

URBA - URBANIZAGAO

URBA - URBANIZACAO

URBA - URBANIZACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
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3.862,0
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44.434,9
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70,865

1.284,75

16,87
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3,47

0,43

74,28
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20,63

8,00

20,41

10,47

666,41

18,06

61,25

9.578,40
422,36
156,92
132,66

51,99
95,35

2.512,91

2.412,04

1.813,71

90.177,70

1.459.936,58
72.531,84

47.152,04

21.541,20

2.647,00

51.575,00

355.479,20

906.916,30

2.094,00

71.461,00

47.225,14

23.202,58

1.033,28

526.978,07

0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,21%
3,46%
0,17%

0,11%

0,05%

0,01%

0,12%

0,84%

2,15%

0,00%

0,17%

0,11%

0,06%

0,00%

1,25%



13.1 Préprio BASEADO ORSE (3491) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg,
malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aco galvanizado 2", formando
quadros de 2.00 x 2.00 m.

13.2 Préprio BASEADO SINAPI (101198) - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO
"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

13.3 SICRO3 Remocéo de cerca com mourdes de concreto

13.4 AGETOP REMOGCAO DE CERCA
RODOVIARI

13.5 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,

13.6 ORSE Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m,
tela malha revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e trancas/ferrolho

14 PROJETOS E ENSAIO

14.1 Préprio Anotacéo de Responsabilidade Técnica ( Obra R$>15.000,00)

14.2 Préprio PROJETO EXECUTIVO - TALUDE 01

14.3 Proprio ALVARA DE CONSTRUGAO (ALCANTARA)

14.4 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

14.5 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL

14.6 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
NORMAL - SOLOS
14.7 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

14.8 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS
MIUDOS
14.9 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS
14.10 CPU- ELABORAGAO DE “DATABOOK”

1001/019-26

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48
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URBA - URBANIZAGAO

40

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Esquadrias de Ferro

Equipamento

Equipamento

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

SERT - SERVIGOS TECNICOS

3201

SERT - SERVICOS TECNICOS

SERT - SERVICOS TECNICOS

SERT - SERVIGOS TECNICOS

SERT - SERVIGOS TECNICOS

ELABORAGAO DE “DATABOOK”
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24,0
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Total Geral

185,79

100,19

0,85

5,67

561,46

4.788,13

316,27

148.353,26

2,90

232,38

78,88

275,96

334,06

87,13

159,75

27.832,61

389.787,42

114.863,82

187,46

3.258,60
14.092,64
4.788,13

568.310,38

632,54

148.353,26

112.804,34

929,52

1.893,12

4.691,32

5.344,96

134.354,46

131.474,25

27.832,61

42.147.400,67

0,92%

0,27%

0,00%

0,01%
0,03%
0,01%

1,35%

0,00%

0,35%

0,27%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,32%

0,31%

0,07%



