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EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra
Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe

Orcamento Sintético
Descrigao

MOBILIZAGAO DE EQUIPE E RELATORIOS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Mobilizagao/Desmobilizagéo de equipe

RELATORIOS
RELATORIO DOS TALUDES - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E
CONTROLE NA EXECUGCAO DE OBRAS CIVIS

ELABORAGCAO DE LAUDO TECNICO

Taxa de ART (anotacéo de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA
- MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhao) - Execugéo

EQUIPAMENTOS
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER NO CUJUPE

ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA,
MANUNTENCAO, DEPRECIACAO, MATERIAIS DE OPERACAO, SEGURO E
IMPOSTOS, DEPRECIACAO ,JUROS

SERVIGCOS DIVERSOS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF _07/2020 P

Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando area de circulagéo de
1,00m para acesso DIMENSOES(3,30mx6,20m)

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e =
5cm
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CRITERIO DE MEDIGAO

Sera medido apds a mobilizagdo ou desmobilizagao efetiva da equipe, materiais
e aprovacao da fiscalizacdo

Sera medido, proporcionalmente, apés apresentacéo e aprovagéo dos
Relatorios. A medi¢ao deve considerar proporcionalmente também: o indicador
presente na tabela 01 deste critério de medicao, a quantidade de mao de obra e
equipamentos disponiveis até o limite constante da composicao de custo
unitario, comprovando ainda, os custos com imével, mobiliarios, cesta de
equipamentos e custos diversos. Sé sera considerado para fins de medigcao
aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela Contratada.

Sera medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalizagao

Este item sera medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao érgéo
responsavel pela fiscalizagdo

Este item sera medido por més de banheiro quimico alugado e apés aprovagéo
da fiscalizagéo

Este item sera medido por més de container c/ arcondicionado alugado e apds
aprovacao da fiscalizagao

Sera medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e apds
aprovacgao da fiscalizagao
Sera medido por més de utitlizagdo de veiculo e apds aprovacgao da fiscalizagao

Sera medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e ap6s
aprovacao da fiscalizagao

Sera medida por base de concreto executada e apds aprovagéo da fiscalizagéo

Sera medida por unidade de haste de aterramento instalada e apds aprovagao
da fiscalizacdo

Sera medida por unidade de caixa de concreto executada e apds aprovagao da
fiscalizacao
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3.5 2022-05- Proprio PASSAGEM DE FERRY - MAIOR QUE 10 ANOS un
0004
3.6 2022-05- Proprio PASSAGEM DE FERRYBOAT - CAMINHONETES/FURGAO/KOMBI/VANS E UN
0009 SUVS
Tabela 01 |

Item

Critério de medigao -Indicador de qualidade do item 1.2.1 da planilha orgamentaria

Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada més 100% da unidade do més

De 04 a 07 de cada més 75% da unidade do més 30% do valor do

Depois do dia 07 50% da unidade do més relatério

N3do entregou o relatério 0% da unidade do més

Qualidade das

Contém todas as informagdes solicitadas e

informagdes atualizadas 100% 40 % do valor do

contidas nos Somente 0l informagdo desatualizada 50% relatério
relatérios Mais de uma informagdo desatualizada 10%

Presengaem Conclusdo das reuniGes com ideias e sugestdes

campo, reunides
(participagdo

para melhoria dos processos e produtividade da
obra e registro de Atas

100% da unidade do més

ativa com ideias e
sugestoes de
melhoriae

30% do valor do

Condigdo das reunides sem ideias e sugestdes L.
relatério

para melhoria dos processos e produtividade da
obra, mas com registro de Ata

75% da unidade do més

produtividade

N3do conduzir as reunides 0% da unidade do més

Sera medido por unidade de passagem paga a pessoa e apés comprovagao da
utilizacao dos tickets pela equipe de gerenciamento

Sera medido por unidade de passagem paga para transporte da caminhonete e
apos comprovacgao da utilizagao dos tickets pela contratada

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia
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