
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
Obra de Estabilização dos Taludes 02 e 03 do Porto do Itaqui-REV02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 5.510.388,44 26,01 %

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 56.199,89 0,27 %

 1.1.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 35.430,92 44.015,83 44.015,83 0,21 %

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 14 700,55 870,29 12.184,06 0,06 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO 4.008.443,70 18,92 %

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und 1 2.982.245,50 3.704.843,58 3.704.843,58 17,49 %

 1.2.2  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (ÁREA DE DUTOS) UN 1 27.134,68 33.709,41 33.709,41 0,16 %

 1.2.3  COMP124 Próprio EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA MÊS 4 17.367,21 21.575,28 86.301,12 0,41 %

 1.2.4  17.97.08 EMBASA PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE 
RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

UN 1 12.296,77 15.276,27 15.276,27 0,07 %

 1.2.5  CPU-79 Próprio MANUTENÇÃO MENSAL CANTEIRO DE OBRA UNID 1 134.976,08 167.680,78 167.680,78 0,79 %

 1.2.6  PROPIO 12 Próprio EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA 
RELATÓRIOS, LAUDOS, PLANOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS E OU 
PROJETOS DE ENGENHARIA.

UND 2 254,59 316,27 632,54 0,00 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL 1.445.744,85 6,83 %

 1.3.1  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98525

m² 1400 0,38 0,47 658,00 0,00 %

 1.3.2  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês 48 835,14 1.037,49 49.799,52 0,24 %

 1.3.3  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês 144 767,28 953,19 137.259,36 0,65 %

 1.3.4  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês 48 951,21 1.181,68 56.720,64 0,27 %

 1.3.5  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m² 73 505,58 628,08 45.849,84 0,22 %

 1.3.6  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m² 48 313,47 389,42 18.692,16 0,09 %

 1.3.7  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30 965,04 1.198,86 35.965,80 0,17 %

 1.3.8  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m² 4 1.337,53 1.661,61 6.646,44 0,03 %

 1.3.9  01.08.41U COMPESA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO 
COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES

MÊS 96 1.152,77 1.432,08 137.479,68 0,65 %

 1.3.10  4915667 
CR 

Próprio CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA 
MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE  PARA ÁREA 
LICENCIADA.

un 48 469,83 583,66 28.015,68 0,13 %

 1.3.11  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un 2 9.028,49 11.216,09 22.432,18 0,11 %

 1.3.12  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 
Cod. C2851

UN 1 1.070,20 1.329,50 1.329,50 0,01 %

 1.3.13  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 255,91 255,91 0,00 %
 1.3.14  cotação 29 - 

TSE 
Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00 23.106,78 23.106,78 0,11 %

 1.3.15  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un 1 1.682,00 2.089,54 2.089,54 0,01 %

 1.3.16  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 350,03 434,84 2.609,04 0,01 %

 1.3.17  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240 6,57 8,16 1.958,40 0,01 %

 1.3.18  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 2 200,06 248,53 497,06 0,00 %

 1.3.19  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 511,40 635,31 635,31 0,00 %

 1.3.20  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 6 14,33 17,80 106,80 0,00 %
 1.3.21  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6 55,21 68,58 411,48 0,00 %

 1.3.22  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 54,02 67,10 335,50 0,00 %

 1.3.23  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 59,13 73,45 367,25 0,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2023 - 
Maranhão
SICRO3 - 07/2023 - 
Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SETOP - 08/2023 - Minas 

24,23% Não Desonerado: 
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%
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 1.3.24  13046 ORSE (Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medição de 
continuidade ou resistividade do aterramento

un 6 600,00 745,38 4.472,28 0,02 %

 1.3.25  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m² 294,8 121,84 151,36 44.620,92 0,21 %

 1.3.26  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und 2 3.800,00 4.720,74 9.441,48 0,04 %

 1.3.27  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 12,5 90,56 112,50 1.406,25 0,01 %

 1.3.28  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m² 6 354,08 439,87 2.639,22 0,01 %

 1.3.29  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

un 6 236,85 294,23 1.765,38 0,01 %

 1.3.30  5213466 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 617,93 767,65 4.605,90 0,02 %

 1.3.31  CPU-
4.5.1.1 - 
5501927 

SICRO3 - 
08/2022 

Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN 2 2.488,46 3.091,41 6.182,82 0,03 %

 1.3.32  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 112 127,82 158,79 17.784,48 0,08 %

 1.3.33  CPU 04 - 
TSE 

Próprio REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL TXKM 144541,2 1,58 1,96 283.300,75 1,34 %

 1.3.34  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON 2409,02 68,60 85,22 205.296,68 0,97 %

 1.3.35  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 54 240,00 298,15 16.100,10 0,08 %
 1.3.36  93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 2704 76,31 94,79 256.312,16 1,21 %

 1.3.37  CPU-65 Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS UND 2 4.774,60 5.931,48 11.862,96 0,06 %
 1.3.38  18.05.10 EMBASA PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 

FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. 
GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m (DP1805-02/03)

m² 10 541,87 673,16 6.731,60 0,03 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS-TALUDE 02 537.472,35 10,33 %
 2.1  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 13017,83 2,80 3,47 45.171,87 0,87 %
 2.2  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 

RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019
M3XKM 122 952,91 1.183,80 144.423,60 2,77 %

 2.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 55825,93 0,52 0,64 35.728,59 0,69 %

 2.4  100991 SINAPI (BASEADO SINAPI 100991) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 967,52 5,68 7,05 6.821,01 0,13 %

 2.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 967,52 240,00 298,15 288.466,08 5,54 %
 2.7  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 40 74,73 92,83 3.713,20 0,07 %

 2.8  55.01.13 EMBASA ACERTO MANUAL DO TERRENO m² 13017,83 0,82 1,01 13.148,00 0,25 %

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 02 3.076.981,76 59,12 %
 3.1  CPU 86- 

TSE 
Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m 6048 225,01 279,52 1.690.536,96 32,48 %

 3.2  CPU-174 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_05/2016 (BASEADO SINAPI-93953 09-2022))

M 1434 207,41 257,66 369.484,44 7,10 %

 3.3  100206 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 45,695 952,91 1.183,80 54.093,74 1,04 %

 3.4  CPU-
4.5.1.1 - 
5501927 

SICRO3 - 
08/2021 

Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³ 260 38,33 47,61 12.378,60 0,24 %

 3.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 10966,8 0,71 0,88 9.650,78 0,19 %
 3.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 182,78 23,39 29,05 5.309,75 0,10 %

 3.7  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 4725,94 7,46 9,26 43.762,20 0,84 %

 3.8  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³ 278,01 1.128,69 1.402,17 389.817,28 7,49 %

 3.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 397,14 55,73 69,23 27.494,00 0,53 %
 3.10  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m² 2317 14,68 18,23 42.238,91 0,81 %
 3.11  CPU 56 - 

TSE 
Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 7205 13,56 16,84 121.332,20 2,33 %

 3.12  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 29,78 1.318,31 1.637,73 48.771,59 0,94 %

 3.13  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M 59,17 112,81 140,14 8.292,08 0,16 %

 3.14  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 7615,96 6,18 7,67 58.414,41 1,12 %

 3.15  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 7615,96 16,01 19,88 151.405,28 2,91 %

 3.16  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M 78 253,87 315,38 24.599,64 0,47 %

 3.17  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND 13 1.201,24 1.492,30 19.399,90 0,37 %

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02 1.512.372,05 29,06 %
 4.1  CPU 50 - 

TSE 
Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
m³ 1229,47 76,35 94,84 116.602,93 2,24 %

 4.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 1229,47 8,86 11,00 13.524,17 0,26 %

 4.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 90488,99 0,52 0,64 57.912,95 1,11 %

 4.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 27,11 952,91 1.183,80 32.092,81 0,62 %

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1078,78 96,61 120,01 129.464,38 2,49 %
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 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971

m³ 873,43 467,54 580,82 507.305,61 9,75 %

 4.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 4914,34 14,48 17,98 88.359,83 1,70 %

 4.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 10029,97 13,56 16,84 168.904,69 3,25 %

 4.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³ 873,43 33,09 41,10 35.897,97 0,69 %

 4.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 607,57 28,26 35,10 21.325,70 0,41 %

 4.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 7,77 138,89 172,54 1.340,63 0,03 %

 4.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 270 70,60 87,70 23.679,00 0,45 %

 4.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 
Cod. 2 S 04 520 01 e 2 S 04 002 01

m 1854 133,31 165,61 307.040,94 5,90 %

 4.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und 284 25,29 31,41 8.920,44 0,17 %

 5 SERVIÇOS FINAIS- TALUDE 02 77.846,62 1,50 %
 5.1  CPU 67 - 

TSE 
Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 

Cod. 02.07.01U
m² 13017,83 4,82 5,98 77.846,62 1,50 %

 6 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 03 571.342,67 2,70 %

 6.1  02.03.10 EMBASA (BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 13821,72 2,80 3,47 47.961,36 0,23 %

 6.2  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 67380 0,52 0,64 43.123,20 0,20 %

 6.3  100206 SINAPI (BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE 
RESÍDUOS DE DESMATAMENTO. AF_07/2019

M3XKM 129,5 952,91 1.183,80 153.302,10 0,72 %

 6.4  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 40 60,99 75,76 3.030,40 0,01 %

 6.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 1039,63 240,00 298,15 309.965,68 1,46 %

 6.6  55.01.13 EMBASA ACERTO MANUAL DO TERRENO m² 13821,72 0,82 1,01 13.959,93 0,07 %

 7 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 03 13.619.561,14 64,30 %

 7.1  CPU 141 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.  93955

m 3880 196,47 244,07 946.991,60 4,47 %

 7.2  CPU 142 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93956

m 3636 191,08 237,37 863.077,32 4,07 %

 7.3  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m 1260 225,01 279,52 352.195,20 1,66 %

 7.4  CPU 143 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93959

m 4256 214,99 267,08 1.136.692,48 5,37 %

 7.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M 4820 207,94 258,32 1.245.102,40 5,88 %

 7.6  CPU 128 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93960

m 1850 240,74 299,07 553.279,50 2,61 %

 7.7  CPU 139 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m 5180 239,23 297,19 1.539.444,20 7,27 %

 7.8  CPU 140 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód. 93961

m 7070 258,93 321,66 2.274.136,20 10,74 %

 7.9  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 12658,71 6,95 8,63 109.244,66 0,52 %

 7.10  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 13971,4 6,18 7,67 107.160,63 0,51 %

 7.11  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 13971,4 16,58 20,59 287.671,12 1,36 %

 7.12  CPU 89 - 
TSE 

Próprio Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e 
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

m³ 1882,73 1.128,69 1.402,17 2.639.907,52 12,46 %

 7.13  4922 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias m² 15689,4 14,68 18,23 286.017,76 1,35 %

 7.14  100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM 201,5 1.318,31 1.637,73 330.002,59 1,56 %

 7.15  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 48794,03 13,56 16,84 821.691,46 3,88 %

 7.16  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M 266,1 112,81 140,14 37.291,25 0,18 %

 7.17  CPU-122 Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M 133 253,61 315,05 41.901,65 0,20 %

 7.20  CPU-120 Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND 32 1.201,24 1.492,30 47.753,60 0,23 %
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 8 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03 1.333.897,87 6,30 %

 8.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 1049,93 76,35 94,84 99.575,36 0,47 %

 8.2  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 1049,93 8,86 11,00 11.549,23 0,05 %

 8.3  CPU 20- 
TSE 

Próprio Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada. Ref.: 
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

tkm 77274,85 0,52 0,64 49.455,90 0,23 %

 8.4  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 13,83 952,91 1.183,80 16.371,95 0,08 %

 8.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1200,02 96,61 120,01 144.014,40 0,68 %

 8.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971

m³ 438,27 467,54 580,82 254.555,98 1,20 %

 8.7  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 1709,48 14,48 17,98 30.736,45 0,15 %

 8.8  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 10977,59 13,56 16,84 184.862,61 0,87 %

 8.9  CPU 64 - 
TSE 

Próprio LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

m³ 375,22 33,09 41,10 15.421,54 0,07 %

 8.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 454,57 28,26 35,10 15.955,40 0,08 %

 8.11  CPU 84 - 
TSE 

Próprio Lastro de brita 1. Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 12,8 138,89 172,54 2.208,51 0,01 %

 8.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 222 70,60 87,70 19.469,40 0,09 %

 8.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m 2808 133,31 165,61 465.032,88 2,20 %

 8.14  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

und 786 25,29 31,41 24.688,26 0,12 %

 9 ELABORAÇÃO DE DATA BOOK 8.663,30 0,04 %

 9.1  CPU 09 - 
TSE 

Próprio ELABORAÇÃO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS UNID 1 6.973,60 8.663,30 8.663,30 0,04 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 03 82.653,88 0,39 %

 10.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 13821,72 4,82 5,98 82.653,88 0,39 %

 11 SERVIÇOS FINAIS 56.199,89 0,27 %

 11.1  CPU 01 - 
TSE 

Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRA

und 1 35.430,92 44.015,83 44.015,83 0,21 %

 11.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 14 700,55 870,29 12.184,06 0,06 %

Total Geral 26.387.379,97

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Especialista Portuário
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