i

Item

122
123
124
125
126

1.3

132

133

134

135

136

137

138

139

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13
1.3.14

1.3.15
1.3.16
1.3.17

1.3.18
1.3.19
1.3.20
1321
1.3.22

1.3.23

ITAQuI

Cédigo Banco

CPU 01 - Préprio

1IO-CON- SETOP
005

CPU 02 - Préprio
TSE
CPU- Préprio
451.1-
COMP124 Préprio
17.97.08 EMBASA
CPU-79 Proprio

PROPIO 12 Préprio

CPU 49 - Préprio
TSE

ED-16348 SETOP

ED-16355 SETOP

ED-16354 SETOP

CPU 38 - Préprio
TSE

CPU 39 - Préprio
TSE

93208 SINAPI

CPU 37 - Préprio
TSE

01.08.41U COMPESA

4915667 Proprio
CR

CPU 44 - Proprio
TSE
C2851 SEINFRA

C2849 SEINFRA
cotagéo 29 - Préprio
TSE

CPU 43 - Préprio
TSE

97600 SINAPI
91929 SINAPI

3291 ORSE
101883 SINAPI
8389 ORSE
98111 SINAPI
93661 SINAPI

93664 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra Bancos B.D.L
Obra de Estabilizagado dos Taludes 02 e 03 do Porto do ltaqui-REV02 SINAPI - 10/2023 - 24,23%
Maranhéao
SICRO3 - 07/2023 -
Maranhéao

ORSE - 09/2023 - Sergipe
SETOP - 08/2023 - Minas
Orgamento Sintético
Descrigéo Und Quant. Valor Unit

ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und 1 35.430,92
DE OBRA

MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO UN 14 700,55
E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

ADMINISTRAGAO

ADMINISTRACAO DE OBRAS und 1 2.982.245,50
PROJETO EXECUTIVO- TALUDES 02 E 03 (AREA DE DUTOS) UN 1 27.134,68
EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA MES 4 17.367,21
PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE UN 1 12.296,77
RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

MANUTENGAO MENSAL CANTEIRO DE OBRA UNID 1 134.976,08
EMISSAO DE ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA UND 2 254,59

RELATORIOS, LAUDOS, PLANOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS E OU
PROJETOS DE ENGENHARIA.
CANTEIRO DE OBRAS CENTRAL

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 1400 0,38
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98525

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA und.xmés 48 835,14
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES

PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-

16348

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA und.xmés 144 767,28
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E DEZ (10) ARMARIOS, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES

ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E

LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-

0OUT/2021 Cod. ED-16355

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés 48 951,21
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E

(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E

HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU m? 73 505,58
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

93583

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m? 48 313,47
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de

SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 30 965,04
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016
EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 4 1.337,53

COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO MES 96 1.152,77
COLETA E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES

CACAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA ENTULHO INCLUSIVE CARGA un 48 469,83
MANUAL DE ENTULHO, RETIRADA E TRANSPORTE PARA AREA

LICENCIADA.

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em un 2 9.028,49

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 UN 1 1.070,20
Cod. C2851

INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1 206,00
FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00
Instalag@o provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.682,00
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.

9416

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA VAPOR UN 6 350,03

DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 240 6,57
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de un 2 200,06
cobre tipo cordoalha
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 511,40

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 6 14,33
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 6 55,21
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5 54,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 5 59,13

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - S&o Luis / MA
(98) 3216-6565 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

Valor Unit
com BDI

44.015,83

870,29

3.704.843,58
33.709,41
21.575,28
15.276,27
167.680,78

316,27

0,47

1.037,49

953,19

1.181,68

628,08

389,42

1.198,86

1.661,61

1.432,08

583,66

11.216,09

1.329,50

255,91
23.106,78

2.089,54

434,84

8,16

248,53
635,31
17,80
68,58
67,10

73,45

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Total

5.510.388,44
56.199,89
44.015,83

12.184,06

4.008.443,70
3.704.843,58
33.709,41
86.301,12
15.276,27
167.680,78

632,54
1.445.744,85

658,00

49.799,52

137.259,36

56.720,64

45.849,84

18.692,16

35.965,80

6.646,44

137.479,68

28.015,68

22.432,18

1.329,50

255,91
23.106,78

2.089,54

2.609,04

1.958,40

497,06
635,31
106,80
411,48
335,50

367,25

Peso (%)
26,01 %
0,27 %
0,21 %

0,06 %

18,92 %
17,49 %
0,16 %
0,41 %
0,07 %
0,79 %

0,00 %
6,83 %

0,00 %

0,24 %

0,65 %

0,27 %

0,22 %

0,09 %

0,17 %

0,03 %

0,65 %

0,13 %

0,11 %

0,01 %

0,00 %
0,11 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35
1.3.36

1.3.37
1.3.38

21
22

23

24

25

27

238

3.1

32

33

34

35
36

37

38

3.9

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

317

4.2

4.3

44

4.5

13046 ORSE
98459 SINAPI
13021 ORSE

94994 SINAPI

CPU 35 - Préprio
5219544 SICRO3
5213466 SICRO3
CPU- Préprio
4.5.1.1-
5501927
SICRO3 -
08/2022
96624 SINAPI
CPU 04 - Préprio
Ins-LT-26 Préprio

Ins-LT-27 Préprio
93421 SINAPI

CPU-65 Préprio
18.05.10 EMBASA

02.03.10 EMBASA
100206 SINAPI

CPU 20- Préprio

100991 SINAPI

Ins-LT-27 Préprio
98526 SINAPI

55.01.13 EMBASA

CPU 86- Proprio
TSE

CPU-174 Préprio

100206 SINAPI

CPU- Préprio
4.5.1.1-
5501927

SICRO3 -

08/2021
5914389 SICRO3
93382 SINAPI

CPU 82- Proprio
TSE
CPU 89 - Préprio
TSE
129 ORSE
4922 ORSE
CPU 56 - Préprio
TSE
100205 SINAPI
CPU 83 - Préprio
TSE
CPU 88- Proprio
CPU 195 Préprio

TSE
CPU-122 Préprio

CPU-120 Préprio

CPU 50 - Préprio
TSE

CPU 51 - Préprio
TSE

CPU 20- Proprio
TSE

CPU 52 - Préprio
TSE

CPU 53 - Préprio
TSE

EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

(Baseado Orse) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medi¢do de
continuidade ou resistividade do aterramento

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés ¢/ 2",( dim. 5m x5m)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

Cavalete em perfil metélico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m -
confeccdo

Placa de adverténcia em ago, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantacéo

FORNECIMENTO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000L

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

REMOGAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS IIB
(BASEADO EMAP)

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL -
CHP DIURNO. AF 03/2016

INSTALAGAO DE QUADRO COM TOMADAS PARA CANTEIRO DE OBRAS
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02
FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL.
GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m (DP1805-02/03)
SERVICOS INICIAIS-TALUDE 02

(BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO
(BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE
RESIDUOS DE DESMATAMENTO. AF 07/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
PAVIMENTADA. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321
(BASEADO SINAPI 100991) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF 07/2020

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

ACERTO MANUAL DO TERRENO

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDE 02

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93958

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_05/2016 (BASEADO SINAPI-93953 09-2022))

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019
FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO

Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

AF 04/2016

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.:
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

Bombeamento de concreto

Cura umida por aspersdo de 4gua durante 3 dias

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Cod. 2003866

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGCAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 22 MM. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d.93958

ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Céd.
11.047.0016-0

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 02

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada. Ref.:
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 100206

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
96542

m?

m?

un

un

UN

TXKM

TON

TON
CHP

UND

M3XKM

tkm

TON
UN

m?

M3XKM

M3XKM

m?

UND

m?

m?

tkm

M3XKM

m?

294,8

12,5

112

1445412
2409,02

54
2704

13017,83
122

55825,93

967,52

967,52

40

13017,83

6048

1434

45,695

260

10966,8
182,78

4725,94
278,01
397,14

2317
7205
29,78

59,17

7615,96
7615,96

78

1229,47

1229,47

90488,99

27,11

1078,78
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600,00
121,84
3.800,00

90,56

354,08
236,85
617,93

2.488,46

127,82

1,58
68,60

240,00
76,31

4.774,60
541,87

2,80
952,91

0,52

5,68

240,00
74,73

0,82

225,01

207,41

952,91

38,33

0,71
23,39

7,46
1.128,69
55,73
14,68
13,56
1.318,31

112,81

6,18

16,01

253,87

1.201,24

76,35

8,86

0,52

952,91

96,61

745,38
151,36
4.720,74

112,50

439,87
294,23
767,65

3.091,41

158,79

1,96
85,22

298,15
94,79

5.931,48
673,16

347
1.183,80

0,64

7,05

298,15
92,83

257,66

1.183,80

47,61

0,88
29,05

9,26
1.402,17
69,23
18,23
16,84
1.637,73

140,14

767

19,88

315,38

1.492,30

94,84

11,00

0,64

1.183,80

120,01

4.472,28
44.620,92
9.441,48

1.406,25

2.639,22
1.765,38
4.605,90

6.182,82

17.784,48

283.300,75
205.296,68

16.100,10
256.312,16

11.862,96
6.731,60

537.472,35
45.171,87
144.423,60
35.728,59

6.821,01

288.466,08
3.713,20

13.148,00
3.076.981,76
1.690.536,96

369.484,44

54.093,74

12.378,60

9.650,78
5.309,75

43.762,20
389.817,28
27.494,00
42.238,91
121.332,20
48.771,59

8.292,08

58.414,41
151.405,28

24.599,64

19.399,90
1.512.372,05
116.602,93

13.524,17

57.912,95

32.092,81

129.464,38

0,02 %
0,21 %
0,04 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,03 %

0,08 %

1,34 %
0,97 %

0,08 %
1.21%

0,06 %
0,03 %

10,33 %
0,87 %
2,77 %
0,69 %

0,13 %

5,54 %
0,07 %

0,25 %
59,12 %
32,48 %

7,10 %

1,04 %

0,24 %

0,19 %
0,10 %

0,84 %
749 %
0,53 %
0,81 %
2,33%
0,94 %

0,16 %

1,12 %
291 %

0,47 %

0,37 %
29,06 %
2,24 %

0,26 %

1,11 %

0,62 %

2,49 %



46

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

4.12

4.13

414

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

72

7.3

74

75

76

7.7

78

7.9

7.10

71

712

713

7.14

715

7.16

717

7.20

CPU 54 - Préprio
TSE

CPU 55 - Préprio
TSE

CPU 56 - Préprio
TSE

CPU 64 - Préprio
TSE

CPU 65 - Préprio
TSE

CPU 84 - Préprio
TSE

CPU 06 - Préprio
TSE

CPU 08 - Préprio
TSE

CPU 85 - Préprio
TSE

CPU 67 - Préprio
TSE

02.03.10 EMBASA

CPU 20- Proprio
TSE

100206 SINAPI

98529 SINAPI

Ins-LT-27 Préprio

55.01.13 EMBASA

CPU 141 - Préprio
TSE

CPU 142 - Préprio
TSE

CPU 86- Proprio
TSE

CPU 143 - Préprio
TSE

CPU 81- Préprio
TSE

CPU 128 - Préprio
TSE

CPU 139 - Préprio
TSE

CPU 140 - Préprio
TSE

CPU 82- Proprio
TSE

CPU 88- Proprio
TSE
CPU 195 Proprio
TSE
CPU 89 - Préprio
TSE
4922 ORSE
100205 SINAPI

CPU 56 - Préprio
TSE
CPU 83 - Préprio

TSE

CPU-122 Préprio

CPU-120 Préprio

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

DEZ/2021 Cod. 92874

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m*
ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 m

Cod. 101173

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP's. Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016 m

Cod. 2S04 520 01 e 2 S 04 002 01

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 und

Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

SERVICOS FINAIS- TALUDE 02

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m?
Cod. 02.07.01U

SERVICOS INICIAIS- TALUDE 03

(BASEADO EMBASA) DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m?

Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

(BASEADO SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE M3XKM
RESIDUOS DE DESMATAMENTO. AF 07/2019

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON
ACERTO MANUAL DO TERRENO m?
OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDE 03

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 16 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93955

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93956

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 93958

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 20 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C4d. 93959

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO M
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 93960

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,

PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIAMETRO DE 22 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C4d. 93960

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 22 MM. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93961

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO m
MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93961

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL. Ref.: m?
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m?

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?
Cod. 2003866

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e m*
verticais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715

Cura umida por aspersdo de 4gua durante 3 dias m?

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO M
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE M
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 22 MM. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d.93958

ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Céd. UND
11.047.0016-0

873,43

4914,34

10029,97

873,43

607,57

7,77
270
1854

284

13017,83

13821,72

67380

129,5

40

1039,63

13821,72

3880

3636

1260

4256

4820

1850

5180

7070

12658,71

13971,4

13971,4

1882,73

15689,4

201,5

48794,03

266,1

133

32
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467,54

14,48

13,56

33,09

28,26

138,89
70,60
133,31

25,29

4,82

2,80

0,52

952,91

60,99

240,00

0,82

196,47

191,08

225,01

214,99

207,94

240,74

239,23

258,93

6,95

6,18

16,58

1.128,69

14,68

1.318,31

13,56

112,81

253,61

1.201,24

580,82

17,98

16,84

41,10

35,10

172,54
87,70
165,61

3141

5,98

347

0,64

1.183,80

75,76

298,15

1,01

244,07

237,37

279,52

267,08

258,32

299,07

297,19

321,66

8,63

767

20,59

1.402,17

18,23

1.637,73

16,84

140,14

315,05

1.492,30

507.305,61

88.359,83

168.904,69

35.897,97

21.325,70

1.340,63
23.679,00
307.040,94
8.920,44

77.846,62
77.846,62

571.342,67
47.961,36

43.123,20

153.302,10

3.030,40

309.965,68
13.959,93
13.619.561,14

946.991,60

863.077,32

352.195,20

1.136.692,48

1.245.102,40

553.279,50

1.539.444,20

2.274.136,20

109.244,66

107.160,63

287.671,12

2.639.907,52

286.017,76

330.002,59

821.691,46

37.291,25

41.901,65

47.753,60

9,75 %

1,70 %

3.25%

0,69 %

0,41 %

0,03 %
0,45 %
5,90 %
0,17 %

1,50 %
1,50 %

2,70 %
0,23 %

0,20 %

0,72 %

0,01 %

1,46 %
0,07 %
64,30 %

447 %

4,07 %

1,66 %

5,37 %

5,88 %

2,61 %

727 %

10,74 %

0,52 %

0,51 %

1,36 %

12,46 %

1,35 %

1,56 %

3,88 %

0,18 %

0,20 %

0,23 %



8.1

82

8.3

84

85

86

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

9.1

10

10.1

1"

1.1

1.2

CPU 50 - Préprio
TSE

CPU 51 - Préprio
TSE

CPU 20- Préprio
TSE

CPU 52 - Préprio
TSE

CPU 53 - Préprio
TSE

CPU 54 - Proprio
TSE

CPU 55 - Préprio
TSE

CPU 56 - Préprio
TSE

CPU 64 - Préprio
TSE

CPU 65 - Préprio
TSE

CPU 84 - Préprio
TSE

CPU 06 - Préprio
TSE

CPU 08 - Préprio
TSE

CPU 85 - Préprio
TSE

CPU 09 - Préprio
TSE

CPU 67 - Préprio
TSE

CPU 01 - Préprio

l0-CON- SETOP

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 03

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada. Ref.: tkm
Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 5915321

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Cod. 100206

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,

4 UTILIZAGOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

96542

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 92874

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Lastro de brita 1. Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m*
ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 m

Cod. 101173
DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 und
Ref.: Adaptado de SINAPI-DEZ/2021 Cod. 102726

ELABORAGAO DE DATA BOOK
ELABORACAO DE DATA BOOK, INCLUSIVES PROJETOS DE AS BUILTS UNID

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 03

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m?
Cod. 02.07.01U
SERVICOS FINAIS

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO und
DE OBRA

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO UN
E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

1049,93

1049,93

77274,85

13,83

1200,02

438,27

1709,48

10977,59

375,22

454,57

12,8

222

2808

786

13821,72

Total Geral

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Especialista Portuario

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui -

S&o Luis / MA

(98) 3216-6565 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

76,35

8,86

0,52

952,91

96,61

467,54

14,48

13,56

33,09

28,26

138,89

70,60

133,31

25,29

6.973,60

4,82

35.430,92

700,55

94,84

11,00

0,64

1.183,80

120,01

580,82

17,98

16,84

41,10

35,10

172,54

87,70

165,61

3141

8.663,30

5,98

44.015,83

870,29

1.333.897,87

99.575,36

11.549,23

49.455,90

16.371,95

144.014,40

254.555,98

30.736,45

184.862,61

15.421,54

15.955,40

2.208,51
19.469,40
465.032,88

24.688,26

8.663,30

8.663,30

82.653,88

82.653,88

56.199,89
44.015,83

12.184,06

6,30 %

0,47 %

0,05 %

0,23 %

0,08 %

0,68 %

1,20 %

0,15 %

0,87 %

0,07 %

0,08 %

0,01 %
0,09 %
2,20 %

0,12 %

0,04 %
0,04 %
0,39 %
0,39 %
0,27 %
0,21 %

0,06 %

26.387.379,97



