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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

 
 
Apresentar critérios para medição de itens componentes da planilha orçamentária referente ao 

projeto de Construção do Novo Prédio que será ocupado pelo Corpo de Bombeiro do Porto de Itaqui em 
São Luis do Maranhão. 

 
1.1.0 Administração de Obras 
1.1.1 Administração - Será medido percentualmente conforme o avanço físico da obra, desde que 
comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para esta obra (44 
horas semanais), caso contrário, deverá ser medido proporcionalmente ao tempo disponível em obra. 
Foram contemplados em orçamento os seguintes profissionais: Engenheiro/Arquiteto, um encarregado 
geral de obras, dois vigias noturnos, Engenheiro eletricista, Técnico de Planejamento, Almoxarife e 
Técnicos de segurança do trabalho e meio ambiente. 

   1.1.1 ART de Obra ou Serviços acima de R$ 15.000,00 - Será medida por unidade em uma única vez, 
com a apresentação do documento e seu respectivo comprovante de quitação. 
 
1.2.0   Canteiro de Obras 
1.2.1 Construção do Canteiro de Obras – O item será pago por unidade (un) executada com todas as 
partes integrantes do mesmo, que são: Central de Armadura, Central de Fôrmas, Guarita, refeitório, 
reservatório elevado de água e 02 Tendas. 
1.2.2 Placa da Obra em chapa de aço galvanizado – Será medido uma única vez de acordo com a área 
em metro quadrado (m²) da placa, após efetivamente instalada no padrão repassado pela EMAP, 
considerar-se-á, para a medição, apenas a chapa de aço, não considerando seus acessórios (tubos, etc.) 
1.2.3 Tapume com telha Metálica – Será medido por metro quadrado (m²). 
 
1.3.0 Serviços de Manutenção do Canteiro 
1.3.1 Manutenção do Canteiro de Obras – O item está em unidade (un), mas será medido de acordo 
com o avanço físico da obra.  
1.3.2 Vestiário de Obra – O item está em unidade (un), mas será medido de acordo com o avanço físico 
da obra.  
1.3.3 Transporte Rodoviário – O item está em unidade (un), mas será medido de acordo com o avanço 
físico da obra.  
 
1.4.0 Serviços de Segregação e Destinação de Entulho 

1. RESUMO DO OBJETO 
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1.4.1 - Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de entulho não inerte – será medida 
conforme avanço físico da obra, em unidade (un) disponibilizada por mês.  
1.4.2 - Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de entulho inerte – será medida 
conforme avanço físico da obra, em unidade (un) disponibilizada por mês.   
1.4.3 - Coleta extra - remoção de entulho não inerte – será medida conforme necessidade da obra, 
verificada e aprovada pela fiscalização, em unidade (un). 
1.4.4 - Coleta extra - remoção de entulho inerte – será medida conforme necessidade da obra, 
verificada e aprovada pela fiscalização, em unidade (un). 

 
1.5.0 Serviços Diversos 
1.5.1Mobilização, desmobilização, recebimento, distribuição, carga, descarga E transporte de 
materiais e equipamentos e apoio às atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com 
guindauto (munck) – Será medido percentualmente conforme o avanço físico da obra, desde que 
comprovado através de RDO a integralidade do tempo do respectivo equipamento e colaboradores para 
esta obra (44 horas semanais), caso contrário, deverá ser medido proporcionalmente ao tempo disponível 
em obra. 
1.5.2 Montagem e desmontagem de andaime tubular (Torre) – Será medido pela altura, em metros 
(m), do andaime montado e desmontado, sendo que a medição será feita apenas na desmontagem. 
Incluindo a limpeza dos andaimes para guarda. 
1.5.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular multidirecional – Será medido em m³, do 
andaime montado e desmontado, sendo que a medição será feita apenas na desmontagem. Incluindo a 
limpeza dos andaimes para guarda. 
1.5.4 Locação de Andaime Torre – Será medido por metro de torre (02 unidades por metro), 
disponibilizado por mês. 
1.5.5 Locação de Andaime Fachada – Será medido por metro quadrado (m²), disponibilizado por mês. 

 
2.0 Documentações 
2.1 Elaboração da Data Book – Será medido uma única vez, com apresentação de projetos as Builts, 
cópias das notas fiscais dos equipamentos, planos de manutenção e demais documentos necessários para 
operação e manutenção da Edificação, entregue em duas vias impressas do Data Book e cópia digital. 
2.2 Plano de manutenção e sobressalentes – Será medido uma única vez, após análise e 
aprovação/aceitação da gerencia de manutenção - GEMAN. 

 
3.0 Serviços Iniciais 
3.1.1 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada - Será medida por metro quadrado (m²) 
de área efetivamente limpa. 
3.1.2 Sondagem a trato manual - Será medido em metro (m). 
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3.2 Locação de Obra  
3.1.1 Locação convencional da Obra - A medição será realizada por m (metro linear) de área utilizada 
para a locação. 
3.1.2 Equipe de topografia – Será medido percentualmente conforme o avanço físico dos serviços de 
Terraplenagem, Locação de Obra das Fundações, Térreo e Pavimentação, desde que comprovado 
através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para esta obra (44 horas 
semanais), caso contrário, deverá ser medido proporcionalmente ao tempo disponível em obra. Deverá 
ser fornecido documentação técnica referente ao serviço de locação com Estação Total em formato de 
arquivo compatível com o Civil3D. 
 

4.0 Movimento de Terra 

4.1 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com 
retroescavadeira – O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-
se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura 
das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média 
efetivamente escavada em cada trecho.  
4.2 Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini escavadeira  
O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões 
efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim 
como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente 
escavada em cada trecho. 
4.3 Reaterro e compactação com soquete vibratório – O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de 
reaterro executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos volumes da 
peça aterrada. 
O custo unitário remunera o serviço de reaterro de valas em geral, executado em camadas de 20,00cm 
devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras. 
4.4 Carga, manobra e descarga de materiais diversos com caminhão basculante 6m3 – A medição 
será realizada por metro cúbico (m³) de material para o local da obra. Para fins quantitativos, está incluso 
o fator de empolamento de 30%. 
4.5 Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada – Será medido 
em metro cubico por quilometro (m³ x km) de material transportado até o local da obra. Para fins 
quantitativos está incluso o fator de empolamento de 30%.  
4.6 Disposição de entulho de obra em aterro sanitário - A medição será realizada em toneladas (t). 
(Cotação Titara) / Romaneio de recebimento. 

 
5.0 Cisterna e Poço de absorção – Escavação e Reaterro 
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5.1 Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade - O serviço 
será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente 
escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim como a 
profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em 
cada trecho. 
5.2 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 - O serviço será pago por m³ (metro cúbico) 
de reaterro executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos volumes 
da peça aterrada.  

O custo unitário remunera o serviço de reaterro de valas em geral, executado em camadas de 20,00cm 
devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras. 

5.3 Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e 
descarga manuais) - A medição será realizada por metro cúbico (m³) de material para o local da obra. 
Para fins quantitativos, está incluso o fator de empolamento de 30%. 

5.4 Disposição de entulho de obra em aterro sanitário - A medição será realizada em toneladas (t). 
(Cotação Titara) / Romaneio de recebimento. 

 
6 Fundações – Estacas, Blocos e Baldrames 

6.1.1 Estaca escavada mecanicamente, sem fluidos estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m 
de comprimento, concreto lançado – Será medida por metro (m) executado. 

6.1.2 Mobilização de perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado – será 
medida por unidade (un). 

6.1.3 Desmobilização de perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado – será 
medida por unidade (un). 

6.2 Forma 

6.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira 
serrada, E=25mm, 4 utilizações – Será medida de acordo com a área, em metros quadrado (m2), de 
fôrmas aplicadas em obra. 

6.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 2 utilizações - Será medida de acordo com a área, em metros quadrado (m2), de fôrmas 
aplicadas em obra. 
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6.3 Armadura 

6.3.1 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm – A medição será 
realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
6.3.2 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm – A medição será 
realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
6.3.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – A medição 
será realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
6.3.4 Armação de estaca escavada utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – A medição será realizada em 
quilos (kg) de aço utilizado. 
6.3.5 Armação de estaca escavada utilizando aço CA-50 de 10 mm – A medição será realizada em 
quilos (kg) de aço utilizado. 
 
 6.4 Concreto 

6.4.1 Concreto usinado bombeado fck=35mpa, inclusive lançamento e adensamento – A medição 
será realizada em metro cúbico (m³) de volume de concreto. Medir a área que receberá o concreto. 
6.4.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, e=5 cm – A medição 
será realizada em metros cúbicos (m³) de volume de concreto. 

 
6.5 Central de gás e gerador 
6.5.1 Fundação – gerador e gás 
6.5.1.1 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com 
retroescavadeira - O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de escavação executada, considerando-
se as dimensões efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura 
das valas, assim como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média 
efetivamente escavada em cada trecho. 
6.5.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 
mm, 4 utilizações – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma executada, considerando-se 
a área das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes 
de forma, executados nos pontos de intercessão das peças estruturais. O custo unitário remunera o 
fornecimento, execução e instalação da forma de madeira especificada, inclusive gravatas e 
cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a concretagem. 
6.5.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 4 utilizações - O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma executada, 
considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área 
correspondente aos recortes de forma, executados nos pontos de intercessão das peças estruturais. O 
custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira especificada, 
inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a concretagem. 
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6.5.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete - O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de reaterro 
executado, considerando-se a diferença entre o volume de escavação e a soma dos volumes da peça 
aterrada. 
6.5.1.5 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. – Em 
massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). 
6.5.1.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. – 
Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já 
estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). 

 
 6.6 Estrutura - gerador e central de gás 
6.6.1 formas para vigas, pilares e lajes 
6.6.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 
utilização. - O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma executada, considerando-se a área 
das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, 
executados nos pontos de intercessão das peças estruturais. O custo unitário remunera o fornecimento, 
execução e instalação da forma de madeira especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de 
altura, bem como a desforma após a concretagem. 
6.6.1.2 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-
direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.  - O serviço será pago por m² (metro quadrado) de 
forma executada, considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas, mais a 
área correspondente aos recortes de forma, executados nos pontos de intercessão das peças estruturais. 
O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira especificada, 
inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a concretagem. 
6.6.1.3 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 
m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. - O serviço será pago por m² (metro 
quadrado) de forma executada, considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as 
formas, mais a área correspondente aos recortes de forma, executados nos pontos de intercessão das 
peças estruturais. O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira 
especificada, inclusive gravatas e cimbramento até 3,00m de altura, bem como a desforma após a 
concretagem. 
  
6.6.2 Armadura 
6.6.2.1 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. - A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
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6.6.2.2 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. - A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
6.6.2.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015- A medição 
será realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
6.6.2.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. - A medição será 
realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
 
6.6.3 Concreto 
6.6.3.1 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 
cm. - A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de volume de concreto. 

6.6.3.2 Concreto usinado bombeado, inclusive lançamento e adensamento - O serviço será 
pago por m³ (metro cúbico) de concreto executado, considerando-se o volume real das peças estruturais 
da fundação, descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de 
uma quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 0,15m³ de concreto por 
m² de área de piso, quando de se tratar de fundação sobre estacas, ou 0,20m³, quando se tratar de 
fundação direta. 
O custo unitário remunera o fornecimento de concreto usinado com a resistência característica 
especificada, para a execução de elementos de fundação, inclusive o lançamento, adensamento, acertos 
manuais e cuidados de cura. 
  
 7 Estrutura 

 7.1 Formas para vigas, pilares e laje 

7.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área 
média das seções menor ou igual a 0,25 m² pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização – 
Será medido em metros quadrado (m²) de área de fôrma retirada. 
7.1.2 Montagem e desmontagem de fôrma de vigas, escoramento com pontalete de maneira pé-
direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações – Será medido em metros quadrado (m²) de área 
de fôrma retirada. 
7.1.3 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m² – pé-
direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações - Será medido em metros quadrado (m²) de área de 
fôrma retirada. 
7.1.4 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m² 
pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações – Será medido em metros quadrado (m²) de 
área de fôrma retirada. 
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7.2 Armaduras 

7.2.1 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm – A medição será realizada em quilos 
(kg) de aço utilizado. 
7.2.7 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – A medição será realizada em quilos (kg) de 
aço utilizado. 
7.2.8 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – A medição será realizada em quilos (kg) de aço 
utilizado. 
7.2.9 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – A medição será realizada em quilos (kg) de 
aço utilizado. 
7.2.10 Armação de escada, com 2 lances de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – A medição será realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
7.2.11 Armação de escada, com 2 lances de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm – A medição será realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
 
7.3 Concreto para vigas, pilares e lajes 

7.3.1 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive lançamento e adensamento – A medição 
será realizada em metro cúbico (m³) de volume de concreto utilizado. 
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 7.4 Contra piso 
7.4.1 Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de laje, tela 
Q-138 – A medição será realizada em quilos (kg) de aço utilizado. 
7.4.2 Fornecimento / Instalação de lona plástica preta para impermeabilização, espessura 150 
micras – A medição será realizada em metros quadrados (m²) de área utilizada. 
7.4.3 Base de bica corrida – A medição será realizada em metros cúbicos (m³). 
 
8 Alvenaria e vedações 

8.1 Alvenaria 
8.1.1 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço – Será medido por metro 
(m) executado. 
8.1.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (E=9 cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira – A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área a ser vedada. 
Devem-se descontar vãos como janelas, portas e outros vãos similares. 
8.1.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 
14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. – Será medida em metro quadrado (m²) 
8.1.4 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 
14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. – A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área 
a ser vedada. Devem-se descontar vãos como janelas, portas e outros vãos similares. 
8.1.5 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 
14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. – A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área 
a ser vedada. Devem-se descontar vãos como janelas, portas e outros vãos similares. 
8.1.6 Parede com placas de gesso acartonado (drywall) para uso interno com duas faces simples e 
estrutura metálica com guias duplas, sem vãos – A medição será em metros quadrados (m²) de área 
utilizada. 
8.1.7 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x9x19 cm (E=14 cm) de 
paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 
manual – A medição será realizada por metro quadrado (m²) de área a ser vedada. 
8.1.8 Divisória em granito branco polido (E=3 cm), assentado com argamassa traço 1:4, arremate 
em cimento branco – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de divisória aplicada, considerando-
se a área efetiva das peças instaladas, inclusive eventuais trechos embutidos. O custo unitário remunera 
o fornecimento e instalação da divisória especificada, inclusive os elementos de fixação que se fizerem 
necessários. 
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8.2 Central de gás e gerador 
8.2.1 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de 
paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira – Medido em metro quadrado (m²) 
 
8.3 Alvenaria Estrutural 
8.3.1 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, 
para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro - Medido 
em metro quadrado (m²) 
8.3.2 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, 
para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro - 
Medido em metro quadrado (m²) 
8.3.3 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 
com betoneira 600 L – Medido em metros cúbicos (m³) 
8.3.4 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas – 
medido por metro cúbico (m³). 
8.3.5 Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm 
de diâmetro – Medido por quilograma (kg) 
 
8.4 Esquadrias e ferragens 
8.4.1 Esquadrias metálicas – Janelas e vidros 

8.4.1.1 Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros padronizados – A 
medição será realizada por metro quadrado (m²) de área a ser executado. 
8.4.1.2 Caixilho fixo de alumínio para vidro – A medição será realizada em metros quadrados (m²) de 
área executada. 
 
8.4.2 Esquadrias metálicas – Portas 

8.4.2.1 Porta corta-fogo 90x210x4 cm. Fornecimento e instalação – A medição será realizada por 
unidade (un) de material. 
8.4.2.2 Porta corta-fogo 160x210x4 cm. Fornecimento e instalação – A medição será realizada por 
unidade (un) de material. 
8.4.2.3 Porta de correr em alumínio com 2 folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura 
e puxador, sem guarnição/alisar/vista – A medição será realizada em metros quadrados (m²) de área 
executada. 
8.4.2.4 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos.  
Fornecimento e instalação – A medição será realizada em metros quadrados (m²) de área executada  
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8.4.2.5 Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas 
folhas de abrir, incluso ferragens – A medição será realizada em metros quadrados (m²) de área 
executada 
8.4.2.6 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, 
inclusive vidros - fornecimento e instalação – A medição será realizada por unidade (un) de material. 
8.4.2.7 Caixilho fixo, de alumínio, para vidro – A medição será realizada em metros quadrados (m²) 
de área executada 

 
8.5.0 Esquadrias de madeira 

8.5.1 Kit porta de madeira para pintura, semi-oca, (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação – A medição será realizada por unidade (un) de material. 
8.5.2 Kit porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação – A medição será realizada por unidade (un) de material. 
8.5.3 Kit porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação – A medição será realizada por unidade (un) de material. 
8.5.4 Kit porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação – A medição será realizada por unidade (un) de material. 
8.5.5 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida 
c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore – A 
medição será realizada por unidade (un) de material. 

 
 8.6.0 Corrimão e guarda corpo 

8.6.1 Guarda corpo de alumínio anod. pint. eletr. preto - s/vidro – A medição será realizada em 
metro quadrado (m²) executado. 
8.6.2 Corrimão simples e diâmetro externo 1 ½” em alumínio – A medição será realizada em metro 
(m) linear executado. 
8.6.3 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica 
(por demão) – a medição será realizada por metro quadrado (m²) de área efetivamente pintada. 
8.6.4 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em 
fábrica (por demão). – a medição será realizada por metro quadrado (m²) de área efetivamente pintada. 

 
8.7.0 Escada marinheiro 
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8.7.1 Escada tipo marinheiro em fibra de vidro pultrudada, perfil quadrado, pintura protetora 
contra raios UV, com guarda corpo – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 
 
8.8.0 Vidros 

8.8.1 Vidro liso comum transparente (e = 6 mm) – A medição será realizada em metro quadrado (m²) 
de área executada. 
8.8.2 Divisória para banho em vidro laminado incolor (e = 8 mm) – A medição será realizada em 
metro quadrado (m²) de área executada. 
 
8.9.0 Vergas e Contravergas 
8.9.1 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento – A 
medição será realizada em metro linear (m) executado. 
8.9.2 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento – A 
medição será realizada em metro linear (m) executado. 
8.9.3 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão 
– A medição será realizada em metro linear (m) executado. 
8.9.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão – A medição será 
realizada em metro linear (m) executado. 
8.9.5 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de 
vão – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 
8.9.6 Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais de 1,5 m de 
vão – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 

 
8.10.0 Peitoril 

8.10.1 Peitoril em mármore branco, largura de 25cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento 
e areia media), preparo manual da argamassa – A medição será realizada em metro linear (m) 
executado. 

 
9. Cobertura 

9.1.0 Telhado 

9.1.1 Telhamento com telha metálica termo acústica (e = 30 mm) com até 2 águas, incluso içamento 
– A medição será realizada em metro quadrado (m²) de área de execução. 

9.2.0 Acessórios 
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9.2.1 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso 
içamento – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 

9.2.2 Calha em chapa de aço galvanizada número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 
transporte vertical – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 
9.2.3 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical – 
A medição será realizada em metro linear (m) executado. 
9.2.4 Caibro de madeira parafusado - 5 x 10 cm – A medição será realizada em metro linear (m) 
executado. 

 
9.3.0 Alvenaria 

9.3.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 
14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 - A medição será realizada em metro quadrado 
(m²). 
9.3.2 Caibro de madeira - 5 x 10 cm – A medição será realizada em metro linear (m) executado. 

 

10.0 Impermeabilização 

10.1.0 Impermeabilização de fundações e bases 

10.1.1 Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com 
aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. – Será medida por metro quadrado (m²) instalado. 

10.2 Impermeabilização de laje  

10.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semiflexível, 4 demãos, 
reforçado com véu de poliéster (mav) – Será medida por metro quadrado (m²) executado. 

10.3 Impermeabilização de áreas molhadas. 

10.3.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação 
de primer asfáltico, e=3mm – Será medida por metro quadrado (m²) executada. 
 
10.4 Impermeabilização de poço do elevador 

10.4.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos – Será medida por 
metro quadrado (m²) executado. 

 
11.0 Revestimentos 
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11.1.0 Argamassas para paredes internas. 
 
11.1.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L – Será medido por metro 
quadrado descontando-se todos os vãos. 

11.1.2 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com 
área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas – Será medido por metro 
quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 

11.1.3 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. Será medido por metro quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 
 
11.1.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 30x30 cm – Será medido por metro quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 
 
11.2 Argamassas para paredes externas 

11.2.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo em 
misturador 300 kg – Será medido por metro quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 

11.2.2 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm – Será medido 
por metro quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 

11.2.3 Execução de friso em revestimento de fachada – Será medido por metro linear (m) de friso 
executado. 

11.3 Argamassas para tetos 

11.3.1 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo manual – Será medido por metro quadrado (m²) descontando-
se todos os vãos. 

11.3.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas – Será medido por 
metro quadrado (m²) descontando-se todos os vãos. 
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11.4 Acabamento para paredes internas. 

11.4.1 Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão – Será medido por metro 
quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.4.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos – Será 
medido por metro quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.4.3 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos – Será medido por metro 
quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.5 Acabamentos para paredes externas. 

11.5.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas – Será medido 
por metro quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.5.2 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de 
casas, duas cores – Será medido por metro quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos 
deverão ser descontados. 

11.6 Acabamento de tetos e forros 

11.6.1 Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão – Será medido por metro 
quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.6.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em teto, duas demãos – Será medido 
por metro quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão ser descontados. 

11.6.3 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão – Será medido por metro 
quadrado (m²). 

11.6.4 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação – Será 
medido por metro quadrado (m²) conforme instalação. 

11.7 Acabamento em esquadrias de madeira 

11.7.1 Pintura de tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 
demãos – Será medido por metro quadrado (m²) em caso de existência de vãos, os mesmos deverão 
ser descontados. 

12. Pisos  

12.1. Pisos Internos 
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12.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 
áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm – Será medido por metro quadrado (m²) de área 
efetivamente executada. 

12.1.2 Contrapiso em argamassa pronta, preparo mecânico com misturador 300 kg, aplicado 
em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm – Será medido por metro quadrado 
(m²) de área efetivamente executada. 

12.1.3 Piso vinilico semiflexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola –
Será medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente executada. 

12.1.4 Piso cerâmica 30x30cm – Será medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente 
executada. 

12.1.5 Piso cerâmica 60x60cm – Será medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente 
executada. 

12.1.6 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo 
mecânico da argamassa – Será medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente executada. 

12.1.7 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm – Será medido por metro linear (m) 
executado. 

12.2 Pisos Externos 

12.2.1 Calçadas e Rampas 

12.2.1.1 Lastro de brita comercial – Será medido por metro cubico (m³) de área efetivamente 
executada. 

12.2.1.2 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado – Será medido por metro quadrado 
(m²) de área efetivamente executada. 

12.2.2 Pavimentação e Estacionamento 

12.2.2.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso – Será 
medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente executada. 

12.2.1.2 Base de bica corrida – Será medido por metro cubico (m³) de área efetivamente executada. 

12.2.2.3 Dissipador de energia - DEB 03  – Será medido por unidade (un) de material. 
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12.2.2.4 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com 
extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura – Será medido 
por metro linear (m) executado. 

12.2.2.6 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 
colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.  - Será medido por metro quadrado (m²) de área 
efetivamente executada. 

12.2.2.5 Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 
cm – Será medido por metro quadrado (m²) de área efetivamente executada. 

 

13 Instalações Hidrossanitárias 

13.1 Rede de Água Pluvial 

13.1.1 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento – Será medido por metro (m). 

13.1.2 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento – Será medido por metro (m). 

13.1.3 Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial – Será medido por 
unidade (un.). 

13.1.4 Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial – Será medido por 
unidade (un.). 

13.1.5 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un). 

13.1.6 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.7 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em condutores verticais de águas pluviais – Será medido por unidade (un.). 

13.1.8 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.9 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 
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13.1.10 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais – Será medido por unidade (un.). 

13.1.11 Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.12 Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em condutores verticais de águas pluviais– Será medido por unidade (un.). 

13.1.13 Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.14 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.15 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais – Será medido por unidade (un.). 

13.1.16 Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.1.17 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 40 mm, fornecida e instalada em ramais de 
encaminhamento de água pluvial – Será medido por unidade (un.). 

13.1.18 Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de 
encaminhamento de água pluvial – Será medido por unidade (un.). 

13.1.19 Grelha de ferro fundido semiesférico de 10cm, fornecimento e assentamento – Será 
medido por unidade (un.). 

13.2 Rede de Esgoto e Ventilação 

13.2.1 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e 
instalação – Será medido por metro (m). 

13.2.2 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por metro (m). 

13.2.3 Bucha de redução, pvc, 32 x 25, curta, instalado em prumada de água – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.4 Bucha de redução, pvc, 40 x 32, curta, instalado em prumada de água – Será medido por 
unidade (un.). 
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13.2.5 Bucha de redução, pvc, 40 x 25, longa, instalado em prumada de água – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.6 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.2.7 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.2.8 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.2.9 Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação 
– Será medido por unidade (un.). 

13.2.10 Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água – Será 
medido por unidade (un.). 

13.2.11 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.12 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.13 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.14 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por metro (m). 

13.2.15 Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.16 Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.17 Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.18 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 
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13.2.19 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.20 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.21 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.22 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.23 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.24 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.25 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.26 Joelho em pvc, 90º, para esgoto predial, 100 x 75mm, com visita - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.2.27 Joelho 90 graus com bolsa para anel em pvc rígido branco, junta elástica, ø 40 mm x 
1.1/2" – Será medido por unidade (un.). 

13.2.28 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.29 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por 
unidade (un.). 

13.2.30 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.31 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.32 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 
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13.2.33 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.34 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.35 Junção invertida, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.36 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.37 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un). 

13.2.38 Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.39 Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação – Será medido por unidade 
(un.). 

13.2.40 Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.41 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em condutores verticais de águas pluviais – Será medido por unidade (un.). 

13.2.42 Tê, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação 
– Será medido por unidade (un.). 

13.2.43 Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação – Será medido por unidade (un.). 

13.2.44 Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.45 Tê, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.2.46 Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.2.47 Terminal de ventilação, 50 mm para esgoto – Será medido por unidade (un.). 
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13.2.48 Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, 
instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento – Será 
medido por unidade (un.). 

13.2.49 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais – Será medido por unidade (un.). 

13.2.50 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em 
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário – Será medido por unidade (un.). 

13.3 Rede Água Potável / Reuso 

13.3.1 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por metro (m). 

13.3.2 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 32 mm x 1”, instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.3 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼”, instalado em reservação 
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação 
– Será medido por unidade (un.). 

13.3.4 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 50 mm x 1 ½”, instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.5 Torneira de bóia, roscável, 1”, fornecida e instalada em reservação de água – Será medido 
por unidade (un.). 

13.3.6 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4”, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.3.7 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un). 

13.3.8 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 ¼”, com acabamento e canopla cromados, 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un). 
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13.3.9 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por metro (m). 

13.3.10 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.3.11 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.12 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 110 mm x 4 , instalado em reservação 
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação 
– Será medido por unidade (un.). 

13.3.13 Bucha de redução, pvc, 32 x 25, curta, instalado em prumada de água – Será medido por 
unidade (un.). 

13.3.14 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.15 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.16 Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação – Será medido por metro (m). 

13.3.17 Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação – Será medido por metro (m). 

13.3.18 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.19 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.20 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾”, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.21 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4”, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 
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13.3.22 União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.23 Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.24 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/2”, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.25 Caixa d´água em polietileno, 3000 litros, sem acessórios – Será medido por unidade (un.). 

13.3.26 Poço de absorção com anéis concreto 3,0 m x 2,0 m – Será medido por unidade (un.). 

13.3.27 Pressurizador acqua master plus standat – Será medido por unidade (un.). 

13.3.28 Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x  25 mm, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.3.29 Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.30 Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.31 Tubo, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será medido por metro 
(m). 

13.3.32 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.3.33 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.34 Tê, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.35 Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 
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13.3.36 União, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.37 Luva pvc, soldável, dn  25 mm, instalada em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação – Será medido por unidade 
(un.). 

13.3.38 Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 25 mm, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.3.39 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal de distribuição de 
água – fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.3.40 Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento – Será medido por unidade (un.). 

13.4 Rede de gás 

13.4.1 Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-
ramal, fornecimento e instalação – Será medido por metro (m). 

13.4.2 Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado 
em ramal e sub-ramal, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.4.3 Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalação – Será medido por 
unidade (un.). 

13.4.4 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, ½”, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

13.4.5 Central gás GLP para 2 cilindros 45kg – Será medido pela entrega do conjunto (cj.) 
instalado. 

13.4.6 Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) - Será medido por unidade (un.). 

13.4.7 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) - Será medido por unidade (un.). 

13.4.8 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 
40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - 
Será medido por unidade (un.). 
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13.5 Incêndio/Bombeiros 

13.5.1 Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

13.5.2 Extintor incêndio agua-pressurizada 10L, incluindo suporte parede carga, completa 
fornecimento e colocação – Será medido por unidade (un.). 

13.5.3 Placa de indicativa de “extintor” em PVC, dim: 20x20 cm – Será medido por unidade (un.). 

13.5.4 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 
40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) – 
Será medido por unidade (un.). 

13.5.5 Pintura em pisos com tinta novacor extra – Será medido por metro quadrado (m²) de pintura 
realizada. 

13.6 Suportação 

13.6.1 Suportação – será medido por unidade (un). 

13.7 ETE 

13.7.1 Fornecimento e instalação da estação de tratamento de esgoto – ETE – Será medido por 
unidade (un.) Fornecida e instalada. 

13.7.2 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 
e descarga com caminhão guindauto - A medição será realizada por tonelada (t) de material para 
o local da obra. Para fins quantitativos, está incluso o fator de empolamento de 30%. 

14 Aparelhos e Metais Sanitários  

14.1 Aparelhos sanitários 

14.1.1 Mictório sifonado de louca branca padrão médio - fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un) de mictório individual instalado. O custo unitário remunera o fornecimento 
e instalação do mictório individual especificado, devidamente equipado com o respectivo jogo de 
metais sanitários, inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes 
de água e esgoto. 

14.1.2 Tanque de louça branca com coluna, 30L ou equivalente - fornecimento e instalação – 
Será medido por unidade (un) de tanque de louça instalado. O custo unitário remunera o fornecimento 
e instalação do tanque de louça especificado e o material e acessórios necessários para sua instalação 
e ligação às redes de água e esgoto, exclusive torneira, válvulas e sifão. 
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14.1.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação – 
Será medido por unidade (un) de vaso sanitário com caixa acoplada instalado. O custo unitário 
remunera o fornecimento e instalação do vaso sanitário especificado, com os parafusos niquelados 
com acabamento cromado, o rejunte epóxi branco para fixação e assentamento da base e acessórios 
necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

14.1.4 Assento plástico, universal, branco, p/ vaso sanitário, tipo convencional, incepa ou 
similar - Será medido por unidade (un) 

14.1.5 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em 
metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação – Será medido por unidade 
(un), de cuba de embutir oval em louça branca, com os acessórios para a sua instalação e 
funcionamento, excluso a torneira. 

14.1.6 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo 
garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

14.1.7 Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem 
assento -  fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un) de vaso sanitário com caixa 
acoplada instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do vaso sanitário 
especificado, com os parafusos niquelados com acabamento cromado, o rejunte epóxi branco para 
fixação e assentamento da base e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de 
água e esgoto. 

14.1.8 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, 
padrão popular - fornecimento e instalação – Será medido por unidade de lavatório de louça 
branca suspenso. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do lavatório em louça branca 
devidamente equipado com sifão, válvula e engate flexível, além de torneira e acessórios necessários 
para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

14.2 Metais e diversos 

14.2.1 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura – Será medido 
por metro quadrado (m²) de espelho instalado, considerando sua área efetiva. O custo unitário 
remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado, inclusive os respectivos suportes. 

14.2.2 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un) de torneira cromada instalada. O custo 
unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira de pressão especificada, inclusive o 
material de vedação necessário. 
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14.2.3 Barra de apoio para pne mod.2310 80cm – O serviço será pago por unidade de tubo de aço 
inox polido, confeccionado e instalado, considerando-se o comprimento horizontal e descontado o 
embutimento na parede. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do tubo especificado, 
inclusive o chumbamento em parede, bem como o anel de acabamento em aço inox junto à parede, 
conforme detalhe de projeto. 

14.2.4 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação – Será medido por 
unidade (un), do respectivo componente instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 
instalação do componente especificado, bem como todo o material para sua fixação e seu perfeito 
funcionamento. 

14.2.5 Toalheiro papel aço inox, fosco sobrepor – Será medido por unidade (un), do respectivo 
componente instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do componente 
especificado, bem como todo o material para sua fixação e seu perfeito funcionamento. 

14.2.6 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação 
– Será medido por unidade (un.) de torneira especificada instalada. O custo unitário remunera o 
fornecimento e instalação da torneira elétrica especificada, inclusive o material necessário para sua 
instalação e ligação às redes de energia elétrica e água. 

14.2.7 Torneira lavagem amarela – Será medido por unidade (un.) de torneira especificada 
instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da torneira elétrica especificada, 
inclusive o material necessário para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água. 

14.2.8 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento 
e instalação – Será medido por unidade (un.) de torneira especificada instalada. O custo unitário 
remunera o fornecimento e instalação da torneira elétrica especificada, inclusive o material 
necessário para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água. 

14.2.9 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, 
fornecido e instalado em ramal de água – o serviço será pago por unidade de registro de pressão 
instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de pressão especificado, 
inclusive o material de vedação necessário. 

14.2.10 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, com acabamento e canopla cromados, 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, 
fornecimento e instalação – o serviço será pago por unidade de registro de gaveta bruto instalado. 
O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive 
o material de vedação necessário. 
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14.2.11 Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em 
ramal de água fria - fornecimento e instalação – o serviço será pago por unidade de kit de registro 
de gaveta bruto instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta 
especificado, inclusive o material de vedação necessário. 

14.2.12 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 
ml, incluso fixação – O serviço será pago por un (unidade) de saboneteira instalado. O custo unitário 
remunera o fornecimento e instalação da saboneteira especificada inclusive o material necessário 
para sua fixação. 

14.2.13 Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação – O 
serviço será pago por un (unidade) de chuveiro elétrico instalado. O custo unitário remunera o 
fornecimento e instalação do chuveiro elétrico especificado, inclusive a fita veda rosca necessária 
para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica e água. 

14.2.14 Ducha higiênica – O serviço será pago por un (unidade) instalada. O custo unitário remunera 
o fornecimento e a instalação da ducha e registro metálico de 1/2’’, inclusive a respectiva canopla, 
suporte, parafusos, buchas e materiais vedantes necessários à sua ligação à rede.    

14.3 Tampos e Bancadas 

14.3.1 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm – O serviço será pago por m (metro linear) de 
bancada instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da bancada especificada, 
com cantoneira em ferro galvanizado e argamassa de assentamento. 

15 Instalações Elétricas 

15.1 Alimentadores Elétricos 

15.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) de cabo de cobre flexível isolado 
instalado  

15.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 
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15.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.6 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.7 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.8 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre # 4,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.9 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre # 16,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.10 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre # 25,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.11 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre # 50,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.12 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre # 95,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.13 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 
em parede - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.1.14 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 40mm (1 ½”), tipo semipesado - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.1.15 Luva, em ferro galvanizado, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de 
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.1.16 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.1.17 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4”) - fornecimento e instalação – Será 
medido por metro linear (m) instalado. 

15.1.18 Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

15.1.19 Condulete alumínio c/tampa tipo c/lb/ll/lr - 1.1/2" – Será medido por unidade (un.). 
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15.1.20 Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalação – 
Será medido por unidade (un.). 

15.2 Implantação 

15.2.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.2.2 Cabo múltiplo 12 awg - 3x2,5mm2 – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.2.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.2.4 Cabo agrupado sintenax 1000V, 4x6 mm² - para instalação da rede de iluminação 
externa - Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.2.5 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 
em forro - fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.2.6 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação – Será medido 
por metro linear (m) instalado. 

15.2.7 - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. - o serviço será pago por un (unidade) de tomada média de embutir 
instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada média especificada. 

15.2.8 Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, 
sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.2.9 Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, 
sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.2.10 Poste metálico telecônico c/ 9m de altura e luminária led tipo ip 130w de potência, fluxo 
de 18.500lm e temperatura de cor 4.000k - Será medido por unidade (un.). 

15.2.11 Poste metálico reto c/ 4,5m de altura e luminária led tipo decorativa com 40w de 
potência, fluxo de 4.500lm e temperatura de cor 4.000k - Será medido por unidade (un.). 

15.2.12 Poste metálico reto sobrepor em laje c/ 2,8m de altura e luminária led tipo decorativa 
com 20w de potência, fluxo de 1,050lm e temperatura de cor 4.000k - Será medido por unidade 
(un.). 
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15.3 Iluminação e Tomadas 

15.3.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.2 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.4 Cabo múltiplo 12 awg - 3x2,5mm² – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.5 Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.6 Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.7 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4”), aparente, instalado em teto 
- fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.3.8 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalada em forro - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.3.9 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.3.10 Caixa retangular 3" x 3", metálica, instalada em parede – Será medido por unidade (un.). 

15.3.11 Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.3.12 Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un.). 

15.3.13 Caixa de passagem 15 x 15 x 10 cm – Será medido por unidade (un.). 

15.3.14 Caixa de passagem 20 x 20 x 10 cm – Será medido por unidade (un.). 

15.3.15 Caixa de passagem 25 x 25 x 10 cm – Será medido por unidade (un.). 

15.3.16 Caixa 4"x 4" para piso com tampa latão 1 tomada – Será medido por unidade (un.). 
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15.3.17. Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.3.18 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já existente, inclusive 
suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. 

15.3.19 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já existente, inclusive 
suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. 

15.3.20 Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já existente, inclusive 
suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. 

15.3.21 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento 
e instalação – O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada. O custo  unitário 
remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, suporte parafusado com 
placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. 

15.3.22 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já existente, inclusive 
suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. 

15.3.23 Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação – O serviço será pago por un (unidade) de interruptor instalado. O custo 
unitário remunera o fornecimento e instalação do interruptor especificado, em ponto de energia já 
existente, inclusive suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para 
ponto elétrico. 

15.3.24 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento 
e instalação – O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada. O custo unitário 
remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, suporte parafusado com 
placa de encaixe 4" x 2" médio para ponto elétrico. 

15.3.25 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação – O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada. 
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O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, suporte 
parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio para ponto elétrico. 

15.3.26 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação – O serviço será pago por un (unidade) de tomada de energia instalada. 
O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da tomada de energia especificada, suporte 
parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio para ponto elétrico. 

15.3.27 Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalação – O serviço será pago por 
un (unidade) de tomada de energia instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação 
da tomada de energia especificada, suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio para 
ponto elétrico. 

15.3.28 Kit de alarme sem fio para wc pne, composto por botoeira e sirene audiovisual - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.3.29 Luminária de emergência - fornecimento e instalação – O serviço será pago por un 
(unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 
montagem de todos os componentes do aparelho da luminária especificado.  

15.3.30 Spot de embutir led 10w luz branco quente bivolt - 800lm– O serviço será pago por un 
(unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 
montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) 
lâmpada(s), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.  

15.3.31 Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação – O 
serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, 
inclusive a(s) lâmpada(s), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz. 

15.3.32 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 18 w - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo 
unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação 
especificado, inclusive a(s) lâmpada(s), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz. 

15.3.33 Luminária tipo plafon de sobrepor quadrada com 02x10w lâmpadas led compacta - O 
serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo unitário remunera 
o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, 
inclusive a(s) lâmpada(s), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz. 
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15.3.34 Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação – O serviço será pago por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo 
unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação 
especificado, inclusive a(s) lâmpada(s), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz. 

15.4 Sistemas eletrônicos (Infraestrutura) 

15.4.1 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 
em forro - fornecimento e instalação – O serviço será pago por m (metro linear) de tubulação 
executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.  

15.4.2 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e instalação – O serviço será pago por m (metro linear) de 
tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. 

15.4.3 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação – O serviço 
será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do 
caminho por ela percorrido. 

15.4.4 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3”) - fornecimento e instalação – O serviço 
será pago por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do 
caminho por ela percorrido. 

15.4.5 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.4.6 Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.4.7 Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.4.8 Caixa de passagem 20 x 20 x 10 cm – Será medido por unidade (un.). 

15.4.9 Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, 
sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.4.10 Caixa 4"x 4" para piso com tampa latão 1 tomada – Será medido por unidade (un.). 

15.4.11 Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, 
sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 
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15.4.12 Arame galvanizado 18 – Será medido por quilograma (kg) utilizada em obra. 

 

15.4.2 Cabeamento e Conexões 

15.4.2.1 Cabo para rede, com 4 pares, categoria 6a, blindado - gigalan augmented cat.6a f/utp 
lszh - fornecimento, instalação e certificação - Será medido por metro linear (m) instalado e 
certificado. 

15.4.2.2 Tomadas categoria 6a blindada - fornecimento, instalação e certificação - Será medido 
por unidade (un.) instalado e certificado. 

 

15.5 SPDA 

15.5.1 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.5.2 Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação 
– O serviço será pago por m (metro linear) de descida de pára-raios executada, considerando-se o 
comprimento efetivo da cordoalha instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação 
da cordoalha de cobre nú especificada, para a execução de descidas de pára-raios, inclusive os 
respectivos isoladores, suportes e elementos de fixação. 

15.5.3 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação – 
Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.5.4 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre 35,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.5.5 Terminal à compressão com 1 furo de fixação para 1 cabo de cobre 50,0 mm² – Será 
medido por unidade (un.). 

15.5.6 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
forro - fornecimento e instalação – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.5.7 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalada em forro - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.5.8 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação – Será medido por unidade 
(un.). 
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15.5.9 Barra chata de alumínio 7/8 x 1/8 – Será medido por metro linear (m) instalado. 

15.5.10 Conector Aterrinsert – Será medido por unidade (un.). 

15.5.11 Conector de parafuso fendido em liga de cobre com separador de cabos para cabo 50 
mm2 - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.5.12 Conector em bronze/latão, dn 28 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado 
em ramal de distribuição -  fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.5.13 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon – Será medido por unidade (un.). 

15.5.14 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m 
– Será medido por unidade (un.). 

15.5.15 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra – Será medido por 
unidade (un.). 

15.6 Entrada de energia 

15.6.1 Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m – Será medido por unidade (un.). 

15.6.2 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro (m). 

15.6.3 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por metro (m). 

15.6.4 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.6.5 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.6.6 Terminal de compressão para cabo 95mm– Será medido por unidade (un.). 

15.6.7 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação – Será 
medido por metro (m). 

15.6.8 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un.). 

15.6.9 Bucha / arruela alumínio 2 1/2" - Será medido pela entrega do conjunto (cj.) instalado 
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15.6.10 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação Será medido 
em metro (m). 

15.6.11 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - fornecimento e 
instalação - Será medido por unidade (un). 

16.6.12 Bucha / arruela alumínio 2" - Será medido pela entrega do conjunto (cj.) instalado 

15.6.13 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação – Será 
medido em metro (m). 

15.6.14 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un). 

15.6.15 Bucha / arruela alumínio 1 1/2" - Será medido pela entrega do conjunto (cj.) instalado 

15.6.16 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
laje - fornecimento e instalação – Será medido em metro (m). 

15.6.17 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalada em laje - fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un). 

15.6.18 BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" - Será medido pela entrega do conjunto (cj.) 
instalado 

15.6.19 Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm – Será medido por unidade (un). 

15.6.20 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e 
instalação - Será medido por unidade (un). 

15.6.21 Disjuntor cx moldada bipolar 250a c/ disparador term/magnet. Ajustável – Será medido 
por unidade (un). 

15.6.22 Barramento de cobre - 15x3mm – Será medido por unidade (un). 

15.6.23 Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 20ka - 275v – Será medido por unidade 
(un). 

15.6.24 Caixa de equalização 40x40x15 para aterramento – Será medido por unidade (un). 

15.6.25 Barra de cobre par aterramento com interligação 75x300x10mm – Será medido por 
unidade (un). 
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15.6.26 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 
barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020– 
será medido por unidade (un). 

15.6.27 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores 
termomagnéticos monopolares, com barramento trifásicos e neutro, fornecimento e 
instalação– será medido por unidade (un). 

15.6.28 Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., 
medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores - – será medido por unidade (un). 

15.6.29 Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico – 
será medido por unidade (un). 

15.6.30 Contator tripolar i nominal 45a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico – 
será medido por unidade (un). 

15.6.31 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240v, 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un). 

15.6.32 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016 – Será medido por unidade (un). 

15.6.33 Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação – Será medido por unidade 
(un). 

15.6.34 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016 – Será medido por unidade (un). 

15.6.35 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016 – Será medido por unidade (un). 

15.6.36 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação – Será 
medido por unidade (un). 

15.6.37 Disjuntor bipolar dr 25 a – Será medido por unidade (un). 

15.6.38 Disjuntor bipolar dr 32 a – Será medido por unidade (un). 

15.6.39 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, 
fornecimento e instalação – Será medido por unidade (un). 
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15.6.40 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e 
instalação – Será medido por unidade (un). 

15.7 Grupo Gerador 

15.7.1 Grupo gerador diesel, carenado, silenciado com QTA, potência standart entre 140 e 150 
kva, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 hz – Será medido por unidade (un). 

15.7.2 Instalação de Grupo Gerador e QTA – Será medido por unidade (un), fornecido e instalado. 

16.1 Ar condicionado – serão medidos por unidade, fornecidos e instalados, abaixo listados: 

16.1.1 Ar cond. split hi-wall 9.000 btu's  

16.1.2 Ar condicionado bi split 12.000 btu's  

16.1.3 Ar condicionado split 18.000 btu's  

16.1.4 Ar condicionado split piso/teto 18.000 btu's  

16.1.5 Ar condicionado piso/teto 30.000 btu  

16.1.6 Ar condicionado split 36.000 btus  

16.2 Tubulação 

16.2.1 Tubo em cobre flexível, dn ¼”, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de 
ar condicionado com condensadora individual   fornecimento e instalação – Será medido por 
metro linear (m) instalado. 

16.2.2 Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de 
ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação – Será medido por 
metro linear (m) instalado. 

16.2.3 Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de 
ar condicionado com condensadora individual, fornecimento e instalação – Será medido por 
metro linear (m) instalado. 

16.2.4 Rede frigorígena c/ tubo de cobre 3/4" flexível, isolado com borracha elastomérica, 
sustentação, solda e limpeza – Será medido por metro linear (m) instalado. 

16.2.5 Rede frigorígena c/ tubo de cobre 7/8" flexível, isolado com borracha elastomérica, 
sustentação, solda e limpeza – Será medido por metro linear (m) instalado. 
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16.2.6 Suporte em tirante em barra roscada e cantoneira 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16"– Será medido 
por unidade (un.). 

     17 Paisagismo 

17.1 Árvores – será medido por unidade plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e 
plantio da árvore especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem 
básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da 
terra preparada para o plantio. Abaixo, listados: 

17.1.1 Plantio de árvore Aroeira-salsa  

17.1.2 Plantio de árvore Ipê amarelo  

17.1.3 Plantio de árvore Ipê branco  

17.1.4 Plantio de árvore Ipê roxo  

17.1.5 Plantio de árvore Ipê amarelo de jardim  

17.1.6 Plantio de árvore Cajueiro 

17.1.7 Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 
4,00 m. af_05/2018 - será medido por unidade plantada. O custo unitário remunera o fornecimento 
e plantio da árvore especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem 
básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da 
terra preparada para o plantio. 

17.2 Palmeira - será medido por unidade plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e 
plantio da palmeira especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem 
básica formada (fuste e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da 
terra preparada para o plantio. Listadas abaixo: 

17.2.1 Palmeira Jerivá 

17.2.2 Palmeira Juçara 

17.2.3 Palmeira Cica 

17.2.4 Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 - será 
medido por unidade plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da árvore 
especificada com altura mínima especificada na descrição do insumo, ramagem básica formada (fuste 
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e três brotações no ápice), inclusive escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o 
plantio. 

17.3. Ornamentais - será medido por unidade plantada. O custo unitário remunera o fornecimento e 
plantio da espécie ornamental especificada na descrição do insumo, muda bem formada, inclusive 
escavação da cova e o fornecimento da terra preparada para o plantio. Listadas abaixo: 

17.3.1 Abacaxi roxo  

17.3.2 Alamanda amarela 

17.3.3 Helicônia papagaio 

17.4. Grama e forrações 

17.4.0 Grama e Forrações 

17.4.1 Plantio de grama esmeralda em rolo – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de 
grama especificada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada em 
rolo, inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o 
fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário. 

 

17.4.2 Plantio de grama amendoim – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de grama 
especificada. O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada em placas, 
inclusive revolvimento e ajuste do solo, a remoção dos detritos, a regularização do solo e o 
fornecimento da terra preparada para o plantio, bem como eventual replantio que se fizer necessário. 

 

 

17.4.3 Seixos rolados – O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de agregado, calculado no local 
da aplicação, desconsiderando-se o empolamento. O custo unitário remunera a recolocação de 
agregados soltos em geral (argila expandida, dolomita magnesiana britada, seixos rolados ou pedra 
britada), com espalhamento cuidadoso e distribuição o mais uniforme possível. 

 

17.5 Limitador de grama, 100 metros - incluso frete – Será medido por unidade (un.). 

18 Instalações Mecânicas 

18.1 Fornecimento e instalação de elevador – O serviço será pago por un (unidade) de elevador 
instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do elevador especificado. 
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19. Letreiro 

19.1 Letra de Aço inox, alt= 20cm fornecimento e colocação – o serviço será pago por un (unidade) 
de letra de aço confeccionada e instalada. 

20. Subestação 

20.1 Projeto executivo da Subestação – será medido uma única vez (unidade), mediante aprovação 
da Concessionária Equatorial Energia. 

20.2. Alça pré-formada distribuição em aço recoberto com alumínio para cabo 25mm², 
encapado. Fornecimento e instalação – Medido por unidade (un). 

20.3. Isolador de suspensão (Disco) TP cavilha classe 15KV–6 – Medido por unidade (un). 

20.4. Fornecimento de Gancho Olhal – Medido por unidade (un). 

20.5. Conector Cunha AZ 2/0x2 – 1/0x1/0 – Medido por unidade (un). 

20.6. Cruzeta de Conc. Armado “T” 1900mm – CAERN (1060335) – Medido por unidade (un). 

20.7. Para-raios de distribuição, classe 12kV/10kA, completo, encapsulado com polímero-
CPOS 36.07.030 – O serviço será pago por un ( unidade ) de pára-raio tipo polimérico instalado.O 
custo unitário remunera o fornecimento e instalação de todos os componentes do para-raios 
especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de energia 
elétrica e da ABNT. 

20.8. Cabo de cobre flexível isolado, 95mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – 
Fornecimento e instalação. Af_12/2015 – Medido por metro linear (m) instalado. 

20.9. Fornecimento, montagem e instalação de transformador. Distribuição até 150KVA – 
EMBASA (601001) – O serviço será pago por un (unidade) de transformador especificado instalado. 
O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do transformador especificado, inclusive seu 
transporte. 

20.10. Suporte de transformador em poste ou estaleiro – Medido por unidade (un) 

20.11. Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 110mm (4”) – Fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 – Medido por metro linear (m) instalado. 

20.12. Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. 
af_12/2017 – Medido por metro linear (m) instalado. 
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20.13  Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. 
af_12/2017– Medido por metro linear (m) instalado. 

20.14. Arame de aço galvanizado No. 12 BWG – Medido por metro linear (m) instalado. 

20.15. Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8”x3,00m com – Medido por unidade 
(un). 

20.16. Caixa de inspeção em pvc 300mm com tampa de ferro galvazinado – Medido por unidade 
(un). 

20.17. Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 110 mm (4”) – Fornecimento e 
Instalação. Af_12/2015  – Medido por unidade (un). 

20.18. Disjuntor tripolar de 200 – Medido por unidade (un). 

20.19. Poste concreto armado duplo “T” com 11,00m altura/600kg, inclusive fixação com 
caminhão guindaste – Medido por metro unidade (un). 

20.20. Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60mm (2”) – Fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 – Medido por metro linear (m) instalado. 

20.21. Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento – Medido por 
unidade (un). 

20.22. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 – 
Medido por metro cubico (m³) de escavação executada, considerando-se as dimensões efetivamente 
escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. 

20.23. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 – O serviço será 
pago por m³ (metro cúbico) de reaterro executado. O custo unitário remunera o serviço de reaterro 
de valas em geral, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o 
espalhamento das sobras. 

20.24. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 
MPa, para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. 
Af_12/2014 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de alvenaria de blocos de concreto 
estrutural, considerando-se a área efetivamente executada. O custo unitário remunera o fornecimento 
de material e a execução da alvenaria de blocos de concreto estrutural.  

20.25. Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 – O 
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serviço será pago por m² (metro quadrado) de chapisco com base na área de paramentos internos 
efetivamente recoberta pela argamassa em questão, desconsiderada a área correspondente ao 
desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências 
que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m². O custo unitário remunera o 
fornecimento da argamassa de chapisco especificado, bem como sua aplicação em superfícies de 
paramentos internos em geral. 

20.26. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. Af_06/2014 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de massa 
única com base na área de paramentos internos efetivamente recoberta pela argamassa em questão, 
desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e 
descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior 
a 2,00m². O custo unitário remunera o fornecimento da argamassa de massa única especificado, bem 
como sua aplicação em superfícies de paramentos internos em geral. 

20.27. Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
Af_03/2016 – Medido por metro linear (m) instalado. 

20.28. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 
em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016 – O serviço será pago 
por m² (metro quadrado) do pavimento especificado e efetivamente instalado. 

O custo unitário remunera o preparo da caixa (escavação e compactação do fundo), fornecimento, 
aplicação e compactação dos materiais especificados e limpeza da obra. 

20.29. Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e 
cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa – 
O serviço será pago por un (unidade) de laje pré-moldada montada. O custo unitário remunera o 
fornecimento e a montagem da laje pré-moldada no forro. 

20.30. Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo 
mecânico da argamassa. Af_06/2018 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) do pavimento 
especificado e efetivamente instalado. O custo unitário remunera o preparo da caixa (escavação e 
compactação do fundo), fornecimento, aplicação e compactação dos materiais especificados e 
limpeza da obra. 

20.31. Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_09/2016 – O serviço será 
pago por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies 
efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos 
os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões. O custo unitário remunera o 
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fornecimento e aplicação de tinta acrílica texturada, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou 
concreto. 

20.32. Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. Af_09/2016 – O serviço será pago 
por m² (metro quadrado) de pintura executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente 
pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e 
interferências, quaisquer que sejam suas dimensões. O custo unitário remunera o fornecimento e 
aplicação de tinta acrílica texturada, sobre superfícies rebocadas de alvenaria ou concreto. 

20.33. Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018– O serviço será pago por un (unidade) de 
caixa de passagem instalada. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da caixa 
especificada, inclusive o respectivo espelho e os parafusos de fixação necessários. 

 

21. Muro de Arrimo 

21.1. Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – Medido 
por metro quadrado (m²) executado. 

21.2. Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade – Medido 
por metro cubico (m³) de área. 

21.3. Regularização de superfícies em terra com motoniveladora – O serviço será pago por 
m² (metro quadrado) de regularização executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente 
regularizadas, descontadas todas as interferências e computadas as respectivas dobras de arremate. 

21.4. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 – 
O serviço será pago por m² (metro quadrado) de lastro de concreto magro, considerando-se a 
espessura média final da camada de concreto lançada e largura igual à da projeção horizontal da peça 
de fundação a ser executada. O custo unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto 
magro, para lastreamento de pisos ou radiers. 

21.5. Forma tábuas de madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incluindo montagem e 
desmontagem. – Medido por metro quadrado (m²) executado. 

21.6. Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 
plastificada, de 1,10x2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (Fabricação, montagem e 
desmontagem - exclusive escoramento) – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma 
executada. O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira 
especificada, inclusive travamento e gravatas, bem como a desforma após a concretagem. 
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21.7. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 MPa, para espessura de 20 cm - 
lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 – Medido por metro cubico (m³) de área. 

21.8. Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 – Medido por metro cubico (m³) de área. 

21.9. Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 
20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) – O serviço será pago por m³ (metro cúbico) 
de concreto executado, considerando-se o volume real das peças de concreto da superestrutura, 
descontadas todas as intercessões. Para efeito de orçamentação, e na impossibilidade de uma 
quantificação mais precisa, deverá ser estimado um consumo mínimo de 0,15m³ de concreto por m² 
de área de laje maciça, quando se tratar de lajes de cobertura, ou 0,20m³, quando se tratar de lajes 
intermediárias. 

O custo unitário remunera o fornecimento de concreto usinado, ou usinado e bombeável, com a 
resistência característica especificada, para a execução de elementos de superestrutura, inclusive o 
lançamento, adensamento e acertos manuais. 

 

 

21.10 Camada separadora para execução de radier, em lona plástica. af_09/2017- Medido por 
metro quadrado (m²) executado. 

21.11. Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 
demãos. Af_06/2018 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de impermeabilização 
executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente impermeabilizadas, descontadas 
todas as interferências e computadas as respectivas obras de arremate. O custo unitário remunera o 
fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante especificado, inclusive o preparo da base e 
exclusive eventual regularização que se faça necessário. 

21.12. Junta de dilatação com isopor 10 mm – Medido por metro quadrado (m²) executado. 

21.13. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 – Medido por metro 
cubico. 

21.14. Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada 
plastificada, de 1,10x2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (Fabricação, montagem e 
desmontagem - exclusive escoramento) – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de forma 
executada. O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da forma de madeira 
especificada, inclusive travamento e gravatas, bem como a desforma após a concretagem. 
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21.15. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 – Medido por quilograma (kg) de aço 
utilizado. 

21.16. Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
Af_12/2015 – Medido por metro cubico (m³) de área. 

21.17 Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 
20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953) – Medido por metro cubico (m³) de área. 

22. Acessibilidade e Mastro para bandeiras 

22.1. Piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e 
assentamento) - baseado em seinfra c4624 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de piso 
em concreto aplicado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada. O custo unitário 
remunera o fornecimento e aplicação dos pisos em concreto especificados, inclusive as perdas de 
quebra, a argamassa de regularização e assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das 
superfícies pavimentadas. 

22.2. Piso podotátil interno em borracha 30x30cm assentamento com cola vinil (fornecimento 
e assentamento) - baseado no seinfra c4623 – O serviço será pago por m² (metro quadrado) de 
chapas de borracha sintética aplicadas, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, 
incluídas as soleiras e descontada todas as interferências. O custo unitário remunera o fornecimento 
e aplicação das chapas de borracha sintética especificadas, assentes com cola de contato apropriada, 
inclusive a referida cola e a argamassa de regularização da base. 

22.3. Bicicletário sobre cimentado ou bloco intertravado - será medido por unidade (un) de 
bicletário fornecido e instalado. 
 
22.4 Placa de inauguração de obra em alumínio (0,50 x 0,70) m – será medida uma única vez, por 
unidade (un). 

 
22.5 Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 
i + iii – Medido por metro quadrado (m²) do respectivo componente instalado. 
O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do componente especificado, bem como todo 
o material para a sua fixação e seu perfeito funcionamento. 
 

22.6. Mastro de pátio para bandeira, em tubo galvanizado 2" - h = 6,00 m – O serviço será pago 
por un (unidade) do respectivo componente instalado. O custo unitário remunera o fornecimento e 
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instalação do componente especificado, bem como todo o material para a sua fixação e seu perfeito 
funcionamento. 

 

23. Serviços Complementares 

23.1 Limpeza final da Obra - O serviço será pago por m² (metro quadrado) de limpeza executada, 
com base na área edificada correspondente, considerados apenas os ambientes efetivamente limpos. 
O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução de serviços relativos à limpeza 
geral de obra concluída, compreendendo a limpeza integral de seus diversos ambientes, incluída a 
limpeza de todos os revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a limpeza 
das respectivas portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitários e de iluminação, etc. 

23.2 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 – Medido por unidade (un). 

23.3 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" para ponto elétrico/lógico - fornecimento 
e instalação – Medido por unidade (un). 

23.4 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" para ponto elétrico/lógico - fornecimento 
e instalação. - Medido por unidade (un). 

24. Melhoria de Iluminação do Castelo D’ Água  

24.1 Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4"), aparente, instalado 
em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p – medido por metro liner (m). 

24.2 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente, instalada 
em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p – medido por unidade (un) instalada. 

24.3 Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), 
aparente – fornecimento e instalação. af_11/2016_p - medido por unidade (un) instalada. 

24.4 Cabo agrupado sintenax 1000 v. 4 x 6 mm2 – para instalação da rede de iluminação 
externa - medido por metro liner (m). 

24.5 Fixação de tubos verticais menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida 
tipo d 1 1/2" - medido por metro liner (m). 

24.6 Projetor led modular de 150 a 200w, eficiência mínima de 125 l/w, ref. clf-mp200c da 
conexled, hrs-200 da h2xtech, rfl180-b502-002 da led ou equivalente - medido por unidade (un) 
instalada. 
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