
PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.1.1 COMP-001 COMP. PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO UNID
1 100320 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              16.291,29R$            211.786,77R$          
2 101404 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00                14.868,50R$            44.605,50R$            
3 M.O.-001 MÃO DE OBRA TÉCNICO DE PLANEJAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              3.608,09R$              46.905,17R$            

4 93572 MÃO DE OBRA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              3.659,16R$              47.569,08R$            

5 93563 MÃO DE OBRA ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              3.155,76R$              41.024,88R$            

6 100321 MÃO DE OBRA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              4.393,88R$              57.120,44R$            

7 M.O.-002 MÃO DE OBRA TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00              4.393,88R$              57.120,44R$            
PREÇO TOTAL 506.132,28R$          
BDI (%) 138.629,63R$          
PREÇO TOTAL C/ BDI 644.761,91R$          

1.1.2 TAXA-01 CREA/CONFEA ART DE OBRA OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 UNID
1 C-1 COTAÇÃO ART DE OBRA OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 UNID 1,00                233,94R$                  233,94R$                  

PREÇO TOTAL 233,94R$                  
BDI (%) 64,07R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 298,01R$                  

1.2.1 COMP-002 COMP. PRÓPRIA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UNID

1 93582 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 15,00              211,70R$                  3.175,50R$              

2 93583 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 25,35              352,78R$                  8.942,97R$              

3 93585 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 2,25                824,62R$                  1.855,39R$              

4 93211 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 39,20              433,41R$                  16.989,67R$            

5 93243 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UN 1,00                6.778,85R$              6.778,85R$              

6 C-2 COTAÇÃO

FORNECIMENTO - TENDAS 8 X 8 METROS - ESTRUTURA EM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI, COM COBERTURA EM LONA 
ANTICHAMA E TÉRMICA COM COSTURA ELETRÔNICA NA COR BRANCA, 
TENCIONADA COM CORDA DE NAYLON E ILHOS

UN 2,00                7.900,00R$              15.800,00R$            

7 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00              15,43R$                    987,52R$                  

8 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00              12,09R$                    773,76R$                  
9 C-80 COTAÇÃO CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 50,00              12,40R$                    620,00R$                  

10 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                18,75R$                    56,25R$                    
PREÇO TOTAL 55.979,91R$            
BDI (%) 15.332,89R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 71.312,80R$            

1.2.2 COMP-003 COMP. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

1 4417 INS-SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00                5,52R$                      5,52R$                      

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,00                6,81R$                      27,24R$                    

3 4813 INS-SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,00                200,00R$                  200,00R$                  

4 5075 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11                15,77R$                    1,73R$                      
5 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                16,22R$                    16,22R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,09R$                    24,18R$                    

7 94962 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,01                278,55R$                  2,78R$                      

PREÇO TOTAL 277,67R$                  
BDI (%) 76,05R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 353,72R$                  

1.2.3 98459 SINAPI-ADAPT TAPUME COM TELHA METÁLICA M2

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 3992 INS-SINAPI
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00                23,55R$                    23,55R$                    

2 4433 INS-SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,23                19,85R$                    24,36R$                    

3 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,04                15,50R$                    0,66R$                      

4 7243 INS-SINAPI
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

M2 0,59                61,14R$                    35,78R$                    

5 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,61R$                    2,39R$                      
6 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57                16,22R$                    9,23R$                      

7 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00                17,82R$                    0,07R$                      

8 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,02                15,50R$                    0,29R$                      

9 94974 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 0,00                354,12R$                  0,42R$                      

PREÇO TOTAL 96,75R$                    
BDI (%) 26,49R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 123,24R$                  

1.3.1 COMP-004 COMP. PRÓPRIA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UNID
1 M.O.-003 MÃO DE OBRA VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00              3.381,54R$              87.920,04R$            
2 101452 MÃO DE OBRA SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00              2.153,25R$              55.984,50R$            

3 10775 INS-SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES   39,00              900,00R$                  35.100,00R$            

4 10776 INS-SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MES   26,00              703,12R$                  18.281,12R$            

5 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,00              15,43R$                    802,36R$                  

PREÇO TOTAL 198.088,02R$          
BDI (%) 54.256,30R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 252.344,32R$          

1.3.2 COMP-005 COMP. PRÓPRIA VESTIÁRIO DE OBRA UNID

1 10777 INS-SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MES   13,00              1.021,87R$              13.284,31R$            

2 10778 INS-SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 
4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MES   13,00              1.125,00R$              14.625,00R$            

3 91795 SINAPI-ADAPT

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,00              41,18R$                    1.070,68R$              

4 91794 SINAPI-ADAPT

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,00                25,96R$                    207,68R$                  

PREÇO TOTAL 29.187,67R$            
BDI (%) 7.994,50R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 37.182,17R$            

1.3.3 COMP-006 COMP. PRÓPRIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO UNID

1 C-3 COTAÇÃO
LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS 44 PASSAGEIROS, INCLUSIVE MOTORISTA, 
SEGURO E MATERIAIS DE OPERAÇÃO

MÊS 18,00              23.760,00R$            427.680,00R$          

2 C-4 COTAÇÃO
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, 
INCLUSIVE MATERIAIS DE OPERAÇÃO

MÊS 13,00              1.611,00R$              20.943,00R$            

PREÇO TOTAL 448.623,00R$          
BDI (%) 122.877,83R$          
PREÇO TOTAL C/ BDI 571.500,83R$          

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1.4.1 COMP-007 COMP. PRÓPRIA

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 
NÃO INERTE, INCLUINDO SEGREGAÇÃO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA, TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO EM ÁREA LICENCIADA - 
COLETA QUINZENAL

UNID/MÊS

1 C-10 COTAÇÃO
TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO 
SANITÁRIO PRIVATIVO

T 7,20                210,00R$                  1.512,00R$              

2 C-76 COTAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 UNIDXMÊS 1,00                650,00R$                  650,00R$                  
3 C-79 COTAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNID 2,00                400,00R$                  800,00R$                  

PREÇO TOTAL 2.962,00R$              
BDI (%) 811,29R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 3.773,29R$              

1.4.2 COMP-008 COMP. PRÓPRIA
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHO  
INERTE, INCLUINDO SEGREGAÇÃO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA - COLETA QUINZENAL

UNID/MÊS

1 C-76 COTAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 UNIDXMÊS 1,00                650,00R$                  650,00R$                  
2 C-79 COTAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNID 2,00                400,00R$                  800,00R$                  

PREÇO TOTAL 1.450,00R$              
BDI (%) 397,15R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.847,15R$              

1.4.3 COMP-121 COMP. PRÓPRIA
COLETA EXTRA - REMOÇÃO DE ENTULHO NÃO INERTE, INCLUINDO 
SEGREGAÇÃO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, 
TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO EM ÁREA LICENCIADA

UNID

1 C-79 COTAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNID 1,00                400,00R$                  400,00R$                  

2 C-10 COTAÇÃO
TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO 
SANITÁRIO PRIVATIVO

T 7,20                210,00R$                  1.512,00R$              

PREÇO TOTAL 1.912,00R$              
BDI (%) 523,69R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.435,69R$              

1.4.4 COMP-197 COMP. PRÓPRIA
COLETA EXTRA - REMOÇÃO DE ENTULHO  INERTE, INCLUINDO SEGREGAÇÃO 
DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

UNID

1 C-79 COTAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNID 1,00                400,00R$                  400,00R$                  
PREÇO TOTAL 400,00R$                  
BDI (%) 109,56R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 509,56R$                  

1.5.1 COMP-009 COMP. PRÓPRIA

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, RECEBIMENTO, DISTRIBUIÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E APOIO ÀS 
ATIVIDADES DA OBRA ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK)

UNID

1 5928 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1.820,00        154,03R$                  280.334,60R$          

2 5930 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 780,00            31,12R$                    24.273,60R$            

3 101452 MÃO DE OBRA SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00              2.153,25R$              55.984,50R$            
PREÇO TOTAL 360.592,70R$          
BDI (%) 98.766,34R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 459.359,04R$          

1.5.2 97064 SINAPI-ADAPT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

M

1 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                15,43R$                    7,71R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                12,09R$                    1,20R$                      

3 100251 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E 
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,40                7,39R$                      2,97R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 11,88R$                    
BDI (%) 3,25R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,13R$                    

1.5.3 97065 SINAPI-ADAPT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA).

M3

1 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                15,43R$                    2,06R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,09R$                    0,32R$                      

3 100251 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E 
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,23                7,39R$                      1,66R$                      

PREÇO TOTAL 4,04R$                      
BDI (%) 1,10R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 5,14R$                      

1.5.4 COMP-010 COMP. PRÓPRIA ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL MxMÊS

1 10527 INS-SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MXMES 1,00                5,00R$                      5,00R$                      

PREÇO TOTAL 5,00R$                      
BDI (%) 1,36R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 6,36R$                      

1.5.5 COMP-011 COMP. PRÓPRIA ANDAIME - FACHADEIRO - ALUGUEL MENSAL M2xMÊS

1 20193 INS-SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 
INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2XMES 1,00                1,66R$                      1,66R$                      

PREÇO TOTAL 1,66R$                      
BDI (%) 0,45R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,11R$                      

2.1 COMP-012 COMP. PRÓPRIA

ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS AS BUILTS, CÓPIAS 
DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO, ENTREGUE 
EM DUAS VIAS IMPRESSAS DO DATA BOOK E CÓPIA DIGITAL

UNID

1 90778 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00              91,87R$                    3.674,80R$              

2 88255 MÃO DE OBRA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00              18,98R$                    1.518,40R$              

3 90772 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00              14,75R$                    1.180,00R$              
4 90773 MÃO DE OBRA DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00              13,02R$                    1.041,60R$              
5 C-5 COTAÇÃO COPIA XEROGRAFICA A1 PRETO/BRANCO UN 70,00              7,05R$                      493,50R$                  
6 C-6 COTAÇÃO COPIA XEROGRAFICA A4 PRETO/BRANCO UN 300,00            0,97R$                      289,50R$                  
7 C-7 COTAÇÃO COPIA XEROGRAFICA A4 COLORIDA UN 300,00            1,50R$                      450,00R$                  

PREÇO TOTAL 8.647,80R$              
BDI (%) 2.368,63R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 11.016,43R$            

2.2 COMP-013 COMP. PRÓPRIA PLANO DE MANUTENÇÃO E SOBRESSALENTES UNID

1 90778 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00              91,87R$                    3.674,80R$              

2 M.O.-004 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00              91,87R$                    1.837,40R$              
3 91677 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00              84,41R$                    1.688,20R$              

4 88255 MÃO DE OBRA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00              18,98R$                    1.518,40R$              

PREÇO TOTAL 8.718,80R$              
BDI (%) 2.388,07R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 11.106,87R$            

3.1.1 98524 SINAPI-ADAPT LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. M2
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,09R$                    0,86R$                      
2 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                16,26R$                    1,16R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 2,02R$                      
BDI (%) 0,55R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,57R$                      

3.1.2 COMP-014 COMP. PRÓPRIA SONDAGEM A TRADO MANUAL M
1 C-8 COTAÇÃO SONDAGEM A TRADO MANUAL M 1,00                75,01R$                    75,01R$                    

PREÇO TOTAL 75,01R$                    
BDI (%) 20,54R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 95,55R$                    

3.2.1 99059 SINAPI-ADAPT
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M

1 4417 INS-SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,74                5,52R$                      4,10R$                      

2 4433 INS-SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,41                19,85R$                    8,18R$                      

3 5068 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,11                15,77R$                    1,75R$                      
4 7356 INS-SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,03                21,21R$                    0,54R$                      

5 10567 INS-SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,55                7,70R$                      4,23R$                      

6 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                12,61R$                    4,49R$                      
7 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71                16,22R$                    11,55R$                    

8 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00                17,82R$                    0,06R$                      

9 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,02                15,50R$                    0,26R$                      

10 94974 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 0,00                354,12R$                  1,62R$                      

11 99062 SINAPI-ADAPT MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,50                1,49R$                      2,23R$                      
PREÇO TOTAL 39,01R$                    
BDI (%) 10,68R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 49,69R$                    

3.2.2 COMP-015 COMP. PRÓPRIA EQUIPE DE TOPOGRAFIA MÊS
1 94296 MÃO DE OBRA TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00                3.780,19R$              3.780,19R$              
2 101389 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00                2.080,50R$              4.161,00R$              

3 C-9 COTAÇÃO LOCAÇÃO DE ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M MÊS 1,00                1.200,00R$              1.200,00R$              

PREÇO TOTAL 9.141,19R$              
BDI (%) 2.503,77R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 11.644,96R$            

4.1 96521 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3

1 5678 SINAPI-ADAPT

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,21                88,54R$                    18,41R$                    

2 5679 SINAPI-ADAPT

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,09                35,07R$                    2,98R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                16,42R$                    3,69R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,09R$                    1,94R$                      

PREÇO TOTAL 27,02R$                    
BDI (%) 7,40R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 34,42R$                    

4.2 96525 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                16,42R$                    1,70R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,09R$                    0,89R$                      

3 96245 SINAPI-ADAPT
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP 0,30                57,98R$                    17,62R$                    

4 96246 SINAPI-ADAPT
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO 
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI 0,13                31,37R$                    3,92R$                      

PREÇO TOTAL 24,13R$                    
BDI (%) 6,60R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,73R$                    

4.3 93382 SINAPI-ADAPT REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                12,09R$                    7,85R$                      

2 91533 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27                21,84R$                    5,98R$                      

3 91534 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,25                16,23R$                    4,12R$                      

4 95606 SINAPI-ADAPT
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

M3 1,00                1,32R$                      1,32R$                      

PREÇO TOTAL 19,27R$                    
BDI (%) 5,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,54R$                    

4.4 COMP-016 COMP. PRÓPRIA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M3

1 5811 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,13                130,74R$                  16,53R$                    

2 5961 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,50                35,91R$                    17,95R$                    

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,09R$                    24,18R$                    
PREÇO TOTAL 58,66R$                    
BDI (%) 16,06R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 74,72R$                    

4.5 97914 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

1 67826 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01                115,88R$                  1,61R$                      

2 67827 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,01                34,98R$                    0,20R$                      

PREÇO TOTAL 1,81R$                      
BDI (%) 0,49R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,30R$                      

4.6 97915 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

1 67826 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01                115,88R$                  0,64R$                      

2 67827 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00                34,98R$                    0,08R$                      

PREÇO TOTAL 0,72R$                      
BDI (%) 0,19R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 0,91R$                      

4.7 COMP-017 COMP. PRÓPRIA DISPOSIÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO T

1 c-10 COTAÇÃO
CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO 
PRIVATIVO

T 1,00                210,00R$                  210,00R$                  

PREÇO TOTAL 210,00R$                  
BDI (%) 57,51R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 267,51R$                  

5.1.1 COMP-018 COMP. PRÓPRIA
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3

1 89032 SINAPI-ADAPT
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02                118,59R$                  2,08R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,09R$                    0,21R$                      
PREÇO TOTAL 2,29R$                      
BDI (%) 0,62R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,91R$                      

5.1.2 96995 SINAPI-ADAPT REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40                12,09R$                    28,99R$                    

PREÇO TOTAL 28,99R$                    
BDI (%) 7,94R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,93R$                    

5.1.3 COMP-016 COMP. PRÓPRIA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M3

1 5811 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,13                130,74R$                  16,53R$                    

2 5961 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,50                35,91R$                    17,95R$                    

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,09R$                    24,18R$                    
PREÇO TOTAL 58,66R$                    
BDI (%) 16,06R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 74,72R$                    

5.1.4 97914 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

1 67826 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01                115,88R$                  1,61R$                      

2 67827 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,01                34,98R$                    0,20R$                      

PREÇO TOTAL 1,81R$                      
BDI (%) 0,49R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,30R$                      

5.1.5 97915 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

1 67826 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01                115,88R$                  0,64R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 67827 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00                34,98R$                    0,08R$                      

PREÇO TOTAL 0,72R$                      
BDI (%) 0,19R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 0,91R$                      

5.1.6 COMP-017 COMP. PRÓPRIA DISPOSIÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO T

1 c-10 COTAÇÃO
CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITÁRIO 
PRIVATIVO

T 1,00                210,00R$                  210,00R$                  

PREÇO TOTAL 210,00R$                  
BDI (%) 57,51R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 267,51R$                  

6.1.1 COMP-019 COMP. PRÓPRIA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 
CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M

1 90680 SINAPI-ADAPT

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 
MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,04                245,11R$                  8,92R$                      

2 90681 SINAPI-ADAPT

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 
MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,03                99,17R$                    2,91R$                      

3 100974 SINAPI-ADAPT
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,09                5,15R$                      0,48R$                      

4 97913 SINAPI-ADAPT
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 0,03                1,98R$                      0,05R$                      

5 95967 SINAPI-ADAPT
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE 
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H 0,07                112,52R$                  7,41R$                      

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,09R$                    0,73R$                      

7 38405 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,09                378,79R$                  32,19R$                    

PREÇO TOTAL 52,69R$                    
BDI (%) 14,43R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 67,12R$                    

6.1.2 COMP-190 COMP. PRÓPRIA
MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM 
TRADO CURTO ACOPLADO

UNID

1 90680 SINAPI-ADAPT

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 
MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 10,00              245,11R$                  2.451,10R$              

PREÇO TOTAL 2.451,10R$              
BDI (%) 671,35R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 3.122,45R$              

6.1.3 COMP-191 COMP. PRÓPRIA
DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM 
TRADO CURTO ACOPLADO

UNID

1 90680 SINAPI-ADAPT

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO 
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 
MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE 
MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 8,00                245,11R$                  1.960,88R$              

PREÇO TOTAL 1.960,88R$              
BDI (%) 537,08R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.497,96R$              

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6.2.1 96534 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,63                6,81R$                      4,25R$                      

3 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,92                2,38R$                      2,19R$                      

4 5074 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,01                17,66R$                    0,19R$                      

5 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,06                20,93R$                    22,16R$                    

6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04                19,46R$                    0,85R$                      
7 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59                12,61R$                    7,42R$                      
8 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41                16,22R$                    22,91R$                    

9 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02                17,82R$                    0,32R$                      

10 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01                15,50R$                    0,21R$                      

PREÇO TOTAL 60,61R$                    
BDI (%) 16,60R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 77,21R$                    

6.2.2 96533 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,17                6,81R$                      7,94R$                      

3 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,09                2,38R$                      2,60R$                      

4 5073 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,05                16,07R$                    0,78R$                      

5 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,94                20,93R$                    40,66R$                    

6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03                19,46R$                    0,66R$                      
7 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,61R$                    6,30R$                      
8 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29                16,22R$                    20,90R$                    

9 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03                17,82R$                    0,57R$                      

10 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03                15,50R$                    0,43R$                      

PREÇO TOTAL 80,95R$                    
BDI (%) 22,17R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 103,12R$                  

6.3.1 96543 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,97                0,14R$                      0,27R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,13R$                    0,77R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                16,32R$                    3,17R$                      

5 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,05R$                      8,05R$                      

PREÇO TOTAL 12,66R$                    
BDI (%) 3,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,12R$                    

6.3.2 96546 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,47                0,14R$                      0,06R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,13R$                    0,35R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                16,32R$                    1,45R$                      

5 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                7,53R$                      7,53R$                      

PREÇO TOTAL 9,79R$                      
BDI (%) 2,68R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,47R$                    

6.3.3 96547 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,31                0,14R$                      0,04R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,26R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                16,32R$                    1,10R$                      

5 92795 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                6,45R$                      6,45R$                      

PREÇO TOTAL 8,25R$                      
BDI (%) 2,25R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,50R$                    

6.3.4 COMP-054 COMP. PRÓPRIA ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM. KG

1 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,05R$                      8,05R$                      

2 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,13R$                    0,59R$                      
3 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                16,32R$                    2,46R$                      
4 337 INS-SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03                13,26R$                    0,33R$                      

5 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19                0,14R$                      0,16R$                      

PREÇO TOTAL 11,59R$                    
BDI (%) 3,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,76R$                    

6.3.5 COMP-055 COMP. PRÓPRIA ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM. KG

1 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,13R$                    0,35R$                      
2 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                16,32R$                    1,45R$                      

3 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                7,53R$                      7,53R$                      

4 337 INS-SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03                13,26R$                    0,33R$                      

5 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,47                0,14R$                      0,06R$                      

PREÇO TOTAL 9,72R$                      
BDI (%) 2,66R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,38R$                    

6.4.1 COMP-020 COMP. PRÓPRIA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3

1 11145 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    1,00                419,47R$                  419,47R$                  

2 92874 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,00                21,04R$                    21,04R$                    

PREÇO TOTAL 440,51R$                  
BDI (%) 120,65R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 561,16R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6.4.2 96619 SINAPI-ADAPT
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                16,42R$                    5,10R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                12,09R$                    1,02R$                      

3 94968 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,06                277,25R$                  15,66R$                    

PREÇO TOTAL 21,78R$                    
BDI (%) 5,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,74R$                    

6.5.1.1 96521 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3

1 5678 SINAPI-ADAPT

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,21                88,54R$                    18,41R$                    

2 5679 SINAPI-ADAPT

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,09                35,07R$                    2,98R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                16,42R$                    3,69R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,09R$                    1,94R$                      

PREÇO TOTAL 27,02R$                    
BDI (%) 7,40R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 34,42R$                    

6.5.1.2 96535 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,61                2,38R$                      10,97R$                    

3 5073 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,05                16,07R$                    0,75R$                      
4 5074 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,02                17,66R$                    0,28R$                      

5 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,28                20,93R$                    26,74R$                    

6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01                19,46R$                    0,19R$                      
7 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09                12,61R$                    13,69R$                    
8 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77                16,22R$                    44,91R$                    

9 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,08                17,82R$                    1,40R$                      

10 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,04                15,50R$                    0,60R$                      

PREÇO TOTAL 99,64R$                    
BDI (%) 27,29R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 126,93R$                  

6.5.1.3 96536 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,61                6,81R$                      4,12R$                      

3 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,57                2,38R$                      1,34R$                      

4 5073 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,03                16,07R$                    0,41R$                      

5 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,01                20,93R$                    21,09R$                    

6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03                19,46R$                    0,66R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47                12,61R$                    5,93R$                      
8 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15                16,22R$                    18,57R$                    

9 91692 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,02                17,82R$                    0,30R$                      

10 91693 SINAPI-ADAPT
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01                15,50R$                    0,21R$                      

PREÇO TOTAL 52,74R$                    
BDI (%) 14,44R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 67,18R$                    

6.5.1.4 96995 SINAPI-ADAPT REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40                12,09R$                    28,99R$                    

PREÇO TOTAL 28,99R$                    
BDI (%) 7,94R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,93R$                    

6.5.1.5 96543 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,97                0,14R$                      0,27R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,13R$                    0,77R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                16,32R$                    3,17R$                      

5 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,05R$                      8,05R$                      

PREÇO TOTAL 12,66R$                    
BDI (%) 3,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,12R$                    

6.5.1.6 96546 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,47                0,14R$                      0,06R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,13R$                    0,35R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                16,32R$                    1,45R$                      

5 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                7,53R$                      7,53R$                      

PREÇO TOTAL 9,79R$                      
BDI (%) 2,68R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,47R$                    

6.5.2.1.1 COMP-021 COMP. PRÓPRIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_12/2015

M2

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63                12,61R$                    7,91R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,42                16,22R$                    55,50R$                    

3 92269 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 1,02                164,28R$                  167,56R$                  

4 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

5 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03                19,46R$                    0,52R$                      
PREÇO TOTAL 231,60R$                  
BDI (%) 63,43R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 295,03R$                  

6.5.2.1.2 92447 SINAPI-ADAPT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

2 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,47                14,34R$                    6,79R$                      

3 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07                19,46R$                    1,28R$                      
4 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38                12,61R$                    4,72R$                      
5 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05                16,22R$                    33,18R$                    

6 92270 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,63                124,78R$                  78,86R$                    

7 92273 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,53                11,58R$                    17,69R$                    

PREÇO TOTAL 142,63R$                  
BDI (%) 39,06R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 181,69R$                  

6.5.2.1.3 COMP-022 COMP. PRÓPRIA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72                12,61R$                    9,07R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,92                16,22R$                    63,64R$                    

3 92271 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

M2 0,62                80,97R$                    50,03R$                    

4 92273 SINAPI-ADAPT FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,23                11,58R$                    14,19R$                    

5 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

6 6193 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,62                14,34R$                    23,18R$                    

7 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07                19,46R$                    1,26R$                      
PREÇO TOTAL 161,48R$                  
BDI (%) 44,22R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 205,70R$                  

6.5.2.2.1 92785 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,33                0,14R$                      0,18R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,23R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                16,32R$                    1,90R$                      

5 92801 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                7,98R$                      7,98R$                      

PREÇO TOTAL 10,69R$                    
BDI (%) 2,92R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,61R$                    

6.5.2.2.2 92786 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,73                0,14R$                      0,10R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,16R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                16,32R$                    1,40R$                      

5 92802 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                8,03R$                      8,03R$                      

PREÇO TOTAL 10,09R$                    
BDI (%) 2,76R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,85R$                    

6.5.2.2.3 92775 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
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1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19                0,14R$                      0,16R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,13R$                    0,44R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22                16,32R$                    3,66R$                      

5 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,05R$                      8,05R$                      

PREÇO TOTAL 12,71R$                    
BDI (%) 3,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,19R$                    

6.5.2.2.4 92778 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,54                0,14R$                      0,07R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,18R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                16,32R$                    1,56R$                      

5 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                7,53R$                      7,53R$                      

PREÇO TOTAL 9,74R$                      
BDI (%) 2,66R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,40R$                    

6.5.2.3.1 96619 SINAPI-ADAPT
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                16,42R$                    5,10R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                12,09R$                    1,02R$                      

3 94968 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,06                277,25R$                  15,66R$                    

PREÇO TOTAL 21,78R$                    
BDI (%) 5,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,74R$                    

6.5.2.3.2 COMP-023 COMP. PRÓPRIA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3

1 1525 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    1,00                407,31R$                  407,31R$                  

2 92874 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,00                21,04R$                    21,04R$                    

PREÇO TOTAL 428,35R$                  
BDI (%) 117,32R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 545,67R$                  

7.1.1 COMP-021 COMP. PRÓPRIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_12/2015

M2

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63                12,61R$                    7,91R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,42                16,22R$                    55,50R$                    

3 92269 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 1,02                164,28R$                  167,56R$                  

4 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

5 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03                19,46R$                    0,52R$                      
PREÇO TOTAL 231,60R$                  
BDI (%) 63,43R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 295,03R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7.1.2 92447 SINAPI-ADAPT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,47                14,34R$                    6,79R$                      

3 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07                19,46R$                    1,28R$                      
4 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38                12,61R$                    4,72R$                      
5 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05                16,22R$                    33,18R$                    

6 92270 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,63                124,78R$                  78,86R$                    

7 92273 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,53                11,58R$                    17,69R$                    

PREÇO TOTAL 142,63R$                  
BDI (%) 39,06R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 181,69R$                  

7.1.3 92484 SINAPI-ADAPT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

2 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,99                14,34R$                    28,50R$                    

3 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08                19,46R$                    1,57R$                      
4 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,61R$                    8,12R$                      
5 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51                16,22R$                    56,98R$                    

6 92271 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,62                80,97R$                    50,03R$                    

7 92273 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,23                11,58R$                    14,19R$                    

PREÇO TOTAL 159,50R$                  
BDI (%) 43,68R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 203,18R$                  

7.1.4 COMP-022 COMP. PRÓPRIA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 - comp 92483

M2

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72                12,61R$                    9,07R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,92                16,22R$                    63,64R$                    

3 92271 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

M2 0,62                80,97R$                    50,03R$                    

4 92273 SINAPI-ADAPT FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,23                11,58R$                    14,19R$                    

5 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02                6,69R$                      0,11R$                      

6 6193 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,62                14,34R$                    23,18R$                    

7 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07                19,46R$                    1,26R$                      
PREÇO TOTAL 161,48R$                  
BDI (%) 44,22R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 205,70R$                  

7.2.1 92775 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19                0,14R$                      0,16R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,13R$                    0,44R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22                16,32R$                    3,66R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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5 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,05R$                      8,05R$                      

PREÇO TOTAL 12,71R$                    
BDI (%) 3,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,19R$                    

7.2.2 92776 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,97                0,14R$                      0,13R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,13R$                    0,33R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                16,32R$                    2,79R$                      

5 92792 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,18R$                      8,18R$                      

PREÇO TOTAL 11,83R$                    
BDI (%) 3,24R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,07R$                    

7.2.3 92777 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,74                0,14R$                      0,10R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,25R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                16,32R$                    2,08R$                      

5 92793 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,14R$                      8,14R$                      

PREÇO TOTAL 10,97R$                    
BDI (%) 3,00R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,97R$                    

7.2.4 92778 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,54                0,14R$                      0,07R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,18R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                16,32R$                    1,56R$                      

5 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                7,53R$                      7,53R$                      

PREÇO TOTAL 9,74R$                      
BDI (%) 2,66R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,40R$                    

7.2.5 92779 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,37                0,14R$                      0,05R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,13R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                16,32R$                    1,13R$                      

5 92795 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                6,45R$                      6,45R$                      

PREÇO TOTAL 8,16R$                      
BDI (%) 2,23R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:
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CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

PREÇO TOTAL C/ BDI 10,39R$                    

7.2.6 92780 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,21                0,14R$                      0,02R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,09R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                16,32R$                    0,77R$                      

5 92796 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                6,39R$                      6,39R$                      

PREÇO TOTAL 7,67R$                      
BDI (%) 2,10R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,77R$                      

7.2.7 92787 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,36                0,14R$                      0,04R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,12R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                16,32R$                    1,02R$                      

5 92803 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                7,46R$                      7,46R$                      

PREÇO TOTAL 9,04R$                      
BDI (%) 2,47R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 11,51R$                    

7.2.8 92785 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,33                0,14R$                      0,18R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,23R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                16,32R$                    1,90R$                      

5 92801 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                7,98R$                      7,98R$                      

PREÇO TOTAL 10,69R$                    
BDI (%) 2,92R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,61R$                    

7.2.9 92788 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,15                0,14R$                      0,02R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,08R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,32R$                    0,72R$                      

5 92804 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                6,40R$                      6,40R$                      

PREÇO TOTAL 7,62R$                      
BDI (%) 2,08R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,70R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7.2.10 95944 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,83                0,14R$                      0,11R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,13R$                    0,57R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                16,32R$                    4,84R$                      

5 92801 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                7,98R$                      7,98R$                      

PREÇO TOTAL 13,90R$                    
BDI (%) 3,80R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 17,70R$                    

7.2.11 95945 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2017

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,61                0,14R$                      0,08R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,13R$                    0,33R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                16,32R$                    2,85R$                      

5 92802 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,00                8,03R$                      8,03R$                      

PREÇO TOTAL 11,69R$                    
BDI (%) 3,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,89R$                    

7.3.1 COMP-023 COMP. PRÓPRIA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3

1 1525 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    1,00                407,31R$                  407,31R$                  

2 92874 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,00                21,04R$                    21,04R$                    

PREÇO TOTAL 428,35R$                  
BDI (%) 117,32R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 545,67R$                  

7.4.1 91596 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015

KG

1 7155 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 
CM

M2 0,48                13,40R$                    6,41R$                      

2 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,00                0,14R$                      0,13R$                      

3 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,01                16,34R$                    0,17R$                      

4 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,07R$                      
5 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,32R$                    0,60R$                      

PREÇO TOTAL 7,38R$                      
BDI (%) 2,02R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,40R$                      

7.4.2 97087 SINAPI-ADAPT
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2017

M2

1 42408 INS-SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04                1,91R$                      1,98R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                16,42R$                    0,22R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,06R$                      

PREÇO TOTAL 2,26R$                      
BDI (%) 0,61R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,87R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7.4.3 COMP-024 COMP. PRÓPRIA BASE DE BICA CORRIDA M3

1 4748 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3 1,25                61,47R$                    76,83R$                    

2 6259 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,04                154,72R$                  5,63R$                      

3 5932 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,05                145,69R$                  7,57R$                      

4 5867 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05                94,68R$                    4,92R$                      

5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,09R$                    1,69R$                      
PREÇO TOTAL 96,64R$                    
BDI (%) 26,46R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 123,10R$                  

8.1.1 93202 SINAPI-ADAPT
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO.

M

1 7258 INS-SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 11,20              0,51R$                      5,71R$                      

2 87294 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,01                377,09R$                  1,96R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53                16,42R$                    8,68R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,09R$                    1,28R$                      

PREÇO TOTAL 17,63R$                    
BDI (%) 4,82R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,45R$                    

8.1.2 87523 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,74              0,54R$                      20,37R$                    

2 34557 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,58                1,70R$                      0,98R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01                38,56R$                    0,26R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  4,25R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75                16,42R$                    28,75R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88                12,09R$                    10,59R$                    

PREÇO TOTAL 65,20R$                    
BDI (%) 17,85R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 83,05R$                    

8.1.3 87525 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,62              0,54R$                      30,57R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,81                2,69R$                      2,16R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02                38,56R$                    0,74R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  5,42R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:
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5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72                16,42R$                    44,71R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36                12,09R$                    16,46R$                    

PREÇO TOTAL 100,06R$                  
BDI (%) 27,40R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 127,46R$                  

8.1.4 87509 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 55,85              0,54R$                      30,15R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,81                2,69R$                      2,16R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02                38,56R$                    0,74R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  5,42R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34                16,42R$                    38,47R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17                12,09R$                    14,16R$                    

PREÇO TOTAL 91,10R$                    
BDI (%) 24,95R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 116,05R$                  

8.1.5 87525 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,62              0,54R$                      30,57R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,81                2,69R$                      2,16R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02                38,56R$                    0,74R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  5,42R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72                16,42R$                    44,71R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36                12,09R$                    16,46R$                    

PREÇO TOTAL 100,06R$                  
BDI (%) 27,40R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 127,46R$                  

8.1.6 96360 SINAPI-ADAPT
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2

1 37586 INS-SINAPI
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,05                44,85R$                    2,17R$                      

2 39413 INS-SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,11                17,87R$                    37,63R$                    

3 39419 INS-SINAPI
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,52                6,16R$                      9,36R$                      

4 39422 INS-SINAPI
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 3,98                6,99R$                      27,83R$                    

5 39431 INS-SINAPI
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,50                0,20R$                      0,50R$                      

6 39432 INS-SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,48                2,65R$                      3,92R$                      

7 39434 INS-SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 
ADICAO DE AGUA)

KG 1,03                3,55R$                      3,66R$                      

8 39435 INS-SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,01              0,04R$                      0,80R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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9 39443 INS-SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,81                0,11R$                      0,08R$                      

10 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69                15,43R$                    10,64R$                    

11 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                12,09R$                    2,08R$                      
PREÇO TOTAL 98,67R$                    
BDI (%) 27,02R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 125,69R$                  

8.1.7 87501 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 55,85              0,54R$                      30,15R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 1,51                2,69R$                      4,06R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,04                38,56R$                    1,39R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  5,42R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                16,42R$                    49,22R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                12,09R$                    18,12R$                    

PREÇO TOTAL 108,36R$                  
BDI (%) 29,67R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 138,03R$                  

8.1.8 COMP-025 COMP. PRÓPRIA
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

M2

1 88274 MÃO DE OBRA MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,80                17,83R$                    85,58R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30                12,09R$                    27,80R$                    

3 88631 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                427,51R$                  1,41R$                      

4 1380 INS-SINAPI CIMENTO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG 0,70                4,10R$                      2,87R$                      

5 25976 INS-SINAPI
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  
*3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    1,00                468,42R$                  468,42R$                  

PREÇO TOTAL 586,08R$                  
BDI (%) 160,52R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 746,60R$                  

8.2.1 87461 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2

1 651 INS-SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,60              2,95R$                      40,12R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,79                2,69R$                      2,11R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02                38,56R$                    0,72R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  4,13R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19                16,42R$                    19,53R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,09R$                    7,19R$                      

PREÇO TOTAL 73,80R$                    
BDI (%) 20,21R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 94,01R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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8.3.1 89470 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

M2

1 25070 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 10,22              3,37R$                      34,44R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,87                2,69R$                      2,34R$                      

3 38589 INS-SINAPI
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 1,46                1,92R$                      2,80R$                      

4 38591 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,46                3,08R$                      4,49R$                      

5 38597 INS-SINAPI
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 0,97                3,79R$                      3,67R$                      

6 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79                16,42R$                    12,97R$                    
7 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59                12,09R$                    7,13R$                      

8 88715 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,02                375,27R$                  6,15R$                      

PREÇO TOTAL 73,99R$                    
BDI (%) 20,26R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 94,25R$                    

8.3.2 89471 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

M2

1 25070 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 11,21              3,37R$                      37,77R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,40                2,69R$                      1,06R$                      

3 38589 INS-SINAPI
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 0,70                1,92R$                      1,34R$                      

4 38591 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,70                3,08R$                      2,15R$                      

5 38595 INS-SINAPI
MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 0,12                2,27R$                      0,27R$                      

6 38597 INS-SINAPI
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 0,93                3,79R$                      3,52R$                      

7 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76                16,42R$                    12,47R$                    
8 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57                12,09R$                    6,89R$                      

9 88715 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,02                375,27R$                  6,15R$                      

PREÇO TOTAL 71,62R$                    
BDI (%) 19,61R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 91,23R$                    

8.3.3 94971 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3

1 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,73                47,50R$                    34,53R$                    

2 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,94            0,70R$                      255,45R$                  

3 4721 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,60                66,56R$                    39,73R$                    

4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98                12,09R$                    23,93R$                    

5 88377 MÃO DE OBRA
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,25                15,40R$                    19,25R$                    

6 89225 SINAPI-ADAPT
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,64                4,08R$                      2,61R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7 89226 SINAPI-ADAPT
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,61                1,24R$                      0,75R$                      

PREÇO TOTAL 376,25R$                  
BDI (%) 103,05R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 479,30R$                  

8.3.4 92873 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85                16,22R$                    29,94R$                    
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85                16,42R$                    30,31R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,54                12,09R$                    66,95R$                    

4 90586 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,67                1,58R$                      1,06R$                      

5 90587 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,17                0,40R$                      0,46R$                      

PREÇO TOTAL 128,72R$                  
BDI (%) 35,25R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 163,97R$                  

8.3.5 91603 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG

1 34 INS-SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11                6,59R$                      7,31R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,01                16,34R$                    0,18R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,13R$                    0,09R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                16,32R$                    0,79R$                      

PREÇO TOTAL 8,37R$                      
BDI (%) 2,29R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,66R$                    

8.4.1.1 94569 SINAPI-ADAPT
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

1 601 INS-SINAPI
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO 
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00                245,67R$                  245,67R$                  

2 4377 INS-SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40              0,08R$                      1,95R$                      

3 39961 INS-SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25                22,05R$                    27,48R$                    
4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71                16,42R$                    28,02R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                12,09R$                    10,31R$                    

PREÇO TOTAL 313,43R$                  
BDI (%) 85,84R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 399,27R$                  

8.4.1.2 94569 SINAPI-ADAPT
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

1 601 INS-SINAPI
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO 
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00                245,67R$                  245,67R$                  

2 4377 INS-SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40              0,08R$                      1,95R$                      

3 39961 INS-SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25                22,05R$                    27,48R$                    
4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71                16,42R$                    28,02R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                12,09R$                    10,31R$                    

PREÇO TOTAL 313,43R$                  
BDI (%) 85,84R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 399,27R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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8.4.1.3 94569 SINAPI-ADAPT
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

1 601 INS-SINAPI
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO 
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00                245,67R$                  245,67R$                  

2 4377 INS-SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,40              0,08R$                      1,95R$                      

3 39961 INS-SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25                22,05R$                    27,48R$                    
4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71                16,42R$                    28,02R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                12,09R$                    10,31R$                    

PREÇO TOTAL 313,43R$                  
BDI (%) 85,84R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 399,27R$                  

8.4.1.4 COMP-026 COMP. PRÓPRIA CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2
1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                16,42R$                    4,92R$                      
2 88315 MÃO DE OBRA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80                16,32R$                    13,05R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20                12,09R$                    14,50R$                    

4 88627 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,01                457,17R$                  2,74R$                      

5 34380 INS-SINAPI
JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00                94,44R$                    94,44R$                    

PREÇO TOTAL 129,65R$                  
BDI (%) 35,51R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 165,16R$                  

8.4.2.1 90838 SINAPI-ADAPT
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

UN

1 11154 INS-SINAPI
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO 
LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

UN 1,00                800,75R$                  800,75R$                  

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,46                16,42R$                    56,87R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73                12,09R$                    20,93R$                    

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,04                492,50R$                  20,78R$                    

PREÇO TOTAL 899,33R$                  
BDI (%) 246,32R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.145,65R$              

8.4.2.2 COMP-201 COMP. PRÓPRIA PORTA CORTA-FOGO 160X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

1 88261 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7320            16,25R$                    28,14R$                    

2 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

m³ 0,0422            492,50R$                  20,78R$                    

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4640            16,42R$                    56,87R$                    
4 C-84 COTAÇÃO PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m UN 1,0000            814,18R$                  814,18R$                  

PREÇO TOTAL 919,97R$                  
BDI (%) 251,97R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.171,94R$              

8.4.2.3 68050 SINAPI-ADAPT
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                16,42R$                    24,63R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    

3 88626 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,00                412,95R$                  1,65R$                      

4 4922 INS-SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,00                405,43R$                  405,43R$                  

PREÇO TOTAL 443,80R$                  
BDI (%) 121,55R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 565,35R$                  

8.4.2.4 91338 SINAPI-ADAPT
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2

1 142 INS-SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,88                33,38R$                    29,47R$                    

2 4914 INS-SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,00                632,89R$                  632,89R$                  

3 7568 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,82                0,61R$                      2,93R$                      

4 36888 INS-SINAPI
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,85                5,32R$                      36,44R$                    

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                16,42R$                    5,85R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                12,09R$                    2,15R$                      

PREÇO TOTAL 709,73R$                  
BDI (%) 194,39R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 904,12R$                  

8.4.2.5  74238/2 SINAPI-ADAPT
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2

1 88315 MÃO DE OBRA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00                16,32R$                    114,24R$                  
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50              12,09R$                    139,03R$                  
3 88317 MÃO DE OBRA SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50                16,98R$                    76,41R$                    

4 98764 SINAPI-ADAPT
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO 
DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - 
CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 3,82                3,54R$                      13,52R$                    

5 98765 SINAPI-ADAPT
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO 
DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - 
CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,67                0,12R$                      0,08R$                      

6 7167 INS-SINAPI
TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,1000            17,60R$                    19,36R$                    

7 7697 INS-SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,4318            49,25R$                    70,51R$                    

8 10997 INS-SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700            18,00R$                    60,66R$                    

9 21010 INS-SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 
2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 6,7407            30,55R$                    205,92R$                  

PREÇO TOTAL 699,73R$                  
BDI (%) 191,65R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 891,38R$                  

8.4.2.6 94805 SINAPI-ADAPT
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

1 142 INS-SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,61                33,38R$                    53,84R$                    

2 7568 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,80                0,61R$                      5,36R$                      

3 39024 INS-SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

UN 1,00                780,55R$                  780,55R$                  

4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                16,42R$                    10,68R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                12,09R$                    3,92R$                      

PREÇO TOTAL 854,35R$                  
BDI (%) 234,00R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.088,35R$              

8.4.2.7 85010 SINAPI-ADAPT CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2
1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                16,42R$                    4,92R$                      
2 88315 MÃO DE OBRA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80                16,32R$                    13,05R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20                12,09R$                    14,50R$                    

4 88627 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,0060            457,17R$                  2,74R$                      

5 599 INS-SINAPI
JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 1,00                182,11R$                  182,11R$                  

PREÇO TOTAL 217,32R$                  
BDI (%) 59,52R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 276,84R$                  

8.5.1 91315 SINAPI-ADAPT

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID

1 90819 SINAPI-ADAPT
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

UN 1,00                66,78R$                    66,78R$                    

2 90823 SINAPI-ADAPT
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00                339,55R$                  339,55R$                  

3 91290 SINAPI-ADAPT
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

UN 1,00                193,02R$                  193,02R$                  

4 91303 SINAPI-ADAPT
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00                34,64R$                    69,28R$                    

5 91304 SINAPI-ADAPT
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00                68,43R$                    68,43R$                    

6 12759 INS-SINAPI
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

M2 0,36                775,32R$                  279,11R$                  

7 36204 INS-SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,00                195,49R$                  195,49R$                  

PREÇO TOTAL 1.211,66R$              
BDI (%) 331,87R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.543,53R$              

8.5.2 91314 SINAPI-ADAPT

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID

1 90822 SINAPI-ADAPT
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                275,70R$                  275,70R$                  

2 91292 SINAPI-ADAPT
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,00                240,79R$                  240,79R$                  

3 91304 SINAPI-ADAPT
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                68,43R$                    68,43R$                    

4 100660 SINAPI-ADAPT
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,00              6,54R$                      65,40R$                    

PREÇO TOTAL 650,32R$                  
BDI (%) 178,12R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 828,44R$                  

8.5.3 91313 SINAPI-ADAPT

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID

1 90821 SINAPI-ADAPT
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                257,42R$                  257,42R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 91292 SINAPI-ADAPT
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,00                240,79R$                  240,79R$                  

3 91307 SINAPI-ADAPT
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                58,24R$                    58,24R$                    

4 100660 SINAPI-ADAPT
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,80                6,54R$                      64,09R$                    

PREÇO TOTAL 620,54R$                  
BDI (%) 169,96R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 790,50R$                  

8.5.4 91312 SINAPI-ADAPT

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UNID

1 90820 SINAPI-ADAPT
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                252,99R$                  252,99R$                  

2 91292 SINAPI-ADAPT
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,00                240,79R$                  240,79R$                  

3 91305 SINAPI-ADAPT
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                68,71R$                    68,71R$                    

4 100660 SINAPI-ADAPT
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,60                6,54R$                      62,78R$                    

PREÇO TOTAL 625,27R$                  
BDI (%) 171,26R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 796,53R$                  

8.5.5 COMP-027 COMP. PRÓPRIA
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 
A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS 
(LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE

UNID

1 C-11 COTAÇÃO
DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUISVE 
PARAFUSO LATÃO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR

un 3,00                168,92R$                  506,76R$                  

2 C-12 COTAÇÃO
FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIVISÓRIA EM MÁRMORE OU 
GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE 
C/AMORTECEDOR REF.BT0830000-IMAB E PARAFUSOS

un 1,00                78,45R$                    78,45R$                    

3 C-13 COTAÇÃO
BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU 
GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR

un 1,00                72,37R$                    72,37R$                    

4 C-14 COTAÇÃO
PARAFUSO EM AÇO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA (TARJETA) LIVRE-
OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO REF. PF0860 - IMAB OU SIMILAR

un 2,00                13,49R$                    26,98R$                    

5 88261 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,15                16,25R$                    99,93R$                    

6 1339 INS-SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,50                33,37R$                    16,68R$                    

7 1341 INS-SINAPI
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 
0,8 MM

m² 2,60                37,07R$                    96,38R$                    

8 5020 INS-SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, 
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO 
NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,00                177,08R$                  177,08R$                  

9 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,09R$                    24,18R$                    
PREÇO TOTAL 1.098,81R$              
BDI (%) 300,96R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.399,77R$              

8.6.1 COMP-028 COMP. PRÓPRIA
GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.PRETO - S/VIDRO - 
(ADAPTADO)

M2

1 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83                14,32R$                    11,81R$                    
2 88251 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65                12,68R$                    20,92R$                    
3 88315 MÃO DE OBRA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65                16,32R$                    26,92R$                    
4 13284 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG 1,20                0,59R$                      0,70R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

5 367 INS-SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3 0,00                52,50R$                    0,15R$                      

6 C-15 COTAÇÃO GUARDA CORPO ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 1,00                385,00R$                  385,00R$                  
PREÇO TOTAL 445,50R$                  
BDI (%) 122,02R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 567,52R$                  

8.6.2 99857 SINAPI-ADAPT CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. M

1 5104 INS-SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,00                58,29R$                    0,11R$                      

2 7568 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,18                0,61R$                      1,33R$                      

3 11033 INS-SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 1,09                4,66R$                      5,08R$                      
4 34360 INS-SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,48                35,75R$                    17,05R$                    
5 88251 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09                12,68R$                    13,85R$                    
6 88315 MÃO DE OBRA SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33                16,32R$                    21,70R$                    

PREÇO TOTAL 59,12R$                    
BDI (%) 16,19R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 75,31R$                    

8.6.3 100727 SINAPI-ADAPT
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

M2

1 5330 INS-SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,03                36,67R$                    1,08R$                      
2 11149 INS-SINAPI PRIMER EPOXI GL 0,05                175,42R$                  9,61R$                      
3 88312 MÃO DE OBRA PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                17,71R$                    1,12R$                      

4 96309 SINAPI-ADAPT
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP 
DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,02                1,25R$                      0,02R$                      

PREÇO TOTAL 11,83R$                    
BDI (%) 3,24R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,07R$                    

8.6.4 100729 SINAPI-ADAPT
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

M2

1 5330 INS-SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,04                36,67R$                    1,52R$                      
2 7304 INS-SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,21                48,15R$                    9,99R$                      
3 88312 MÃO DE OBRA PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                17,71R$                    1,12R$                      

4 96309 SINAPI-ADAPT
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP 
DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,02                1,25R$                      0,02R$                      

PREÇO TOTAL 12,65R$                    
BDI (%) 3,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,11R$                    

8.7.1 COMP-029 COMP. PRÓPRIA
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO

M

1 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                14,32R$                    28,64R$                    

2 C-16 COTAÇÃO
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO

M 1,00                1.677,17R$              1.677,17R$              

3 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                15,43R$                    30,86R$                    

PREÇO TOTAL 1.736,67R$              
BDI (%) 475,67R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.212,34R$              

8.8.1 COMP-030 COMP. PRÓPRIA VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM m²
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,09R$                    2,41R$                      
2 88325 MÃO DE OBRA VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                16,35R$                    16,35R$                    
3 10498 INS-SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 2,00                9,32R$                      18,64R$                    
4 10491 INS-SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO m² 1,00                207,77R$                  207,77R$                  

PREÇO TOTAL 245,17R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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BDI (%) 67,15R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 312,32R$                  

8.8.2 COMP-031 COMP. PRÓPRIA DIVISORIA PARA BANHO EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm m²
1 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43                14,32R$                    20,40R$                    
2 88325 MÃO DE OBRA VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21                16,35R$                    19,70R$                    
3 C-17 COTAÇÃO FERRAGEM PARA FIXACAO DE PAINEL EM VIDRO/LAMINADO UN 2,00                74,00R$                    148,00R$                  

4 34391 INS-SINAPI
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    1,10                702,03R$                  772,23R$                  

PREÇO TOTAL 960,33R$                  
BDI (%) 263,03R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.223,36R$              

8.9.1 93196 SINAPI-ADAPT
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01                6,69R$                      0,04R$                      

2 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,00                0,14R$                      0,84R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38                16,42R$                    6,17R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,09R$                    2,27R$                      

5 92270 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,35                124,78R$                  43,67R$                    

6 92792 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,49                8,18R$                      4,00R$                      

7 94970 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,02                350,78R$                  6,31R$                      

PREÇO TOTAL 63,30R$                    
BDI (%) 17,33R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 80,63R$                    

8.9.2 93197 SINAPI-ADAPT
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01                6,69R$                      0,04R$                      

2 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,00                0,14R$                      0,84R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                16,42R$                    5,91R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                12,09R$                    2,17R$                      

5 92270 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,40                124,78R$                  49,91R$                    

6 92792 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,49                8,18R$                      4,00R$                      

7 94970 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,02                350,78R$                  8,41R$                      

PREÇO TOTAL 71,28R$                    
BDI (%) 19,52R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 90,80R$                    

8.9.3 93190 SINAPI-ADAPT
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

1 660 INS-SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34                2,61R$                      13,93R$                    

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,35                6,81R$                      2,39R$                      

3 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,18                14,34R$                    2,52R$                      

4 87294 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,00                377,09R$                  0,71R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                16,42R$                    4,41R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,09R$                    1,62R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7 90279 SINAPI-ADAPT
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

M3 0,01                377,55R$                  5,28R$                      

8 92792 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,49                8,18R$                      4,00R$                      

PREÇO TOTAL 34,86R$                    
BDI (%) 9,54R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,40R$                    

8.9.4 93188 SINAPI-ADAPT
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M

1 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01                6,69R$                      0,03R$                      

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,22                6,81R$                      8,32R$                      

3 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,00                0,14R$                      0,84R$                      

4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39                16,42R$                    6,33R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,09R$                    2,33R$                      

6 92270 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,30                124,78R$                  37,43R$                    

7 92791 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,31                8,05R$                      2,47R$                      

8 94970 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,01                350,78R$                  4,20R$                      

PREÇO TOTAL 61,95R$                    
BDI (%) 16,96R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 78,91R$                    

8.9.5 93191 SINAPI-ADAPT
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

1 660 INS-SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34                2,61R$                      13,93R$                    

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,22                6,81R$                      1,49R$                      

3 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,18                14,34R$                    2,62R$                      

4 87294 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,00                377,09R$                  0,71R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,42R$                    4,15R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,09R$                    1,52R$                      

7 90279 SINAPI-ADAPT
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

M3 0,01                377,55R$                  5,28R$                      

8 92793 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,79                8,14R$                      6,43R$                      

PREÇO TOTAL 36,13R$                    
BDI (%) 9,89R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 46,02R$                    

8.9.6 93193 SINAPI-ADAPT
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M

1 660 INS-SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34                2,61R$                      13,93R$                    

2 4491 INS-SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,38                6,81R$                      2,58R$                      

3 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,19                14,34R$                    2,72R$                      

4 87294 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,00                377,09R$                  0,71R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24                16,42R$                    3,99R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                12,09R$                    1,46R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

7 90279 SINAPI-ADAPT
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

M3 0,01                377,55R$                  5,28R$                      

8 92793 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,79                8,14R$                      6,43R$                      

PREÇO TOTAL 37,10R$                    
BDI (%) 10,16R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 47,26R$                    

8.10.1 COMP-032 COMP. PRÓPRIA
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA

M

1 88274 MÃO DE OBRA MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                17,83R$                    10,69R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,09R$                    7,25R$                      

3 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

M3 0,01                492,50R$                  2,70R$                      

4 4825 INS-SINAPI
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= 
*3* CM, CORTE RETO

M 1,00                119,50R$                  119,50R$                  

PREÇO TOTAL 140,14R$                  
BDI (%) 38,38R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 178,52R$                  

9.1.1 94216 SINAPI-ADAPT
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2

1 11029 INS-SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 
CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 
VEDACAO

CJ 4,15                1,25R$                      5,18R$                      

2 40740 INS-SINAPI

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA 
DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 
KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO 
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2 1,15                204,47R$                  234,32R$                  

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,09R$                    0,74R$                      
4 88323 MÃO DE OBRA TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                18,09R$                    1,01R$                      

5 93281 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,00                16,67R$                    0,01R$                      

6 93282 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,00                15,82R$                    0,01R$                      

PREÇO TOTAL 241,27R$                  
BDI (%) 66,08R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 307,35R$                  

9.2.1 100327 SINAPI-ADAPT
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M

1 142 INS-SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,21                33,38R$                    7,04R$                      

2 1113 INS-SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 
33 CM

M 1,05                19,48R$                    20,45R$                    

3 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01                15,50R$                    0,12R$                      

4 5104 INS-SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,00                58,29R$                    0,09R$                      

5 13388 INS-SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,06                87,59R$                    5,16R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24                12,09R$                    2,88R$                      
7 88323 MÃO DE OBRA TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                18,09R$                    2,62R$                      

8 93281 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01                16,67R$                    0,22R$                      

9 93282 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,02                15,82R$                    0,28R$                      

PREÇO TOTAL 38,86R$                    
BDI (%) 10,64R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 49,50R$                    

9.2.2 94228 SINAPI-ADAPT
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 142 INS-SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,08                33,38R$                    2,70R$                      

2 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01                15,50R$                    0,20R$                      

3 5104 INS-SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,00                58,29R$                    0,13R$                      

4 13388 INS-SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09                87,59R$                    7,88R$                      

5 40783 INS-SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,05                32,71R$                    34,34R$                    

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37                12,09R$                    4,48R$                      
7 88323 MÃO DE OBRA TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28                18,09R$                    5,01R$                      

8 93281 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01                16,67R$                    0,22R$                      

9 93282 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,02                15,82R$                    0,28R$                      

PREÇO TOTAL 55,24R$                    
BDI (%) 15,13R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 70,37R$                    

9.2.3 94231 SINAPI-ADAPT
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M

1 142 INS-SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,20                33,38R$                    6,60R$                      

2 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01                15,50R$                    0,09R$                      

3 5104 INS-SINAPI
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,00                58,29R$                    0,06R$                      

4 13388 INS-SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05                87,59R$                    3,94R$                      

5 40873 INS-SINAPI
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
25 CM

M 1,05                18,15R$                    19,05R$                    

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                12,09R$                    2,50R$                      
7 88323 MÃO DE OBRA TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,09R$                    2,02R$                      

8 93281 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01                16,67R$                    0,22R$                      

9 93282 SINAPI-ADAPT
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,02                15,82R$                    0,28R$                      

PREÇO TOTAL 34,76R$                    
BDI (%) 9,52R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,28R$                    

9.2.4 COMP-033 COMP. PRÓPRIA CAIBRO DE MADEIRA PARAFUSADO - 5 X 10 cm M
1 88323 MÃO DE OBRA TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                18,09R$                    5,78R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                14,32R$                    4,58R$                      

3 4500 INS-SINAPI
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00                13,14R$                    13,14R$                    

4 4304 INS-SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 0,67                1,21R$                      0,80R$                      

PREÇO TOTAL 24,30R$                    
BDI (%) 6,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,95R$                    

9.3.1 87501 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

1 7267 INS-SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 
14 X 19 CM (L X A X C)

UN 55,85              0,54R$                      30,15R$                    

2 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 1,51                2,69R$                      4,06R$                      

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,04                38,56R$                    1,39R$                      

4 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01                401,58R$                  5,42R$                      

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                16,42R$                    49,22R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                12,09R$                    18,12R$                    
PREÇO TOTAL 108,36R$                  
BDI (%) 29,67R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 138,03R$                  

9.3.2 COMP-034 COMP. PRÓPRIA CAIBRO DE MADEIRA - 5 X 10 cm M
1 88242 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                12,15R$                    3,88R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                16,42R$                    5,25R$                      

3 4500 INS-SINAPI
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,00                13,14R$                    13,14R$                    

PREÇO TOTAL 22,27R$                    
BDI (%) 6,09R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,36R$                    

10.1.1 98562 SINAPI-ADAPT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018

M2

1 123 INS-SINAPI
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,56                6,96R$                      3,89R$                      

2 87298 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,03                532,40R$                  13,31R$                    

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73                16,42R$                    11,98R$                    
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                12,09R$                    1,78R$                      

PREÇO TOTAL 30,96R$                    
BDI (%) 8,47R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 39,43R$                    

10.2.1 98556 SINAPI-ADAPT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-
FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_06/2018

M2

1 135 INS-SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 4,20                3,19R$                      13,39R$                    

2 4030 INS-SINAPI VEU POLIESTER M2 1,35                4,61R$                      6,22R$                      
3 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                14,32R$                    2,54R$                      
4 88270 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88                17,26R$                    15,20R$                    

PREÇO TOTAL 37,35R$                    
BDI (%) 10,23R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 47,58R$                    

10.3.1 98546 SINAPI-ADAPT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2

1 511 INS-SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,62                14,38R$                    8,84R$                      

2 4014 INS-SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 1,13                35,22R$                    39,62R$                    

3 4226 INS-SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,26                6,00R$                      1,56R$                      
4 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                14,32R$                    2,74R$                      
5 88270 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95                17,26R$                    16,36R$                    

PREÇO TOTAL 69,12R$                    
BDI (%) 18,93R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,05R$                    

10.4.1 98557 SINAPI-ADAPT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

M2

1 626 INS-SINAPI
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,50                13,53R$                    20,29R$                    

2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                14,32R$                    1,21R$                      
3 88270 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42                17,26R$                    7,28R$                      

PREÇO TOTAL 28,78R$                    
BDI (%) 7,88R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 36,66R$                    

11.1.1 87879 SINAPI-ADAPT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

1 87313 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

M3 0,00                417,38R$                  1,75R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                16,42R$                    1,14R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,08R$                      

PREÇO TOTAL 2,97R$                      
BDI (%) 0,81R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,78R$                      

11.1.2 87553 SINAPI-ADAPT

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2

1 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,02                401,58R$                  8,55R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                16,42R$                    3,28R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,09R$                    0,89R$                      

PREÇO TOTAL 12,72R$                    
BDI (%) 3,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,20R$                    

11.1.3 87529 SINAPI-ADAPT

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04                401,58R$                  15,09R$                    

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47                16,42R$                    7,71R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                12,09R$                    2,06R$                      

PREÇO TOTAL 24,86R$                    
BDI (%) 6,80R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 31,66R$                    

11.1.4 COMP-142 COMP. PRÓPRIA
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM

M2

1 88256 MÃO DE OBRA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97                18,92R$                    18,35R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48                12,09R$                    5,80R$                      
3 1381 INS-SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,48                0,73R$                      0,35R$                      
4 34357 INS-SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,22                4,28R$                      0,94R$                      

5 10515 INS-SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, 
FORMATO MAIOR A 2025 CM2

m² 1,09                40,94R$                    44,62R$                    

PREÇO TOTAL 70,06R$                    
BDI (%) 19,18R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 89,24R$                    

11.2.1 87903 SINAPI-ADAPT

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_06/2014

M2

1 87393 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 0,00                4.815,04R$              7,22R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                16,42R$                    1,77R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,09R$                    0,65R$                      

PREÇO TOTAL 9,64R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

BDI (%) 2,64R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,28R$                    

11.2.2 87777 SINAPI-ADAPT
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

1 37411 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 0,14                12,46R$                    1,72R$                      

2 87369 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,03                458,29R$                  14,39R$                    

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78                16,42R$                    12,80R$                    
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78                12,09R$                    9,43R$                      

PREÇO TOTAL 38,34R$                    
BDI (%) 10,50R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,84R$                    

11.2.3 COMP-035 COMP. PRÓPRIA EXECUÇÃO DE FRISO EM REVESTIMENTO DE FACHADA M
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,09R$                    4,83R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                16,42R$                    6,56R$                      

PREÇO TOTAL 11,39R$                    
BDI (%) 3,11R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,50R$                    

11.3.1 87881 SINAPI-ADAPT
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2

1 87381 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                2.424,98R$              3,63R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,42R$                    0,62R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00                12,09R$                    0,04R$                      

PREÇO TOTAL 4,29R$                      
BDI (%) 1,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 5,46R$                      

11.3.2 90409 SINAPI-ADAPT
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

1 87369 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,02                458,29R$                  9,76R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                16,42R$                    10,83R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24                12,09R$                    2,93R$                      

PREÇO TOTAL 23,52R$                    
BDI (%) 6,44R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 29,96R$                    

11.4.1 88483 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2

1 6090 INS-SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,16                9,97R$                      1,59R$                      
2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                17,42R$                    0,47R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,12R$                      

PREÇO TOTAL 2,18R$                      
BDI (%) 0,59R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,77R$                      

11.4.2 88489 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2

1 7356 INS-SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33                21,21R$                    6,99R$                      
2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                17,42R$                    3,25R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,09R$                    0,83R$                      

PREÇO TOTAL 11,07R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

BDI (%) 3,03R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,10R$                    

11.4.3 88497 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2

1 3767 INS-SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10                0,48R$                      0,04R$                      

2 4051 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 
INTERNAS

18L 0,05                54,85R$                    2,68R$                      

3 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                17,42R$                    5,43R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,09R$                    1,37R$                      

PREÇO TOTAL 9,52R$                      
BDI (%) 2,60R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,12R$                    

11.5.1 88415 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS. AF_06/2014

M2

1 6085 INS-SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16                5,25R$                      0,84R$                      
2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                17,42R$                    0,94R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,16R$                      

PREÇO TOTAL 1,94R$                      
BDI (%) 0,53R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,47R$                      

11.5.2 88431 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2

1 38877 INS-SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,94                6,53R$                      12,65R$                    

2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                17,42R$                    5,27R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                12,09R$                    0,91R$                      

PREÇO TOTAL 18,83R$                    
BDI (%) 5,15R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 23,98R$                    

11.6.1 88482 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2

1 6090 INS-SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,16                9,97R$                      1,59R$                      
2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                17,42R$                    0,62R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,15R$                      

PREÇO TOTAL 2,36R$                      
BDI (%) 0,64R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,00R$                      

11.6.2 88488 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2

1 7356 INS-SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33                21,21R$                    6,99R$                      
2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24                17,42R$                    4,25R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,09R$                    1,07R$                      

PREÇO TOTAL 12,31R$                    
BDI (%) 3,37R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,68R$                    

11.6.3 88494 SINAPI-ADAPT
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2

1 3767 INS-SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,06                0,48R$                      0,02R$                      

2 4051 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 
INTERNAS

18L 0,03                54,85R$                    1,79R$                      

3 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                17,42R$                    8,77R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,09R$                    2,23R$                      

PREÇO TOTAL 12,81R$                    
BDI (%) 3,50R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,31R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

11.6.4 96114 SINAPI-ADAPT
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2

1 39413 INS-SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 1,10                17,87R$                    19,59R$                    

2 39427 INS-SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,85                4,53R$                      17,44R$                    

3 39430 INS-SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 
MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 
DRYWALL

UN 1,33                1,70R$                      2,25R$                      

4 39432 INS-SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,44                2,65R$                      3,81R$                      

5 39434 INS-SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 
ADICAO DE AGUA)

KG 0,52                3,55R$                      1,84R$                      

6 39435 INS-SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,97                0,04R$                      0,31R$                      

7 39443 INS-SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,19                0,11R$                      0,24R$                      

8 40547 INS-SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,01                12,62R$                    0,16R$                      

9 43131 INS-SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,04                18,98R$                    0,80R$                      

10 88278 MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                15,43R$                    5,59R$                      

11 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                12,09R$                    4,38R$                      
PREÇO TOTAL 56,41R$                    
BDI (%) 15,45R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 71,86R$                    

11.7.1 102220 SINAPI-ADAPT
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2

1 5318 INS-SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01                12,40R$                    0,15R$                      
2 7292 INS-SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,13                23,34R$                    2,92R$                      
3 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38                17,42R$                    6,62R$                      

PREÇO TOTAL 9,69R$                      
BDI (%) 2,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,34R$                    

12.1.1 87702 SINAPI-ADAPT
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

M2

1 87373 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,07                515,55R$                  34,07R$                    

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37                16,42R$                    6,07R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,09R$                    2,23R$                      

PREÇO TOTAL 42,37R$                    
BDI (%) 11,60R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 53,97R$                    

12.1.2 87758 SINAPI-ADAPT
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2

1 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50                0,70R$                      0,35R$                      

2 87386 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE 
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 0,04                1.775,07R$              76,50R$                    

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                16,42R$                    10,83R$                    
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                12,09R$                    3,98R$                      

PREÇO TOTAL 91,66R$                    
BDI (%) 25,10R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 116,76R$                  

12.1.3 98673 SINAPI-ADAPT
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

M2

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

1 4791 INS-SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,10                16,90R$                    1,60R$                      

2 4792 INS-SINAPI
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM 
COLOCACAO)

M2 1,11                131,89R$                  146,39R$                  

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26                16,42R$                    4,28R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,09R$                    1,57R$                      

5 95276 SINAPI-ADAPT
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,03                2,57R$                      0,06R$                      

6 95277 SINAPI-ADAPT
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,24                0,44R$                      0,10R$                      

PREÇO TOTAL 154,00R$                  
BDI (%) 42,18R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 196,18R$                  

12.1.4 COMP-056 COMP. PRÓPRIA PISO CERÂMICA 30x30cm M2
1 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29                14,32R$                    4,15R$                      
2 88256 MÃO DE OBRA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                18,92R$                    5,94R$                      
3 1381 INS-SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,50                0,73R$                      3,28R$                      
4 34356 INS-SINAPI REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 0,52                3,84R$                      1,99R$                      

5 1287 INS-SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,10                32,90R$                    36,19R$                    

PREÇO TOTAL 51,55R$                    
BDI (%) 14,11R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 65,66R$                    

12.1.5 COMP-057 COMP. PRÓPRIA PISO CERÂMICA 60x60cm M2
1 88256 MÃO DE OBRA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89                18,92R$                    16,89R$                    
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95                14,32R$                    13,54R$                    

3 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,02                47,50R$                    0,71R$                      

4 1292 INS-SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,10                67,06R$                    73,76R$                    

5 13284 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 KG 7,48                0,59R$                      4,41R$                      
PREÇO TOTAL 109,31R$                  
BDI (%) 29,94R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 139,25R$                  

12.1.6 98679 SINAPI-ADAPT
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2

1 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50                0,70R$                      0,35R$                      

2 3671 INS-SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA 
X ESPESSURA)

M 1,67                0,88R$                      1,46R$                      

3 87298 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,03                532,40R$                  16,50R$                    

4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                16,42R$                    5,81R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                12,09R$                    2,13R$                      

PREÇO TOTAL 26,25R$                    
BDI (%) 7,18R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 33,43R$                    

12.1.7 98689 SINAPI-ADAPT SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M

1 20232 INS-SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,00                58,99R$                    58,99R$                    

2 37595 INS-SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,29                2,24R$                      2,88R$                      
3 88274 MÃO DE OBRA MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55                17,83R$                    9,75R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                12,09R$                    3,30R$                      

PREÇO TOTAL 74,92R$                    
BDI (%) 20,52R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 95,44R$                    

12.2.1.1 COMP-058 COMP. PRÓPRIA LASTRO DE BRITA M3

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                12,09R$                    18,13R$                    

2 91533 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,00                21,84R$                    21,84R$                    

3 4718 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3 1,05                66,91R$                    70,25R$                    

PREÇO TOTAL 110,22R$                  
BDI (%) 30,18R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 140,40R$                  

12.2.1.2 94999 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

1 3777 INS-SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13                1,38R$                      1,55R$                      

2 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,20                2,38R$                      0,47R$                      

3 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,13                20,93R$                    2,61R$                      

4 7156 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM

M2 1,12                19,23R$                    21,58R$                    

5 34492 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,15                354,76R$                  51,61R$                    

6 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                16,22R$                    4,39R$                      
7 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                16,42R$                    2,95R$                      
8 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                12,09R$                    5,44R$                      

PREÇO TOTAL 90,60R$                    
BDI (%) 24,81R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 115,41R$                  

12.2.2.1 100576 SINAPI-ADAPT
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

M2

1 5901 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,00                187,60R$                  0,18R$                      

2 5903 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,01                35,90R$                    0,25R$                      

3 5932 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,00                145,69R$                  0,01R$                      

4 5934 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,01                50,40R$                    0,40R$                      

5 73436 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,00                127,31R$                  0,25R$                      

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,09R$                      

7 93244 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,01                36,80R$                    0,22R$                      

PREÇO TOTAL 1,40R$                      
BDI (%) 0,38R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 1,78R$                      

12.2.2.2 COMP-024 COMP. PRÓPRIA BASE DE BICA CORRIDA M3

1 4748 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M3 1,25                61,47R$                    76,83R$                    

2 6259 SINAPI-ADAPT
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,04                154,72R$                  5,63R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 5932 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,05                145,69R$                  7,57R$                      

4 5867 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05                94,68R$                    4,92R$                      

5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,09R$                    1,69R$                      
PREÇO TOTAL 96,64R$                    
BDI (%) 26,46R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 123,10R$                  

12.2.2.3 COMP-059 COMP. PRÓPRIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 UNID
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16                12,09R$                    14,02R$                    

2 4730 INS-SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M3    0,87                62,56R$                    54,42R$                    

3 94970 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1,20                350,78R$                  420,93R$                  

4 96535 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,67                99,64R$                    764,23R$                  

5 93358 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 4,03                47,82R$                    192,71R$                  

PREÇO TOTAL 1.446,31R$              
BDI (%) 396,14R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.842,45R$              

12.2.2.4 94269 SINAPI-ADAPT
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M

1 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,02                47,50R$                    0,95R$                      

2 34492 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,10                354,76R$                  35,47R$                    

3 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                14,32R$                    2,17R$                      
4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29                16,42R$                    4,69R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57                12,09R$                    6,92R$                      

6 88631 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                427,51R$                  1,71R$                      

7 92960 SINAPI-ADAPT
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,03                13,72R$                    0,34R$                      

8 92961 SINAPI-ADAPT
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 
DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,13                3,97R$                      0,50R$                      

PREÇO TOTAL 52,75R$                    
BDI (%) 14,44R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 67,19R$                    

12.2.2.5 93681 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2

1 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06                47,50R$                    2,69R$                      

2 4741 INS-SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01                62,87R$                    0,54R$                      

3 36154 INS-SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM 
X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

M2 1,00                51,17R$                    51,32R$                    

4 88260 MÃO DE OBRA CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,32R$                    4,13R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                12,09R$                    3,05R$                      

6 91277 SINAPI-ADAPT
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,01                7,65R$                      0,04R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7 91278 SINAPI-ADAPT
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,12                0,54R$                      0,06R$                      

8 91283 SINAPI-ADAPT
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00                16,78R$                    0,06R$                      

9 91285 SINAPI-ADAPT
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,12                0,56R$                      0,06R$                      

PREÇO TOTAL 61,95R$                    
BDI (%) 16,96R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 78,91R$                    

12.2.2.6 92405 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 
11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2

1 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06                47,50R$                    2,69R$                      

2 4741 INS-SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01                62,87R$                    0,53R$                      

3 36170 INS-SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 
CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

M2 1,01                46,50R$                    47,16R$                    

4 88260 MÃO DE OBRA CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                16,32R$                    5,02R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                12,09R$                    3,72R$                      

6 91277 SINAPI-ADAPT
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,01                7,65R$                      0,04R$                      

7 91278 SINAPI-ADAPT
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,15                0,54R$                      0,08R$                      

8 91283 SINAPI-ADAPT
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01                16,78R$                    0,22R$                      

9 91285 SINAPI-ADAPT
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,14                0,56R$                      0,07R$                      

PREÇO TOTAL 59,53R$                    
BDI (%) 16,30R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 75,83R$                    

13.1.1 89512 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04                54,20R$                    2,32R$                      

2 9841 INS-SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 
(NBR 5688)

M 1,04                28,60R$                    29,74R$                    

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,07                47,06R$                    3,29R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15                1,65R$                      0,24R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,45                12,28R$                    5,46R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,45                15,94R$                    7,09R$                      

PREÇO TOTAL 48,14R$                    
BDI (%) 13,18R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 61,32R$                    

13.1.2 89511 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,03                54,20R$                    1,58R$                      

2 9839 INS-SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 
(NBR 5688)

M 1,04                16,33R$                    16,98R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05                47,06R$                    2,14R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,11                1,65R$                      0,17R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,33                12,28R$                    3,99R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,33                15,94R$                    5,18R$                      

PREÇO TOTAL 30,04R$                    
BDI (%) 8,22R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 38,26R$                    

13.1.3 COMP-060 COMP. PRÓPRIA
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                15,94R$                    0,01R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                12,28R$                    0,01R$                      

3 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

PREÇO TOTAL 2,40R$                      
BDI (%) 0,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,05R$                      

13.1.4 COMP-061 COMP. PRÓPRIA
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                15,94R$                    0,01R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                12,28R$                    0,01R$                      

3 299 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                2,37R$                      2,37R$                      

PREÇO TOTAL 2,39R$                      
BDI (%) 0,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,04R$                      

13.1.5 89524 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

3 20150 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                13,12R$                    13,12R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,22R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,59R$                      

PREÇO TOTAL 18,90R$                    
BDI (%) 5,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,07R$                    

13.1.6 89531 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20151 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                18,28R$                    18,28R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,71R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,23R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 25,74R$                    
BDI (%) 7,05R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 32,79R$                    

13.1.7 89581 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

3 20156 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                15,75R$                    15,75R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,73R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,95R$                      

PREÇO TOTAL 20,40R$                    
BDI (%) 5,58R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 25,98R$                    

13.1.8 89529 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20157 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                24,66R$                    24,66R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,71R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,23R$                      

PREÇO TOTAL 32,12R$                    
BDI (%) 8,79R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 40,91R$                    

13.1.9 COMP-062 COMP. PRÓPRIA
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,65R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,15R$                      

3 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

4 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06                19,84R$                    1,19R$                      

5 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

6 3661 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                10,32R$                    10,32R$                    

PREÇO TOTAL 19,00R$                    
BDI (%) 5,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,20R$                    

13.1.10 89685 SINAPI-ADAPT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00                2,38R$                      4,76R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06                19,84R$                    1,19R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 20142 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                29,70R$                    29,70R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                12,28R$                    0,98R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                15,94R$                    1,27R$                      

PREÇO TOTAL 37,90R$                    
BDI (%) 10,38R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,28R$                    

13.1.11 89547 SINAPI-ADAPT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

3 20169 INS-SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS

UN 1,00                9,49R$                      9,49R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,85R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,11R$                      

PREÇO TOTAL 14,42R$                    
BDI (%) 3,94R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 18,36R$                    

13.1.12 89669 SINAPI-ADAPT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20170 INS-SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS

UN 1,00                11,50R$                    11,50R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,85R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,11R$                      

PREÇO TOTAL 16,98R$                    
BDI (%) 4,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,63R$                    

13.1.13 89546 SINAPI-ADAPT
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

1 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

2 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

3 38418 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                5,32R$                      5,32R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,55R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,71R$                      

PREÇO TOTAL 8,28R$                      
BDI (%) 2,26R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,54R$                    

13.1.14 89549 SINAPI-ADAPT
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20045 INS-SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                5,99R$                      5,99R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,85R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,11R$                      

PREÇO TOTAL 10,92R$                    
BDI (%) 2,99R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,91R$                    

13.1.15 89681 SINAPI-ADAPT
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID

1 300 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                10,96R$                    10,96R$                    

2 20047 INS-SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                39,81R$                    39,81R$                    

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,07                19,84R$                    1,38R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                12,28R$                    1,35R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                15,94R$                    1,75R$                      

PREÇO TOTAL 55,25R$                    
BDI (%) 15,13R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 70,38R$                    

13.1.16 89573 SINAPI-ADAPT
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

4 20178 INS-SINAPI TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1,00                36,68R$                    36,68R$                    

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,27R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                15,94R$                    2,94R$                      

PREÇO TOTAL 48,70R$                    
BDI (%) 13,33R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 62,03R$                    

13.1.17 COMP-063 COMP. PRÓPRIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,65R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,15R$                      

3 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,80R$                      

4 11716 INS-SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00                11,86R$                    11,86R$                    

5 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

6 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    1,05R$                      

7 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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8 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,04                1,65R$                      0,06R$                      
PREÇO TOTAL 19,27R$                    
BDI (%) 5,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,54R$                    

13.1.18 89495 SINAPI-ADAPT
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00                54,20R$                    0,26R$                      

2 11741 INS-SINAPI
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

UN 1,00                6,19R$                      6,19R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,35R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,01R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                12,28R$                    0,42R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                15,94R$                    0,55R$                      

PREÇO TOTAL 7,78R$                      
BDI (%) 2,13R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,91R$                      

13.1.19 COMP-064 COMP. PRÓPRIA
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SEMIESFÉRICO DE 10CM, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UNID

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,09R$                    1,93R$                      
2 11708 INS-SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00                19,18R$                    19,18R$                    

PREÇO TOTAL 21,11R$                    
BDI (%) 5,78R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,89R$                    

13.2.1 89865 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9868 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,05                3,67R$                      3,85R$                      
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,10R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,33R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                15,94R$                    3,02R$                      

PREÇO TOTAL 9,30R$                      
BDI (%) 2,54R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 11,84R$                    

13.2.2 89357 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9869 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06                8,24R$                      8,74R$                      
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15                1,65R$                      0,24R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,44                12,28R$                    5,40R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,44                15,94R$                    7,01R$                      

PREÇO TOTAL 21,39R$                    
BDI (%) 5,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,24R$                    

13.2.3 COMP-065 COMP. PRÓPRIA
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 32 X 25, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

3 829 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                0,89R$                      0,89R$                      

PREÇO TOTAL 2,71R$                      
BDI (%) 0,74R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,45R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

13.2.4 COMP-066 COMP. PRÓPRIA
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 40 X 32, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

3 812 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                1,93R$                      1,93R$                      

PREÇO TOTAL 3,75R$                      
BDI (%) 1,02R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,77R$                      

13.2.5 COMP-067 COMP. PRÓPRIA
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 40 X 25, LONGA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

3 834 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                3,76R$                      3,76R$                      

PREÇO TOTAL 5,58R$                      
BDI (%) 1,52R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,10R$                      

13.2.6 89493 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      

2 3501 INS-SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                4,28R$                      4,28R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,02R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,89R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,16R$                      

PREÇO TOTAL 7,34R$                      
BDI (%) 2,01R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,35R$                      

13.2.7 89481 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,37R$                      

2 3529 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                0,72R$                      0,72R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,37R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,02R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,73R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,95R$                      

PREÇO TOTAL 3,16R$                      
BDI (%) 0,86R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,02R$                      

13.2.8 89492 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      

2 3536 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                2,16R$                      2,16R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,02R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,89R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,16R$                      

PREÇO TOTAL 5,22R$                      
BDI (%) 1,42R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 6,64R$                      

13.2.9 89620 SINAPI-ADAPT
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,75R$                      

2 7140 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                4,08R$                      4,08R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,80R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,04R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,20R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,56R$                      

PREÇO TOTAL 8,43R$                      
BDI (%) 2,30R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,73R$                    

13.2.10 89622 SINAPI-ADAPT
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,75R$                      

2 7136 INS-SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,00                6,06R$                      6,06R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,80R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,04R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,20R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,56R$                      

PREÇO TOTAL 10,41R$                    
BDI (%) 2,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,26R$                    

13.2.11 89711 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

1 9835 INS-SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05                4,18R$                      4,38R$                      

2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,10                1,65R$                      0,16R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,30                12,28R$                    3,68R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,30                15,94R$                    4,78R$                      

PREÇO TOTAL 13,00R$                    
BDI (%) 3,56R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,56R$                    

13.2.12 89712 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,58R$                      

2 9838 INS-SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05                7,11R$                      7,46R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,76R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,13                1,65R$                      0,20R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,38                12,28R$                    4,66R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,38                15,94R$                    6,05R$                      

PREÇO TOTAL 19,71R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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BDI (%) 5,39R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 25,10R$                    

13.2.13 89713 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02                54,20R$                    1,33R$                      

2 9837 INS-SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05                10,27R$                    10,78R$                    

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,04                47,06R$                    1,81R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,19                1,65R$                      0,30R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,56                12,28R$                    6,87R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,56                15,94R$                    8,92R$                      

PREÇO TOTAL 30,01R$                    
BDI (%) 8,21R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 38,22R$                    

13.2.14 89714 SINAPI-ADAPT
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04                54,20R$                    1,96R$                      

2 9836 INS-SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,05                11,59R$                    12,16R$                    

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,06                47,06R$                    2,79R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,25                1,65R$                      0,40R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,74                12,28R$                    9,08R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,74                15,94R$                    11,79R$                    

PREÇO TOTAL 38,18R$                    
BDI (%) 10,45R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,63R$                    

13.2.15 COMP-068 COMP. PRÓPRIA
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO 
PREDIAL

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                15,94R$                    0,01R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                12,28R$                    0,01R$                      

3 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

PREÇO TOTAL 1,33R$                      
BDI (%) 0,36R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 1,69R$                      

13.2.16 COMP-060 COMP. PRÓPRIA
ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                15,94R$                    0,01R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                12,28R$                    0,01R$                      

3 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

PREÇO TOTAL 2,40R$                      
BDI (%) 0,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,05R$                      

13.2.17 COMP-061 COMP. PRÓPRIA
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                15,94R$                    0,01R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,00                12,28R$                    0,01R$                      

3 299 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                2,37R$                      2,37R$                      

PREÇO TOTAL 2,39R$                      
BDI (%) 0,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,04R$                      

13.2.18 89516 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,53R$                      
2 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,70R$                      

3 20148 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                3,63R$                      3,63R$                      

4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,04R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,61R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,79R$                      

PREÇO TOTAL 6,30R$                      
BDI (%) 1,72R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,02R$                      

13.2.19 89520 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

2 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

3 20149 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                5,63R$                      5,63R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

PREÇO TOTAL 9,15R$                      
BDI (%) 2,50R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 11,65R$                    

13.2.20 89524 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

3 20150 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                13,12R$                    13,12R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,22R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,59R$                      

PREÇO TOTAL 18,90R$                    
BDI (%) 5,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,07R$                    

13.2.21 89531 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20151 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                18,28R$                    18,28R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,71R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,23R$                      

PREÇO TOTAL 25,74R$                    
BDI (%) 7,05R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 32,79R$                    

13.2.22 89514 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,53R$                      
2 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,70R$                      

3 20154 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                4,67R$                      4,67R$                      

4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,04R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,61R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,79R$                      

PREÇO TOTAL 7,34R$                      
BDI (%) 2,01R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,35R$                      

13.2.23 89518 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

2 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

3 20155 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                7,00R$                      7,00R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

PREÇO TOTAL 10,52R$                    
BDI (%) 2,88R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,40R$                    

13.2.24 89522 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

3 20156 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                15,75R$                    15,75R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,22R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,59R$                      

PREÇO TOTAL 21,53R$                    
BDI (%) 5,89R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,42R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
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13.2.25 89529 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20157 INS-SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                24,66R$                    24,66R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,71R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,23R$                      

PREÇO TOTAL 32,12R$                    
BDI (%) 8,79R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 40,91R$                    

13.2.26 COMP-069 COMP. PRÓPRIA
JOELHO EM PVC, 90º, PARA ESGOTO PREDIAL, 100 X 75MM, COM VISITA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,30                15,94R$                    4,78R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                12,09R$                    3,62R$                      

3 20159 INS-SINAPI
JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                43,29R$                    43,29R$                    

4 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

5 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,80R$                      
PREÇO TOTAL 53,40R$                    
BDI (%) 14,62R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 68,02R$                    

13.2.27 COMP-070 COMP. PRÓPRIA
JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL EM PVC RÍGIDO BRANCO, JUNTA 
ELÁSTICA, Ø 40 mm x 1.1/2"

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,13                12,28R$                    1,59R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,13                15,94R$                    2,07R$                      

3 20084 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,42R$                      1,42R$                      

4 20154 INS-SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                4,67R$                      4,67R$                      

5 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

PREÇO TOTAL 10,14R$                    
BDI (%) 2,77R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,91R$                    

13.2.28 COMP-071 COMP. PRÓPRIA
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,32                12,28R$                    3,92R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,32                15,94R$                    5,10R$                      

3 295 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 2,00                1,42R$                      2,84R$                      

4 3666 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,00                2,90R$                      2,90R$                      

5 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

PREÇO TOTAL 16,58R$                    
BDI (%) 4,54R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,12R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%
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CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

13.2.29 89785 SINAPI-ADAPT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID

1 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00                1,47R$                      2,94R$                      

2 3662 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                7,01R$                      7,01R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,04                19,84R$                    0,79R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,17                12,28R$                    2,08R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,17                15,94R$                    2,70R$                      

PREÇO TOTAL 15,52R$                    
BDI (%) 4,25R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,77R$                    

13.2.30 COMP-062 COMP. PRÓPRIA
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,65R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,15R$                      

3 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

4 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06                19,84R$                    1,19R$                      

5 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

6 3661 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                10,32R$                    10,32R$                    

PREÇO TOTAL 19,00R$                    
BDI (%) 5,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,20R$                    

13.2.31 89565 SINAPI-ADAPT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00                2,38R$                      4,76R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06                19,84R$                    1,19R$                      

3 20142 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                29,70R$                    29,70R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,65R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,15R$                      

PREÇO TOTAL 39,45R$                    
BDI (%) 10,80R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 50,25R$                    

13.2.32 COMP-072 COMP. PRÓPRIA
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,27R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                15,94R$                    2,94R$                      

3 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

4 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00                1,47R$                      1,47R$                      

5 3659 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                12,88R$                    12,88R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:
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6 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

PREÇO TOTAL 23,99R$                    
BDI (%) 6,57R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,56R$                    

13.2.33 89569 SINAPI-ADAPT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

4 20143 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                43,40R$                    43,40R$                    

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,27R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                15,94R$                    2,94R$                      

PREÇO TOTAL 55,42R$                    
BDI (%) 15,17R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 70,59R$                    

13.2.34 89567 SINAPI-ADAPT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00                2,61R$                      5,22R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

3 20144 INS-SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                46,48R$                    46,48R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,27R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                15,94R$                    2,94R$                      

PREÇO TOTAL 58,73R$                    
BDI (%) 16,08R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 74,81R$                    

13.2.35 COMP-073 COMP. PRÓPRIA
JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,19                12,28R$                    2,27R$                      

2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                18,75R$                    3,46R$                      
3 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00                1,47R$                      2,94R$                      

4 3669 INS-SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,00                9,43R$                      9,43R$                      

5 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

PREÇO TOTAL 19,92R$                    
BDI (%) 5,45R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 25,37R$                    

13.2.36 89753 SINAPI-ADAPT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID

1 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00                1,47R$                      1,47R$                      

2 3875 INS-SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                2,29R$                      2,29R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                12,28R$                    0,98R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                15,94R$                    1,27R$                      

PREÇO TOTAL 6,40R$                      
BDI (%) 1,75R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,15R$                      

13.2.37 89774 SINAPI-ADAPT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID

1 297 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,08R$                      2,08R$                      

2 3898 INS-SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                4,33R$                      4,33R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,13                12,28R$                    1,59R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,13                15,94R$                    2,07R$                      

PREÇO TOTAL 10,66R$                    
BDI (%) 2,91R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,57R$                    

13.2.38 89554 SINAPI-ADAPT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20170 INS-SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS

UN 1,00                11,50R$                    11,50R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,16R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,51R$                      

PREÇO TOTAL 17,69R$                    
BDI (%) 4,84R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,53R$                    

13.2.39 COMP-036 COMP. PRÓPRIA CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,59R$                      

2 20088 INS-SINAPI CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00                12,25R$                    12,25R$                    
PREÇO TOTAL 13,84R$                    
BDI (%) 3,79R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 17,63R$                    

13.2.40 89546 SINAPI-ADAPT
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UNID

1 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

2 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

3 38418 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                5,32R$                      5,32R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,55R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,71R$                      

PREÇO TOTAL 8,28R$                      
BDI (%) 2,26R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,54R$                    

13.2.41 89665 SINAPI-ADAPT
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                2,38R$                      2,38R$                      

2 20045 INS-SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                5,99R$                      5,99R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                12,28R$                    0,49R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                15,94R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 10,08R$                    
BDI (%) 2,76R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,84R$                    

13.2.42 89623 SINAPI-ADAPT
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02                54,20R$                    0,97R$                      

2 7141 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                8,93R$                      8,93R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    0,98R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,04R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                12,28R$                    1,46R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                15,94R$                    1,89R$                      

PREÇO TOTAL 14,27R$                    
BDI (%) 3,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 18,17R$                    

13.2.43 89825 SINAPI-ADAPT
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00                1,47R$                      2,94R$                      

2 7097 INS-SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                5,62R$                      5,62R$                      

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,04                19,84R$                    0,79R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,73R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,95R$                      

PREÇO TOTAL 11,03R$                    
BDI (%) 3,02R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,05R$                    

13.2.44 COMP-074 COMP. PRÓPRIA
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,25                12,28R$                    3,07R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,25                15,94R$                    3,98R$                      

3 297 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,08R$                      2,08R$                      
4 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00                1,47R$                      1,47R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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5 11657 INS-SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                11,02R$                    11,02R$                    

6 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,06                19,84R$                    1,19R$                      

PREÇO TOTAL 22,81R$                    
BDI (%) 6,24R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 29,05R$                    

13.2.45 COMP-075 COMP. PRÓPRIA
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                12,28R$                    1,96R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                15,94R$                    2,55R$                      

3 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

4 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00                1,47R$                      1,47R$                      

5 11655 INS-SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00                12,09R$                    12,09R$                    

6 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,09                19,84R$                    1,82R$                      

PREÇO TOTAL 22,50R$                    
BDI (%) 6,16R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,66R$                    

13.2.46 89559 SINAPI-ADAPT
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,61R$                      2,61R$                      

2 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,05                19,84R$                    0,91R$                      

3 20183 INS-SINAPI
TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                41,72R$                    41,72R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,16R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,51R$                      

PREÇO TOTAL 47,91R$                    
BDI (%) 13,12R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 61,03R$                    

13.2.47 COMP-076 COMP. PRÓPRIA TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE 50 MM P/ ESGOTO UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,20                15,94R$                    3,18R$                      

2 39319 INS-SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00                5,44R$                      5,44R$                      
PREÇO TOTAL 8,62R$                      
BDI (%) 2,36R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,98R$                    

13.2.48 90695 SINAPI-ADAPT
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M

1 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,01                19,84R$                    0,28R$                      

2 41936 INS-SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 1,05                58,65R$                    61,58R$                    
3 88246 MÃO DE OBRA ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                15,46R$                    1,37R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,09R$                    1,07R$                      

PREÇO TOTAL 64,30R$                    
BDI (%) 17,61R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 81,91R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.2.49 89681 SINAPI-ADAPT
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID

1 300 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                10,96R$                    10,96R$                    

2 20047 INS-SINAPI
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,00                39,81R$                    39,81R$                    

3 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,07                19,84R$                    1,38R$                      

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                12,28R$                    1,35R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                15,94R$                    1,75R$                      

PREÇO TOTAL 55,25R$                    
BDI (%) 15,13R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 70,38R$                    

13.2.50 89708 SINAPI-ADAPT
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,80R$                      
2 297 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00                2,08R$                      2,08R$                      

3 11714 INS-SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,00                37,85R$                    37,85R$                    

4 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03                19,84R$                    0,59R$                      

5 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    1,05R$                      
6 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,09R$                      

7 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,38                12,28R$                    4,66R$                      

8 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,38                15,94R$                    6,05R$                      

PREÇO TOTAL 53,17R$                    
BDI (%) 14,56R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 67,73R$                    

13.3.1 89356 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9868 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06                3,67R$                      3,89R$                      
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,12                1,65R$                      0,20R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,37                12,28R$                    4,53R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,37                15,94R$                    5,88R$                      

PREÇO TOTAL 14,50R$                    
BDI (%) 3,97R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 18,47R$                    

13.3.2 94785 SINAPI-ADAPT

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID

1 88 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA 
CAIXA D' AGUA

UN 1,00                19,41R$                    19,41R$                    

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,05                17,20R$                    0,79R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,83R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                15,94R$                    3,68R$                      

PREÇO TOTAL 27,25R$                    
BDI (%) 7,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 34,71R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.3.3 94710 SINAPI-ADAPT

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID

1 86 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4", PARA 
CAIXA D' AGUA

UN 1,00                35,22R$                    35,22R$                    

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,05                17,20R$                    0,79R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,83R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                15,94R$                    3,68R$                      

PREÇO TOTAL 43,06R$                    
BDI (%) 11,79R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 54,85R$                    

13.3.4 94787 SINAPI-ADAPT

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID

1 90 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA

UN 1,00                32,89R$                    32,89R$                    

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,19                17,20R$                    3,33R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05                47,06R$                    2,44R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,05R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,31                12,28R$                    3,78R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,31                15,94R$                    4,90R$                      

PREÇO TOTAL 47,39R$                    
BDI (%) 12,98R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 60,37R$                    

13.3.5 94797 SINAPI-ADAPT
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01                12,90R$                    0,12R$                      

2 11825 INS-SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,00                22,49R$                    22,49R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,27                12,28R$                    3,30R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,27                15,94R$                    4,29R$                      

PREÇO TOTAL 30,20R$                    
BDI (%) 8,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 38,47R$                    

13.3.6 94501 SINAPI-ADAPT
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,06                12,90R$                    0,73R$                      
2 6027 INS-SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00                450,48R$                  450,48R$                  

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,85                12,28R$                    10,40R$                    

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,85                15,94R$                    13,50R$                    

PREÇO TOTAL 475,11R$                  
BDI (%) 130,13R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 605,24R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.3.7 94497 SINAPI-ADAPT
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02                12,90R$                    0,24R$                      

2 6010 INS-SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1,00                61,82R$                    61,82R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,79                12,28R$                    9,68R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,79                15,94R$                    12,57R$                    

PREÇO TOTAL 84,31R$                    
BDI (%) 23,09R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 107,40R$                  

13.3.8 94793 SINAPI-ADAPT

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02                12,90R$                    0,24R$                      

2 6014 INS-SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)

UN 1,00                94,51R$                    94,51R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,79                12,28R$                    9,68R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,79                15,94R$                    12,57R$                    

PREÇO TOTAL 117,00R$                  
BDI (%) 32,04R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 149,04R$                  

13.3.9 89357 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9869 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06                8,24R$                      8,74R$                      
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15                1,65R$                      0,24R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,44                12,28R$                    5,40R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,44                15,94R$                    7,01R$                      

PREÇO TOTAL 21,39R$                    
BDI (%) 5,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,24R$                    

13.3.10 94495 SINAPI-ADAPT
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01                12,90R$                    0,12R$                      
2 6019 INS-SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,00                35,93R$                    35,93R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                12,28R$                    9,51R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                15,94R$                    12,34R$                    

PREÇO TOTAL 57,90R$                    
BDI (%) 15,85R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 73,75R$                    

13.3.11 89362 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,37R$                      

2 3529 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                0,72R$                      0,72R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,37R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05                1,65R$                      0,08R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15                12,28R$                    1,84R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15                15,94R$                    2,39R$                      

PREÇO TOTAL 5,77R$                      
BDI (%) 1,58R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,35R$                      

13.3.12 94715 SINAPI-ADAPT

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UNID

1 75 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA 
CAIXA D' AGUA

UN 1,00                340,01R$                  340,01R$                  

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,19                17,20R$                    3,33R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05                47,06R$                    2,44R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,05R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,31                12,28R$                    3,78R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,31                15,94R$                    4,90R$                      

PREÇO TOTAL 354,51R$                  
BDI (%) 97,10R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 451,61R$                  

13.3.13 COMP-077 COMP. PRÓPRIA
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 32 X 25, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,79R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,03R$                      

3 829 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                0,89R$                      0,89R$                      

PREÇO TOTAL 2,71R$                      
BDI (%) 0,74R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,45R$                      

13.3.14 89367 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      

2 3536 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                2,16R$                      2,16R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,09R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,18                12,28R$                    2,19R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,18                15,94R$                    2,85R$                      

PREÇO TOTAL 8,28R$                      
BDI (%) 2,26R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,54R$                    

13.3.15 89368 SINAPI-ADAPT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      

2 3501 INS-SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                4,28R$                      4,28R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,09R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,18                12,28R$                    2,19R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,18                15,94R$                    2,85R$                      

PREÇO TOTAL 10,40R$                    
BDI (%) 2,84R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,24R$                    

13.3.16 89448 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9874 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06                12,00R$                    12,73R$                    
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,01R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02                12,28R$                    0,29R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02                15,94R$                    0,38R$                      

PREÇO TOTAL 13,41R$                    
BDI (%) 3,67R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 17,08R$                    

13.3.17 89449 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

1 9875 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06                13,74R$                    14,57R$                    
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,01R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03                12,28R$                    0,35R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,03                15,94R$                    0,46R$                      

PREÇO TOTAL 15,39R$                    
BDI (%) 4,21R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,60R$                    

13.3.18 89497 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,65R$                      

2 3535 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                5,12R$                      5,12R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,65R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,09                12,28R$                    1,09R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,09                15,94R$                    1,41R$                      

PREÇO TOTAL 8,95R$                      
BDI (%) 2,45R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 11,40R$                    

13.3.19 89501 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02                54,20R$                    0,97R$                      

2 3540 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                5,54R$                      5,54R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    1,03R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                12,28R$                    1,32R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11                15,94R$                    1,72R$                      

PREÇO TOTAL 10,61R$                    
BDI (%) 2,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,51R$                    

13.3.20 89538 SINAPI-ADAPT
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

1 65 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,00                0,87R$                      0,87R$                      

2 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,37R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,37R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,02R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                12,28R$                    0,49R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04                15,94R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 2,75R$                      
BDI (%) 0,75R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,50R$                      

13.3.21 89595 SINAPI-ADAPT
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 111 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,00                8,02R$                      8,02R$                      

2 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02                54,20R$                    0,97R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02                47,06R$                    1,03R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                12,28R$                    0,88R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07                15,94R$                    1,14R$                      

PREÇO TOTAL 12,07R$                    
BDI (%) 3,30R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,37R$                    

13.3.22 89552 SINAPI-ADAPT
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      
2 9895 INS-SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                14,44R$                    14,44R$                    
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,02R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,60R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,78R$                      

PREÇO TOTAL 16,83R$                    
BDI (%) 4,60R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,43R$                    

13.3.23 90375 SINAPI-ADAPT
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,48R$                      

2 812 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                1,93R$                      1,93R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,51R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,09R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                12,28R$                    1,46R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                15,94R$                    1,89R$                      

PREÇO TOTAL 6,36R$                      
BDI (%) 1,74R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,10R$                      

13.3.24 89570 SINAPI-ADAPT
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 110 INS-SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,00                6,96R$                      6,96R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,65R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,65R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,72R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,94R$                      

PREÇO TOTAL 9,95R$                      
BDI (%) 2,72R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,67R$                    

13.3.25 COMP-078 COMP. PRÓPRIA CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS SEM ACESSÓRIOS UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 7,70                12,28R$                    94,55R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 7,70                15,94R$                    122,73R$                  

3 C-21 COTAÇÃO CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO  3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UNID 1,00                1.018,91R$              1.018,91R$              

PREÇO TOTAL 1.236,19R$              
BDI (%) 338,59R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.574,78R$              

13.3.26 COMP-079 COMP. PRÓPRIA POÇO DE ABSORÇÃO COM ANÉIS CONCRETO 3,0 M X 2,0 M. UNID
1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,63              16,42R$                    207,30R$                  
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,32              12,09R$                    306,05R$                  
3 12568 INS-SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M UN 4,00                1.235,29R$              4.941,16R$              

4 11296 INS-SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN 1,00                1.898,37R$              1.898,37R$              

5 367 INS-SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,04                52,50R$                    1,83R$                      

6 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,01                47,50R$                    0,28R$                      

7 13284 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 KG 23,35              0,59R$                      13,77R$                    
PREÇO TOTAL 7.368,76R$              
BDI (%) 2.018,30R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 9.387,06R$              

13.3.27 COMP-080 COMP. PRÓPRIA PRESSURIZADOR ACQUA MASTER PLUS STANDAT ?15AQMPSTD10-T2 ?T UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,26                12,28R$                    64,59R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,51                15,94R$                    55,88R$                    

3 C-22 COTAÇÃO PRESSURIZADOR ACQUA MASTER PLUS STANDAT ?15AQMPSTD10-T2 ?T UN 1,00                12.975,00R$            12.975,00R$            

PREÇO TOTAL 13.095,47R$            
BDI (%) 3.586,84R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 16.682,31R$            

13.3.28 94691 SINAPI-ADAPT
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 7136 INS-SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,00                6,06R$                      6,06R$                      

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,06                17,20R$                    1,03R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,65R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                12,28R$                    1,95R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                15,94R$                    2,53R$                      

PREÇO TOTAL 12,25R$                    
BDI (%) 3,35R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 15,60R$                    

13.3.29 94690 SINAPI-ADAPT
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 7140 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                4,08R$                      4,08R$                      

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,06                17,20R$                    1,03R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,65R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                12,28R$                    1,95R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                15,94R$                    2,53R$                      

PREÇO TOTAL 10,27R$                    
BDI (%) 2,81R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,08R$                    

13.3.30 94694 SINAPI-ADAPT
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 7142 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                9,98R$                      9,98R$                      

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11                17,20R$                    1,84R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03                47,06R$                    1,27R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,05R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,78R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                15,94R$                    3,61R$                      

PREÇO TOTAL 19,53R$                    
BDI (%) 5,34R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,87R$                    

13.3.31 94655 SINAPI-ADAPT
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M

1 9870 INS-SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,94                77,86R$                    73,34R$                    
2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,04R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,54                12,28R$                    6,60R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,54                15,94R$                    8,57R$                      

PREÇO TOTAL 88,55R$                    
BDI (%) 24,25R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 112,80R$                  

13.3.32 94686 SINAPI-ADAPT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3530 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                225,66R$                  225,66R$                  

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,29                17,20R$                    4,97R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,08                47,06R$                    3,57R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05                1,65R$                      0,07R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49                12,28R$                    5,95R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,49                15,94R$                    7,73R$                      

PREÇO TOTAL 247,95R$                  
BDI (%) 67,91R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 315,86R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.3.33 89395 SINAPI-ADAPT
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,59R$                      

2 7139 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                1,23R$                      1,23R$                      

3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,56R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,08                1,65R$                      0,12R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,20                12,28R$                    2,45R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,20                15,94R$                    3,18R$                      

PREÇO TOTAL 8,13R$                      
BDI (%) 2,22R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,35R$                    

13.3.34 94701 SINAPI-ADAPT
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 7146 INS-SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00                165,56R$                  165,56R$                  

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,43                17,20R$                    7,44R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,11                47,06R$                    5,36R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,10                1,65R$                      0,16R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65                12,28R$                    7,93R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,65                15,94R$                    10,29R$                    

PREÇO TOTAL 196,74R$                  
BDI (%) 53,88R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 250,62R$                  

13.3.35 94693 SINAPI-ADAPT
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 7128 INS-SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,00                9,93R$                      9,93R$                      

2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11                17,20R$                    1,84R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03                47,06R$                    1,27R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,05R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,78R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                15,94R$                    3,61R$                      

PREÇO TOTAL 19,48R$                    
BDI (%) 5,33R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,81R$                    

13.3.36 89568 SINAPI-ADAPT
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,65R$                      
2 9894 INS-SINAPI UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                28,14R$                    28,14R$                    
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,65R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02                1,65R$                      0,03R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,72R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,94R$                      

PREÇO TOTAL 31,13R$                    
BDI (%) 8,52R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 39,65R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.3.37 94657 SINAPI-ADAPT
LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3904 INS-SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                0,77R$                      0,77R$                      
2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04                17,20R$                    0,68R$                      
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,47R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01                1,65R$                      0,01R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                12,28R$                    0,98R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08                15,94R$                    1,27R$                      

PREÇO TOTAL 4,18R$                      
BDI (%) 1,14R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 5,32R$                      

13.3.38 COMP-081 COMP. PRÓPRIA
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,78R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                15,94R$                    3,61R$                      

3 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11                17,20R$                    1,84R$                      
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,05R$                      
5 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03                47,06R$                    1,27R$                      

6 7128 INS-SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,00                9,93R$                      9,93R$                      

PREÇO TOTAL 19,48R$                    
BDI (%) 5,33R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,81R$                    

13.3.39 COMP-082 COMP. PRÓPRIA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,09                15,94R$                    1,43R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,09                12,28R$                    1,10R$                      

3 3533 INS-SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                2,25R$                      2,25R$                      

4 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01                47,06R$                    0,37R$                      
5 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01                54,20R$                    0,37R$                      
6 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03                1,65R$                      0,04R$                      

PREÇO TOTAL 5,56R$                      
BDI (%) 1,52R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,08R$                      

13.3.40 COMP-083 COMP. PRÓPRIA
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,55R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,71R$                      

3 819 INS-SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,00                3,18R$                      3,18R$                      

4 20085 INS-SINAPI
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00                1,31R$                      1,31R$                      

5 20078 INS-SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO 
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,02                19,84R$                    0,39R$                      

PREÇO TOTAL 6,14R$                      
BDI (%) 1,68R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,82R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.4.1 97345 SINAPI-ADAPT
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

1 39748 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE 
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 1,02                54,11R$                    55,25R$                    

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,51                12,28R$                    6,26R$                      

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,51                15,94R$                    8,12R$                      

PREÇO TOTAL 69,63R$                    
BDI (%) 19,07R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,70R$                    

13.4.2 93110 SINAPI-ADAPT
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UNID

1 12732 INS-SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 
500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,00                204,22R$                  0,98R$                      

2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,07                1,65R$                      0,11R$                      

3 39863 INS-SINAPI
CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
22 MM X 1/2"

UN 1,00                9,89R$                      9,89R$                      

4 39897 INS-SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

UN 0,01                37,44R$                    0,23R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                12,28R$                    1,75R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,14                15,94R$                    2,27R$                      

PREÇO TOTAL 15,23R$                    
BDI (%) 4,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,40R$                    

13.4.3 92287 SINAPI-ADAPT
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 12715 INS-SINAPI
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, 22 MM

UN 1,00                8,19R$                      8,19R$                      

2 12732 INS-SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 
500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,00                204,22R$                  0,98R$                      

3 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,04                1,65R$                      0,07R$                      

4 39897 INS-SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

UN 0,01                37,44R$                    0,23R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                12,28R$                    1,17R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,53R$                      

PREÇO TOTAL 12,17R$                    
BDI (%) 3,33R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,50R$                    

13.4.4 95248 SINAPI-ADAPT
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01                12,90R$                    0,12R$                      
2 11748 INS-SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) UN 1,00                32,35R$                    32,35R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                12,28R$                    9,51R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                15,94R$                    12,34R$                    

PREÇO TOTAL 54,32R$                    
BDI (%) 14,87R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 69,19R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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13.4.5 COMP-084 COMP. PRÓPRIA CENTRAL GÁS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg CJ

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 11,12              15,94R$                    177,22R$                  

2 92996 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,00                111,27R$                  222,54R$                  

3 12733 INS-SINAPI TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00                4,93R$                      4,93R$                      

4 4188 INS-SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 2,00                10,62R$                    21,24R$                    

5 4188 INS-SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 2,00                10,62R$                    21,24R$                    

6 11756 INS-SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 1,50                26,52R$                    39,78R$                    

7 4226 INS-SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 90,00              6,00R$                      540,00R$                  
8 1651 INS-SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00                144,58R$                  144,58R$                  
9 4342 INS-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 2,00                0,10R$                      0,20R$                      

PREÇO TOTAL 1.171,73R$              
BDI (%) 320,93R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.492,66R$              

13.4.6 COMP-085 COMP. PRÓPRIA CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,50                15,94R$                    7,97R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,09R$                    6,04R$                      

3 C-25 COTAÇÃO REGULADOR DE 1º ESTÁGIO DOTADO DE O.P.S.O. (SHUT-OFF) PE 400KPA UN 1,00                111,73R$                  111,73R$                  

PREÇO TOTAL 125,74R$                  
BDI (%) 34,44R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 160,18R$                  

13.4.7 COMP-086 COMP. PRÓPRIA CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) UNID
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,09R$                    6,04R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,50                15,94R$                    7,97R$                      

3 C-26 COTAÇÃO CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) UN 1,00                331,18R$                  331,18R$                  
PREÇO TOTAL 345,19R$                  
BDI (%) 94,54R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 439,73R$                  

13.4.8 COMP-087 COMP. PRÓPRIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,09R$                    2,41R$                      

2 37558 INS-SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,00                55,93R$                    55,93R$                    

3 C-27 COTAÇÃO FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,04                78,63R$                    3,14R$                      
PREÇO TOTAL 61,48R$                    
BDI (%) 16,83R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 78,31R$                    

13.5.1 101908 SINAPI-ADAPT
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 4350 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM

UN 2,00                0,29R$                      0,58R$                      

2 10891 INS-SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,00                198,84R$                  198,84R$                  

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,46                12,28R$                    5,61R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,46                15,94R$                    7,29R$                      

PREÇO TOTAL 212,32R$                  
BDI (%) 58,15R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 270,47R$                  

13.5.2 101905 SINAPI-ADAPT
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNID

1 4350 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM

UN 2,00                0,29R$                      0,58R$                      

2 10886 INS-SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 
10 L, CLASSE A

UN 1,00                205,62R$                  205,62R$                  

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,46                12,28R$                    5,61R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,46                15,94R$                    7,29R$                      

PREÇO TOTAL 219,10R$                  
BDI (%) 60,01R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 279,11R$                  

13.5.3 COMP-088 COMP. PRÓPRIA PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UNID
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,09R$                    2,41R$                      

2 C-28 COTAÇÃO PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR EM PAREDE" PVC, DIM.: 20 X 20 CM UN 1,00                16,49R$                    16,49R$                    

3 C-27 COTAÇÃO FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,02                78,63R$                    1,57R$                      
PREÇO TOTAL 20,47R$                    
BDI (%) 5,60R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,07R$                    

13.5.4 COMP-089 COMP. PRÓPRIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,09R$                    2,41R$                      

2 37559 INS-SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,00                42,56R$                    42,56R$                    

3 C-27 COTAÇÃO FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,04                78,63R$                    3,14R$                      
PREÇO TOTAL 48,11R$                    
BDI (%) 13,17R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 61,28R$                    

13.5.5 COMP-090 COMP. PRÓPRIA PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA M2
1 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41                17,42R$                    7,17R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                12,09R$                    4,36R$                      
3 C-29 COTAÇÃO TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA L 0,16                18,50R$                    2,96R$                      

PREÇO TOTAL 14,49R$                    
BDI (%) 3,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 18,45R$                    

13.6.1 COMP-091 COMP. PRÓPRIA SUPORTAÇÃO UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,00                12,28R$                    98,24R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,00                15,94R$                    127,52R$                  

3 39328 INS-SINAPI PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M 12,00              4,12R$                      49,44R$                    
4 39996 INS-SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 60,00              2,88R$                      172,80R$                  

5 7583 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 134,00            0,41R$                      54,94R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6 7568 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 88,00              0,61R$                      53,68R$                    

7 39997 INS-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 20,00              0,14R$                      2,80R$                      

8 39145 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 4"

UN 29,00              4,10R$                      118,90R$                  

9 39144 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 3"

UN 7,00                2,48R$                      17,36R$                    

10 39128 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 54,00              1,34R$                      72,36R$                    

11 39129 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" 
E CUNHA DE FIXACAO

UN 72,00              1,43R$                      102,96R$                  

12 39130 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 
1/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 6,00                2,32R$                      13,92R$                    

PREÇO TOTAL 884,92R$                  
BDI (%) 242,37R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.127,29R$              

13.7.1 COMP-092 COMP. PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - 
ETE

UNID

1 C-30 COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ETE UN 1,00                87.983,86R$            87.983,86R$            
PREÇO TOTAL 87.983,86R$            
BDI (%) 24.098,77R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 112.082,63R$          

13.7.2 COMP-018 COMP. PRÓPRIA
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3

1 89032 SINAPI-ADAPT
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02                118,59R$                  2,08R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,09R$                    0,21R$                      
PREÇO TOTAL 2,29R$                      
BDI (%) 0,62R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,91R$                      

13.7.3 100576 SINAPI-ADAPT
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

M2

1 5901 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,00                187,60R$                  0,18R$                      

2 5903 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,01                35,90R$                    0,25R$                      

3 5932 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,00                145,69R$                  0,01R$                      

4 5934 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,01                50,40R$                    0,40R$                      

5 73436 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,00                127,31R$                  0,25R$                      

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,09R$                      

7 93244 SINAPI-ADAPT
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,01                36,80R$                    0,22R$                      

PREÇO TOTAL 1,40R$                      
BDI (%) 0,38R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 1,78R$                      

13.7.4 95240 SINAPI-ADAPT
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                16,42R$                    2,67R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,09R$                    0,53R$                      

3 94968 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,03                277,25R$                  9,39R$                      

PREÇO TOTAL 12,59R$                    
BDI (%) 3,44R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,03R$                    

13.7.5 94999 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

1 3777 INS-SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13                1,38R$                      1,55R$                      

2 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,20                2,38R$                      0,47R$                      

3 6189 INS-SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,13                20,93R$                    2,61R$                      

4 7156 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM

M2 1,12                19,23R$                    21,58R$                    

5 34492 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,15                354,76R$                  51,61R$                    

6 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                16,22R$                    4,39R$                      
7 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                16,42R$                    2,95R$                      
8 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                12,09R$                    5,44R$                      

PREÇO TOTAL 90,60R$                    
BDI (%) 24,81R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 115,41R$                  

13.7.6 93382 SINAPI-ADAPT
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                12,09R$                    7,85R$                      

2 91533 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27                21,84R$                    5,98R$                      

3 91534 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,25                16,23R$                    4,12R$                      

4 95606 SINAPI-ADAPT
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

M3 1,00                1,32R$                      1,32R$                      

PREÇO TOTAL 19,27R$                    
BDI (%) 5,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,54R$                    

13.7.7 COMP-093 COMP. PRÓPRIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 
CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO

T

1 5824 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,82                121,34R$                  99,49R$                    

2 5826 SINAPI-ADAPT

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 
X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,18                28,48R$                    5,12R$                      

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,09R$                    24,18R$                    
PREÇO TOTAL 128,79R$                  
BDI (%) 35,27R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 164,06R$                  

14.1.1 100858 SINAPI-ADAPT
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID

1 3146 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04                3,50R$                      0,12R$                      

2 4351 INS-SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 2,00                7,70R$                      15,40R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 6142 INS-SINAPI
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,00                5,96R$                      5,96R$                      

4 10432 INS-SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,00                284,17R$                  284,17R$                  

5 21112 INS-SINAPI
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,00                176,32R$                  176,32R$                  

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,01                15,94R$                    16,08R$                    

7 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32                12,09R$                    3,84R$                      
PREÇO TOTAL 501,89R$                  
BDI (%) 137,46R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 639,35R$                  

14.1.2 86872 SINAPI-ADAPT
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 4351 INS-SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,00                7,70R$                      46,20R$                    

2 20271 INS-SINAPI TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 1,00                545,77R$                  545,77R$                  
3 37329 INS-SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,07                90,28R$                    6,33R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,77                15,94R$                    28,19R$                    

5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71                12,09R$                    8,59R$                      
PREÇO TOTAL 635,08R$                  
BDI (%) 173,94R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 809,02R$                  

14.1.3 86888 SINAPI-ADAPT
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 4384 INS-SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-
10

UN 2,00                10,39R$                    20,78R$                    

2 6138 INS-SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,00                1,90R$                      1,90R$                      

3 10422 INS-SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00                333,29R$                  333,29R$                  

4 37329 INS-SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09                90,28R$                    7,95R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,78                15,94R$                    12,41R$                    

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44                12,09R$                    5,30R$                      
PREÇO TOTAL 381,63R$                  
BDI (%) 104,52R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 486,15R$                  

14.1.4 COMP-094 COMP. PRÓPRIA
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, P/ VASO SANITÁRIO, TIPO 
CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR

UNID

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    
2 377 INS-SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00                26,00R$                    26,00R$                    

PREÇO TOTAL 38,09R$                    
BDI (%) 10,43R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,52R$                    

14.1.5 86937 SINAPI-ADAPT
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 86877 SINAPI-ADAPT
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                22,82R$                    22,82R$                    

2 86883 SINAPI-ADAPT
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                8,95R$                      8,95R$                      

3 86901 SINAPI-ADAPT
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                114,68R$                  114,68R$                  

PREÇO TOTAL 146,45R$                  
BDI (%) 40,11R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 186,56R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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14.1.6 86936 SINAPI-ADAPT
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 86878 SINAPI-ADAPT
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                70,35R$                    70,35R$                    

2 86881 SINAPI-ADAPT
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                201,00R$                  201,00R$                  

3 86900 SINAPI-ADAPT
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                164,57R$                  164,57R$                  

PREÇO TOTAL 435,92R$                  
BDI (%) 119,39R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 555,31R$                  

14.1.7 95471 SINAPI-ADAPT
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UNID

1 4384 INS-SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-
10

UN 2,00                10,39R$                    20,78R$                    

2 6138 INS-SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,00                1,90R$                      1,90R$                      

3 36520 INS-SINAPI
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE 
LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO

UN 1,00                622,76R$                  622,76R$                  

4 37329 INS-SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09                90,28R$                    7,95R$                      

5 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,15                15,94R$                    18,39R$                    

6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56                12,09R$                    6,72R$                      
PREÇO TOTAL 678,50R$                  
BDI (%) 185,84R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 864,34R$                  

14.1.8 86943 SINAPI-ADAPT

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 86879 SINAPI-ADAPT
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                5,12R$                      5,12R$                      

2 86883 SINAPI-ADAPT
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                8,95R$                      8,95R$                      

3 86884 SINAPI-ADAPT
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                6,31R$                      6,31R$                      

4 86904 SINAPI-ADAPT
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                108,15R$                  108,15R$                  

5 86906 SINAPI-ADAPT
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                44,51R$                    44,51R$                    

PREÇO TOTAL 173,04R$                  
BDI (%) 47,39R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 220,43R$                  

14.2.1 COMP-037 COMP. PRÓPRIA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA

M2

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,09R$                    4,83R$                      
2 88325 MÃO DE OBRA VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                16,35R$                    32,70R$                    
3 11186 INS-SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,00                420,44R$                  420,44R$                  

4 442 INS-SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,00                3,69R$                      14,76R$                    

PREÇO TOTAL 472,73R$                  
BDI (%) 129,48R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 602,21R$                  

14.2.2 86909 SINAPI-ADAPT
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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1 3146 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02                3,50R$                      0,07R$                      

2 11772 INS-SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)

UN 1,00                85,79R$                    85,79R$                    

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,17                15,94R$                    2,65R$                      

4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,09R$                    0,63R$                      
PREÇO TOTAL 89,14R$                    
BDI (%) 24,41R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 113,55R$                  

14.2.3 COMP-095 COMP. PRÓPRIA BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,62                12,28R$                    7,60R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,62                15,94R$                    9,86R$                      

3 36081 INS-SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,00                231,50R$                  231,50R$                  

4 11950 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,00                0,20R$                      1,80R$                      

PREÇO TOTAL 250,76R$                  
BDI (%) 68,68R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 319,44R$                  

14.2.4 95544 SINAPI-ADAPT
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UNID

1 11703 INS-SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00                43,85R$                    43,85R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,32                15,94R$                    5,04R$                      

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                12,09R$                    1,20R$                      
PREÇO TOTAL 50,09R$                    
BDI (%) 13,71R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 63,80R$                    

14.2.5 COMP-096 COMP. PRÓPRIA TOALHEIRO PAPEL ACO INOX.FOSCO SOBREPOR UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,62                12,28R$                    7,60R$                      

2 37401 INS-SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00                46,59R$                    46,59R$                    

PREÇO TOTAL 54,19R$                    
BDI (%) 14,84R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 69,03R$                    

14.2.6 86914 SINAPI-ADAPT
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 3146 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02                3,50R$                      0,07R$                      

2 13417 INS-SINAPI TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 1,00                31,08R$                    31,08R$                    

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,15                15,94R$                    2,43R$                      

4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,09R$                    0,58R$                      
PREÇO TOTAL 34,16R$                    
BDI (%) 9,35R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 43,51R$                    

14.2.7 COMP-097 COMP. PRÓPRIA TORNEIRA LAVAGEM AMARELA UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,31                12,28R$                    3,79R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,43                15,94R$                    6,90R$                      

3 3143 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 0,30                7,96R$                      2,38R$                      

4 7602 INS-SINAPI
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 
" OU 3/4 " (REF 1128)

UN 1,00                13,34R$                    13,34R$                    

PREÇO TOTAL 26,41R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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BDI (%) 7,23R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 33,64R$                    

14.2.8 86915 SINAPI-ADAPT
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID

1 3146 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02                3,50R$                      0,07R$                      

2 36791 INS-SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1,00                73,20R$                    73,20R$                    

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,10                15,94R$                    1,53R$                      

4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,09R$                    0,36R$                      
PREÇO TOTAL 75,16R$                    
BDI (%) 20,58R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 95,74R$                    

14.2.9 89985 SINAPI-ADAPT
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01                12,90R$                    0,16R$                      

2 6024 INS-SINAPI
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 1,00                52,37R$                    52,37R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,23                12,28R$                    2,82R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,30                15,94R$                    4,78R$                      

PREÇO TOTAL 60,13R$                    
BDI (%) 16,46R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 76,59R$                    

14.2.10 94792 SINAPI-ADAPT

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID

1 3148 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01                12,90R$                    0,12R$                      

2 6013 INS-SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 1 " (REF 1509)

UN 1,00                67,97R$                    67,97R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                12,28R$                    9,51R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,77                15,94R$                    12,34R$                    

PREÇO TOTAL 89,94R$                    
BDI (%) 24,63R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 114,57R$                  

14.2.11 89972 SINAPI-ADAPT
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID

1 89353 SINAPI-ADAPT
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00                28,55R$                    28,55R$                    

2 89383 SINAPI-ADAPT
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                4,50R$                      9,00R$                      

PREÇO TOTAL 37,55R$                    
BDI (%) 10,28R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 47,83R$                    

14.2.12 95547 SINAPI-ADAPT
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UNID

1 11758 INS-SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,00                44,75R$                    44,75R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,32                15,94R$                    5,04R$                      

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                12,09R$                    1,20R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 50,99R$                    
BDI (%) 13,96R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 64,95R$                    

14.2.13 100860 SINAPI-ADAPT
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 1368 INS-SINAPI
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 
5500 W (110/220 V)

UN 1,00                63,77R$                    63,77R$                    

2 3146 INS-SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,02                3,50R$                      0,07R$                      

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,45                15,94R$                    7,12R$                      

4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,09R$                    1,70R$                      
PREÇO TOTAL 72,66R$                    
BDI (%) 19,90R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 92,56R$                    

14.2.14 COMP-098 COMP. PRÓPRIA DUCHA HIGIÊNICA UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,62                12,28R$                    7,60R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,62                15,94R$                    9,86R$                      

3 1370 INS-SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00                86,84R$                    86,84R$                    
PREÇO TOTAL 104,30R$                  
BDI (%) 28,56R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 132,86R$                  

14.3.1 COMP-099 COMP. PRÓPRIA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M
1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                16,42R$                    10,67R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14                12,09R$                    13,78R$                    

3 11692 INS-SINAPI BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM M² 1,00                408,96R$                  408,96R$                  

4 567 INS-SINAPI
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 
1,20KG/M

M 0,60                9,89R$                      5,93R$                      

PREÇO TOTAL 439,34R$                  
BDI (%) 120,33R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 559,67R$                  

15.1.1 91929 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1021 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19                3,49R$                      4,15R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,51R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                18,75R$                    0,75R$                      

PREÇO TOTAL 5,43R$                      
BDI (%) 1,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 6,91R$                      

15.1.2 91929 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1021 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19                3,49R$                      4,15R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,51R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                18,75R$                    0,75R$                      

PREÇO TOTAL 5,43R$                      
BDI (%) 1,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 6,91R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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15.1.3 91935 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 995 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,19                11,72R$                    13,94R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                12,87R$                    1,48R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                18,75R$                    2,15R$                      

PREÇO TOTAL 17,59R$                    
BDI (%) 4,81R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,40R$                    

15.1.4 91935 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 995 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,19                11,72R$                    13,94R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                12,87R$                    1,48R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                18,75R$                    2,15R$                      

PREÇO TOTAL 17,59R$                    
BDI (%) 4,81R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,40R$                    

15.1.5 92988 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1018 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,02                35,05R$                    35,57R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,87R$                    1,11R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                18,75R$                    1,63R$                      

PREÇO TOTAL 38,33R$                    
BDI (%) 10,49R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,82R$                    

15.1.6 92992 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 998 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,02                64,50R$                    65,46R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,64R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,40R$                      

PREÇO TOTAL 69,52R$                    
BDI (%) 19,04R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,56R$                    

15.1.7 92984 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 996 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,02                17,84R$                    18,10R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,87R$                    0,82R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                18,75R$                    1,20R$                      

PREÇO TOTAL 20,14R$                    
BDI (%) 5,51R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 25,65R$                    

15.1.8 COMP-100 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE # 4,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      

3 1571 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,00                0,63R$                      0,63R$                      

PREÇO TOTAL 20,80R$                    
BDI (%) 5,69R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,49R$                    

15.1.9 COMP-101 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE # 16,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      

3 1575 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,00                0,97R$                      0,97R$                      

PREÇO TOTAL 21,14R$                    
BDI (%) 5,79R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,93R$                    

15.1.10 COMP-102 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE # 25,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      

3 1576 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00                1,34R$                      1,34R$                      

PREÇO TOTAL 21,51R$                    
BDI (%) 5,89R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,40R$                    

15.1.11 COMP-103 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE # 50,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      

3 1578 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00                2,62R$                      2,62R$                      

PREÇO TOTAL 22,79R$                    
BDI (%) 6,24R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 29,03R$                    

15.1.12 COMP-104 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE # 95,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      

3 1580 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 1,00                4,03R$                      4,03R$                      

PREÇO TOTAL 24,20R$                    
BDI (%) 6,62R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,82R$                    

15.1.13 91856 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

1 2690 INS-SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,02                2,47R$                      2,51R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,87R$                    2,11R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                18,75R$                    3,07R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 7,69R$                      
BDI (%) 2,10R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,79R$                      

15.1.14 COMP-105 COMP. PRÓPRIA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2 ), TIPO 
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75                12,87R$                    9,65R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75                18,75R$                    14,06R$                    

3 2502 INS-SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE 
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO

M 1,05                19,56R$                    20,53R$                    

PREÇO TOTAL 44,24R$                    
BDI (%) 12,11R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 56,35R$                    

15.1.15 95756 SINAPI-ADAPT
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 
1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 2644 INS-SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 40 MM (1 1/2")

UN 1,00                4,90R$                      4,90R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22                12,87R$                    2,89R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22                18,75R$                    4,21R$                      

PREÇO TOTAL 12,00R$                    
BDI (%) 3,28R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,28R$                    

15.1.16 93018 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 1875 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                6,10R$                      6,10R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34                12,87R$                    4,32R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34                18,75R$                    6,30R$                      

PREÇO TOTAL 16,72R$                    
BDI (%) 4,57R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,29R$                    

15.1.17 97670 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M

1 39248 INS-SINAPI
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,10                8,94R$                      9,83R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                12,87R$                    2,96R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                18,75R$                    4,31R$                      

PREÇO TOTAL 17,10R$                    
BDI (%) 4,68R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,78R$                    

15.1.18 92865 SINAPI-ADAPT
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 10569 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

UN 1,00                2,26R$                      2,26R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,87R$                    1,84R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                18,75R$                    2,68R$                      

PREÇO TOTAL 6,78R$                      
BDI (%) 1,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,63R$                      

15.1.19 COMP-106 COMP. PRÓPRIA CONDULETE ALUMINIO C/TAMPA TIPO C/LB/LL/LR - 1.1/2"" UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                18,75R$                    15,95R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                12,87R$                    10,95R$                    

3 2587 INS-SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", 
COM TAMPA CEGA

UN 1,00                23,49R$                    23,49R$                    

PREÇO TOTAL 50,39R$                    
BDI (%) 13,80R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 64,19R$                    

15.1.20 COMP-107 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,87R$                    16,08R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                18,75R$                    23,43R$                    

3 39811 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 
150 X 75* MM

UN 1,00                30,35R$                    30,35R$                    

PREÇO TOTAL 69,86R$                    
BDI (%) 19,13R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,99R$                    

15.2.1 91927 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1022 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19                2,43R$                      2,89R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,38R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,56R$                      

PREÇO TOTAL 3,85R$                      
BDI (%) 1,05R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,90R$                      

15.2.2 COMP-108 COMP. PRÓPRIA CABO MULTIPLO 12 AWG - 3x2,5mm2 M
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                12,87R$                    6,70R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                18,75R$                    9,76R$                      

3 39258 INS-SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 
2,5 MM2

M 1,10                6,63R$                      7,29R$                      

PREÇO TOTAL 23,75R$                    
BDI (%) 6,50R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,25R$                    

15.2.3 91931 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 994 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19                4,77R$                      5,67R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,87R$                    0,66R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                18,75R$                    0,97R$                      

PREÇO TOTAL 7,32R$                      
BDI (%) 2,00R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,32R$                      

15.2.4 COMP-196 COMP. PRÓPRIA
CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 - PARA INSTALAÇÃO DA 
REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

M

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,87R$                    6,43R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,75R$                    9,37R$                      
3 C-80 COTAÇÃO CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 1,02                12,40R$                    12,64R$                    

PREÇO TOTAL 28,44R$                    
BDI (%) 7,78R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,22R$                    

15.2.5 91836 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

1 2690 INS-SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,10                2,47R$                      2,71R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,87R$                    1,15R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                18,75R$                    1,68R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

PREÇO TOTAL 7,56R$                      
BDI (%) 2,07R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,63R$                      

15.2.6 97668 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M

1 2446 INS-SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,10                4,58R$                      5,03R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,87R$                    1,35R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,75R$                    1,96R$                      

PREÇO TOTAL 8,34R$                      
BDI (%) 2,28R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,62R$                    

15.2.7 91996 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91994 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                16,49R$                    16,49R$                    

PREÇO TOTAL 22,63R$                    
BDI (%) 6,19R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,82R$                    

15.2.8 100561 SINAPI-ADAPT
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 11251 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,00                91,63R$                    91,63R$                    

2 87367 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,01                466,14R$                  6,52R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97                12,87R$                    12,41R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97                18,75R$                    18,09R$                    

PREÇO TOTAL 128,65R$                  
BDI (%) 35,23R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 163,88R$                  

15.2.9 100562 SINAPI-ADAPT
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 11253 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,00                151,84R$                  151,84R$                  

2 87367 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,03                466,14R$                  13,56R$                    

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04                12,87R$                    13,42R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04                18,75R$                    19,55R$                    

PREÇO TOTAL 198,37R$                  
BDI (%) 54,33R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 252,70R$                  

15.2.10 COMP-109 COMP. PRÓPRIA
POSTE METÁLICO TELECÔNICO C/ 9m DE ALTURA E LUMINÁRIA LED TIPO IP 
130W DE POTÊNCIA, FLUXO DE 18.500lm E TEMPERATURA DE COR 4.000K

UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

1 94969 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,09                316,59R$                  28,49R$                    

2 93358 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 0,09                47,82R$                    4,30R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,87R$                    25,74R$                    
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                18,75R$                    37,50R$                    
4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                16,42R$                    16,42R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    

7 5051 INS-SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, 
ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00                1.529,95R$              1.529,95R$              

8 42243 INS-SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,00                663,28R$                  663,28R$                  

PREÇO TOTAL 2.317,77R$              
BDI (%) 634,83R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.952,60R$              

15.2.11 COMP-192 COMP. PRÓPRIA
POSTE METÁLICO RETO C/ 4,5m DE ALTURA E LUMINÁRIA LED TIPO 
DECORATIVA COM 40W DE POTÊNCIA, FLUXO DE 4.500lm E TEMPERATURA 
DE COR 4.000K

UNID

1 94969 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,09                316,59R$                  28,49R$                    

2 93358 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 0,09                47,82R$                    4,30R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,87R$                    25,74R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                18,75R$                    37,50R$                    
5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                16,42R$                    16,42R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    

7 12378 INS-SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 
M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00                935,58R$                  935,58R$                  

8 42244 INS-SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00                269,29R$                  269,29R$                  

PREÇO TOTAL 1.329,41R$              
BDI (%) 364,12R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.693,53R$              

15.2.12 COMP-193 COMP. PRÓPRIA
POSTE METÁLICO RETO SOBREPOR EM LAJE C/ 2,8m DE ALTURA E 
LUMINÁRIA LED TIPO DECORATIVA COM 20W DE POTÊNCIA, FLUXO DE 
1,050lm E TEMPERATURA DE COR 4.000K

UNID

1 863 INS-SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00                21,87R$                    43,74R$                    

2 11975 INS-SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UNID 4,00                10,86R$                    43,44R$                    

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                12,87R$                    25,74R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                18,75R$                    37,50R$                    
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    

6 C-31 COTAÇÃO
LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE 
ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM 
POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR)

UN    1,00                1.462,80R$              1.462,80R$              

PREÇO TOTAL 1.625,31R$              
BDI (%) 445,17R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.070,48R$              

15.3.1 91927 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

1 1022 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19                2,43R$                      2,89R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,38R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,56R$                      

PREÇO TOTAL 3,85R$                      
BDI (%) 1,05R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,90R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
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15.3.2 91929 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

1 1021 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,19                3,49R$                      4,15R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,51R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                18,75R$                    0,75R$                      

PREÇO TOTAL 5,43R$                      
BDI (%) 1,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 6,91R$                      

15.3.3 91931 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M

1 994 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19                4,77R$                      5,67R$                      

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,87R$                    0,66R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                18,75R$                    0,97R$                      

PREÇO TOTAL 7,32R$                      
BDI (%) 2,00R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,32R$                      

15.3.4 COMP-110 COMP. PRÓPRIA CABO MULTIPLO 12 AWG - 3x2,5mm2 m
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                12,87R$                    6,70R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                18,75R$                    9,76R$                      

3 39258 INS-SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 
2,5 MM2

M 1,10                6,63R$                      7,29R$                      

PREÇO TOTAL 23,75R$                    
BDI (%) 6,50R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,25R$                    

15.3.5 91833 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39243 INS-SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 
MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,10                1,63R$                      1,79R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,87R$                    0,70R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                18,75R$                    1,03R$                      

4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

PREÇO TOTAL 5,54R$                      
BDI (%) 1,51R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,05R$                      

15.3.6 91835 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39244 INS-SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 
MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,10                2,20R$                      2,42R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,87R$                    0,90R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                18,75R$                    1,31R$                      

4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

PREÇO TOTAL 6,65R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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BDI (%) 1,82R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,47R$                      

15.3.7 95745 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M

1 21128 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM

M 1,05                8,91R$                      9,35R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                12,87R$                    1,06R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                18,75R$                    1,54R$                      

4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

5 95753 SINAPI-ADAPT
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 0,33                4,98R$                      1,65R$                      

PREÇO TOTAL 15,62R$                    
BDI (%) 4,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,89R$                    

15.3.8 91890 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1879 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                2,95R$                      2,95R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,87R$                    2,05R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                18,75R$                    3,00R$                      

PREÇO TOTAL 8,00R$                      
BDI (%) 2,19R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,19R$                    

15.3.9 92867 SINAPI-ADAPT
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 2556 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                1,07R$                      1,07R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                12,87R$                    6,67R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                18,75R$                    9,73R$                      

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  0,44R$                      

PREÇO TOTAL 17,91R$                    
BDI (%) 4,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,81R$                    

15.3.10 COMP-111 COMP. PRÓPRIA CAIXA RETANGULAR 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE. UNID

1 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2014

M³ 0,00                492,50R$                  0,44R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                12,87R$                    6,67R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                18,75R$                    9,73R$                      
4 2555 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                1,03R$                      1,03R$                      

PREÇO TOTAL 17,87R$                    
BDI (%) 4,89R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,76R$                    

15.3.11 92870 SINAPI-ADAPT
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 2557 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                2,26R$                      2,26R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,87R$                    7,67R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                18,75R$                    11,17R$                    

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  0,59R$                      

PREÇO TOTAL 21,69R$                    
BDI (%) 5,94R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 27,63R$                    

15.3.12 92865 SINAPI-ADAPT
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 10569 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

UN 1,00                2,26R$                      2,26R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,87R$                    1,84R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                18,75R$                    2,68R$                      

PREÇO TOTAL 6,78R$                      
BDI (%) 1,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 8,63R$                      

15.3.13 COMP-112 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 10 CM UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                18,75R$                    23,43R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,87R$                    16,08R$                    

3 20254 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM

UN 1,00                15,22R$                    15,22R$                    

PREÇO TOTAL 54,73R$                    
BDI (%) 14,99R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 69,72R$                    

15.3.14 COMP-113 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,87R$                    16,08R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                18,75R$                    23,43R$                    

3 39771 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 1,00                21,70R$                    21,70R$                    

PREÇO TOTAL 61,21R$                    
BDI (%) 16,76R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 77,97R$                    

15.3.15 COMP-114 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM  25 X 25 X 10 CM UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,87R$                    16,08R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                18,75R$                    23,43R$                    

3 20255 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 
DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM

UN 1,00                44,43R$                    44,43R$                    

PREÇO TOTAL 83,94R$                    
BDI (%) 22,99R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 106,93R$                  

15.3.16 COMP-115 COMP. PRÓPRIA CAIXA 4"x 4" PARA PISO COM TAMPA LATÃO 1 TOMADA UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                12,87R$                    8,46R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                18,75R$                    12,33R$                    

3 39811 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 
150 X 75* MM

UN 1,00                30,35R$                    30,35R$                    

4 38101 INS-SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00                6,76R$                      6,76R$                      
PREÇO TOTAL 57,90R$                    
BDI (%) 15,85R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 73,75R$                    

15.3.17 91996 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91994 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                16,49R$                    16,49R$                    

PREÇO TOTAL 22,63R$                    
BDI (%) 6,19R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,82R$                    

15.3.18 91953 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira
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1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91952 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                13,04R$                    13,04R$                    

PREÇO TOTAL 19,18R$                    
BDI (%) 5,25R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,43R$                    

15.3.19 91955 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91954 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                17,47R$                    17,47R$                    

PREÇO TOTAL 23,61R$                    
BDI (%) 6,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,07R$                    

15.3.20 91961 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91960 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                33,02R$                    33,02R$                    

PREÇO TOTAL 39,16R$                    
BDI (%) 10,72R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 49,88R$                    

15.3.21 91992 SINAPI-ADAPT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91990 SINAPI-ADAPT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                22,44R$                    22,44R$                    

PREÇO TOTAL 28,58R$                    
BDI (%) 7,82R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,40R$                    

15.3.22 91959 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91958 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                24,20R$                    24,20R$                    

PREÇO TOTAL 30,34R$                    
BDI (%) 8,31R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 38,65R$                    

15.3.23 91985 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91984 SINAPI-ADAPT
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00                12,08R$                    12,08R$                    

PREÇO TOTAL 18,22R$                    
BDI (%) 4,99R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 23,21R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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15.3.24 91993 SINAPI-ADAPT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 38102 INS-SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00                8,65R$                      8,65R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,87R$                    6,38R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62                18,75R$                    11,62R$                    

4 38094 INS-SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,00                2,52R$                      2,52R$                      

5 38099 INS-SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,00                1,30R$                      1,30R$                      

PREÇO TOTAL 30,47R$                    
BDI (%) 8,34R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 38,81R$                    

15.3.25 91997 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91995 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                18,38R$                    18,38R$                    

PREÇO TOTAL 24,52R$                    
BDI (%) 6,71R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 31,23R$                    

15.3.26 92004 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 92002 SINAPI-ADAPT
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                31,06R$                    31,06R$                    

PREÇO TOTAL 37,20R$                    
BDI (%) 10,18R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 47,38R$                    

15.3.27 COMP-038 COMP. PRÓPRIA TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                12,87R$                    5,79R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                18,75R$                    8,43R$                      

3 7524 INS-SINAPI TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA UN 1,00                36,88R$                    36,88R$                    

PREÇO TOTAL 51,10R$                    
BDI (%) 13,99R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 65,09R$                    

15.3.28 COMP-116 COMP. PRÓPRIA
KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34                18,75R$                    25,12R$                    

2 C-32 COTAÇÃO
KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                757,82R$                  757,82R$                  

PREÇO TOTAL 782,94R$                  
BDI (%) 214,44R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 997,38R$                  

15.3.29 97599 SINAPI-ADAPT LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UNID

1 38774 INS-SINAPI
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,00                26,25R$                    26,25R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,87R$                    0,96R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                18,75R$                    3,36R$                      

PREÇO TOTAL 30,57R$                    
BDI (%) 8,37R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira
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PREÇO TOTAL C/ BDI 38,94R$                    

15.3.30 COMP-198 COMP. PRÓPRIA SPOT DE EMBUTIR LED 10W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - 800lm UNID
1 C-82 COTAÇÃO SPOT DE EMBUTIR LED 10W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - 800lm UN 1,00                33,92R$                    33,92R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24                12,87R$                    3,13R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58                18,75R$                    10,94R$                    

PREÇO TOTAL 47,99R$                    
BDI (%) 13,14R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 61,13R$                    

15.3.31 97605 SINAPI-ADAPT
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UNID

1 38193 INS-SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00                9,08R$                      9,08R$                      

2 38769 INS-SINAPI
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

UN 1,00                34,25R$                    34,25R$                    

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,87R$                    2,53R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47                18,75R$                    8,87R$                      

PREÇO TOTAL 54,73R$                    
BDI (%) 14,99R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 69,72R$                    

15.3.32 COMP-199 COMP. PRÓPRIA
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA TUBULAR LED DE 
18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID

1 12232 INS-SINAPI
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 
LAMPADAS)

UN 1,00                16,40R$                    16,40R$                    

2 39387 INS-SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,00                20,03R$                    40,06R$                    
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                12,87R$                    1,95R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                18,75R$                    6,83R$                      

PREÇO TOTAL 65,24R$                    
BDI (%) 17,86R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 83,10R$                    

15.3.33 COMP-200 COMP. PRÓPRIA
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA COM 02X10W 
LÂMPADAS LED COMPACTA

UNID

1 C-83 COTAÇÃO
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS 
COMPACTAS BASE E27

UNID 1,00                85,20R$                    85,20R$                    

2 38194 INS-SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UNID 2,00                10,45R$                    20,90R$                    

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                12,87R$                    1,95R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                18,75R$                    6,83R$                      

PREÇO TOTAL 114,88R$                  
BDI (%) 31,46R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 146,34R$                  

15.3.34 91987 SINAPI-ADAPT
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UNID

1 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                6,14R$                      6,14R$                      

2 91986 SINAPI-ADAPT
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00                27,02R$                    27,02R$                    

PREÇO TOTAL 33,16R$                    
BDI (%) 9,08R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 42,24R$                    

15.4.1.1 91836 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

1 2690 INS-SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,10                2,47R$                      2,71R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,87R$                    1,15R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                18,75R$                    1,68R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

PREÇO TOTAL 7,56R$                      
BDI (%) 2,07R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,63R$                      

15.4.1.2 91850 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39247 INS-SINAPI
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,10                2,78R$                      3,05R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,00                16,34R$                    0,03R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,68R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,45R$                      

PREÇO TOTAL 7,21R$                      
BDI (%) 1,97R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,18R$                      

15.4.1.3 97668 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M

1 2446 INS-SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,10                4,58R$                      5,03R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,87R$                    1,35R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,75R$                    1,96R$                      

PREÇO TOTAL 8,34R$                      
BDI (%) 2,28R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,62R$                    

15.4.1.4 97669 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M

1 2442 INS-SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,10                6,41R$                      7,05R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,87R$                    2,52R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                18,75R$                    3,67R$                      

PREÇO TOTAL 13,24R$                    
BDI (%) 3,62R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,86R$                    

15.4.1.5 92867 SINAPI-ADAPT
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 2556 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                1,07R$                      1,07R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                12,87R$                    6,67R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52                18,75R$                    9,73R$                      

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  0,44R$                      

PREÇO TOTAL 17,91R$                    
BDI (%) 4,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 22,81R$                    

15.4.1.6 92870 SINAPI-ADAPT
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 2557 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                2,26R$                      2,26R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,87R$                    7,67R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                18,75R$                    11,17R$                    

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  0,59R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL 21,69R$                    
BDI (%) 5,94R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,63R$                    

15.4.1.7 92871 SINAPI-ADAPT
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 2557 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00                2,26R$                      2,26R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28                12,87R$                    3,64R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28                18,75R$                    5,30R$                      

4 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  0,59R$                      

PREÇO TOTAL 11,79R$                    
BDI (%) 3,22R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,01R$                    

15.4.1.8 COMP-117 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,87R$                    16,08R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                18,75R$                    23,43R$                    

3 39771 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 1,00                21,70R$                    21,70R$                    

PREÇO TOTAL 61,21R$                    
BDI (%) 16,76R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 77,97R$                    

15.4.1.9 100562 SINAPI-ADAPT
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 11253 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,00                151,84R$                  151,84R$                  

2 87367 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,03                466,14R$                  13,56R$                    

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04                12,87R$                    13,42R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04                18,75R$                    19,55R$                    

PREÇO TOTAL 198,37R$                  
BDI (%) 54,33R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 252,70R$                  

15.4.1.10 COMP-118 COMP. PRÓPRIA CAIXA 4"x 4" PARA PISO COM TAMPA LATÃO 1 TOMADA UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                12,87R$                    8,46R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66                18,75R$                    12,33R$                    

3 39811 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 
150 X 75* MM

UN 1,00                30,35R$                    30,35R$                    

4 38101 INS-SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00                6,76R$                      6,76R$                      
PREÇO TOTAL 57,90R$                    
BDI (%) 15,85R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 73,75R$                    

15.4.1.11 100561 SINAPI-ADAPT
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 11251 INS-SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,00                91,63R$                    91,63R$                    

2 87367 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,01                466,14R$                  6,52R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97                12,87R$                    12,41R$                    
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97                18,75R$                    18,09R$                    

PREÇO TOTAL 128,65R$                  
BDI (%) 35,23R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 163,88R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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15.4.1.12 COMP-119 COMP. PRÓPRIA ARAME GALVANIZADO 18 KG
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30                12,87R$                    42,47R$                    
2 345 INS-SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 1,00                23,30R$                    23,30R$                    

PREÇO TOTAL 65,77R$                    
BDI (%) 18,01R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 83,78R$                    

15.4.2.1 COMP-120 COMP. PRÓPRIA
CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - GIGALAN 
AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO

M

1 C-77 COTAÇÃO
CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - GIGALAN 
AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH-3D OU SIMILAR

M 1,02                13,92R$                    14,19R$                    

2 C-75 COTAÇÃO ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS LAN UNID 0,25                0,55R$                      0,13R$                      
3 88266 MÃO DE OBRA ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                18,67R$                    5,60R$                      
4 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                12,87R$                    3,86R$                      

PREÇO TOTAL 23,78R$                    
BDI (%) 6,51R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 30,29R$                    

15.4.2.2 COMP-122 COMP. PRÓPRIA
TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO

UNID

1 C-78 COTAÇÃO
CONECTOR RJ-45, FÊMEA, CATEGORIA 6A, REF. BR ROHS DA FURUKAWA, OU 
EQUIVALENTE

UNID 1,00                129,87R$                  129,87R$                  

2 88266 MÃO DE OBRA ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,67R$                    2,05R$                      
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,87R$                    1,41R$                      

PREÇO TOTAL 133,33R$                  
BDI (%) 36,51R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 169,84R$                  

15.5.1 92988 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1018 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,02                35,05R$                    35,57R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,87R$                    1,11R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                18,75R$                    1,63R$                      

PREÇO TOTAL 38,33R$                    
BDI (%) 10,49R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,82R$                    

15.5.2 96973 SINAPI-ADAPT
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

1 863 INS-SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05                21,87R$                    22,96R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                12,87R$                    3,25R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                18,75R$                    4,74R$                      

4 98463 SINAPI-ADAPT
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,50                19,32R$                    9,66R$                      

PREÇO TOTAL 40,61R$                    
BDI (%) 11,12R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 51,73R$                    

15.5.3 96977 SINAPI-ADAPT
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

1 867 INS-SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,10                30,46R$                    33,50R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,43R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 34,56R$                    
BDI (%) 9,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,02R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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15.5.4 COMP-123 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE 35,0 MM²

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,51R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                18,75R$                    1,50R$                      

3 1577 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00                1,51R$                      1,51R$                      

PREÇO TOTAL 3,52R$                      
BDI (%) 0,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,48R$                      

15.5.5 COMP-124 COMP. PRÓPRIA
TERMINAL À COMPRESSÃO COM 1 FURO DE FIXAÇÃO PARA 1 CABO DE 
COBRE 50,0 MM²

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                18,75R$                    1,50R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,51R$                      

3 1578 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,00                2,62R$                      2,62R$                      

PREÇO TOTAL 4,63R$                      
BDI (%) 1,26R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 5,89R$                      

15.5.6 91864 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

1 2685 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,02                4,30R$                      4,37R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,87R$                    1,36R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,75R$                    1,98R$                      

4 91170 SINAPI-ADAPT

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 1,00                2,02R$                      2,02R$                      

PREÇO TOTAL 9,73R$                      
BDI (%) 2,66R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,39R$                    

15.5.7 91893 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1884 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                4,47R$                      4,47R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                12,87R$                    2,68R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                18,75R$                    3,91R$                      

PREÇO TOTAL 11,06R$                    
BDI (%) 3,02R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,08R$                    

15.5.8 96985 SINAPI-ADAPT
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UNID

1 3379 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,00                33,80R$                    33,80R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                12,87R$                    3,25R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                18,75R$                    4,74R$                      

PREÇO TOTAL 41,79R$                    
BDI (%) 11,44R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 53,23R$                    

15.5.9 COMP-125 COMP. PRÓPRIA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 M
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                18,75R$                    5,62R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                12,87R$                    3,86R$                      

3 566 INS-SINAPI BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M M 1,00                3,70R$                      3,70R$                      

PREÇO TOTAL 13,18R$                    
BDI (%) 3,61R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,79R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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15.5.10 COMP-126 COMP. PRÓPRIA CONECTOR ATERRINSERT UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,87R$                    2,57R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                18,75R$                    3,75R$                      

3 11837 INS-SINAPI
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,00                34,45R$                    34,45R$                    

PREÇO TOTAL 40,77R$                    
BDI (%) 11,16R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 51,93R$                    

15.5.11 COMP-039 COMP. PRÓPRIA
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE 
CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                18,75R$                    1,31R$                      

2 1562 INS-SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 1,00                8,00R$                      8,00R$                      

PREÇO TOTAL 9,31R$                      
BDI (%) 2,55R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 11,86R$                    

15.5.12 93093 SINAPI-ADAPT
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

UNID

1 12732 INS-SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 
500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,01                204,22R$                  1,30R$                      

2 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06                1,65R$                      0,09R$                      

3 39865 INS-SINAPI
CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
28 MM X 1/2"

UN 1,00                17,30R$                    17,30R$                    

4 39897 INS-SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

UN 0,01                37,44R$                    0,31R$                      

5 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                12,28R$                    1,44R$                      

6 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,12                15,94R$                    1,88R$                      

PREÇO TOTAL 22,32R$                    
BDI (%) 6,11R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,43R$                    

15.5.13 COMP-127 COMP. PRÓPRIA FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. UNID

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                15,94R$                    2,58R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02                12,28R$                    0,27R$                      

3 4375 INS-SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,38                0,10R$                      0,13R$                      

4 4333 INS-SINAPI
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM

UN 1,00                0,12R$                      0,12R$                      

5 39997 INS-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,00                0,14R$                      0,14R$                      

6 4310 INS-SINAPI
FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 
CANALETE 90 OU KALHETAO

UN 0,14                2,00R$                      0,28R$                      

PREÇO TOTAL 3,52R$                      
BDI (%) 0,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,48R$                      

15.5.14 98111 SINAPI-ADAPT
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UNID

1 34643 INS-SINAPI
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM

UN 1,00                12,79R$                    12,79R$                    

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                16,42R$                    2,77R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                12,09R$                    2,04R$                      

4 101618 SINAPI-ADAPT
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,01                124,74R$                  1,75R$                      

PREÇO TOTAL 19,35R$                    
BDI (%) 5,29R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira
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PREÇO TOTAL C/ BDI 24,64R$                    

15.5.15 95541 SINAPI-ADAPT
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. AF_10/2016

UNID

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02                12,28R$                    0,27R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,16                15,94R$                    2,58R$                      

PREÇO TOTAL 2,85R$                      
BDI (%) 0,78R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 3,63R$                      

15.6.1 COMP-128 COMP. PRÓPRIA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 7,50 M UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,75R$                    9,37R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                16,42R$                    8,21R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20                12,09R$                    99,13R$                    

4 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,46                47,50R$                    21,85R$                    

5 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 253,44            0,70R$                      177,40R$                  

6 4718 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,64                66,91R$                    43,02R$                    

7 5038 INS-SINAPI POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00                533,82R$                  533,82R$                  

8 89225 SINAPI-ADAPT
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,38                4,08R$                      1,55R$                      

9 5928 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00                154,03R$                  154,03R$                  

PREÇO TOTAL 1.048,38R$              
BDI (%) 287,15R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.335,53R$              

15.6.2 92992 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 998 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,02                64,50R$                    65,46R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,64R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,40R$                      

PREÇO TOTAL 69,52R$                    
BDI (%) 19,04R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,56R$                    

15.6.3 92988 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 1018 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,02                35,05R$                    35,57R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,87R$                    1,11R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                18,75R$                    1,63R$                      

PREÇO TOTAL 38,33R$                    
BDI (%) 10,49R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 48,82R$                    

15.6.4 92986 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

________________________
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1 1019 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,02                24,59R$                    24,95R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,87R$                    0,93R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                18,75R$                    1,36R$                      

PREÇO TOTAL 27,26R$                    
BDI (%) 7,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 34,72R$                    

15.6.5 92984 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 996 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,02                17,84R$                    18,10R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,87R$                    0,82R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                18,75R$                    1,20R$                      

PREÇO TOTAL 20,14R$                    
BDI (%) 5,51R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 25,65R$                    

15.6.6 COMP-129 COMP. PRÓPRIA TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 95MM2 UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62                12,87R$                    7,96R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62                18,75R$                    11,60R$                    

3 1581 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00                5,66R$                      5,66R$                      

PREÇO TOTAL 25,22R$                    
BDI (%) 6,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 32,12R$                    

15.6.7 93010 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 2682 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,10                15,00R$                    16,50R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                12,87R$                    1,98R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                18,75R$                    2,88R$                      

PREÇO TOTAL 21,36R$                    
BDI (%) 5,85R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,21R$                    

15.6.8 93022 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1887 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                25,30R$                    25,30R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46                12,87R$                    5,95R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46                18,75R$                    8,68R$                      

PREÇO TOTAL 39,93R$                    
BDI (%) 10,93R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 50,86R$                    

15.6.9 COMP-130 COMP. PRÓPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2 1/2" CJ
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,38R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,56R$                      
3 39214 INS-SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                2,34R$                      2,34R$                      
4 39180 INS-SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                3,90R$                      3,90R$                      

PREÇO TOTAL 7,18R$                      
BDI (%) 1,96R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 9,14R$                      

15.6.10 93009 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

________________________
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1 2681 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,10                10,28R$                    11,30R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,66R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,41R$                      

PREÇO TOTAL 15,37R$                    
BDI (%) 4,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,57R$                    

15.6.11 93020 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1876 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                9,91R$                      9,91R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39                12,87R$                    4,98R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39                18,75R$                    7,25R$                      

PREÇO TOTAL 22,14R$                    
BDI (%) 6,06R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 28,20R$                    

15.6.12 COMP-131 COMP. PRÓPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 2" CJ
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,38R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,56R$                      
3 39213 INS-SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                1,65R$                      1,65R$                      
4 39179 INS-SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                3,45R$                      3,45R$                      

PREÇO TOTAL 6,04R$                      
BDI (%) 1,65R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,69R$                      

15.6.13 93008 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 2680 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,10                6,29R$                      6,91R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,87R$                    1,44R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                18,75R$                    2,10R$                      

PREÇO TOTAL 10,45R$                    
BDI (%) 2,86R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,31R$                    

15.6.14 93018 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1875 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                6,10R$                      6,10R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34                12,87R$                    4,32R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34                18,75R$                    6,30R$                      

PREÇO TOTAL 16,72R$                    
BDI (%) 4,57R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,29R$                    

15.6.15 COMP-132 COMP. PRÓPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2" CJ
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,38R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,56R$                      
3 39178 INS-SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                1,43R$                      1,43R$                      
4 39212 INS-SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00                1,26R$                      1,26R$                      

PREÇO TOTAL 3,63R$                      
BDI (%) 0,99R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,62R$                      

15.6.16 91868 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

1 2685 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,02                4,30R$                      4,37R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,00                16,34R$                    0,03R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,62R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,36R$                      

PREÇO TOTAL 8,38R$                      
BDI (%) 2,29R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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PREÇO TOTAL C/ BDI 10,67R$                    

15.6.17 91905 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1884 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                4,47R$                      4,47R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                12,87R$                    3,23R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                18,75R$                    4,70R$                      

PREÇO TOTAL 12,40R$                    
BDI (%) 3,39R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,79R$                    

15.6.18 COMP-040 COMP. PRÓPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" - comp 84158 CJ
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,87R$                    0,12R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                18,75R$                    0,18R$                      
3 39210 INS-SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00                0,63R$                      0,63R$                      
4 39176 INS-SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00                0,85R$                      0,85R$                      

PREÇO TOTAL 1,78R$                      
BDI (%) 0,48R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,26R$                      

15.6.19 COMP-133 COMP. PRÓPRIA CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                12,87R$                    38,61R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00                18,75R$                    56,25R$                    

3 C-33 COTAÇÃO
CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´, (900X600X250)MM, PADRÃO 
ELETROPAULO

UN 1,00                452,00R$                  452,00R$                  

PREÇO TOTAL 546,86R$                  
BDI (%) 149,78R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 696,64R$                  

15.6.20 COMP-041 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,87R$                    5,14R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                18,75R$                    7,50R$                      
3 2393 INS-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN 1,00                767,30R$                  767,30R$                  

PREÇO TOTAL 779,94R$                  
BDI (%) 213,62R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 993,56R$                  

15.6.21 COMP-134 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. 
AJUSTÁVEL

UNID

1 88266 MÃO DE OBRA ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,67R$                    9,33R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                18,75R$                    28,12R$                    
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50                12,87R$                    19,30R$                    
4 2393 INS-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN 1,00                767,30R$                  767,30R$                  

PREÇO TOTAL 824,05R$                  
BDI (%) 225,70R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.049,75R$              

15.6.22 COMP-135 COMP. PRÓPRIA BARRAMENTO DE COBRE - 15X3MM UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                18,75R$                    4,68R$                      
2 C-34 COTAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,00                31,36R$                    31,36R$                    

PREÇO TOTAL 36,04R$                    
BDI (%) 9,87R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 45,91R$                    

15.6.23 COMP-136 COMP. PRÓPRIA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                18,75R$                    5,62R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30                12,09R$                    3,62R$                      

3 39469 INS-SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00                58,57R$                    58,57R$                    

PREÇO TOTAL 67,81R$                    

________________________
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BDI (%) 18,57R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 86,38R$                    

15.6.24 COMP-137 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15 PARA ATERRAMENTO UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88                12,87R$                    11,28R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88                18,75R$                    16,44R$                    
3 C-35 COTAÇÃO CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15 PARA ATERRAMENTO UN 1,00                65,00R$                    65,00R$                    

PREÇO TOTAL 92,72R$                    
BDI (%) 25,39R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 118,11R$                  

15.6.25 COMP-138 COMP. PRÓPRIA BARRA DE COBRE PAR ATERRAMENTO COM INTERLIGACAO 75X300X10MM UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,96R$                    
3 C-36 COTAÇÃO BARRAMENTO TRIFASICO DIN QUADRO ATE 15 DISJUNTORES 100A UN 1,80                66,97R$                    120,54R$                  

PREÇO TOTAL 140,71R$                  
BDI (%) 38,54R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 179,25R$                  

15.6.26 101881 SINAPI-ADAPT
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID

1 12042 INS-SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,00                599,75R$                  599,75R$                  

2 87367 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,02                466,14R$                  8,81R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,21R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,97R$                    

PREÇO TOTAL 628,74R$                  
BDI (%) 172,21R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 800,95R$                  

15.6.27 COMP-042 COMP. PRÓPRIA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - comp 
74131/8

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                12,87R$                    77,22R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                18,75R$                    112,50R$                  

3 C-18 COTAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1,00                862,97R$                  862,97R$                  

PREÇO TOTAL 1.052,69R$              
BDI (%) 288,33R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.341,02R$              

15.6.28 COMP-043 COMP. PRÓPRIA
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 
CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                12,87R$                    102,96R$                  
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                18,75R$                    150,00R$                  

3 C-19 COTAÇÃO
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 
CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UN 1,00                2.017,74R$              2.017,74R$              

PREÇO TOTAL 2.270,70R$              
BDI (%) 621,94R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.892,64R$              

15.6.29 101902 SINAPI-ADAPT CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID
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1 1571 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,00                0,63R$                      1,89R$                      

2 1625 INS-SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 1,00                141,64R$                  141,64R$                  

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,87R$                    2,55R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                18,75R$                    3,72R$                      

PREÇO TOTAL 149,80R$                  
BDI (%) 41,03R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 190,83R$                  

15.6.30 COMP-139 COMP. PRÓPRIA
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 45A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80                12,87R$                    48,90R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80                18,75R$                    71,25R$                    
3 88266 MÃO DE OBRA ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,67R$                    9,33R$                      

4 1621 INS-SINAPI
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

UN 1,00                439,82R$                  439,82R$                  

PREÇO TOTAL 569,30R$                  
BDI (%) 155,93R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 725,23R$                  

15.6.31 COMP-044 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,87R$                    5,14R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                18,75R$                    7,50R$                      
3 2391 INS-SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,00                287,79R$                  287,79R$                  

PREÇO TOTAL 300,43R$                  
BDI (%) 82,28R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 382,71R$                  

15.6.32 93665 SINAPI-ADAPT
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UNID

1 1574 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,00                0,81R$                      1,62R$                      

2 34623 INS-SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1,00                42,40R$                    42,40R$                    
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                12,87R$                    3,48R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27                18,75R$                    5,07R$                      

PREÇO TOTAL 52,57R$                    
BDI (%) 14,39R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 66,96R$                    

15.6.33 COMP-045 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                18,75R$                    112,50R$                  
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                12,09R$                    72,54R$                    

3 C-20 COTAÇÃO
CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 
ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL

UN 1,00                561,96R$                  561,96R$                  

PREÇO TOTAL 747,00R$                  
BDI (%) 204,60R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 951,60R$                  

15.6.34 93654 SINAPI-ADAPT
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UNID

1 1570 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,00                0,48R$                      0,48R$                      

2 34653 INS-SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,00                7,51R$                      7,51R$                      
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,87R$                    0,61R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                18,75R$                    0,89R$                      

PREÇO TOTAL 9,49R$                      
BDI (%) 2,59R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,08R$                    

15.6.35 93664 SINAPI-ADAPT
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UNID
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1 1573 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,00                0,75R$                      1,50R$                      

2 34616 INS-SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00                43,06R$                    43,06R$                    
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                12,87R$                    2,34R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                18,75R$                    3,41R$                      

PREÇO TOTAL 50,31R$                    
BDI (%) 13,77R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 64,08R$                    

15.6.36 93670 SINAPI-ADAPT
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UNID

1 1571 INS-SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,00                0,63R$                      1,89R$                      

2 34709 INS-SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00                52,76R$                    52,76R$                    
3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,87R$                    2,55R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                18,75R$                    3,72R$                      

PREÇO TOTAL 60,92R$                    
BDI (%) 16,68R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 77,60R$                    

15.6.37 COMP-140 COMP. PRÓPRIA DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                18,75R$                    11,25R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,09R$                    7,25R$                      

3 39455 INS-SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO 
AC

UN 1,00                131,79R$                  131,79R$                  

PREÇO TOTAL 150,29R$                  
BDI (%) 41,16R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 191,45R$                  

15.6.38 COMP-141 COMP. PRÓPRIA DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                18,75R$                    11,25R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,09R$                    7,25R$                      

3 39456 INS-SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO 
AC

UN 1,00                131,89R$                  131,89R$                  

PREÇO TOTAL 150,39R$                  
BDI (%) 41,19R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 191,58R$                  

15.6.39 COMP-046 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 
A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,87R$                    5,14R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                18,75R$                    7,50R$                      

3 2373 INS-SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00                92,02R$                    92,02R$                    

PREÇO TOTAL 104,66R$                  
BDI (%) 28,66R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 133,32R$                  

15.6.40 COMP-047 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                12,87R$                    5,14R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40                18,75R$                    7,50R$                      

3 2377 INS-SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 
KA

UN 1,00                458,19R$                  458,19R$                  

PREÇO TOTAL 470,83R$                  
BDI (%) 128,96R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 599,79R$                  

15.7.1 COMP-143 COMP. PRÓPRIA
GRUPO GERADOR DIESEL, CARENADO, SILENCIADO COM QTA, POTENCIA 
STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA 
DE 60 HZ - FORNECIMENTO

UNID

1 C-23 COTAÇÃO GRUPO MOTOR GERADOR150 KVA MODELO: GEHM 150 COM USCA (QTA.) UNID 1,00                110.788,88R$          110.788,88R$          
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2 C-24 COTAÇÃO
ATENUADOR / SILENCIADOR DE RUÍDO DE 85 DB À 1,5M, PARA GMG - GRUPO 
MOTOR GERADOR DE 150 KVA (CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO, EXAUSTÃO-
900X1200X1000MM E PAINEL ACÚSTICO COM PORTA-900X2100MM)

CJ 1,00                6.256,91R$              6.256,91R$              

PREÇO TOTAL 117.045,79R$          
BDI (%) 15.461,74R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 132.507,53R$          

15.7.2 COMP-144 COMP. PRÓPRIA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR E QTA UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00              18,75R$                    300,00R$                  
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00              12,09R$                    193,44R$                  

PREÇO TOTAL 493,44R$                  
BDI (%) 135,15R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 628,59R$                  

16.1.1 COMP-145 COMP. PRÓPRIA AR COND. SPLIT HI-WALL 9.000 BTU UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06                12,87R$                    26,53R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06                18,75R$                    38,66R$                    

3 39551 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,00                1.572,60R$              1.572,60R$              

PREÇO TOTAL 1.637,79R$              
BDI (%) 448,59R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.086,38R$              

16.1.2 COMP-146 COMP. PRÓPRIA AR CONDICIONADO BI SPLIT 12.000 BTU UNID
1 88250 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74,23              11,79R$                    875,19R$                  

2 88275 MÃO DE OBRA
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30,93              19,28R$                    596,33R$                  

3 42425 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,00                2.077,28R$              2.077,28R$              

PREÇO TOTAL 3.548,80R$              
BDI (%) 972,01R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 4.520,81R$              

16.1.3 COMP-147 COMP. PRÓPRIA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UNID
1 88250 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09                11,79R$                    36,46R$                    

2 88275 MÃO DE OBRA
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,09                19,28R$                    59,63R$                    

3 42422 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO 
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 1,00                3.083,80R$              3.083,80R$              

PREÇO TOTAL 3.179,89R$              
BDI (%) 870,97R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 4.050,86R$              

16.1.4 COMP-148 COMP. PRÓPRIA AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 18.000 BTU UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09                12,87R$                    39,80R$                    
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09                18,75R$                    57,99R$                    

3 88275 MÃO DE OBRA
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,09                19,28R$                    59,63R$                    

4 42416 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

UN 1,00                7.997,54R$              7.997,54R$              

PREÇO TOTAL 8.154,96R$              
BDI (%) 2.233,64R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 10.388,60R$            

16.1.5 COMP-149 COMP. PRÓPRIA AR CONDICIONADO PISO/TETO 30.000 BTU UNID
1 88250 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,25                11,79R$                    97,24R$                    

2 88275 MÃO DE OBRA
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,16                19,28R$                    99,38R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 39558 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, 
CONTROLE S/ FIO

UN 1,00                5.255,79R$              5.255,79R$              

PREÇO TOTAL 5.452,41R$              
BDI (%) 1.493,41R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 6.945,82R$              

16.1.6 COMP-150 COMP. PRÓPRIA AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS UNID
1 88250 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,17                11,79R$                    72,68R$                    

2 88275 MÃO DE OBRA
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,17                19,28R$                    118,86R$                  

3 42419 INS-SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO

UN 1,00                10.129,56R$            10.129,56R$            

PREÇO TOTAL 10.321,10R$            
BDI (%) 2.826,94R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 13.148,04R$            

16.2.1 97327 SINAPI-ADAPT
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39662 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,02                13,64R$                    13,92R$                    

2 39738 INS-SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 
TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 
10.000

M 1,02                4,95R$                      5,05R$                      

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                12,28R$                    0,63R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,05                15,94R$                    0,82R$                      

PREÇO TOTAL 20,42R$                    
BDI (%) 5,59R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,01R$                    

16.2.2 97328 SINAPI-ADAPT
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39664 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,02                20,98R$                    21,42R$                    

2 39741 INS-SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 
TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 
10.000

M 1,02                12,47R$                    12,73R$                    

3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,69R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    0,90R$                      

PREÇO TOTAL 35,74R$                    
BDI (%) 9,78R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 45,52R$                    

16.2.3 97330 SINAPI-ADAPT
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 39665 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,02                35,40R$                    36,14R$                    

2 39853 INS-SINAPI

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 
TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 
10.000

M 1,02                16,38R$                    16,72R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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3 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                12,28R$                    0,78R$                      

4 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,06                15,94R$                    1,02R$                      

PREÇO TOTAL 54,66R$                    
BDI (%) 14,97R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 69,63R$                    

16.2.4 COMP-151 COMP. PRÓPRIA
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.

M

1 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,36                15,94R$                    5,73R$                      

2 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,36                12,28R$                    4,42R$                      

3 39701 INS-SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 1,50                63,15R$                    94,72R$                    

4 39696 INS-SINAPI MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M² 0,66                5,20R$                      3,42R$                      

5 39897 INS-SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

UN 0,00                37,44R$                    0,03R$                      

6 39666 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,10                42,81R$                    47,09R$                    

7 12732 INS-SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 
500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,01                204,22R$                  1,28R$                      

PREÇO TOTAL 156,69R$                  
BDI (%) 42,91R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 199,60R$                  

16.2.5 COMP-152 COMP. PRÓPRIA
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA.

M

1 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,40                12,28R$                    4,91R$                      

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,40                15,94R$                    6,37R$                      

3 39701 INS-SINAPI FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 1,50                63,15R$                    94,72R$                    

4 39696 INS-SINAPI MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M² 0,66                5,20R$                      3,42R$                      

5 39897 INS-SINAPI
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G)

UN 0,00                37,44R$                    0,03R$                      

6 12732 INS-SINAPI
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 
500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,01                204,22R$                  1,28R$                      

7 39665 INS-SINAPI
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,10                35,40R$                    38,94R$                    

PREÇO TOTAL 149,67R$                  
BDI (%) 40,99R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 190,66R$                  

16.3.1 COMP-153 COMP. PRÓPRIA
SUPORTE EM TIRANTE EM BARRA ROSCADA E CANTONEIRA 1 1/4" X 1 1/4" X 
3/16"

UNID

1 11964 INS-SINAPI
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2,00                1,10R$                      2,20R$                      

2 C-37 COTAÇÃO TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR M 2,00                5,23R$                      10,46R$                    

3 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00                15,94R$                    15,94R$                    

4 88248 MÃO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,00                12,28R$                    12,28R$                    

5 588 INS-SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " M 1,00                28,50R$                    28,50R$                    
6 4342 INS-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 6,00                0,10R$                      0,60R$                      
7 39207 INS-SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO UN 4,00                0,63R$                      2,52R$                      

PREÇO TOTAL 72,50R$                    
BDI (%) 19,85R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 92,35R$                    

17.1.1 COMP-154 COMP. PRÓPRIA AROEIRA-SALSA UNID

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 359 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00                218,39R$                  218,39R$                  

PREÇO TOTAL 317,02R$                  
BDI (%) 86,83R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 403,85R$                  

17.1.2 COMP-155 COMP. PRÓPRIA IPÊ-AMARELO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 359 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00                218,39R$                  218,39R$                  

PREÇO TOTAL 317,02R$                  
BDI (%) 86,83R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 403,85R$                  

17.1.3 COMP-156 COMP. PRÓPRIA IPÊ-BRANCO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 359 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00                218,39R$                  218,39R$                  

PREÇO TOTAL 317,02R$                  
BDI (%) 86,83R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 403,85R$                  

17.1.4 COMP-157 COMP. PRÓPRIA IPÊ-ROXO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 359 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00                218,39R$                  218,39R$                  

PREÇO TOTAL 317,02R$                  
BDI (%) 86,83R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 403,85R$                  

17.1.5 COMP-158 COMP. PRÓPRIA IPÊ-AMARELO DE JARDIM UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-40 COTAÇÃO PLANTA - IPÊ AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS) UN 1,00                23,81R$                    23,81R$                    

PREÇO TOTAL 122,44R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
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BDI (%) 33,53R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 155,97R$                  

17.1.6 COMP-159 COMP. PRÓPRIA CAJUEIRO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-41 COTAÇÃO PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) UN 1,00                23,81R$                    23,81R$                    

PREÇO TOTAL 122,44R$                  
BDI (%) 33,53R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 155,97R$                  

17.1.7 98511 SINAPI-ADAPT
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UNID

1 359 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,00                218,39R$                  218,39R$                  

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04                12,09R$                    12,57R$                    
3 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26                16,26R$                    4,22R$                      

PREÇO TOTAL 235,18R$                  
BDI (%) 64,41R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 299,59R$                  

17.2.1 COMP-160 COMP. PRÓPRIA PALMEIRA - JERIVÁ UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 C-42 COTAÇÃO
JERIVÁ - (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) H=1,50 A 2,00 M - PALMÁCEA - 
MEDIDA: "PONTA FOLHA"

UN 1,00                89,39R$                    89,39R$                    

PREÇO TOTAL 188,02R$                  
BDI (%) 51,49R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 239,51R$                  

17.2.2 COMP-161 COMP. PRÓPRIA PALMEIRA - JUÇARA UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-43 COTAÇÃO PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1.50 A 2.00M UN 1,00                68,66R$                    68,66R$                    

PREÇO TOTAL 167,29R$                  
BDI (%) 45,82R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 213,11R$                  

17.2.3 COMP-162 COMP. PRÓPRIA PALMEIRA - CICA UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-44 COTAÇÃO PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M UN 1,00                302,99R$                  302,99R$                  

PREÇO TOTAL 401,62R$                  
BDI (%) 110,00R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 511,62R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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17.2.4 98516 SINAPI-ADAPT
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UNID

1 38641 INS-SINAPI MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 1,00                215,51R$                  215,51R$                  
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36                12,09R$                    52,73R$                    
3 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09                16,26R$                    17,73R$                    

4 91634 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,30                136,12R$                  40,82R$                    

5 91635 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,23                30,09R$                    36,86R$                    

PREÇO TOTAL 363,65R$                  
BDI (%) 99,60R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 463,25R$                  

17.3.1 COMP-163 COMP. PRÓPRIA ABACAXI ROXO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-45 COTAÇÃO PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,00                9,19R$                      9,19R$                      

PREÇO TOTAL 107,82R$                  
BDI (%) 29,53R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 137,35R$                  

17.3.2 COMP-164 COMP. PRÓPRIA ALAMANDA AMARELA UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    
6 C-46 COTAÇÃO PLANTA - ALAMANDA (ALLAMANDA CATHARTICA) UN 1,00                8,14R$                      8,14R$                      

PREÇO TOTAL 106,77R$                  
BDI (%) 29,24R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 136,01R$                  

17.3.3 COMP-165 COMP. PRÓPRIA HELICÔNIA PAPAGAIO UNID
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00              0,06R$                      1,77R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80                1,82R$                      1,45R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,51                139,28R$                  71,31R$                    

6 C-47 COTAÇÃO PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M UN 1,00                23,81R$                    23,81R$                    

PREÇO TOTAL 122,44R$                  
BDI (%) 33,53R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 155,97R$                  

17.3.4 98510 SINAPI-ADAPT
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UNID

1 358 INS-SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

UN 1,00                106,32R$                  106,32R$                  

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73                12,09R$                    8,79R$                      
3 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                16,26R$                    2,95R$                      

PREÇO TOTAL 118,06R$                  
BDI (%) 32,33R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 150,39R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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17.4.1 98504 SINAPI-ADAPT PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2
1 3324 INS-SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00                8,57R$                      8,57R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,09R$                    1,89R$                      
3 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,26R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 11,09R$                    
BDI (%) 3,03R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,12R$                    

17.4.2 COMP-166 COMP. PRÓPRIA GRAMA AMENDOIM M2
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,26R$                    4,06R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40                14,32R$                    20,04R$                    

3 C-38 COTAÇÃO ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 10,00              0,06R$                      0,59R$                      

4 C-39 COTAÇÃO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,10                1,82R$                      0,18R$                      
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,20                139,28R$                  27,85R$                    
6 C-48 COTAÇÃO FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M² 1,00                94,16R$                    94,16R$                    

PREÇO TOTAL 146,88R$                  
BDI (%) 40,23R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 187,11R$                  

17.4.3 COMP-167 COMP. PRÓPRIA SEIXOS ROLADOS M3
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00              16,26R$                    260,16R$                  
2 4734 INS-SINAPI SEIXO ROLADO M3 1,00                85,61R$                    85,61R$                    

PREÇO TOTAL 345,77R$                  
BDI (%) 94,70R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 440,47R$                  

17.4.4 98504 SINAPI-ADAPT PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2
1 3324 INS-SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00                8,57R$                      8,57R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                12,09R$                    1,89R$                      
3 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,26R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 11,09R$                    
BDI (%) 3,03R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,12R$                    

17.5.1 COMP-168 COMP. PRÓPRIA LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M
1 88441 MÃO DE OBRA JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085              16,26R$                    1,38R$                      
2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085              14,32R$                    1,21R$                      
3 C-49 COTAÇÃO LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 1,00                5,46R$                      5,46R$                      

PREÇO TOTAL 8,05R$                      
BDI (%) 2,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 10,25R$                    

18.1 COMP-169 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR UNID
1 C-50 COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR UN 1,00                97.969,31R$            97.969,31R$            

PREÇO TOTAL 97.969,31R$            
BDI (%) 26.833,79R$            
PREÇO TOTAL C/ BDI 124.803,10R$          

19.1 COMP-170 COMP. PRÓPRIA LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID
1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                16,42R$                    8,21R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,09R$                    6,04R$                      

3 10853 INS-SINAPI
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM 
RELEVO)

UN 1,00                81,46R$                    81,46R$                    

PREÇO TOTAL 95,71R$                    
BDI (%) 26,21R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 121,92R$                  

20.1 COMP-171 COMP. PRÓPRIA PROJETO EXECUTIVO DA SUBESTAÇÃO UNID
1 91677 MÃO DE OBRA ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00              84,41R$                    1.266,15R$              
2 532 INS-SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 70,00              17,76R$                    1.243,20R$              

PREÇO TOTAL 2.509,35R$              
BDI (%) 687,31R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PREÇO TOTAL C/ BDI 3.196,66R$              

20.2 COMP-048 COMP. PRÓPRIA
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO 
PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - comp 
73767/2

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                18,75R$                    2,62R$                      

2 11273 INS-SINAPI
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 1,00                8,34R$                      8,34R$                      

PREÇO TOTAL 10,96R$                    
BDI (%) 3,00R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,96R$                    

20.3 101547 SINAPI-ADAPT
ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UNID

1 3405 INS-SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO 
DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

UN 1,00                71,87R$                    71,87R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,87R$                    0,08R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                18,75R$                    1,16R$                      

PREÇO TOTAL 73,11R$                    
BDI (%) 20,02R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 93,13R$                    

20.4 COMP-172 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO DE GANCHO OLHAL UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                18,75R$                    6,18R$                      

2 402 INS-SINAPI
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 
21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,00                10,55R$                    10,55R$                    

PREÇO TOTAL 16,73R$                    
BDI (%) 4,58R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 21,31R$                    

20.5 COMP-173 COMP. PRÓPRIA CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0 UNID
1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                12,87R$                    4,50R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                18,75R$                    6,56R$                      
3 C-51 COTAÇÃO CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0 UN 1,00                2,90R$                      2,90R$                      

PREÇO TOTAL 13,96R$                    
BDI (%) 3,82R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 17,78R$                    

20.6 COMP-174 COMP. PRÓPRIA CRUZETA DE CONC ARMADO "T" 1900MM - CAERN (1060335) UNID

1 91634 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,45                136,12R$                  61,25R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                12,87R$                    5,79R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45                18,75R$                    8,43R$                      
4 34519 INS-SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1,00                87,77R$                    87,77R$                    

PREÇO TOTAL 163,24R$                  
BDI (%) 44,71R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 207,95R$                  

20.7 COMP-175 COMP. PRÓPRIA
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, 
ENCAPSULADO COM POLÍMERO-CPOS 36.07.030

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                18,75R$                    6,25R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67                12,87R$                    8,58R$                      

3 C-53 COTAÇÃO
PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV / 10 KA, ENCAPSULADO COM 
POLIMERO, REF. PBP-1210 BALESTRO, OU EQUIVALENTE

UN 1,00                165,13R$                  165,13R$                  

PREÇO TOTAL 179,96R$                  
BDI (%) 49,29R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 229,25R$                  

20.8 92992 SINAPI-ADAPT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 998 INS-SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 
SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,02                64,50R$                    65,46R$                    

2 21127 INS-SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,01                3,02R$                      0,02R$                      

3 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,64R$                      
4 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,40R$                      

PREÇO TOTAL 69,52R$                    
BDI (%) 19,04R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 88,56R$                    

20.9 COMP-176 COMP. PRÓPRIA
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 
DISTRIBUICAO ATE 150 KVA

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00              18,75R$                    937,50R$                  
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00            12,87R$                    1.930,50R$              

3 5928 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00                154,03R$                  308,06R$                  

4 C-54 COTAÇÃO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO,13,8/0,38KV, 150KVA UN 1,00                16.014,67R$            16.014,67R$            
PREÇO TOTAL 19.190,73R$            
BDI (%) 5.256,34R$              
PREÇO TOTAL C/ BDI 24.447,07R$            

20.10 COMP-177 COMP. PRÓPRIA SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO-FDE (09.80.049) UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                18,75R$                    37,50R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00                12,87R$                    51,48R$                    

3 7576 INS-SINAPI
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE 
DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 1,00                123,07R$                  123,07R$                  

PREÇO TOTAL 212,05R$                  
BDI (%) 58,08R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 270,13R$                  

20.11 93012 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 2683 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,10                29,64R$                    32,60R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                12,87R$                    2,74R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                18,75R$                    3,99R$                      

PREÇO TOTAL 39,33R$                    
BDI (%) 10,77R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 50,10R$                    

20.12 96974 SINAPI-ADAPT
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

1 867 INS-SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,05                30,46R$                    31,98R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                12,87R$                    4,18R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                18,75R$                    6,09R$                      

4 98463 SINAPI-ADAPT
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,50                19,32R$                    9,66R$                      

PREÇO TOTAL 51,91R$                    
BDI (%) 14,21R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 66,12R$                    

20.13 96977 SINAPI-ADAPT
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M

1 867 INS-SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,10                30,46R$                    33,50R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                12,87R$                    0,43R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                18,75R$                    0,63R$                      

PREÇO TOTAL 34,56R$                    
BDI (%) 9,46R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,02R$                    

20.14 COMP-178 COMP. PRÓPRIA ARAME DE AÇO GALVANIZADO NO. 12 BWG - AGETOP CIVIL (070218) M

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                18,75R$                    0,76R$                      
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,87R$                    0,52R$                      
3 342 INS-SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,05                9,79R$                      0,44R$                      

PREÇO TOTAL 1,72R$                      
BDI (%) 0,47R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,19R$                      

20.15 COMP-179 COMP. PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M 
COM CONECTOR - ORSE (3766)

UNID

1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                18,75R$                    18,75R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,87R$                    12,87R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                12,09R$                    12,09R$                    
4 C-52 COTAÇÃO CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 1,00                3,00R$                      3,00R$                      

5 3379 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,00                33,80R$                    33,80R$                    

PREÇO TOTAL 80,51R$                    
BDI (%) 22,05R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 102,56R$                  

20.16 COMP-180 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM COM TAMPA DE FERRO GALVANIZADO UNID

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98                12,09R$                    11,84R$                    

2 88267 MÃO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,98                15,94R$                    15,62R$                    

3 34643 INS-SINAPI
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM

UN 1,00                12,79R$                    12,79R$                    

4 C-55 COTAÇÃO TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300MM UN 1,00                36,90R$                    36,90R$                    

PREÇO TOTAL 77,15R$                    
BDI (%) 21,13R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 98,28R$                    

20.17 93026 SINAPI-ADAPT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID

1 1878 INS-SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,00                50,90R$                    50,90R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                12,87R$                    8,22R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64                18,75R$                    11,98R$                    

PREÇO TOTAL 71,10R$                    
BDI (%) 19,47R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 90,57R$                    

20.18 COMP-181 COMP. PRÓPRIA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A - AGETOP CIVIL (071178) - UNID
1 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90                18,75R$                    16,87R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90                12,87R$                    11,58R$                    

3 2377 INS-SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 
KA

UN 1,00                458,19R$                  458,19R$                  

PREÇO TOTAL 486,64R$                  
BDI (%) 133,29R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 619,93R$                  

20.19 COMP-182 COMP. PRÓPRIA
POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" COM 11,00  M  ALTURA/600KG, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO  COM  CAMINHAO  GUINDASTE

UNID

1 5928 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,00                154,03R$                  154,03R$                  

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                16,42R$                    32,84R$                    
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00                12,09R$                    84,63R$                    

4 367 INS-SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,17                52,50R$                    8,89R$                      

5 4718 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,16                66,91R$                    10,68R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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6 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 56,15              0,70R$                      39,30R$                    
7 C-56 COTAÇÃO POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 UN 1,00                897,55R$                  897,55R$                  

PREÇO TOTAL 1.227,92R$              
BDI (%) 336,32R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.564,24R$              

20.20 93009 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1 2681 INS-SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,10                10,28R$                    11,30R$                    
2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,87R$                    1,66R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                18,75R$                    2,41R$                      

PREÇO TOTAL 15,37R$                    
BDI (%) 4,20R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 19,57R$                    

20.21 COMP-183 COMP. PRÓPRIA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UNID

1 96555 SINAPI-ADAPT
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 0,20                521,84R$                  104,36R$                  

2 93402 SINAPI-ADAPT

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,00                151,50R$                  151,50R$                  

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                12,09R$                    72,54R$                    
4 C-57 COTAÇÃO POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 UN 1,00                1.394,48R$              1.394,48R$              

PREÇO TOTAL 1.722,88R$              
BDI (%) 471,89R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.194,77R$              

20.22 93358 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,96                12,09R$                    47,82R$                    
PREÇO TOTAL 47,82R$                    
BDI (%) 13,09R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 60,91R$                    

20.23 93382 SINAPI-ADAPT
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                12,09R$                    7,85R$                      

2 91533 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27                21,84R$                    5,98R$                      

3 91534 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,25                16,23R$                    4,12R$                      

4 95606 SINAPI-ADAPT
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

M3 1,00                1,32R$                      1,32R$                      

PREÇO TOTAL 19,27R$                    
BDI (%) 5,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,54R$                    

20.24 89487 SINAPI-ADAPT

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014

M2

1 34547 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,87                2,69R$                      2,34R$                      

2 34564 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 12,11              3,90R$                      47,22R$                    

3 38592 INS-SINAPI
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 
6136)

UN 4,38                2,29R$                      10,03R$                    

4 38599 INS-SINAPI
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 
6136)

UN 2,83                4,54R$                      12,84R$                    

5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22                16,42R$                    20,03R$                    
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92                12,09R$                    11,12R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

7 88626 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,02                412,95R$                  7,51R$                      

PREÇO TOTAL 111,09R$                  
BDI (%) 30,42R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 141,51R$                  

20.25 87904 SINAPI-ADAPT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

1 87377 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                478,42R$                  2,00R$                      

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18                16,42R$                    3,00R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,09R$                    1,10R$                      

PREÇO TOTAL 6,10R$                      
BDI (%) 1,67R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,77R$                      

20.26 87529 SINAPI-ADAPT

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1 87292 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04                401,58R$                  15,09R$                    

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47                16,42R$                    7,71R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                12,09R$                    2,06R$                      

PREÇO TOTAL 24,86R$                    
BDI (%) 6,80R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 31,66R$                    

20.27 93205 SINAPI-ADAPT
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M

1 659 INS-SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34                2,18R$                      11,64R$                    

2 87294 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,00                377,09R$                  0,52R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                16,42R$                    4,15R$                      
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13                12,09R$                    1,52R$                      

5 90279 SINAPI-ADAPT
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

M3 0,01                377,55R$                  4,30R$                      

6 92793 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,79                8,14R$                      6,43R$                      

PREÇO TOTAL 28,56R$                    
BDI (%) 7,82R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,38R$                    

20.28 94992 SINAPI-ADAPT
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

1 3777 INS-SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13                1,38R$                      1,55R$                      

2 4517 INS-SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,45                2,38R$                      1,07R$                      

3 7156 INS-SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM

M2 1,12                19,23R$                    21,58R$                    

4 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                16,22R$                    2,19R$                      
5 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22                16,42R$                    3,64R$                      
6 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                12,09R$                    4,31R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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7 94964 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,07                357,70R$                  26,04R$                    

PREÇO TOTAL 60,38R$                    
BDI (%) 16,53R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 76,91R$                    

20.29 101964 SINAPI-ADAPT
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

1 3736 INS-SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM 
COLOCACAO)

M2 1,00                40,01R$                    40,01R$                    

2 6193 INS-SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,87                14,34R$                    26,81R$                    

3 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04                19,46R$                    0,77R$                      
4 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                16,22R$                    8,12R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                12,09R$                    4,27R$                      

6 92273 SINAPI-ADAPT
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,97                11,58R$                    11,23R$                    

7 92723 SINAPI-ADAPT
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,04                444,41R$                  19,55R$                    

8 92783 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,99                12,59R$                    12,47R$                    

PREÇO TOTAL 123,23R$                  
BDI (%) 33,75R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 156,98R$                  

20.30 98680 SINAPI-ADAPT
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2

1 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50                0,70R$                      0,35R$                      

2 3671 INS-SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA 
X ESPESSURA)

M 1,67                0,88R$                      1,46R$                      

3 87298 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04                532,40R$                  22,94R$                    

4 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39                16,42R$                    6,38R$                      
5 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                12,09R$                    2,35R$                      

PREÇO TOTAL 33,48R$                    
BDI (%) 9,17R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 42,65R$                    

20.31 95305 SINAPI-ADAPT
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2

1 38877 INS-SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,14                6,53R$                      7,44R$                      

2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                17,42R$                    3,27R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                12,09R$                    0,83R$                      

PREÇO TOTAL 11,54R$                    
BDI (%) 3,16R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 14,70R$                    

20.32 95306 SINAPI-ADAPT
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2

1 38877 INS-SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,14                6,53R$                      7,44R$                      

2 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26                17,42R$                    4,51R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                12,09R$                    1,16R$                      

PREÇO TOTAL 13,11R$                    
BDI (%) 3,59R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,70R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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20.33 97891 SINAPI-ADAPT
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_05/2018

UNID

1 650 INS-SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,84              2,36R$                      25,57R$                    

2 87316 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

M3 0,00                368,08R$                  0,25R$                      

3 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65                16,42R$                    27,07R$                    
4 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65                12,09R$                    19,93R$                    

5 88628 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,03                444,01R$                  11,58R$                    

6 97734 SINAPI-ADAPT
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,03                1.139,34R$              28,71R$                    

7 101619 SINAPI-ADAPT
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,05                173,32R$                  8,49R$                      

PREÇO TOTAL 121,60R$                  
BDI (%) 33,30R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 154,90R$                  

21.1 97631 SINAPI-ADAPT
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                16,42R$                    0,61R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                12,09R$                    1,27R$                      

PREÇO TOTAL 1,88R$                      
BDI (%) 0,51R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,39R$                      

21.2 COMP-018 COMP. PRÓPRIA
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

m³

1 89032 SINAPI-ADAPT
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM 
LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02                118,59R$                  2,08R$                      

2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,09R$                    0,21R$                      
PREÇO TOTAL 2,29R$                      
BDI (%) 0,62R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,91R$                      

21.3 100575 SINAPI-ADAPT REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2

1 5932 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,00                145,69R$                  0,01R$                      

2 5934 SINAPI-ADAPT
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,00                50,40R$                    0,05R$                      

3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00                12,09R$                    0,01R$                      
PREÇO TOTAL 0,07R$                      
BDI (%) 0,01R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 0,08R$                      

21.4 95240 SINAPI-ADAPT
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m²

1 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16                16,42R$                    2,67R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                12,09R$                    0,53R$                      

3 94968 SINAPI-ADAPT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,03                277,25R$                  9,39R$                      

PREÇO TOTAL 12,59R$                    
BDI (%) 3,44R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 16,03R$                    

21.5 COMP-049 COMP. PRÓPRIA
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

m²

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36                12,61R$                    4,57R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45                16,22R$                    23,51R$                    

3 4491 INS-SINAPI
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,55                6,81R$                      3,74R$                      

4 5075 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,10                15,77R$                    1,57R$                      

5 10567 INS-SINAPI
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,40                7,70R$                      10,78R$                    

6 6189 INS-SINAPI
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,05                20,93R$                    21,97R$                    

PREÇO TOTAL 66,14R$                    
BDI (%) 18,11R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 84,25R$                    

21.6 COMP-050 COMP. PRÓPRIA

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 
MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m²

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,61R$                    2,39R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75                16,22R$                    12,16R$                    

3 1347 INS-SINAPI
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

m² 0,25                29,57R$                    7,39R$                      

4 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01                6,69R$                      0,04R$                      

5 4491 INS-SINAPI
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,62                6,81R$                      4,22R$                      

6 5068 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,26                15,77R$                    4,10R$                      

7 6189 INS-SINAPI
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,18                20,93R$                    3,76R$                      

8 4506 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 
10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)

M 0,33                2,85R$                      0,94R$                      

PREÇO TOTAL 35,00R$                    
BDI (%) 9,58R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,58R$                    

21.7 97096 SINAPI-ADAPT
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 
ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³

1 1525 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,06                407,31R$                  431,74R$                  

2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41                16,42R$                    6,74R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41                12,09R$                    4,96R$                      

4 90586 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,05                1,58R$                      0,08R$                      

5 90587 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,05                0,40R$                      0,01R$                      

PREÇO TOTAL 443,53R$                  
BDI (%) 121,48R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 565,01R$                  

21.8 92874 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³

1 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                16,22R$                    3,22R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                16,42R$                    3,26R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19                12,09R$                    14,41R$                    

4 90586 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,07                1,58R$                      0,10R$                      

5 90587 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,13                0,40R$                      0,05R$                      

PREÇO TOTAL 21,04R$                    
BDI (%) 5,76R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,80R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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21.9 COMP-051 COMP. PRÓPRIA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

m³

1 38406 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,00                399,98R$                  399,98R$                  

PREÇO TOTAL 399,98R$                  
BDI (%) 109,55R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 509,53R$                  

21.10 97087 SINAPI-ADAPT
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2017

M2

1 42408 INS-SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04                1,91R$                      1,98R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                16,42R$                    0,22R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01                12,09R$                    0,06R$                      

PREÇO TOTAL 2,26R$                      
BDI (%) 0,61R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,87R$                      

21.11 98555 SINAPI-ADAPT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m²

1 135 INS-SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,20                3,19R$                      10,20R$                    

2 88243 MÃO DE OBRA AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                14,32R$                    1,54R$                      
3 88270 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53                17,26R$                    9,18R$                      

PREÇO TOTAL 20,92R$                    
BDI (%) 5,72R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,64R$                    

21.12 COMP-052 COMP. PRÓPRIA JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m²
1 88310 MÃO DE OBRA PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                17,42R$                    0,98R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06                12,09R$                    0,67R$                      
3 11849 INS-SINAPI COLA BRANCA BASE PVA L 0,62                11,61R$                    7,24R$                      

4 3767 INS-SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10                0,48R$                      0,04R$                      

5 11615 INS-SINAPI
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM

m² 1,05                2,88R$                      3,02R$                      

PREÇO TOTAL 11,95R$                    
BDI (%) 3,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 15,22R$                    

21.13 93382 SINAPI-ADAPT
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³

1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65                12,09R$                    7,85R$                      

2 91533 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27                21,84R$                    5,98R$                      

3 91534 SINAPI-ADAPT
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,25                16,23R$                    4,12R$                      

4 95606 SINAPI-ADAPT
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016

M3 1,00                1,32R$                      1,32R$                      

PREÇO TOTAL 19,27R$                    
BDI (%) 5,27R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 24,54R$                    

21.14 COMP-050 COMP. PRÓPRIA

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 
MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m²

1 88239 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19                12,61R$                    2,39R$                      
2 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75                16,22R$                    12,16R$                    

3 1347 INS-SINAPI
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

m² 0,25                29,57R$                    7,39R$                      

4 2692 INS-SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01                6,69R$                      0,04R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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5 4491 INS-SINAPI
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,62                6,81R$                      4,22R$                      

6 5068 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,26                15,77R$                    4,10R$                      

7 6189 INS-SINAPI
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,18                20,93R$                    3,76R$                      

8 4506 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 
10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)

M 0,33                2,85R$                      0,94R$                      

PREÇO TOTAL 35,00R$                    
BDI (%) 9,58R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 44,58R$                    

21.15 92917 SINAPI-ADAPT
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1 39017 INS-SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,74                0,14R$                      0,10R$                      

2 43132 INS-SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

KG 0,03                16,34R$                    0,40R$                      

3 88238 MÃO DE OBRA AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                12,13R$                    0,19R$                      
4 88245 MÃO DE OBRA ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                16,32R$                    1,62R$                      

5 92793 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00                8,14R$                      8,14R$                      

PREÇO TOTAL 10,45R$                    
BDI (%) 2,86R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,31R$                    

21.16 92874 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³

1 88262 MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                16,22R$                    3,22R$                      
2 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                16,42R$                    3,26R$                      
3 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19                12,09R$                    14,41R$                    

4 90586 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,07                1,58R$                      0,10R$                      

5 90587 SINAPI-ADAPT
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,13                0,40R$                      0,05R$                      

PREÇO TOTAL 21,04R$                    
BDI (%) 5,76R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 26,80R$                    

21.17 COMP-051 COMP. PRÓPRIA
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

m³

1 38406 INS-SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,00                399,98R$                  399,98R$                  

PREÇO TOTAL 399,98R$                  
BDI (%) 109,55R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 509,53R$                  

22.1 COMP-184 COMP. PRÓPRIA
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BASEADO EM SEINFRA 
C4624

M2

1 88256 MÃO DE OBRA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60                18,92R$                    30,27R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25                12,09R$                    15,11R$                    
3 1106 INS-SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,73                0,79R$                      2,15R$                      

4 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,02                47,50R$                    0,86R$                      

5 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,80                0,70R$                      1,96R$                      

6 36178 INS-SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 7,00                9,74R$                      68,18R$                    

PREÇO TOTAL 118,53R$                  
BDI (%) 32,46R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 150,99R$                  

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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22.2 COMP-185 COMP. PRÓPRIA
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BASEADO NO SEINFRA 
C4623

M2

1 88256 MÃO DE OBRA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,92R$                    9,46R$                      
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61                12,09R$                    7,37R$                      
3 4791 INS-SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,12                16,90R$                    2,02R$                      

4 38181 INS-SINAPI
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E 
= 5 MM, PARA COLA

M² 1,10                187,56R$                  206,31R$                  

PREÇO TOTAL 225,16R$                  
BDI (%) 61,67R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 286,83R$                  

22.3 COMP-186 COMP. PRÓPRIA BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN
1 88256 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61                18,92R$                    11,49R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,11                12,09R$                    25,46R$                    

3 370 INS-SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,04                47,50R$                    1,77R$                      

4 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,97              0,70R$                      11,18R$                    

5 4718 INS-SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,03                66,91R$                    2,22R$                      

6 C-58 COTAÇÃO BL-02 BICICLETÁRIO - CHUMBADO UN 1,00                610,00R$                  610,00R$                  
PREÇO TOTAL 662,12R$                  
BDI (%) 181,35R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 843,47R$                  

22.4 COMP-187 COMP. PRÓPRIA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO (0,50 x 0,70) m UN
1 88256 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                18,92R$                    11,35R$                    
2 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60                12,09R$                    7,25R$                      

3 88629 SINAPI-ADAPT
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00                492,50R$                  1,97R$                      

4 C-59 COTAÇÃO PLACA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO MEDINDO 0,50 X 0,70M UN 1,00                1.578,53R$              1.578,53R$              

PREÇO TOTAL 1.599,10R$              
BDI (%) 437,99R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 2.037,09R$              

22.5 COMP-188 COMP. PRÓPRIA
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III

M2

1 C-60 COTAÇÃO COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE CHP 0,24                9,21R$                      2,21R$                      
2 C-61 COTAÇÃO COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE CHI 0,24                5,60R$                      1,34R$                      
3 C-62 COTAÇÃO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW CHP 0,08                0,15R$                      0,01R$                      
4 C-63 COTAÇÃO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW CHI 0,08                0,09R$                      -R$                        
5 C-64 COTAÇÃO GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA CHP 0,24                9,75R$                      2,34R$                      
6 C-65 COTAÇÃO GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA CHI 0,24                1,79R$                      0,43R$                      
7 C-66 COTAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW CHP 0,10                9,27R$                      0,93R$                      
8 C-67 COTAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW CHI 0,10                5,47R$                      0,54R$                      
9 C-68 COTAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW CHP 0,24                4,44R$                      1,06R$                      

10 C-69 COTAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW CHI 0,24                2,62R$                      0,63R$                      
11 C-70 COTAÇÃO MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW CHP 0,10                0,08R$                      -R$                        
12 C-71 COTAÇÃO MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW CHI 0,10                0,04R$                      -R$                        

PREÇO TOTAL 9,49R$                      
BDI (%) 2,59R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,08R$                    

22.6 COMP-189 COMP. PRÓPRIA
MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 
M

UN

1 92794 SINAPI-ADAPT
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,07                7,53R$                      0,48R$                      

2 94969 SINAPI-ADAPT
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,21                316,59R$                  66,48R$                    

3 92873 SINAPI-ADAPT
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,21                128,72R$                  27,03R$                    

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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4 100725 SINAPI-ADAPT
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1,50                15,54R$                    23,31R$                    

5 100761 SINAPI-ADAPT
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1,50                30,14R$                    45,21R$                    

6 92419 SINAPI-ADAPT

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 0,80                50,53R$                    40,42R$                    

7 93358 SINAPI-ADAPT
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

M3 1,26                47,82R$                    60,25R$                    

8 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2,00                12,09R$                    24,18R$                    
9 88309 MÃO DE OBRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                16,42R$                    32,84R$                    

10 101616 SINAPI-ADAPT
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,00                3,64R$                      3,64R$                      

11 C-72 COTAÇÃO
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA GALVANIZADO ( COMPRIMENTO: 110MM/ 
DIÂMETRO NOMINAL: 8MM)

U 4,00                0,60R$                      2,40R$                      

12 C-73 COTAÇÃO
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA ( CLASSE: MÉDIA / 
DIÂMETRO: 50MM(2") / ESPESSURA: 3,75MM / PESO: 5,23KG/M)

M 2,00                35,69R$                    71,38R$                    

13 C-74 COTAÇÃO SOLDA DE TOPO PERFIL METÁLICO SIMPLES U 1,00                165,00R$                  165,00R$                  
PREÇO TOTAL 323,84R$                  
BDI (%) 88,69R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 412,53R$                  

23.1 COMP-053 COMP. PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                12,09R$                    1,69R$                      
2 3 INS-SINAPI ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05                4,99R$                      0,24R$                      

PREÇO TOTAL 1,93R$                      
BDI (%) 0,52R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 2,45R$                      

23.2 99814 SINAPI-ADAPT LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2
1 88316 MÃO DE OBRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09                12,09R$                    1,07R$                      

2 99833 SINAPI-ADAPT
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,02                1,28R$                      0,01R$                      

PREÇO TOTAL 1,08R$                      
BDI (%) 0,29R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 1,37R$                      

23.3 91946 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"  PARA PONTO 
ELÉTRICO/LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

1 38094 INS-SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,00                2,52R$                      2,52R$                      

2 38099 INS-SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,00                1,30R$                      1,30R$                      

3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                18,75R$                    2,32R$                      
PREÇO TOTAL 6,14R$                      
BDI (%) 1,68R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 7,82R$                      

23.4 91950 SINAPI-ADAPT
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO 
ELÉTRICO/LÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

1 38098 INS-SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 1,00                5,11R$                      5,11R$                      

2 38100 INS-SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,00                2,14R$                      2,14R$                      

3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                18,75R$                    2,73R$                      
PREÇO TOTAL 9,98R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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BDI (%) 2,73R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 12,71R$                    

24.1 95751 SINAPI-ADAPT
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 
1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M

1 21135 INS-SINAPI
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM

M 1,05                22,15R$                    23,25R$                    

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                12,87R$                    3,17R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                18,75R$                    4,63R$                      

4 91173 SINAPI-ADAPT
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,00                1,02R$                      2,04R$                      

5 95759 SINAPI-ADAPT
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 
1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 0,33                10,71R$                    3,56R$                      

PREÇO TOTAL 36,65R$                    
BDI (%) 10,03R$                    
PREÇO TOTAL C/ BDI 46,68R$                    

24.2 95759 SINAPI-ADAPT
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 
1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UNID

1 2639 INS-SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 
DE 32 MM (1 1/4")

UN 1,00                3,38R$                      3,38R$                      

2 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                12,87R$                    2,98R$                      
3 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                18,75R$                    4,35R$                      

PREÇO TOTAL 10,71R$                    
BDI (%) 2,93R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 13,64R$                    

24.3 95797 SINAPI-ADAPT
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UNID

1 2575 INS-SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", 
COM TAMPA CEGA

UN 1,00                21,15R$                    21,15R$                    

2 11950 INS-SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,00                0,20R$                      0,40R$                      

3 88247 SINAPI-ADAPT AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51                #N/D -R$                        
4 88264 SINAPI-ADAPT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51                #N/D -R$                        

PREÇO TOTAL 21,55R$                    
BDI (%) 5,90R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 27,45R$                    

24.4 COMP-196 COMP. PRÓPRIA
CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 - PARA INSTALAÇÃO DA 
REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

M

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,87R$                    6,43R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,75R$                    9,37R$                      
3 C-80 COTAÇÃO CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 1,02                12,40R$                    12,64R$                    

PREÇO TOTAL 28,44R$                    
BDI (%) 7,78R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 36,22R$                    

24.5 COMP-194 COMP. PRÓPRIA
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2"

M

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                12,87R$                    0,64R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10                18,75R$                    1,87R$                      

3 394 INS-SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UNID 0,33                2,58R$                      0,85R$                      

PREÇO TOTAL 3,36R$                      
BDI (%) 0,92R$                      
PREÇO TOTAL C/ BDI 4,28R$                      

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

N° DOC:   2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVIÇO: 27,39%
TIPO:   DESONERADO REVISÃO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

CONSTRUÇÃO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

24.6 COMP-195 COMP. PRÓPRIA
PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MINIMA DE 125 L/W, 
REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA 
LED OU EQUIVALENTE

UNID

1 88247 MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                12,87R$                    6,43R$                      
2 88264 MÃO DE OBRA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                18,75R$                    9,37R$                      

3 C-81 COTAÇÃO
PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MINIMA DE 125 L/W, 
REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA 
LED OU EQUIVALENTE

UNID 1,00                947,81R$                  947,81R$                  

PREÇO TOTAL 963,61R$                  
BDI (%) 263,93R$                  
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.227,54R$              

________________________
Felipe Pacheco Oliveira

Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151


