PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y CODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1.1.1 COMP-001 COMP. PROPRIA_ ADMINISTRAGAO UNID
1 100320 MAO DE OBRA _|[ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00 [ RS 16.291,29 [RS  211.786,77
2 101404 MAO DE OBRA _[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 | RS 14.868,50 | RS 44.605,50
3 M.0.-001 MAO DE OBRA _[TECNICO DE PLANEJAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00 [ RS 3.608,09 | RS 46.905,17
4 93572 MAO DE OBRA |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00 | RS 3.659,16 | RS 47.569,08
5 93563 MAO DE OBRA [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00 [ RS 3.155,76 | RS 41.024,88
6 100321 MAO DE OBRA  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES|  MES 13,00 | R$ 4.393,88 | RS 57.120,44
7 M.0.-002 MAO DE OBRA _[TECNICO EM MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 13,00 [ RS 4.393,88 | RS 57.120,44
PRECO TOTAL RS 506.132,28
BDI (%) RS 138.629,63
PRECO TOTAL C/ BDI RS 644.761,91
1.1.2 TAXA-01 CREA/CONFEA _ ART DE OBRA OU SERVICOS ACIMA DE R$ 15.000,00 UNID
1 c1 [ cotaCRO  [ART DE OBRA OU SERVICOS ACIMA DE R$ 15.000,00 UNID | 1,00 [ RS 233,94 | R$ 233,94
PRECO TOTAL RS 233,94
BDI (%) RS 64,07
PRECO TOTAL C/ BDI RS 298,01
1.2.1 COMP-002 COMP. PROPRIA CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS UNID

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO

1 93582 SINAPI-ADAPT P
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 15,00 | RS 211,70 | RS 3.175,50

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
2 93583 SINAPI-ADAPT  [CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 25,35 | RS 352,78 [ RS 8.942,97
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

3 93585 SINAPI-ADAPT - ) M2 2,25 | RS 824,62 [ RS 1.855,39
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

2 93211 SINAPI-ADAPT EXECUCAO DE RE’FEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO M2 39,20 | RS 433,41 | RS 16.989,67
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

5 93243 SINAPI-ADAPT EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM UN 1,00 | RS 6.778,85 | RS 6.778,85

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

FORNECIMENTO - TENDAS 8 X 8 METROS - ESTRUTURA EM ACO
6 c2 COTACAO GALVANIZADO CpM PINTURA EPOXI, COM COBAERTURA EM LONA UN 2,00 | RS 7.900,00 | RS 15.800,00
ANTICHAMA E TERMICA COM COSTURA ELETRONICA NA COR BRANCA,

TENCIONADA COM CORDA DE NAYLON E ILHOS

7 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 | R$ 15,43 | RS 987,52
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 | RS 12,09 | RS 773,76
9 €80 COTAGAO  [CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 50,00 | RS 12,40 | RS 620,00
10 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 | RS 18,75 | RS 56,25
PRECO TOTAL RS 55.979,91
BDI (%) RS 15.332,89
PRECO TOTAL C/ BDI RS 71.312,80
1.2.2 COMP-003 COMP. PROPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
* *
1 4417 INS.SINAP | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 100 | R 5,52 | RS 5,52
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* * "
) 2491 INS.sINAPl |PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X 3") PINUS, M 400 | R 651 | rs 2724
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
*
3 2813 INS.SINAP| | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. "2 100 | R 20000 | RS 200,00
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
4 5075 INS-SINAPI  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 [ RS 15,77 | RS 1,73
5 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 16,22 | RS 16,22
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 [ RS 12,09 | RS 24,18
; 94962 SINAPLADAPT | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ |\ 001 | rs 278,55 | RS 2,78
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 277,67
BDI (%) RS 76,05
PRECO TOTAL C/ BDI RS 353,72
1.2.3 98459 SINAPI-ADAPT  TAPUME COM TELHA METALICA M2

Felipe Pacheco Oliveira
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
* *
1 3992 INS-SINApl | TABUAAPARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,00 | RS 23,55 | RS 23,55
EQUIVALENTE DA REGIAO
* *
, 4433 INS-SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 1,23 | R 19.85 | RS 24,36
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
3 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,04 | RS 15,50 [ RS 0,66
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
4 7243 INS-SINAPI | APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE M2 0,59 [ RS 61,14 | RS 35,78
980 MM
5 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 12,61 [ RS 2,39
6 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 | RS 16,22 | R$ 9,23
; 91692 SINAPLADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, chp 0,00 | RS 17.82 | rs 0,07
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
8 91693 SINAPLADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, cHI 0,02 | RS 15,50 | RS 0,29
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
9 94974 SINAPLADAPT |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,00 | RS 35412 | RS 0.42
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
PREGO TOTAL RS 96,75
BDI (%) RS 26,49
PRECO TOTAL C/ BDI RS 123,24
1.3.1 COMP-004 COMP. PROPRIA MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS UNID
1 M.0.-003 MAO DE OBRA  |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00 | RS 3.381,54 [ RS 87.920,04
2 101452 MAO DE OBRA |SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00 | RS 2.153,25 [ RS 55.984,50
3 10775 INS-SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 39,00 | RS 900,00 | RS 35.100,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
4 10776 INS-SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM| -« 26,00 | RS 70312 | RS 18.281.12
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
5 83278 MAO DE OBRA  |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 52,00 | RS 15,43 | R$ 802,36
PREGO TOTAL RS  198.088,02
BDI (%) RS 54.256,30
PREGO TOTAL C/ BDI RS  252.344,32
1.3.2 COMP-005 COMP. PROPRIA VESTIARIO DE OBRA UNID
1 10777 INS-SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM MES 13,00 | RS 102187 | RS 13.284,31
3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
) 10778 INS-SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM | ¢ 13,00 | RS 1.125,00 | R 14.625,00
4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
3 91795 SINAPL-ADAPT |ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., M 26,00 | RS 4118 | RS 1.070,68
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE
4 91794 SINAPI-ADAPT . ! a ) J M 8,00 [ RS 25,96 | RS 207,68
ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
PREGO TOTAL RS 29.187,67
BDI (%) RS 7.994,50
PRECO TOTAL C/ BDI RS 37.182,17
1.3.3 COMP-006 COMP. PROPRIA TRANSPORTE RODOVIARIO UNID
1 c3 COTACAO LOCAGAO MENSAL DE ONIBUS 44 fASSAGEIROS, INCLUSIVE MOTORISTA, MES 18,00 | RS 23.760,00 | RS 427.680,00
SEGURO E MATERIAIS DE OPERAGAO
) ca COTACAO LOCAGAO MENSAL DE VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, MES 13,00 | RS 1611,00 | R 20.943,00
INCLUSIVE MATERIAIS DE OPERACAO
PREGO TOTAL RS  448.623,00
BDI (%) RS  122.877,83
PREGO TOTAL C/ BDI RS  571.500,83

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PoOrRTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
LOCAGAO DE CAGAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA REMOGAO DE ENTULHO
amaa AT comp. prROPRia VA INERTE, INCLUINDO SEGREGAGAO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE, |\ /MES
DESCARGA, TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO EM AREA LICENCIADA -
COLETA QUINZENAL
1 c10 COTACAO TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO T 720 | R$ 210,00 | RS 1.512,00
SANITARIO PRIVATIVO
2 C-76 COTAGAO LOCAGAO MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIA 4M3 UNIDXMES 1,00 | RS 650,00 | RS 650,00
3 C-79 COTACAO COLETA E TRANSPORTE DE RES/DUOS SOLIDOS UNID 2,00 [ RS 400,00 | RS 800,00
PREGCO TOTAL RS 2.962,00
BDI (%) RS 811,29
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3.773,29
LOCAGAO DE CAGAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA REMOGAO DE ENTULHO
1.4.2 COMP-008 COMP. PROPRIA  INERTE, INCLUINDO SEGREGAGAO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E UNID/MES
DESCARGA - COLETA QUINZENAL
1 C-76 COTAGAO LOCAGAO MENSAL DE CACAMBA ESTACIONARIA 4M3 UNIDXMES 1,00 | RS 650,00 | RS 650,00
2 C-79 COTACAO COLETA E TRANSPORTE DE RES/DUOS SOLIDOS UNID 2,00 [ RS 400,00 | RS 800,00
PREGCO TOTAL RS 1.450,00
BDI (%) RS 397,15
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1.847,15
COLETA EXTRA - REMOGAO DE ENTULHO NAO INERTE, INCLUINDO
1.4.3 COMP-121 COMP. PROPRIA SEGREGAGAO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, UNID
TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO EM AREA LICENCIADA
1 C-79 COTAGAO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS UNID 1,00 | RS 400,00 | RS 400,00
) c10 COTACAO TRATAMENTO E CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO T 7.20 | RS 210,00 | RS 1.512,00
SANITARIO PRIVATIVO
PRECO TOTAL RS 1.912,00
BDI (%) RS 523,69
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.435,69
o ey COMP. PROPRIA CCLETA EXTRA- REMOGAO DE ENTULHO INERTE, INCLUINDO SEGREGAGCAO VLG
DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
1 C-79 [ cotAcRo  [COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS UNID | 1,00 | RS 400,00 | RS 400,00
PREGCO TOTAL RS 400,00
BDI (%) RS 109,56
PRECO TOTAL C/ BDI RS 509,56
MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO, RECEBIMENTO, DISTRIBUICAO, CARGA,
e O E COMP. PROPRIA DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E APOIO As VLG
ATIVIDADES DA OBRA ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK)
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
1 928 SINAPIADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL chp 182000 | RS 15403 | RS 280.334,60
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
) 5930 SINAPIADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cHI 780,00 | R 3112 | R 24.273,60
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
3 101452 MAO DE OBRA |SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 26,00 | RS 2.153,25 [ RS 55.984,50
PRECO TOTAL RS  360.592,70
BDI (%) RS 98.766,34
PRECO TOTAL C/ BDI RS 459.359,04
0GR A SINAPI-ADAPT VIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE -
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
1 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 15,43 | RS 7,71
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 12,09 | RS 1,20
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU
3 100251 SINAPI-ADAPT  [MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MXKM 0,40 | RS 7,39 | R$ 2,97
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL RS 11,88

BDI (%) RS 3,25

PREGO TOTAL C/ BDI RS 15,13

- — sINAPIADAPT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE -
ANDAIME E LIMPEZA).
1 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 15,43 | RS 2,06
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,09 | RS 0,32

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU
3 100251 SINAPI-ADAPT  |MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MXKM 0,23 | RS 7,39 | RS 1,66
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

PREGCO TOTAL RS 4,04
BDI (%) RS 1,10
PRECO TOTAL C/ BDI RS 5,14
1.5.4 COMP-010 COMP. PROPRIA ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL MxMES
1 10527 INS-SINAp| | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, MXMES 1,00 | R 500 | RS 5,00
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
PREGCO TOTAL RS 5,00
BDI (%) RS 1,36
PRECO TOTAL C/ BDI RS 6,36
1.5.5 COMP-011 COMP. PROPRIA ANDAIME - FACHADEIRO - ALUGUEL MENSAL M2xMES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
1 20193 INS-SINAPI  |ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A M2XMES 1,00 | RS 1,66 | RS 1,66
INSTALACAO
PRECO TOTAL RS 1,66
BDI (%) RS 0,45
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,11
ELABORAGAO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS AS BUILTS, COPIAS
a9 GRGR COMP. PROPRIA DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS G
NECESSARIOS PARA OPERACAO E MANUTENGAO DA EDIFICAGAO, ENTREGUE
EM DUAS VIAS IMPRESSAS DO DATA BOOK E COPIA DIGITAL
1 90778 MAO DE OBRA |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 [ RS 91,87 | RS 3.674,80
2 88255 MAO DE OBRA |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 | RS 18,98 | RS 1.518,40
3 90772 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 | RS 14,75 | RS 1.180,00
4 90773 MAO DE OBRA |DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 | RS 13,02 | RS 1.041,60
5 c-5 COTACAO COPIA XEROGRAFICA A1 PRETO/BRANCO UN 70,00 | RS 7,05 [ RS 493,50
6 c-6 COTACAO COPIA XEROGRAFICA A4 PRETO/BRANCO UN 300,00 | RS 0,97 [ RS 289,50
7 c-7 COTACAO COPIA XEROGRAFICA A4 COLORIDA UN 300,00 | R$ 1,50 | RS 450,00
PRECO TOTAL RS 8.647,80
BDI (%) RS 2.368,63
PRECO TOTAL C/ BDI RS 11.016,43
2.2 COMP-013 COMP. PROPRIA PLANO DE MANUTENGAO E SOBRESSALENTES UNID
1 90778 MAO DE OBRA |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 [ RS 91,87 | RS 3.674,80
2 M.0.-004 MAO DE OBRA |ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 | RS 91,87 | RS 1.837,40
3 91677 MAO DE OBRA |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 | RS 84,41 | RS 1.688,20
4 88255 MAO DE OBRA |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 | RS 18,98 | RS 1.518,40
PREGCO TOTAL RS 8.718,80
BDI (%) RS 2.388,07
PRECO TOTAL C/ BDI RS 11.106,87
3.1.1 98524 SINAPI-ADAPT  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. M2
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 [ RS 12,09 | RS 0,86
2 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 [ RS 16,26 | RS 1,16

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL RS 2,02

BDI (%) RS 0,55

PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,57

3.1.2 COMP-014  COMP. PROPRIA_SONDAGEM A TRADO MANUAL M

1 c8 COTACAO  [SONDAGEM A TRADO MANUAL M 1,00 [ RS 75,01 [ R$ 75,01
PRECO TOTAL RS 75,01

BDI (%) RS 20,54

PRECO TOTAL C/ BDI RS 95,55

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

3.21 99059 SINAPI-ADAPT
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

* *
1 4417 INS-SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,74 | Rs 5,52 | RS 410
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

2 4433 INS-SINAPI M 0,41 | RS 19,85 | R$ 8,18
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
3 5068 INS-SINAPI__ [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,11 [ RS 15,77 [ RS 1,75
4 7356 INS-SINAPI_ [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,03 [ RS 21,21 | RS 0,54
* * -
s 10567 INS-SINAP! ;ﬁﬁLTJ: 2,5X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 055 | rs 270 | rs 423
6 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 12,61 [ RS 4,49
7 88262 MAO DE OBRA _[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71 [ RS 16,22 [ RS 11,55
. 91692 SINAPLADAPT | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, Hp 000 | RS 17,82 | R 0,06

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

9 91693 SINAPI-ADAPT SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHI 0,02 | RS 15,50 | RS 0,26
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

10 94974 SINAPI-ADAPT M3 0,00 | R$ 354,12 | R$ 1,62
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
11 99062 SINAPI-ADAPT _|MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,50 | RS 1,49 [ RS 2,23
PRECO TOTAL RS 39,01
BDI (%) RS 10,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 49,69
3.2.2 COMP-015 COMP. PROPRIA EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES
1 94296 MAO DE OBRA | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 | RS 3.780,19 [ RS 3.780,19
2 101389 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 [ RS 2.080,50 | R$ 4.161,00
3 c-9 COTAGAO LOCAGAO DE ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M MES 1,00 | RS 1.200,00 | RS 1.200,00
PREGCO TOTAL RS 9.141,19
BDI (%) RS 2.503,77
PRECO TOTAL C/ BDI RS 11.644,96
A caEm ST ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, B
COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
1 5678 SINAPI-ADAPT Q s CAGC ) , CAG CHP 0,21 [ RS 88,54 | RS 18,41
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
5 5679 SINAPLADAPT |POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO cHI 0,09 | RS 35,07 | re 208
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 [ RS 16,42 | RS 3,69
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 [ RS 12,09 | RS 1,94
PRECO TOTAL RS 27,02
BDI (%) RS 7,40
PRECO TOTAL C/ BDI RS 34,42
an T SINAPI-ADAPT ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE -
FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
1 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ R$ 16,42 [ RS 1,70

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

I . PORTO Do CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 [ RS 12,09 | RS 0,89
* *
3 06245 SINAPLADAPT |MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO cHP 030 | rs 57,98 | RS 17,62
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
* *
4 96246 SINAPILADAPT | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO cHI 013 | RS 3137 | RS 302
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
PRECO TOTAL RS 24,13
BDI (%) RS 6,60
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,73
43 93382 SINAPI-ADAPT  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 | RS 12,09 | RS 7,85
5 91533 SINAPLADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHP 027 | rs 2184 | RS 5,08
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
3 91534 SINAPILADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHI 025 | RS 1623 | R 412
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
R 95606 SINAPLADAPT |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. V3 100 | rs 132 | rs 132
AF_11/2016
PREGO TOTAL RS 19,27
BDI (%) RS 5,27
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,54
na . comp. prOPRIA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM -

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
1 5811 SINAPI-ADAPT  [MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV CHP 0,13 | RS 130,74 | RS 16,53
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
2 5961 SINAPI-ADAPT  |MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV CHI 0,50 | RS 35,91 | RS 17,95
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 12,09 | RS 24,18
PRECO TOTAL RS 58,66
BDI (%) RS 16,06
PRECO TOTAL C/ BDI RS 74,72
as 97914 SINAPIADAPT  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA MZXKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
1 67826 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,01 | RS 115,88 | RS 1,61
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
2 67827 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 0,01 | RS 34,98 | RS 0,20
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PREGO TOTAL RS 1,81

BDI (%) RS 0,49

PREGO TOTAL C/ BDI RS 2,30
ac AT SINAPLADAPT  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA T

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
1 67826 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,01 | RS 115,88 | RS 0,64
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
2 67827 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 0,00 | RS 34,98 | RS 0,08
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PRECO TOTAL RS 0,72
BDI (%) RS 0,19

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y CODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)

[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 0,91 |
4.7 COMP-017 __ COMP. PROPRIA DISPOSICAO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITARIO T
1 10 COTACRD  |CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITARIO T 100 | R 21000 | RS 210,00
PRIVATIVO

PRECO TOTAL RS 210,00

BDI (%) RS 57,51

PRECO TOTAL C/ BDI RS 267,51

511 COMP-018 COMP. PROPRIA ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE M3
2,00M PROFUNDIDADE

1 29032 SINAPILADAPT | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM CHp 002 | RS 118,59 | R 2,08
LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 [ RS 12,09 [ RS 0,21
PRECO TOTAL RS 2,29
BDI (%) RS 0,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,91

5.1.2 96995 SINAPI-ADAPT _ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
1] 88316 | MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 2,40 [ RS 12,09 [ RS 28,99
PRECO TOTAL RS 28,99
BDI (%) RS 7,94
PRECO TOTAL C/ BDI RS 36,93

513 COMP-016 COMP. PROPRIA CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM M3

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
1 5811 SINAPI-ADAPT  [MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV CHP 0,13 | RS 130,74 | RS 16,53
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
2 5961 SINAPI-ADAPT  [MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV CHI 0,50 | RS 35,91 | RS 17,95
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 12,09 [ RS 24,18
PRECO TOTAL RS 58,66
BDI (%) RS 16,06
PRECO TOTAL C/ BDI RS 74,72

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

5.1.4 97914 SINAPI-ADAPT 4
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
1 67826 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,01 | RS 115,88 | RS 1,61
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
2 67827 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 0,01 | RS 34,98 | RS 0,20
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PRECO TOTAL RS 1,81
BDI (%) RS 0,49
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,30
515 97915 SINAPI-ADAPT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA T

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
1 67826 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 0,01 | RS 115,88 | RS 0,64
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO Do CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
2 67827 SINAPI-ADAPT  |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHI 0,00 | RS 34,98 | RS 0,08
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
PRECO TOTAL RS 0,72
BDI (%) RS 0,19
PRECO TOTAL C/ BDI RS 0,91
5.1.6 COMP-017 COMP. PROPRIA DISPOSICAO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITARIO T
1 10 COTACKO CUSTO DE RECEBIMENTO DE ENTULHO DE OBRA EM ATERRO SANITARIO T 1,00 | RS 210,00 | RS 210,00
PRIVATIVO
PRECO TOTAL RS 210,00
BDI (%) RS 57,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 267,51

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30
6.1.1 COMP-019 COMP. PROPRIA CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR M
CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO).

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO

1 90680 SINAPI-ADAPT ACOPLAD?, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 CHP 0,04 | RS 24511 | RS 8,02
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO

2 90681 SINAPI-ADAPT ACOPLAD?, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 CHI 0,03 | RS 99,17 | RS 2,01
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE

MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3 100974 SINAPI-ADAPT  [CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA M3 0,09 | RS 5,15 | RS 0,48
DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2 97913 SINAPI-ADAPT TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM M3XKM 0,03 | RS 1,98 | RS 0,05
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE

5 95967 SINAPI-ADAPT = - - H 0,07 | R$ 112,52 | RS 7,41
EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGCAO
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 [ RS 12,09 | RS 0,73
; 38405 INS-siNap | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 V3 0,09 | RS 37879 | R 32,19
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
PRECO TOTAL RS 52,69
BDI (%) RS 14,43
PRECO TOTAL C/ BDI RS 67,12
aia - @I, FEEEED MOBILIZAGAO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM UG

TRADO CURTO ACOPLADO

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO

1 90680 SINAPI-ADAPT ACOPLAD?, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 CHP 10,00 | RS 24511 | RS 2.451,10
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE

MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PREGO TOTAL RS 2.451,10
BDI (%) RS 671,35
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3.122,45
Ana —— coMP. PROPRIA DESMOBILIZACAO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM —
TRADO CURTO ACOPLADO
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO
1 90680 SINAPLADAPT |ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 cHP 8,00 | RS 245,11 | R 1.960,88

MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE

MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
PRECO TOTAL RS 1.960,88
BDI (%) RS 537,08
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.497,96

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

6.2.1 96534 SINAPI-ADAPT COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTII.IZA(;GES. M2
AF_06/2017
1 2692 INS-SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 6,69 | RS 0,11
EMULSIONADA EM AGUA
* * _
2 2491 INS-SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,63 | RS 6,81 | RS 425
BRUTA
* * R
3 4517 INS-SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,92 | RS 2,38 | RS 2,19
BRUTA
4 5074 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (11/2 X 13) KG 0,01 | RS 17,66 | RS 0,19
* *
5 6189 INS-SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,06 | RS 20,93 | RS 22,16
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,04 | RS 19,46 | RS 0,85
7 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 | RS 12,61 | RS 7,42
8 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41 [ RS 16,22 [ RS 22,91
9 91692 SINAPI-ADAPT SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHP 0,02 | RS 17,82 | g 0,32

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

10 91693 SINAPI-ADAPT SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, CHI 0,01 | RS 15,50 | RS 0,21
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

PREGO TOTAL RS 60,61
BDI (%) RS 16,60
PREGO TOTAL C/ BDI RS 77,21
ang R STl AoET FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA -
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
1 2692 INS.SINApl | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 002 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
* * _
) 4491 INSSINAP! :ESTT:LETE 7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 117 | RS 651 | RS 7.4
* * N
3 4517 INSSINAP! Zﬁﬁl;/:m 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 109 | RS 238 | RS 2,60
4 5073 INS-SINAPI  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,05 | RS 16,07 | R$ 0,78
* *
s 6189 INS.SINApl | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 194 | RS 203 | RS 40,66
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6 40304 INS-SINAPI  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03 | R$ 19,46 | R$ 0,66
7 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 12,61 | R$ 6,30
8 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,29 | R$ 16,22 | RS 20,90
5 91692 SINAPLADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, chp 0,03 | RS 17,82 | R 0.57
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
10 91693 SINAPIADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, cHI 003 | RS 15,50 | RS 043
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
PREGO TOTAL RS 80,95
BDI (%) RS 22,17
PREGO TOTAL C/ BDI RS 103,12
309 — e — ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 -

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 197 | R 014 | RS 027
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | r 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 12,13 | RS 0,77
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | R$ 16,32 | R$ 3,17
s 92791 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 805 | RS 805
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 12,66
BDI (%) RS 3,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,12
6.3.2 96546 SINAPI-ADAPT ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 -
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

)

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 047 | RS 014 | RS 0.06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,13 | RS 0,35
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | R$ 16,32 | R$ 1,45
s 92794 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 753 | RS 753
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 9,79
BDI (%) RS 2,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,47
633 96547 SINAPI-ADAPT ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 -
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 031 | RS 014 | RS 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 [ RS 12,13 | RS 0,26
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | R$ 16,32 | R$ 1,10
s 92795 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 645 | RS 6.45
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 8,25
BDI (%) RS 2,25
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,50
6.3.4 COMP-054 COMP. PROPRIA ARMAGAO DE ESTACA ESCAVADA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM. KG
1 92791 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 805 | RS 8,05
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
2 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | R$ 12,13 | R$ 0,59
3 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 [ RS 16,32 | RS 2,46
4 337 INS-SINAPI  [ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 | R$ 13,26 | R$ 0,33
s 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 119 | RS 014 | RS 016
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PRECO TOTAL RS 11,59
BDI (%) RS 3,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,76
6.3.5 COMP-055 COMP. PROPRIA ARMAGAO DE ESTACA ESCAVADA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM. KG
1 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,13 | RS 0,35
2 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 16,32 | R$ 1,45
3 92794 SINAPILADAPT |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 753 | RS 753
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
4 337 INS-SINAPI  [ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,03 | R$ 13,26 | R$ 0,33
s 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 047 | RS 014 | RS 0.06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PRECO TOTAL RS 9,72
BDI (%) RS 2,66
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,38
aa8 . comPp. PrOPRIA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E V3
ADENSAMENTO
1 11145 INS.siNapl | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITAO | - 100 | R 41947 | RS 41947
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
5 92874 SINAPILADAPT |FANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 100 | R 2104 | RS 2104
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 440,51
BDI (%) RS 120,65
PRECO TOTAL C/ BDI RS 561,16

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BAR —_— SINAPLADAPT -ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO -
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 [ RS 16,42 | RS 5,10
88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 [ RS 12,09 | RS 1,02
3 94968 SINAPIADAPT |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ V3 0,06 | RS 277.25 | R 15,66
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 21,78
BDI (%) RS 5,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 27,74
GRA e R e ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, B
COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
1 5678 SINAPI-ADAPT Q s CAGC ) , CAG CHP 0,21 [ RS 88,54 | RS 18,41
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
5 5679 SINAPLADAPT |POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO cHI 0,09 | RS 35,07 | re 208
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 [ RS 16,42 | RS 3,69
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 [ RS 12,09 | RS 1,94
PRECO TOTAL RS 27,02
BDI (%) RS 7,40
PRECO TOTAL C/ BDI RS 34,42
ARAR R sINAPI-aDApT FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM -
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
1 2692 INS-SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
* * -
, 4517 INS-SINAPI Zﬁﬁl;/:m 2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ¥ 461 | RS 238 | RS 1097
3 5073 INS-SINAPI |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,05 [ RS 16,07 | RS 0,75
4 5074 INS-SINAPI |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,02 [ RS 17,66 | RS 0,28
* *
s 6189 INS-SINAp| | TABUANAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 128 | R 20,93 | re 26,74
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6 40304 INS-SINAPI  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 [ RS 19,46 | RS 0,19
7 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 | RS 12,61 | RS 13,69
8 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 [ RS 16,22 | RS 44,91
9 91692 SINAPI-ADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, cHp 0,08 | RS 17.82 | re 1,40
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
10 91693 SINAPLADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, cHI 0,04 | RS 15,50 | RS 0,60
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL RS 99,64
BDI (%) RS 27,29
PRECO TOTAL C/ BDI RS 126,93
AEAS T sINAP-aDApT FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA -

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1 2692 INS-SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 6,69 | RS 0,11
EMULSIONADA EM AGUA
* * -
2 4491 INS-SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,61 | RS 6,81 | RS 212
BRUTA
* * -
3 4517 INS-SINAPI Z,QISITFQFO 2,5X7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,57 | RS 2,38 | RS 134
4 5073 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,03 | RS 16,07 | RS 0,41
* *
5 6189 INS-SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,01 | RS 20,93 | RS 21,09
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,03 | RS 19,46 | RS 0,66

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
7 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 [ RS 12,61 | RS 5,93
8 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,15 | RS 16,22 | RS 18,57
9 91692 SINAPI-ADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, cHp 0,02 | RS 17.82 | re 0,30
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
10 91693 SINAPLADAPT |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, cHI 001 | RS 15,50 | RS 021
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL RS 52,74
BDI (%) R$ 14,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 67,18
6.5.1.4 96995 SINAPI-ADAPT  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 2,40 [ RS 12,09 | RS 28,99
PRECO TOTAL RS 28,99
BDI (%) RS 7,94
PRECO TOTAL C/ BDI RS 36,93
ARG — SINAPL-ADAPT ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 -
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1 39017 INS-SINAp|  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 197 | RS 014 | RS 027
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
) 43132 INS-SINAp | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 KG 0,03 | RS 1634 | RS 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 [ RS 12,13 | RS 0,77
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 16,32 | RS 3,17
< 92791 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 1,00 | RS 805 | R 8,05
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 12,66
BDI (%) RS 3,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,12
ARG — SINAPLADAPT ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 -
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1 39017 INS-SINAp|  |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 047 | R 014 | RS 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
) 43132 INS-SINApl | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 KG 0,03 | RS 1634 | RS 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,13 | RS 0,35
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 16,32 | RS 1,45
< 92794 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 1,00 | RS 753 | RS 753
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 9,79
BDI (%) RS 2,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,47
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
AERS.  GEIRGE CoMP. PROPRIA ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A -
0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.
AF_12/2015
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 [ RS 12,61 | RS 7,91
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,42 [ RS 16,22 | RS 55,50
3 92260 SINAPIADAPT | FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 102 | R 164,28 | re 167,56
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
B 2692 INS-SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
5 40304 INS-SINAPI |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03 [ RS 19,46 | RS 0,52
PRECO TOTAL RS 231,60
BDI (%) RS 63,43
PREGO TOTAL C/ BDI RS 295,03
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
6.5.2.1. 92447 SINAPI-ADAPT  PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2
UTILIZACOES. AF_12/2015
1 2692 INS-SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 669 | RS 011

EMULSIONADA EM AGUA

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
* *
) 6193 INS.SINAPI |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 047 | rs 14,34 | rs 679
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
3 40304 INS-SINAPI  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07 | RS 19,46 | RS 1,28
4 88239 MAO DE OBRA [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 [ RS 12,61 | RS 4,72
5 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05 | RS 16,22 | RS 33,18
6 92270 SINAPLADAPT | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. "2 063 | RS 124,78 | s 78,86
AF_09/2020
; 92273 SINAPLADAPT | FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- " 153 | R 1158 | R 17,69
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
PRECO TOTAL RS 142,63
BDI (%) RS 39,06
PRECO TOTAL C/ BDI RS 181,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA
6.5.2.1. COMP-022 COMP. PROPRIA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
1 88239 MAO DE OBRA [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 [ RS 12,61 | RS 9,07
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,92 | RS 16,22 | RS 63,64
3 92271 SINAPLADAPT | FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. "2 062 | rs 5097 | RS 5003
AF_12/2015
4 92273 SINAPI-ADAPT |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,23 | RS 11,58 | RS 14,19

5 2692 INS-SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,02 | RS 6,69 | RS 0,11
EMULSIONADA EM AGUA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

6 6193 INS-SINAPI M 1,62 [ RS 14,34 | RS 23,18
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

7 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,07 | R$ 19,46 [ RS 1,26

PRECO TOTAL RS 161,48

BDI (%) RS 44,22

PRECO TOTAL C/ BDI RS 205,70

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.5.2.2. 92785 SINAPI-ADAPT  ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1 39017 INS-SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 133 | RS 0,14 | RS 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

2 43132 INS-SINAPI KG 0,03 [ RS 16,34 | RS 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | RS 12,13 | RS 0,23
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 [ RS 16,32 | RS 1,90
s 92801 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | R 7,08 | RS 7,98
AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 10,69
BDI (%) RS 2,92
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,61

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
6.5.2.2. 92786 SINAPI-ADAPT  ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 073 | RS 014 | RS 0.10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,13 | RS 0,16
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | R$ 16,32 | RS 1,40
s 92802 SINAPILADAPT |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | R 803 | RS 803
AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 10,09
BDI (%) RS 2,76
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,85

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.5.2.2. 92775 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 119 | R 014 | RS 016
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 12,13 | RS 0,44
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 | RS 16,32 | RS 3,66
s 92791 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 805 | RS 805
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 12,71
BDI (%) RS 3,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,19
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.5.2.2. 92778 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
. 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 054 | RS 014 | R 007
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | RS 16,34 | R 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | R$ 12,13 | R$ 0,18
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 | R$ 16,32 [ RS 1,56
s 92794 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | rs 753 | rs 7,53
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 9,74
BDI (%) RS 2,66
PREGO TOTAL C/ BDI RS 12,40
—— — SINAPLADAPT LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO -
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 [ RS 16,42 [ RS 5,10
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 [ RS 12,09 | RS 1,02
3 94968 SINAPLADAPT |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ V3 0,06 | RS 27725 | R 15,66
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 21,78
BDI (%) RS 5,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 27,74
T —— coMmp. PRGPRIA CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E V3
ADENSAMENTO
1 1525 INS.sinapl | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO | o 100 | R 40731 | RS 40731
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
5 92874 SINAPILADAPT |FANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 100 | R 2104 | RS 2104
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 428,35
BDI (%) RS 117,32
PRECO TOTAL C/ BDI RS 545,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2010 comPp-021 COMP. PRGPRIA _ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUALA -
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.
AF_12/2015
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 | RS 12,61 | R$ 7,91
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,42 [ RS 16,22 | RS 55,50
3 92269 SINAPLADAPT |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM V2 102 | rs 164,28 | RS 167,56
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
4 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 002 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
5 40304 INS-SINAPI  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03 | R$ 19,46 | R$ 0,52
PREGO TOTAL RS 231,60
BDI (%) RS 63,43
PREGO TOTAL C/ BDI RS 295,03

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
7.1.2 92447 SINAPI-ADAPT  PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2
UTILIZAGOES. AF_12/2015

1 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 002 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
* *
5 6193 INS.SINAp|  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 047 | RS 14,34 | RS 6,79
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
3 40304 INS-SINAPI [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07 [ RS 19,46 | RS 1,28
4 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 [ RS 12,61 | RS 4,72
5 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,05 [ RS 16,22 [ RS 33,18
. 92270 SINAPLADAPT | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. V2 063 | R 124,78 | s 78,86
AF_09/2020
; 92273 SINAPILADAPT | FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- M 153 | R 1158 | R 17,68
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
PRECO TOTAL RS 142,63
BDI (%) RS 39,06
PRECO TOTAL C/ BDI RS 181,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
713 92484 SINAPI-ADAPT  MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2
UTILIZAGOES. AF_12/2015
. 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEQSA L 002 | r 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
* *
5 6193 INS.SINAp|  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 199 | R 14,34 | RS 2850
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
3 40304 INS-SINAPI  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,08 | RS 19,46 | RS 1,57
4 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 [ RS 12,61 | RS 8,12
5 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,51 | RS 16,22 | RS 56,98
. 92271 SINAPILADAPT |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 062 | RS 807 | RS 50,03
AF_09/2020
; 92273 SINAPLADAPT | FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- M 123 | rs 11,58 | rs 1419
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
PREGO TOTAL RS 159,50
BDI (%) RS 43,68
PREGO TOTAL C/ BDI RS 203,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
7.1.4 COMP-022 COMP. PROPRIA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2
SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 - comp 92483
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 [ RS 12,61 | RS 9,07
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,92 | RS 16,22 | RS 63,64
3 92271 SINAPILADAPT |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 062 | RS 807 | RS 50,03
AF_12/2015
4 92273 SINAPI-ADAPT  [FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 1,23 | RS 11,58 | RS 14,19
s 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 002 | RS 669 | RS 011
EMULSIONADA EM AGUA
* *
. 6193 INS.SINAp| | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 162 | rs 14,34 | RS 2318
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
7 40304 INS-SINAPI [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,07 [ RS 19,46 | RS 1,26
PRECO TOTAL RS 161,48
BDI (%) RS 44,22
PRECO TOTAL C/ BDI RS 205,70

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.21 92775 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 30017 INS.SINAP| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 119 | R 014 | RS 016
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

) 43132 INS.SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | rs 16,34 | rs 0,40
MM (0,01 KG/M)

3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,13 | RS 0,44

4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 [ RS 16,32 | RS 3,66

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

5 92791 SINAPI-ADAPT CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 1,00 | RS 8,05 | RS 8,05
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

PRECO TOTAL RS 12,71
BDI (%) RS 3,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,19

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.22 92776 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

. 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 097 | rs 014 | R 013
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | RS 16,34 | R 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,13 [ RS 0,33
4 88245 MAO DE OBRA [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 [ RS 16,32 [ RS 2,79
s 9279 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | rs 818 | RS 818
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 11,83
BDI (%) RS 3,24
PREGO TOTAL C/ BDI RS 15,07

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.2.3 92777 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 074 | RS 014 | RS 0.10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 [ RS 12,13 | RS 0,25
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | R$ 16,32 | R$ 2,08
s 92793 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 814 | RS 814
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 10,97
BDI (%) RS 3,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,97

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.24 92778 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1 39017 INS-SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 0,54 | RS 0,14 | RS 0,07
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25

2 43132 INS-SINAPI KG 0,03 [ RS 16,34 | RS 0,40
MM (0,01 KG/M)

3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | RS 12,13 | RS 0,18

4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 16,32 | RS 1,56

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

5 92794 SINAPI-ADAPT KG 1,00 | RS 7,53 [ RS 7,53
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

PRECO TOTAL RS 9,74

BDI (%) RS 2,66

PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,40

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.2.5 92779 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 037 | RS 014 | RS 005
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,13 | RS 0,13
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | R$ 16,32 | R$ 1,13
s 92795 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 645 | RS 6.45
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 8,16
BDI (%) RS 2,23

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 10,39 |

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
7.2.6 92780 SINAPI-ADAPT  CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 021 | RS 014 | RS 0,02
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | r 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,13 | RS 0,09
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | R$ 16,32 | RS 0,77
s 92796 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | R 639 | RS 639
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 7,67
BDI (%) RS 2,10
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,77
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.2.7 92787 SINAPI-ADAPT  ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
. 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 036 | RS 014 | R 0.04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | RS 16,34 | RS 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | R$ 12,13 | R$ 0,12
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 16,32 [ RS 1,02
s 92803 SINAPLADAPT |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | rs 7,46 | RS 7,46
AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 9,04
BDI (%) RS 2,47
PREGO TOTAL C/ BDI RS 11,51

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.2.8 92785 SINAPI-ADAPT  ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- KG
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 133 | R 014 | RS 018
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | R 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 [ RS 12,13 | RS 0,23
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | R$ 16,32 | RS 1,90
s 92801 SINAPILADAPT |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | R 708 | RS 708
AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 10,69
BDI (%) RS 2,92
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,61

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
7.29 92788 SINAPI-ADAPT  ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1 30017 INS.SINAP | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 015 | RS 014 | RS 0,02
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
) 43132 INS.SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | rs 16,34 | rs 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,13 | RS 0,08
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 16,32 | RS 0,72
s 92804 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAIE. ‘G 100 | R 640 | RS 6,40
AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 7,62
BDI (%) RS 2,08
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,70

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
7.2.10 95944 SINAPI-ADAPT  CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM KG
- MONTAGEM. AF_01/2017

1 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 083 | RS 014 | RS 011
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | r 16,34 | RS 0.40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 12,13 | RS 0,57
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 | RS 16,32 | RS 4,84
s 92801 SINAPILADAPT |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | R 708 | RS 708
AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 13,90
BDI (%) RS 3,80
PRECO TOTAL C/ BDI RS 17,70

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA
7.211 95945 SINAPI-ADAPT  CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM KG
- MONTAGEM. AF_01/2017

. 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 061 | R 014 | R 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | RS 16,34 | R 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 12,13 [ RS 0,33
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 [ RS 16,32 [ RS 2,85
s 92802 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. ‘G 100 | rs 803 | R 8,03
AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 11,69
BDI (%) RS 3,20
PREGO TOTAL C/ BDI RS 14,89
_— —— comPp. proPRIa CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E -
ADENSAMENTO
1 1525 INS.sINapl | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAO | . 100 | rs 407,31 | R 40731
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
5 92874 SINAPLADAPT |-ANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE V3 100 | rs 21,04 | RS 2104
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 428,35
BDI (%) RS 117,32
PREGO TOTAL C/ BDI RS 545,67
T — SINAPIADAPT ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO -
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO
1 7155 INS-SINAPI  [DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 M2 0,48 | RS 13,40 | RS 6,41
™
5 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 100 | rs 014 | R 013
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
3 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 001 | RS 16,34 | R 017
MM (0,01 KG/M)
4 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | R$ 12,13 [ RS 0,07
5 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 16,32 [ RS 0,60
PRECO TOTAL RS 7,38
BDI (%) RS 2,02
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,40
one 97087 SINAPI-ADAPT CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA. -
AF_09/2017
1 42408 INS-SINAPI  [LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 [ R$ 1,91 [ R$ 1,98
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 16,42 | RS 0,22
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,09 [ RS 0,06
PRECO TOTAL RS 2,26
BDI (%) RS 0,61
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,87

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

7.43 COMP-024 COMP. PROPRIA BASE DE BICA CORRIDA M3

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO

1 4748 INS-SINAPI
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1,25 | RS 61,47 | RS 76,83

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
2 6259 SINAPI-ADAPT  |EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA CHP 0,04 | RS 154,72 | RS 5,63
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,

3 5932 SINAPI-ADAPT  [PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,05 | RS 145,69 | RS 7,57
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP,
4 5867 SINAPI-ADAPT  [PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP CHP 0,05 | RS 94,68 | RS 4,92
DIURNO. AF_06/2014
5 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 [ RS 12,09 | RS 1,69
PRECO TOTAL RS 96,64
BDI (%) RS 26,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 123,10
811 93202 SINAPIADAPT FXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIIOLO M
MACICO.
1 7258 INS-SINAPI  [TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 11,20 [ RS 0,51 | RS 5,71

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87294 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 377,09 [ RS 1,96
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 | RS 16,42 | R$ 8,68
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | R$ 12,09 | R$ 1,28
PREGO TOTAL RS 17,63
BDI (%) RS 4,82
PREGO TOTAL C/ BDI RS 22,45

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

8.1.2 87523 SINAPI-ADAPT M2

1 1267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 3774 | RS 054 | RS 2037
14X 19 CM (LXAXC)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

2 34557 INS-SINAPI
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 | RS 38,56 | RS 0,26

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 | RS 4,25
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 | RS 16,42 | R$ 28,75
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 | RS 12,09 | R$ 10,59
PRECO TOTAL RS 65,20
BDI (%) RS 17,85
PRECO TOTAL C/ BDI RS 83,05

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE

8.1.3 87525 SINAPI-ADAPT i A o M2

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

. 7267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 56,62 | RS 054 | RS 3057
14X 19 CM (LXAXC)

5 34547 INS.SINAp| | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 081 | RS 269 | RS 216
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

3 37395 INS-SINAPI  [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02 | R$ 38,56 | RS 0,74

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 [ RS 5,42
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72 | RS 16,42 | R$ 44,71
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36 | RS 12,09 | R$ 16,46

PREGO TOTAL RS 100,06
BDI (%) RS 27,40
PREGO TOTAL C/ BDI RS 127,46

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

8.1.4 87509 SINAPI-ADAPT M2

1 1267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 55,85 | RS 054 | RS 3015
14X 19 CM (LXAXC)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

2 34547 INS-SINAPI

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02 | RS 38,56 | RS 0,74

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 | RS 5,42
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 | RS 16,42 | R$ 38,47
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17 | R$ 12,09 | R$ 14,16
PRECO TOTAL RS 91,10
BDI (%) RS 24,95
PRECO TOTAL C/ BDI RS 116,05

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE

8.1.5 87525 SINAPI-ADAPT i A o M2

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

. 7267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 56,62 | RS 054 | RS 3057
14X 19 CM (LXAXC)

5 34547 INS.SINAp| | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 081 | RS 269 | RS 216
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

3 37395 INS-SINAPI  [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02 | R$ 38,56 | RS 0,74

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 [ RS 5,42
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,72 | RS 16,42 | R$ 44,71
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36 | RS 12,09 | R$ 16,46
PREGO TOTAL RS 100,06
BDI (%) RS 27,40
PREGO TOTAL C/ BDI RS 127,46

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

8.1.6 96360 SINAPI-ADAPT  INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2

DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P

1 37586 INS.siINap| |PYNO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E CENTO 005 | RS 44,85 | RS 217
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =

12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

3 39419 INS.siNapl | PERFILGUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE M 152 | R 6.16 | RS 936
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

s 39431 INS.SINAp| | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE M 250 | RS 020 | RS 0,50
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

. 3043 INS.SINAp| | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE M 148 | rs 2,65 | RS 3,02
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM

7 39434 INS-SINAPI  [RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 1,03 | R$ 3,55 | RS 3,66

ADICAO DE AGUA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA

8 39435 INS-SINAPI UN 20,01 | RS 0,04 | RS 0,80
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

2 39413 INS-SINAPI

4 39422 INS-SINAPI

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 39443 INS.SINAp|  |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA N 081 | RS 011 | RS 0,08
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

10 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 | RS 15,43 | RS 10,64
11 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 [ RS 12,09 | RS 2,08
PRECO TOTAL RS 98,67

BDI (%) RS 27,02

PRECO TOTAL C/ BDI RS 125,69

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

8.1.7 87501 SINAPI-ADAPT M2

1 1267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 55,85 | RS 054 | RS 3015
14X 19 CM (LXAXC)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =

2 34547 INS-SINAPI
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

3 37395 INS-SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,04 | RS 38,56 | RS 1,39

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 | RS 5,42
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 | R$ 16,42 | R$ 49,22
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 | R$ 12,09 | R$ 18,12
PRECO TOTAL RS 108,36
BDI (%) RS 29,67
PRECO TOTAL C/ BDI RS 138,03
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
8.1.8 COMP-025 COMP. PROPRIA  ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE M2
FERRAGENS
1 88274 MAO DE OBRA |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,80 | RS 17,83 | R$ 85,58
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,30 | RS 12,09 | R$ 27,80
3 88631 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), V3 000 | R 427,51 | R 141
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
4 1380 INS-SINAPI  |CIMENTO BRANCO KG 0,70 [ RS 4,10 [ RS 2,87
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
5 25976 INS-SINAPI  [QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= M2 1,00 | R$ 468,42 | R$ 468,42
*3,0* CM
PRECO TOTAL RS 586,08
BDI (%) RS 160,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 746,60
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
ans I SINAPIADAPT  14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR -
QUE 6M?2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
1 651 INS-SINAPI  [BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 13,60 | R$ 2,95 | R$ 40,12
5 34547 INS-SINAPI IELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 079 | RS 269 | RS 211
1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM
3 37395 INS-SINAPI  [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,02 | R$ 38,56 | RS 0,72

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 [ RS 4,13
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 | RS 16,42 | RS 19,53
6 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 [ RS 12,09 | RS 7,19
PRECO TOTAL RS 73,80
BDI (%) RS 20,21
PRECO TOTAL C/ BDI RS 94,01

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

I . PORTO Do CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA

8.3.1 89470 SINAPI-ADAPT M2
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014
1 25070 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 10,22 [ RS 3,37 | RS 34,44
2 34547 INS-SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 0,87 | RS 2,69 | RS 234
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM
3 38589 INS-SINAPI 2/:360) BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR UN 146 | RS 1,02 | RS 2,80
4 38591 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 1,46 | RS 3,08 | RS 4,49
5 38597 INS-SINAPI :f;\lsA)LETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR UN 0,97 | RS 3,79 | Rg 3,67
6 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 | RS 16,42 | RS 12,97
7 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 | R$ 12,09 [ RS 7,13
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
8 88715 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02 | RS 375,27 | RS 6,15
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PRECO TOTAL RS 73,99
BDI (%) RS 20,26
PRECO TOTAL C/ BDI RS 94,25
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
832 89471 SINAPI-ADAPT (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 M~PA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA M2
MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014
1 25070 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 11,21 | RS 3,37 | RS 37,77

5 34547 INS.SINAp| | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 040 | RS 269 | RS 106
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR

3 38589 INS-SINAPI UN 0,70 | RS 1,92 [ RS 1,34
6136)

4 38591 INS-SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,70 | RS 3,08 | RS 2,15

5 38595 INS-SINAPI MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA UN 0,12 | RS 2,27 | RS 0,27
(NBR 6136)

6 38597 INS-SINAPI :?Q\IGA)LETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR UN 0,93 | RS 3,79 | Rg 3,52

7 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 | RS 16,42 | RS 12,47

8 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 | R$ 12,09 [ RS 6,89

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
9 88715 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02 | RS 375,27 | RS 6,15
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PRECO TOTAL RS 71,62
BDI (%) RS 19,61
PRECO TOTAL C/ BDI RS 91,23
aae — SINAPIADAPT CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA V3
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
1 370 INS.SINAp| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 073 | RS 4750 | RS 3453
TRANSPORTE)
2 1379 INS-SINAPI  [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 364,94 | RS 0,70 | RS 255,45
3 4721 INS-SINAPI EEED;{: BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 060 | RS 66,56 | RS 3973
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98 | RS 12,09 | R$ 23,93
s 88377 MAO DE OBRA | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS " 125 | R 15,40 | R 19,25
COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
6 89225 SINAPI-ADAPT  |L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP CHP 0,64 | RS 4,08 | RS 2,61
DIURNO. AF_11/2014

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
7 89226 SINAPI-ADAPT  |L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI CHI 0,61 | RS 1,24 | RS 0,75
DIURNO. AF_11/2014
PRECO TOTAL RS 376,25
BDI (%) RS 103,05
PRECO TOTAL C/ BDI RS 479,30
aaa TR SINAPL-ADAPT -ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
1 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85 | RS 16,22 | RS 29,94
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85 | RS 16,42 | RS 30,31
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,54 [ RS 12,09 | RS 66,95
4 90586 SINAPI-ADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHp 0,67 | RS 158 | RS 1,06
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
< 90587 SINAPIADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHI 117 | RS 040 | RS 0.46
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
PRECO TOTAL RS 128,72
BDI (%) RS 35,25
PRECO TOTAL C/ BDI RS 163,97
aaE SRR SINAPL-ADAPT ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO &
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
1 34 INS-SINAPI |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQ KG 1,11 | RS 6,59 [ RS 7,31
, 43132 INS-SINAp | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 001 | RS 1634 | RS 0.18
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,13 | RS 0,09
4 88245 MAO DE OBRA |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 16,32 | RS 0,79
PRECO TOTAL RS 8,37
BDI (%) RS 2,29
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,66
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.4.1.1 94569 SINAPI-ADAPT  FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1 601 INS-SINAp  |PANELAMAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (AX L), BATENTE/REQUADRO M2 1,00 | R 245,67 | RS 245,67
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
) 4377 INS-SINAp| | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 24,40 | RS 0,08 | RS 1,05
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
3 39961 INS-SINAPI  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25 | RS 22,05 | RS 27,48
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71 | RS 16,42 | RS 28,02
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 [ RS 12,09 | RS 10,31
PRECO TOTAL RS 313,43
BDI (%) RS 85,84
PRECO TOTAL C/ BDI RS 399,27
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.4.1.2 94569 SINAPI-ADAPT  FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1 601 INS-SINAp|  |"ANELAMAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (AX L), BATENTE/REQUADRO M2 1,00 | RS 245,67 | RS 245,67
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
) 4377 INS-SINAp| | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 24,40 | RS 0,08 | RS 1,05
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
3 39961 INS-SINAPI  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25 | RS 22,05 | RS 27,48
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71 | RS 16,42 | RS 28,02
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 [ RS 12,09 | RS 10,31
PRECO TOTAL RS 313,43
BDI (%) RS 85,84
PRECO TOTAL C/ BDI RS 399,27

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
8.4.1.3 94569 SINAPI-ADAPT  FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1 601 INS.siNapl  |PANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO M2 100 | R 245,67 | RS 245,67
DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
5 1377 INS.SINAp| | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA N 24,40 | RS 008 | RS 105
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
3 39961 INS-SINAPI  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,25 | RS 22,05 | RS 27,48
4 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,71 [ R$ 16,42 [ RS 28,02
5 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 | RS 12,09 [ RS 10,31
PREGO TOTAL RS 313,43
BDI (%) RS 85,84
PREGO TOTAL C/ BDI RS 399,27
84.1.4  COMP-026 COMP. PROPRIA CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 | RS 16,42 [ RS 4,92
2 88315 MAO DE OBRA |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 | RS 16,32 [ RS 13,05
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 | RS 12,09 [ RS 14,50
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 88627 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. M3 0,01 [ RS 457,17 | R$ 2,74
AF_08/2019
s 34380 INS.sINApl  |PANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A N 100 | R oa44 | RS 04,44
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PRECO TOTAL RS 129,65
BDI (%) RS 35,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 165,16
8421 90838 SINAPIADAPT PORTA CORTA-FOGO 90X210XA4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_08/2015
1 11154 INS.siNapl |PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO N 100 | R 80075 | RS 800,75
LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,46 | RS 16,42 | RS 56,87
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,73 [ R$ 12,09 [ RS 20,93
R 28629 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), V3 004 | R 492,50 | R 2078
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PREGO TOTAL RS 899,33
BDI (%) RS 246,32
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1.145,65
84.22  COMP-201 COMP. PROPRIA PORTA CORTA-FOGO 160X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
1 88261 MAO DE OBRA [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7320 | RS 16,25 | RS 28,14
5 88629 SINAPILADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. o 00422 | RS 492,50 | RS 2078
AF_08/2014
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4640 | RS 16,42 | RS 56,87
4 c-84 COTAGAO  [PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m UN 1,0000 | R$ 814,18 | RS 814,18
PRECO TOTAL RS 919,97
BDI (%) RS 251,97
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.171,94
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
8.4.2.3 68050 SINAPI-ADAPT  INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M2
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 | R$ 16,42 [ RS 24,63
2 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | R$ 12,09 [ RS 12,09
3 88626 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA V3 000 | rs 412,95 | R 165
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO,
4 4922 INS-SINAPI  [FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, M2 1,00 | R$ 405,43 | R$ 405,43
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PRECO TOTAL RS 443,80
BDI (%) RS 121,55

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 565,35 |
8.4.2.4 91338 SINAPLADAPT PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO M2
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
L 142 INS.SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA | . 038 | rs 33,38 | RS 2047
JUNTAS DIVERSAS
5 2914 INS.SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, "2 100 | R 632,89 | RS 632,89
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
3 7568 INS.SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 452 | RS 061 | RS 2,03
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
R 36888 INS.SINAP | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO " 635 | RS 532 | RS 36,44
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
5 88309 MAO DE OBRA _[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 16,42 | RS 5,85
6 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | RS 12,09 [ RS 2,15
PRECO TOTAL RS 709,73
BDI (%) RS 194,39
PRECO TOTAL C/ BDI RS 904,12

8.4.2.5 782382 SINAPI-ADAPT PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM M2
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

1 88315 MAO DE OBRA |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 | RS 16,32 | R$ 114,24

2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50 | R$ 12,09 | R$ 139,03

3 88317 MAO DE OBRA |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 | RS 16,98 | R$ 76,41
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO

4 98764 SINAPI-ADAPT  |DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 3,82 | RS 3,54 | RS 13,52

CHP DIURNO. AF_06/2018

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO
5 98765 SINAPI-ADAPT  |DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 0,67 | RS 0,12 | RS 0,08
CHI DIURNO. AF_06/2018

TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14

6 7167 INS-SINAPI M2 1,1000 | R$ 17,60 | RS 19,36
BWG), MALHA 5 X5 CM, H=2 M
; 2697 INS.SINAP| | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = M 14318 | RS 4925 | RS 70551
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
8 10997 INS-SINAPI  [ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700 | RS 18,00 | R$ 60,66
5 21010 INS.SINAp| | TUBOACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1'), E = M 67407 | RS 3055 | RS 205,92
2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
PRECO TOTAL RS 699,73
BDI (%) RS 191,65
PRECO TOTAL C/ BDI RS 891,38

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM,
8.4.2.6 94805 SINAPI-ADAPT  FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_08/2015

1 142 INS.SINAP| | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA | 5. 161 | R 33,38 | RS 53,84
JUNTAS DIVERSAS
) 7568 INS.SINAPI |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 8.0 | rs 061 | rs 5,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,
3 39024 INS-SINAPI | ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM UN 1,00 | RS 780,55 | RS 780,55
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 | RS 16,42 | RS 10,68
5 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 [ RS 12,09 | RS 3,92
PRECO TOTAL RS 854,35
BDI (%) RS 234,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.088,35
8.4.2.7 85010 SINAPI-ADAPT _ CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ RS 16,42 | RS 4,92
2 88315 MAO DE OBRA [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 [ RS 16,32 | RS 13,05

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 [ R$ 12,09 [ RS 14,50
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 88627 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. M3 0,0060 | R$ 457,17 | R$ 2,74
AF_08/2019
s 599 INS.SINAPI |/ANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A "2 100 | R 182,11 | R 182,11
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PRECO TOTAL RS 217,32
BDI (%) RS 59,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 276,84
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
85.1 91315 sINAPLADApT PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UNID
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
1 90819 SINAPLADAPT |ADUELA/MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAGAO COM UN 100 | R 66,78 | RS 66,78

ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAGAO. AF_08/2015_P

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
2 90823 SINAPI-ADAPT  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 | RS 339,55 [ RS 339,55
INSTALAGAO. AF_08/2015

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO POPULAR -

3 91290 SINAPI-ADAPT UN 1,00 | RS 193,02 | RS 193,02
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM

4 91303 SINAPI-ADAPT - —
PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

UN 2,00 [ RS 34,64 | RS 69,28

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
5 91304 SINAPI-ADAPT |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 | RS 68,43 | RS 68,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

CHAPA ACO INOX AlISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,

7 36204 INS-SINAPI UN 1,00 | RS 195,49 | RS 195,49
DIAMETRO MINIMO 3 CM

6 12759 INS-SINAPI M2 0,36 | RS 775,32 | RS 279,11

PRECO TOTAL RS 1.211,66
BDI (%) RS 331,87
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.543,53

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
8.5.2 01314 SINAPI-ADAPT PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESS?RA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UNID
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
1 90822 SINAPI-ADAPT  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 | R$ 275,70 | R$ 275,70
INSTALAGAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

3 91304 SINAPI-ADAPT  |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 | R$ 68,43 | RS 68,43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR -

2 91292 SINAPI-ADAPT UN 1,00 | RS 240,79 [ RS 240,79

4 100660 SINAPI-ADAPT o M 10,00 | R$ 6,54 | RS 65,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PREGO TOTAL RS 650,32
BDI (%) RS 178,12
PREGO TOTAL C/ BDI RS 828,44
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
8.53 91313 sINAPI-ADAPT PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UNID

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
1 90821 SINAPI-ADAPT  [ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 | RS 257,42 | RS 257,42
INSTALACAO. AF_12/2019

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
) 91292 SINAPILADAPT | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO UN 1,00 | RS 240,79 | RS 240,79
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
3 91307 SINAPI-ADAPT  [ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 | RS 58,24 | RS 58,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4 100660 SINAPLADAPT |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA POWRTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - M 9,80 | RS 654 | RS 64,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PRECO TOTAL RS 620,54
BDI (%) RS 169,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 790,50
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
aEa R SLEEAGRGT PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VLG
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
1 90820 SINAPI-ADAPT  [ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 | RS 252,99 [ RS 252,99
INSTALACAO. AF_12/2019
, 91292 SINAPI-ADAPT | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FI)EACAO COM ARGAMASSA, PADRAO UN 1,00 | RS 240,79 | RS 240,79
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
3 91305 SINAPI-ADAPT  [ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 | RS 68,71 | RS 68,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
4 100660 SINAPLADAPT |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - M 960 | RS 654 | RS 62,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PREGO TOTAL RS 625,27
BDI (%) RS 171,26
PREGO TOTAL C/ BDI RS 796,53
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0.60 X 1,60
8.5.5 COMP-027 COMP. PROPRIA A 2.10 M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE FERRAGENS UNID
(LIVRE/OCUPADO), PARA USO EM DIVISORIAS GRANITO OU MARMORE
1 c1 COTACAO DOBRADIGA PARA DIVISORIA MARMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUISVE un 300 | RS 168,92 | RS 506,76
PARAFUSO LATAO, IMAB REF. DO0825G00 OU SIMILAR
FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIVISORIA EM MARMORE OU
2 C-12 COTAGAO GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE un 1,00 | RS 78,45 | RS 78,45
C/AMORTECEDOR REF.BT0830000-IMAB E PARAFUSOS
3 c13 COTACAO BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU un 1,00 | RS 72,37 | R 72,37
GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR
4 c14 COTACAO PARAFUSO EM AGO INOX P/ BATEDOR DE FECHADURA (TARJETA) LIVRE- un 2,00 | R 13.49 | RS 26,98
OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO REF. PFO860 - IMAB OU SIMILAR
5 88261 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,15 [ RS 16,25 [ RS 99,93
6 1339 INS-SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,50 [ RS 33,37 | RS 16,68
* * =
; 1301 INS-SINAPI SZA;/:ADE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E m? 260 | RS 37,07 | rs 96,38
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,
8 5020 INS-SINAPI NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO UN 1,00 | RS 177,08 | RS 177,08
NATURAL PARA VERNIZ
9 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 12,09 [ RS 24,18
PREGO TOTAL RS 1.098,81
BDI (%) RS 300,96
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1.399,77
e N @, R GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.PRETO - S/VIDRO - B
(ADAPTADO)
1 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 | RS 14,32 [ RS 11,81
2 88251 MAO DE OBRA  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 | RS 12,68 | RS 20,92
3 88315 MAO DE OBRA |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 | RS 16,32 | R$ 26,92
4 13284 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1-32 KG 1,20 | RS 0,59 | RS 0,70

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

.

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
s 367 INS-sINAp| |AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,00 | RS 5250 | Re 0.15
TRANSPORTE)
6 c-15 COTACAO GUARDA CORPO ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m? 1,00 | RS 385,00 | R$ 385,00
PRECO TOTAL RS 445,50
BDI (%) RS 122,02
PRECO TOTAL C/ BDI RS 567,52
8.6.2 99857 SINAPI-ADAPT _ CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. M
1 <104 INS-SINAp| |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 ‘G 0,00 | RS 5829 | R 011
UNIDADES)
5 7568 INS-SINAp| |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 218 | RS 061 | RS 133
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
3 11033 INS-SINAPI |SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 1,09 [ RS 4,66 | RS 5,08
4 34360 INS-SINAPI  |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,48 [ RS 35,75 | RS 17,05
5 88251 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 [ RS 12,68 | RS 13,85
6 88315 MAO DE OBRA |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 [ RS 16,32 | RS 21,70
PRECO TOTAL RS 59,12
BDI (%) RS 16,19
PRECO TOTAL C/ BDI RS 75,31
AGE —— sINAPI-apapT PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL -
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
1 5330 INS-SINAPI  [DILUENTE EPOXI L 0,03 [ RS 36,67 | RS 1,08
2 11149 INS-SINAPI  [PRIMER EPOXI GL 0,05 [ RS 175,42 | RS 9,61
3 88312 MAO DE OBRA |PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 17,71 | RS 1,12
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
4 96309 SINAPI-ADAPT  |TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP CHP 0,02 | RS 1,25 | RS 0,02
DIURNO. AF_05/2017
PRECO TOTAL RS 11,83
BDI (%) RS 3,24
PRECO TOTAL C/ BDI RS 15,07
aGa . sINapl-apapT  PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE -
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
1 5330 INS-SINAPI  [DILUENTE EPOXI 0,04 [ RS 36,67 | RS 1,52
2 7304 INS-SINAPI_ | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,21 [ RS 48,15 | RS 9,99
3 88312 MAO DE OBRA |PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06 | RS 17,71 | RS 1,12
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
4 96309 SINAPI-ADAPT  |TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP CHP 0,02 | RS 1,25 | RS 0,02
DIURNO. AF_05/2017
PRECO TOTAL RS 12,65
BDI (%) RS 3,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,11
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL
8.7.1 COMP-029 COMP. PROPRIA  QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA M
CORPO
1 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 14,32 | RS 28,64
) c16 COTACAO ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL y 1,00 | RS 167747 | s 167747
QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO
3 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 15,43 | RS 30,86
PRECO TOTAL RS 1.736,67
BDI (%) RS 475,67
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.212,34
8.8.1 COMP-030 COMP. PROPRIA VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM m?
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,09 | RS 2,41
2 88325 MAO DE OBRA |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 [ RS 16,35 | RS 16,35
3 10498 INS-SINAPI  [MASSA PARA VIDRO KG 2,00 [ RS 9,32 [ RS 18,64
4 10491 INS-SINAPI__ |VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAQ m? 1,00 | RS 207,77 | RS 207,77
PREGCO TOTAL RS 245,17

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 67,15
PRECO TOTAL C/ BDI RS 312,32
8.8.2 COMP-031 COMP. PROPRIA DIVISORIA PARA BANHO EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm m?
1 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,43 [ R$ 14,32 [ RS 20,40
2 88325 MAO DE OBRA |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21 | RS 16,35 | RS 19,70
3 c17 COTAGAO  |FERRAGEM PARA FIXACAO DE PAINEL EM VIDRO/LAMINADO UN 2,00 [ RS 74,00 | RS 148,00
R 34391 INS.SINAp| | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM V2 110 | rs 702,03 | R 77223
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
PREGO TOTAL RS 960,33
BDI (%) RS 263,03
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1.223,36
- —— SINAPLADAPT CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M -
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
. 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 001 | r 669 | RS 0.04
EMULSIONADA EM AGUA
5 39017 INS.SINAp| | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 6.00 | RS 014 | RS 0.84
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 | RS 16,42 | RS 6,17
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 12,09 [ RS 2,27
s 92270 SINAPLADAPT |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. V2 035 | RS 124,78 | s 4367
AF_09/2020
. 92792 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ‘G 049 | RS 818 | RS 4,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
; 94970 SINAPLADAPT |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - V3 002 | r 350,78 | R 6,31
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PREGO TOTAL RS 63,30
BDI (%) RS 17,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 80,63

8.92 93197 SINAPI-ADAPT CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE ™M
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

1 2692 INS.SINApl | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 001 | RS 669 | RS 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
) 39017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 6.00 | RS 014 | RS 0.84
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | R$ 16,42 | R$ 5,91
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | R$ 12,09 | R$ 2,17
s 92270 SINAPLADAPT | FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. "2 040 | RS 12478 | rs 1991
AF_09/2020
6 92792 SINAPIADAPT |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ‘G 049 | RS 818 | RS 300
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
; 94970 SINAPI-ADAPT |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - V3 002 | RS 25078 | RS 8.41
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 71,28
BDI (%) RS 19,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 90,80
aqe — SINAPL.ADApT VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA -
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
1 660 INS-SINAPI  [CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 | RS 2,61 | RS 13,93
* * _
) 4491 INS.SiNapl | PONTALETE *7,5X7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 035 | RS 651 | RS 239
BRUTA
* *
3 6193 INS.SINAPI |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 018 | RS 14,34 | RS 2,52

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87294 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00 | RS 377,09 [ RS 0,71
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 | RS 16,42 [ RS 4,41

6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,09 | RS 1,62

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

I . PORTO Do CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
7 90279 SINAPI-ADAPT GRAUTE FGK=20 MPA; TRAACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ M3 0,01 | RS 37755 | RS 5,28
BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
8 92792 SINAPI-ADAPT CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM KG 0,49 | R$ 8,18 | Rs 4,00
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 34,86
BDI (%) RS 9,54
PRECO TOTAL C/ BDI RS 44,40
8.9.4 93188 SINAPI-ADAPT VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE M

VAO. AF_03/2016

L 2692 INS.SINAPI | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 001 | rs 669 | RS 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
* * -
5 2491 INS.SINAPI | PONTALETE *7,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO " 122 | R 651 | RS 8,32
BRUTA
3 39017 INS.SINAP |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM UN 6.00 | rs 014 | rs 084
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 | RS 16,42 | RS 6,33
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 12,09 [ RS 2,33
. 92270 SINAPLADAPT | FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. "2 030 | RS 124.78 | R 37,43
AF_09/2020
; 92791 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 031 | rs 8,05 | RS 247
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
. 94970 SINAPLADAPT | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - V3 001 | RS 350,78 | RS 420
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 61,95
BDI (%) RS 16,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 78,91
8.9.5 93101 sINAPIADAPT VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA M
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
1 660 INS-SINAPI  [CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 | RS 2,61 | RS 13,93
* * -
) 2491 INS-SINAP! :EUTT:LETE 7,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 022 | rs 651 | rs 149
* *
3 6193 INS.SINAPl | TABUA NAO APARELHADA *2,5X 20% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM " 018 | RS 1434 | R 2,62

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87294 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00 | RS 377,09 [ RS 0,71
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,42 [ RS 4,15

6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,09 | RS 1,52

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGCO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/

7 90279 SINAPI-ADAPT . M3 0,01 | RS 377,55 | R$ 5,28
BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
g 92793 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 079 | RS 814 | RS 643
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 36,13
BDI (%) RS 9,89
PRECO TOTAL C/ BDI RS 46,02
. — sINAPI-aDApT VERGA MOLDADA IN LOCO COM U:I'ILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA -
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
1 660 INS-SINAPI  [CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 | RS 2,61 | RS 13,93
* * -
5 2491 INS.SINAPI :gLI\JJTT:LETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 038 | R 651 | R 2,58
* *
3 6193 INS.SINAp|  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 019 | RS 14,34 | RS 272

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87294 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00 | RS 377,09 | RS 0,71
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 | RS 16,42 | RS 3,99

6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | RS 12,09 [ RS 1,46

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
7 90279 SINAPI-ADAPT GRAUTE FGK=20 MPA; TRAACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ M3 0,01 | RS 37755 | RS 5,28
BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
8 92793 SINAPI-ADAPT CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 0,79 | rs 8,14 | RS 6,43
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 37,10
BDI (%) RS 10,16
PRECO TOTAL C/ BDI RS 47,26
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
8.10.1 COMP-032 COMP. PROPRIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA M
ARGAMASSA
1 88274 MAO DE OBRA  |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 17,83 | RS 10,69
88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 12,09 [ RS 7,25
3 88629 SINAPI-ADAPT ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,01 | RS 492,50 | RS 2,70
AF_08/2014
= *)5%* =
2 4825 INS-SINAPI PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E M 1,00 | RS 119,50 | R$ 119,50
*3* CM, CORTE RETO
PRECO TOTAL RS 140,14
BDI (%) RS 38,38
PRECO TOTAL C/ BDI RS 178,52
911 94216 SINAPI-ADAPT TE!.HAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE M2
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30
1 11029 INS-SINAPI CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE c 4,15 | RS 1,25 | RS 5,18

VEDACAO

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA
2 40740 INS-SINAPI DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 M2 115 | RS 204,47 | RS 23432
KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO

INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAOQ)

3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 12,09 [ RS 0,74
4 88323 MAO DE OBRA |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 18,09 | RS 1,01
s 93281 SINAPLADAPT | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHp 000 | rs 1667 | rs 001
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
. 93282 SINAPLADAPT | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, HI 000 | RS 15,82 | R 001
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
PRECO TOTAL RS 241,27
BDI (%) RS 66,08
PRECO TOTAL C/ BDI RS 307,35
921 100327 SINAPLADAPT RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, M
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1 142 INS.SINAP| | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA | 5. 021 | RS 33,38 | RS 7,08
JUNTAS DIVERSAS
) 1113 INS-SINAP! ;;JE(;AEXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE M 105 | rs 19,48 | s 2045
3 5061 INS-SINAPI  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 | RS 15,50 | RS 0,12
R 5104 INS.SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 ‘G 000 | rs 58,29 | RS 0,09
UNIDADES)
5 13388 INS-SINAPI  |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,06 | RS 87,59 | RS 5,16
6 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 [ RS 12,09 [ RS 2,88
7 88323 MAO DE OBRA |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 | RS 18,09 | RS 2,62
g 93281 SINAPLADAPT | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHp 001 | rs 1667 | rs 022
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
5 93282 SINAPLADAPT | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, HI 002 | RS 15,82 | R 0,28
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
PRECO TOTAL RS 38,86
BDI (%) RS 10,64
PRECO TOTAL C/ BDI RS 49,50
9.2.2 94228 SINAPILADAPT CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

1 142 INS-SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 310ML 0,08 | RS 3338 | RS 2,70
JUNTAS DIVERSAS

2 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 | RS 15,50 | RS 0,20

3 5104 INS-SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 KG 0,00 | RS 58,29 | RS 0,13
UNIDADES)

4 13388 INS-SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 | RS 87,59 | RS 7,88

5 40783 INS-SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,05 | RS 32,71 | RS 34,34

6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 | RS 12,09 | RS 4,48

7 88323 MAO DE OBRA |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 | RS 18,09 [ RS 5,01

3 93281 SINAPI-ADAPT GUINCHO ELE]TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHP 0,01 | RS 16,67 | RS 0,22
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

9 93282 SINAPI-ADAPT GUINCHO ELE’TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHI 0,02 | RS 15,82 | RS 0,28
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

PRECO TOTAL RS 55,24
BDI (%) RS 15,13
PRECO TOTAL C/ BDI RS 70,37
923 94231 SINAPI-ADAPT RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
1 142 INS-SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 310ML 0,20 | RS 3338 | RS 6,60
JUNTAS DIVERSAS
2 5061 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 | RS 15,50 | RS 0,09
3 5104 INS-SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 KG 0,00 | RS 58,29 | RS 0,06
UNIDADES)
4 13388 INS-SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,05 | RS 87,59 | RS 3,94
5 20873 INS-SINAPI I;;JE(;/IINTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE M 1,05 | RS 18,15 | RS 19,05
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 | RS 12,09 | RS 2,50
7 88323 MAO DE OBRA |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 18,09 [ RS 2,02
3 93281 SINAPI-ADAPT GUINCHO ELE]TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHP 0,01 | RS 16,67 | RS 0,22
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
9 93282 SINAPI-ADAPT GUINCHO ELE’TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHI 0,02 | RS 15,82 | RS 0,28
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

PRECO TOTAL RS 34,76
BDI (%) RS 9,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 44,28
9.2.4 COMP-033 COMP. PROPRIA CAIBRO DE MADEIRA PARAFUSADO - 5 X 10 cm ™M
1 88323 MAO DE OBRA |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 | R$ 18,09 [ RS 5,78
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 | RS 14,32 | R$ 4,58
" m
3 4500 INS.SINAp| | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA M 100 | R 13,14 | RS 1314
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
R 4304 INS.SINAp| |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, N 067 | R 121 | s 0.80
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
PREGO TOTAL RS 24,30
BDI (%) RS 6,65
PREGO TOTAL C/ BDI RS 30,95
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
931 87501 siNAPI-ADapy  HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE -
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
. 7267 INS.SINAp| | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X N 55,85 | RS 054 | RS 3015
14X 19 CM (LXAXC)
5 34547 INS.SINAp| | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 151 | R 269 | RS 406
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM
3 37395 INS-SINAPI  [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,04 | R$ 38,56 | RS 1,39
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
4 87292 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 401,58 | RS 5,42
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 | RS 16,42 [ RS 49,22

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (RS) PREGO TOTAL (R$)
[6 ] 88316 | MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 1,50 | RS 12,09 [ RS 18,12
PRECO TOTAL RS 108,36
BDI (%) RS 29,67
PRECO TOTAL C/ BDI RS 138,03
9.3.2 COMP-034 _ COMP. PROPRIA CAIBRO DE MADEIRA - 5 X 10 cm ™
1 88242 MAO DE OBRA [AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 [R$ 12,15 [ RS 3,88
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 [ RS 16,42 | RS 5,25
3 2500 INS.SINAP| | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA ¥ 100 | R 13,14 | R 1314
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
PRECO TOTAL RS 22,27
BDI (%) RS 6,09
PRECO TOTAL C/ BDI RS 28,36
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA
10.1.1 98562 SINAPI-ADAPT  DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. M2
AF_06/2018
L 13 INS.SINAP| |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E L 0,56 | R 6,96 | R 3,89
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
5 87208 SINAPLADAPT | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) V3 0,03 | R 532,40 | RS 1331
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73 | RS 16,42 | RS 11,98
4 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 | RS 12,09 [ RS 1,78
PRECO TOTAL RS 30,96
BDI (%) RS 8,47
PRECO TOTAL C/ BDI RS 39,43
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-
10.2.1 98556 SINAPI-ADAPT  FLEXIVEL, 4 DEMAOS, REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). M2
AF_06/2018
L 135 INS.SINAP| | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, ‘G 4,20 | R 3,19 | R 1339
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
2 4030 INS-SINAPI _ |VEU POLIESTER M2 1,35 | RS 4,61 | RS 6,22
3 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 [ RS 14,32 | RS 2,54
4 88270 MAO DE OBRA _[IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 [ RS 17,26 | RS 15,20
PRECO TOTAL RS 37,35
BDI (%) RS 10,23
PRECO TOTAL C/ BDI RS 47,58
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
10.3.1 98546 SINAPI-ADAPT  CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2
AF_06/2018
L 511 INS.SINAp| | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO L 0.62 | R 1438 | RS 8,34
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
5 2014 INS.SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO Ill, CLASSE B, "2 113 | R 35,22 | RS 39,62
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
3 4226 INS-SINAPI  |GAS DE COZINHA - GLP KG 0,26 | RS 6,00 | RS 1,56
4 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 14,32 [ RS 2,74
5 88270 MAO DE OBRA [IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 | RS 17,26 | RS 16,36
PRECO TOTAL RS 69,12
BDI (%) RS 18,93
PRECO TOTAL C/ BDI RS 88,05
1041 08557 sINAPIADApT 'MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 2
AF_06/2018
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
1 626 INS-SINAPI  |ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO KG 1,50 | R$ 13,53 | RS 20,29
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
2 88243 MAO DE OBRA | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 14,32 | RS 1,21
3 88270 MAO DE OBRA _[IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 [ RS 17,26 | RS 7,28
PRECO TOTAL RS 28,78
BDI (%) RS 7,88

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 36,66 |

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
11.1.1 87879 SINAPI-ADAPT  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
1 87313 SINAPI-ADAPT |PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,00 | R$ 417,38 | R$ 1,75
L. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 [ RS 16,42 | RS 1,14
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,09 | RS 0,08
PRECO TOTAL RS 2,97
BDI (%) RS 0,81
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3,78

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
11.1.2 87553 SINAPI-ADAPT MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
1 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02 | RS 401,58 | RS 8,55
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 16,42 | R$ 3,28
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 12,09 | R$ 0,89
PRECO TOTAL RS 12,72
BDI (%) RS 3,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,20

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

11.1.3 87529 SINAPI-ADAPT M2

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
1 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,04 | RS 401,58 | RS 15,09
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 | RS 16,42 | R$ 7,71
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 | RS 12,09 | R$ 2,06
PRECO TOTAL RS 24,86
BDI (%) RS 6,80
PRECO TOTAL C/ BDI RS 31,66
. COMP-142 comp. PRGPRIA REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO -
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM
1 88256 MAO DE OBRA |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 | RS 18,92 | R$ 18,35
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 | RS 12,09 | R$ 5,80
3 1381 INS-SINAPI  [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,48 | RS 0,73 | R$ 0,35
4 34357 INS-SINAPI  [REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,22 | R$ 4,28 | RS 0,94
s 10515 INS.siNapl | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, e 109 | R 40,94 | RS 462
FORMATO MAIOR A 2025 CM2
PRECO TOTAL RS 70,06
BDI (%) RS 19,18
PRECO TOTAL C/ BDI RS 89,24
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
K1 PRI SINAPIADAPT ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA -
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
. 87393 SINAPLADAPT |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM V3 000 | R 481504 | RS 7,22
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 16,42 | R$ 1,77
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 12,09 | R$ 0,65
PREGO TOTAL RS 9,64

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PoOrRTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 2,64
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,28
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
11.2.2 87777 SINAPI-ADAPT  MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
. 37411 INS.SINAPI IELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = V2 014 | R 12,46 | RS 172
1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87369 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,03 | RS 458,29 | RS 14,39
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 | R$ 16,42 | R$ 12,80
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 | R$ 12,09 | R$ 9,43
PREGO TOTAL RS 38,34
BDI (%) RS 10,50
PREGO TOTAL C/ BDI RS 48,84
11.2.3 COMP-035 COMP. PROPRIA EXECUGAO DE FRISO EM REVESTIMENTO DE FACHADA M
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | RS 12,09 | R$ 4,83
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | RS 16,42 | R$ 6,56
PRECO TOTAL RS 11,39
BDI (%) RS 3,11
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,50
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
11.3.1 87881 SINAPI-ADAPT  ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO M2
MANUAL. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)
1 87381 SINAPI-ADAPT  |COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO M3 0,00 | RS 2.424,98 | RS 3,63
MANUAL. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 16,42 | R$ 0,62
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 | RS 12,09 | R$ 0,04
PRECO TOTAL RS 4,29
BDI (%) RS 1,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 5,46
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
11.3.2 90409 SINAPI-ADAPT  1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA M2
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
1 87369 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02 | RS 458,29 | R$ 9,76
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 | RS 16,42 | R$ 10,83
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 | RS 12,09 | R$ 2,93
PRECO TOTAL RS 23,52
BDI (%) RS 6,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 29,96
S 83483 SINAPI-ADAPT APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. -
AF_06/2014
1 6090 INS-SINAPI  [SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,16 | R$ 9,97 [ RS 1,59
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 17,42 | R$ 0,47
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,09 | R$ 0,12
PRECO TOTAL RS 2,18
BDI (%) RS 0,59
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,77
- 88489 SINAPI-ADAPT APLICACAO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, -
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1 7356 INS-SINAPI  [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 | R$ 21,21 | RS 6,99
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | R$ 17,42 | R$ 3,25
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 12,09 | R$ 0,83
PRECO TOTAL RS 11,07

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 3,03
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,10
1143 88497 SINAPI-ADAPT APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. -
AF_06/2014
1 3767 INS-SINAPI  [LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10 | RS 0,48 | RS 0,04
5 2051 INS.SINAp| |!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 181 0,05 | R 54,85 | RS 2,68
INTERNAS
3 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 | R$ 17,42 | R$ 5,43
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | R$ 12,09 | R$ 1,37
PREGO TOTAL RS 9,52
BDI (%) RS 2,60
PREGO TOTAL C/ BDI RS 12,12
—_— — SINAPLADAPT APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS -
DE CASAS. AF_06/2014
1 6085 INS-SINAPI  [SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 | R$ 5,25 | RS 0,84
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 17,42 | R$ 0,94
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,09 | R$ 0,16
PREGO TOTAL RS 1,94
BDI (%) RS 0,53
PREGO TOTAL C/ BDI RS 2,47
FIE6 —— SINAPLADAPT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM -
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
1 38877 INS-SINAPI  [MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,94 | RS 6,53 | RS 12,65
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 | R$ 17,42 | R$ 5,27
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 | RS 12,09 | R$ 0,91
PRECO TOTAL RS 18,83
BDI (%) RS 5,15
PRECO TOTAL C/ BDI RS 23,98
1161 88482 SINAPI-ADAPT APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. -
AF_06/2014
1 6090 INS-SINAPI  [SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,16 | RS 9,97 [ RS 1,59
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 17,42 | R$ 0,62
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,09 | R$ 0,15
PRECO TOTAL RS 2,36
BDI (%) RS 0,64
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3,00
1162 83488 SINAPI-ADAPT APLICACAO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, -
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
1 7356 INS-SINAPI [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 | R$ 21,21 | RS 6,99
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 | R$ 17,42 | R$ 4,25
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 12,09 | R$ 1,07
PRECO TOTAL RS 12,31
BDI (%) RS 3,37
PRECO TOTAL C/ BDI RS 15,68
1163 88494 SINAPI-ADAPT APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. -
AF_06/2014
1 3767 INS-SINAPI  [LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,06 | RS 0,48 | RS 0,02
5 2051 INS.SINAp| |!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 181 003 | R 54,85 | RS 179
INTERNAS
3 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | R$ 17,42 | R$ 8,77
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | R$ 12,09 | R$ 2,23
PREGO TOTAL RS 12,81
BDI (%) RS 3,50
PREGO TOTAL C/ BDI RS 16,31

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1164 96114 SINAPLADAPT FORRO EM DRYWALL PARA AVBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE -
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
L 39413 INS.SINAPI | PLACA/ CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = M2 110 | rs 17,87 | rs 16,59
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (LX C)
5 39427 INS.SINAP | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO " 3,85 | RS 453 | RS 17,44
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,
3 39430 INS-SINAPI  |MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS UN 1,33 | RS 1,70 | R$ 2,25
DRYWALL
R 39432 INS.SINAPI | F'TA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE M 144 | s 265 | rs 3,81
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
5 39434 INS-SINAPI  |RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 0,52 [ RS 3,55 [ RS 1,84
ADICAO DE AGUA)
. 39435 INS.SINAP| | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA UN 707 | rs 004 | RS 031
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
; 39443 INS.SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA UN 219 | rs 011 | rs 024
(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
8 40547 INS-SINAPI  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,01 | RS 12,62 | RS 0,16
5 43131 INS.SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = ‘G 004 | RS 18,98 | rs 0,80
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
10 88278 MAO DE OBRA |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 15,43 | RS 5,59
11 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 12,09 [ RS 4,38
PRECO TOTAL RS 56,41
BDI (%) RS 15,45
PRECO TOTAL C/ BDI RS 71,86
1171 102220 sINAPLADAPT PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO -
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
1 5318 INS-SINAPI  [SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,01 [ RS 12,40 [ RS 0,15
2 7292 INS-SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,13 | RS 23,34 | RS 2,92
3 88310 MAO DE OBRA [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 [ RS 17,42 [ RS 6,62
PRECO TOTAL RS 9,69
BDI (%) RS 2,65
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,34
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
12.1.1 87702 SINAPI-ADAPT  MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, M2
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014
1 87373 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) V3 007 | RS 515,55 | RS 34,07
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 [ RS 16,42 [ RS 6,07
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | RS 12,09 [ RS 2,23
PRECO TOTAL RS 42,37
BDI (%) RS 11,60
PRECO TOTAL C/ BDI RS 53,97
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
12.1.2 87758 SINAPI-ADAPT  MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
1 1379 INS-SINAPI [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50 [ RS 0,70 [ RS 0,35
5 47386 SINAPLADAPT |ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE V3 004 | RS 177507 | RS 76,50
EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
3 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 | RS 16,42 [ RS 10,83
4 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 | RS 12,09 [ RS 3,98
PRECO TOTAL RS 91,66
BDI (%) RS 25,10
PRECO TOTAL C/ BDI RS 116,76
12.13 08673 SINAPLADAPT P1SO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 V2

MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 4791 INS-SINAPI  |ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,10 | R$ 16,90 | RS 1,60
5 4792 INS.SINAP| | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM V2 111 | s 131,89 | RS 146,39
COLOCACAO)
3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 [ RS 16,42 | RS 4,28
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | R$ 12,09 | R$ 1,57
s 95276 SINAPILADAPT |POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR cHp 003 | RS 257 | RS 0.06
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
. 95277 SINAPLADAPT _|POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR cHI 024 | RS 0.44 | RS 0.10
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
PREGO TOTAL RS 154,00
BDI (%) RS 42,18
PREGO TOTAL C/ BDI RS 196,18
12.1.4 COMP-056 COMP. PROPRIA PISO CERAMICA 30x30cm M2
1 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 | RS 14,32 | R$ 4,15
2 88256 MAO DE OBRA _|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 [ RS 18,92 | R$ 5,94
3 1381 INS-SINAPI  |[ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,50 | RS 0,73 | R$ 3,28
4 34356 INS-SINAPI  [REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 0,52 | RS 3,84 [ RS 1,99
s 1287 INS.SINAp|  |P'SO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO o 110 | rs 32,90 | RS 36,19
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
PREGO TOTAL RS 51,55
BDI (%) RS 14,11
PREGO TOTAL C/ BDI RS 65,66
12.1.5 COMP-057 COMP. PROPRIA PISO CERAMICA 60x60cm M2
1 88256 MAO DE OBRA |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,89 | RS 18,92 | R$ 16,89
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 [ RS 14,32 | R$ 13,54
3 370 INS.SINAp| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 002 | r 47,50 | RS 071
TRANSPORTE)
4 1292 INS.SINAp|  |PSO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO e 110 | R 67.06 | RS 7376
MAIOR QUE 2025 CM2
5 13284 INS-SINAPI  [CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1I-32 KG 7,48 | RS 0,59 | R$ 4,41
PREGO TOTAL RS 109,31
BDI (%) RS 29,94
PREGO TOTAL C/ BDI RS 139,25
o~ L SINAPLADAPT PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMIENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, -
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
1 1379 INS-SINAPI  [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP |1-32 KG 0,50 | R$ 0,70 | R$ 0,35
5 3671 INS.SINAp|  |'UNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA M 167 | rs 088 | R 146
X ESPESSURA)
3 87298 SINAPILADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) V3 003 | RS 53240 | RS 16,50
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 | R$ 16,42 [ RS 5,81
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | RS 12,09 | R$ 2,13
PREGO TOTAL RS 26,25
BDI (%) RS 7,18
PREGO TOTAL C/ BDI RS 33,43
12.1.7 98689 SINAPI-ADAPT  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M
1 20232 INS.SINAp| | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M 100 | rs 58,99 | RS 58,90
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0% CM
2 37595 INS-SINAPI  |[ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 1,29 | RS 2,24 | RS 2,88
3 88274 MAO DE OBRA |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 | RS 17,83 | R$ 9,75
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 | R$ 12,09 | R$ 3,30
PREGO TOTAL RS 74,92
BDI (%) RS 20,52
PREGO TOTAL C/ BDI RS 95,44
12.2.1.1  COMP-058 COMP. PROPRIA LASTRO DE BRITA M3

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 | RS 12,09 | RS 18,13
, 91533 SINAPIADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A cHp 1,00 | RS 2184 | RS 2184

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
3 4718 INS-SINAPI EEE?: BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 105 | R 66,91 | Rs 70,25
PREGCO TOTAL RS 110,22
BDI (%) RS 30,18
PREGO TOTAL C/ BDI RS 140,40
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
12.2.1.2 94999 SINAPI-ADAPT  MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2
12 CM, ARMADO. AF_07/2016
1 3777 INS-SINAPI  |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13 | RS 1,38 | RS 1,55
* * -
) 4517 INS-SINAPI :ﬁﬁi/:m 2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0.20 | RS 238 | RS 0.47
* *
3 6189 INS-SINAp| | TABUANAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU ¥ 013 | RS 20,93 | R 261
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
4 7156 INS-SINAPI  |DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 M2 1,12 | RS 19,23 | RS 21,58
™M
s 34492 INs-siNap | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 M3 015 | RS 354,76 | RS 5161
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
6 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 [ RS 16,22 | RS 4,39
7 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 [ RS 16,42 | RS 2,95
8 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 [ RS 12,09 | RS 5,44
PREGCO TOTAL RS 90,60
BDI (%) RS 24,81
PRECO TOTAL C/ BDI RS 115,41
AR GG ARG REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO B
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
1 901 siNapapapT | UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, cHp 0,00 | RS 187,60 | re 0.18
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
5 5903 siNapapapT | UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, cHI 0,01 | RS 35,90 | re 025
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
3 5932 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,00 | RS 145,69 | RS 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
4 5934 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,01 | RS 50,40 | RS 0,40
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA
5 73436 SINAPI-ADAPT |80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE CHP 0,00 | RS 127,31 | RS 0,25
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,09 | RS 0,09
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA
7 93244 SINAPI-ADAPT |80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE CHI 0,01 [ RS 36,80 | RS 0,22
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
PREGCO TOTAL RS 1,40
BDI (%) RS 0,38
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1,78
12.2.2.2 COMP-024 COMP. PROPRIA BASE DE BICA CORRIDA M3
1 4748 INS-sINAp| |PEDRABRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO M3 125 | R 6147 | rs 76,83
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
2 6259 SINAPI-ADAPT  |EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA CHP 0,04 | RS 154,72 | RS 5,63
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
3 5932 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,05 [ RS 145,69 | RS 7,57
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP,
4 5867 SINAPI-ADAPT  |PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP CHP 0,05 [ RS 94,68 | RS 4,92
DIURNO. AF_06/2014
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 [ RS 12,09 | RS 1,69
PRECO TOTAL RS 96,64
BDI (%) RS 26,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 123,10
12.2.2.3  COMP-059 COMP. PROPRIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 UNID
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16 | RS 12,09 | RS 14,02
, 4730 INS-SINAp| |PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO V3 0.7 | re 62.56 | R 5442
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
3 94970 SINAPI-ADAPT |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 1,20 | R 350,78 | RS 420,93
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
. 96535 SINAPIADAPT |ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM V2 767 | re 99,64 | R 764,23
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
< 93358 SINAPLADAPT | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3 403 | RS 47.82 | R 19271
1,30 M. AF_03/2016
PRECO TOTAL RS 1.446,31
BDI (%) RS 396,14
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.842,45
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
12.2.2.4 94269 SINAPI-ADAPT  LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA M
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016
1 370 INS-sINap| |AREIAMEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,02 | RS 4750 | RS 0.95
TRANSPORTE)
) 34492 INS-siNap | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 V3 010 | RS 35476 | R 35.47
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
3 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 | RS 14,32 | RS 2,17
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 [ RS 16,42 | RS 4,69
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 [ RS 12,09 | RS 6,92
6 88631 SINAPI-ADAPT |ARGAMASSATRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,00 | RS 427,51 | RS 171
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
; 92960 SINAPI-ADAPT |MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A cHp 0,03 | RS 1372 | e 034
DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
8 92961 SINAPIADAPT | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A cHI 013 | RS 397 | RS 0,50
DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
PREGCO TOTAL RS 52,75
BDI (%) RS 14,44
PREGO TOTAL C/ BDI RS 67,19
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
12.2.2.5 93681 SINAPI-ADAPT  BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2
AF_12/2015
1 370 INS-SINAp| |AREIAMEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 0,06 | RS 4750 | R 269
TRANSPORTE)
2 4741 INS-SINAPI_ |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01 [ RS 62,87 | RS 0,54
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
3 36154 INS-SINAPI  |FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM M2 1,00 | RS 51,17 | RS 51,32
X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
4 88260 MAO DE OBRA |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,32 | RS 4,13
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 12,09 | RS 3,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
6 91277 SINAPI-ADAPT  |CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CHP 0,01 [ RS 7,65 | R$ 0,04
AF_08/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
7 91278 SINAPI-ADAPT  |CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CHI 0,12 [ RS 0,54 | RS 0,06
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
8 91283 SINAPI-ADAPT  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,00 | RS 16,78 | RS 0,06
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
9 91285 SINAPI-ADAPT  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,12 [ RS 0,56 | RS 0,06
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
PREGO TOTAL RS 61,95
BDI (%) RS 16,96
PREGO TOTAL C/ BDI RS 78,91
S — SINAPLADAPT EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X -
11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
. 370 INS.SINAp| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 0,06 | RS 47,50 | RS 2,69
TRANSPORTE)
2 4741 INS-SINAPI  [PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,01 [ RS 62,87 | RS 0,53
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
3 36170 INS-SINAPI  [FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 M2 1,01 | R$ 46,50 | R$ 47,16
CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
4 88260 MAO DE OBRA |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 | RS 16,32 | RS 5,02
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 [ RS 12,09 [ RS 3,72
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
6 91277 SINAPI-ADAPT  |CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CHP 0,01 | RS 7,65 | RS 0,04
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
7 91278 SINAPI-ADAPT  |CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CHI 0,15 | RS 0,54 | RS 0,08
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
8 91283 SINAPI-ADAPT  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP 0,01 [ RS 16,78 | RS 0,22
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
9 91285 SINAPI-ADAPT  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHI 0,14 [ RS 0,56 | RS 0,07
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL RS 59,53
BDI (%) RS 16,30
PRECO TOTAL C/ BDI RS 75,83
1311 89512 sINAPLADAPT TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO -
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 [ RS 54,20 | RS 2,32
5 o841 INS.SINAp| | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS M 104 | rs 28,60 | RS 2974
(NBR 5688)
3 20083 INS-SINAPI [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,07 [ RS 47,06 | RS 3,29
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15 | RS 1,65 | RS 0,24
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 045 | RS 12,28 | R 5.46
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 045 | RS 15,94 | rs 7,09
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 48,14
BDI (%) RS 13,18
PREGO TOTAL C/ BDI RS 61,32
S — SINAPLADAPT TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO -
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,03 [ RS 54,20 | RS 1,58
5 9839 INS-SINAPI I;J:s;\/gcg,)SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS M 104 | RS 1633 | R 16,98

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTO DO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01
TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05 [ RS 47,06 | RS 2,14
4 38383 INS-SINAPI  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,11 | RS 1,65 | RS 0,17
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 033 | RS 12,28 | R 3,99

COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 033 | R 15,94 | rs 518
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 30,04
BDI (%) RS 8,22
PREGO TOTAL C/ BDI RS 38,26
—— — comP. PrOPRIA_ANELBORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO —
PREDIAL
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 000 | RS 15,94 | RS 001
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 12,28 | R 001
COMPLEMENTARES
3 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
PREGO TOTAL RS 2,40
BDI (%) RS 0,65
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3,05
_— ——— coMP. PROPRIA_ANELBORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO —
PREDIAL
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 000 | RS 15,94 | rs 001
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 12,8 | R 001
COMPLEMENTARES
3 599 INS.SINAp| |ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 237 | rs 237
PREDIAL
PREGO TOTAL RS 2,39
BDI (%) RS 0,65
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3,04
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.1.5 89524 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | R 19,84 | RS 0,59
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20150 INS.sINap|  |!OELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 1312 | R 1312
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.0 | r 12,28 | s 122
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 15,94 | R 159
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 18,90
BDI (%) RS 5,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 24,07
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
13.1.6 89531 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 005 | RS 19,84 | R 01
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 0151 INS.SINAp| |!OELHO, PVCSSERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 18,28 | s 18,28
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 12,8 | R 171
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | R 15,94 | rs 2,23
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL RS 25,74
BDI (%) RS 7,05
PREGO TOTAL C/ BDI RS 32,79

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.1.7 89581 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UNID
PLUVIAIS. AF_12/2014

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | RS 2,38 | RS 2,38

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO

2 20078 INS-SINAPI
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,03 | RS 19,84 | RS 0,59

3 20156 INS-SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS UN 1,00 | RS 1575 | RS 15,75
PLUVIAIS PREDIAIS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

4 88248 MAO DE OBRA H 0,06 | RS 12,28 | RS 0,73
COMPLEMENTARES

s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 15,94 | R 0.5
COMPLEMENTARES

PRECO TOTAL RS 20,40

BDI (%) RS 5,58

PRECO TOTAL C/ BDI RS 25,98

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

13.1.8 89529 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 005 | RS 19,84 | R 01
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20157 INS.SINAp| |!OELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 24,66 | RS 2466
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 12,28 | R 171
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | R 15,94 | rs 2,23
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 32,12
BDI (%) RS 8,79
PREGO TOTAL C/ BDI RS 40,91
TS R comp. propria 'UNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA T
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 12,28 | R 165
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | R 15,94 | rs 215
COMPLEMENTARES
3 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
R 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,06 | RS 19,84 | RS 119
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
s 20085 INS.SINAp| |ANELBORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | R 131 | R 131
PREDIAL
. 3661 INS.SINAp|  |'UNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO N 100 | rs 10,32 | rs 10,32
PREDIAL
PREGO TOTAL RS 19,00
BDI (%) RS 5,20
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,20

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
13.1.10 89685 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS UNID
PLUVIAIS. AF_12/2014

1 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 | RS 2,38 | RS 4,76
2 20078 INS-SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,06 | RS 19,84 | RS 1,19
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 20142 INS.siNapl  |'UNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 2970 | RS 2970
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,08 | R 12,28 | s 0,98
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 008 | RS 15,94 | R 127
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 37,90
BDI (%) RS 10,38
PRECO TOTAL C/ BDI RS 48,28
13111 89547 SINAPLADAPT UVASIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UNID
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | RS 19,84 | R 0.5
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20169 INS.SINAp|  |FUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS N 100 | rs 949 | RS 0,49
PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,28 | R 085
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | rs 15,94 | rs 111
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 14,42
BDI (%) RS 3,94
PREGO TOTAL C/ BDI RS 18,36
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
13.1.12 89669 SINAPI-ADAPT  FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.  UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
5 0078 INS.SINApl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,05 | R 19,84 | RS 001
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20170 INS.sINapl  |FUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS N 100 | R 11,50 | R 11,50
PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | rs 12,28 | s 0,85
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 111
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 16,98
BDI (%) RS 4,65
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,63
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
13.1.13 89546 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UNID
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
. 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 002 | R 19,84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
5 20085 INS.SINAp| |ANELBORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | R 131 | R 131
PREDIAL
3 38418 INS.SINAp| | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO N 100 | rs 5,32 | R 5,32
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 12,28 | R 0,55
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,05 | R 15,94 | rs 071
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 8,28
BDI (%) RS 2,26
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10,54
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
13.1.14 89549 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UNID

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 20045 INS.SINAp| |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU N 100 | rs 5,99 | RS 5,99

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
3 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | RS 19,84 | R 0.5
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 12,28 | s 0,85
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 111
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,92
BDI (%) RS 2,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,91
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
13.1.15 89681 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UNID
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
. 300 INS.SINAp| |ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 10,96 | RS 1096
PREDIAL
5 20047 INS.siNap|  |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU N 100 | R 3981 | RS 39,81
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
3 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 007 | rs 19,84 | RS 138
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | RS 12,28 | R 135
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | R 15,94 | rs 175
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 55,25
BDI (%) RS 15,13
PREGO TOTAL C/ BDI RS 70,38
BLE EE SINAPLADAPT TEs PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, T
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
2 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | R$ 2,61
3 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,09 | RS 19,84 | R 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 20178 INS-SINAPI  [TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1,00 | R$ 36,68 | RS 36,68
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | RS 12,28 | R 227
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | R 15,94 | rs 204
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 48,70
BDI (%) RS 13,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 62,03
N —— comPp. PrOPRIA CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, FORNECIDAE INSTALADAEM |
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
. 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 014 | R 12,28 | rs 165
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 15,94 | R 215
COMPLEMENTARES
3 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | RS 54,20 | RS 0,80
4 11716 INS-SINAPI  [CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,00 | R$ 11,86 | RS 11,86
s 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 002 | r 19,84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
6 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 [ RS 47,06 | RS 1,05
; 20085 INS.SINAPI ,::EEDLIBA(ERRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 131 | s 131

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

I . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COFEF. PRECO (R$)  PRECO TOTAL (R$)
[8 38383 [ INSSINAPI_ [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,04 | RS 1,65 [ RS 0,06
PRECO TOTAL RS 19,27

BDI (%) RS 5,27

PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,54

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

13.1.18 89495 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UNID
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00 | R$ 54,20 | RS 0,26
5 11741 INS.siNap| | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA N 100 | R 619 | RS 619
BRANCA
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,35
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 | R$ 1,65 | R$ 0,01
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | R 12,28 | s 0,42
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | RS 15,94 | R 0,55
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 7,78
BDI (%) RS 2,13
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,91
13119  COMP-0Ea COMP. PRGPRia GRELHA DE FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO DE 10CM, FORNECIMENTO E —
ASSENTAMENTO
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 12,09 | RS 1,93
2 11708 INS-SINAPI  [RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 | RS 19,18 | R$ 19,18
PREGO TOTAL RS 21,11
BDI (%) RS 5,78
PREGO TOTAL C/ BDI RS 26,89
—— — SINAPLADAPT TUBO; PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- -
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 9868 INS-SINAPI  [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,05 | R$ 3,67 | RS 3,85
38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | R$ 0,10
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | R 12,28 | s 2,33
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | RS 15,94 | R 302
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 9,30
BDI (%) RS 2,54
PRECO TOTAL C/ BDI RS 11,84
_ — siNAPLaDAPT TUBO: PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 9869 INS-SINAPI [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 | R$ 8,24 | RS 8,74
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15 | R$ 1,65 | RS 0,24
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 044 | RS 12,8 | R 5,40
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.44 | RS 15,94 | rs 701
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 21,39
BDI (%) RS 5,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,24
—— —— e sz;A DE REDUGAO, PVC, 32 X 25, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE —
. 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 007 | R 12,28 | s 0,79
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 103
COMPLEMENTARES
3 829 INS.SINAp| | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA N 100 | rs 0,89 | R 0,89
AGUA FRIA PREDIAL
PREGO TOTAL RS 2,71
BDI (%) RS 0,74
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3,45

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
13.2.4 COMP-066 COMP. PRGPRIA Zléﬁl:\A DE REDUGAO, PVC, 40 X 32, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,8 | R 079
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 15,94 | rs 1,03
COMPLEMENTARES
3 812 INS.SINAp| | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA N 100 | R 103 | R 103
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO TOTAL RS 3,75
BDI (%) RS 1,02
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,77
—_ —— e Zléﬁl:\A DE REDUCAO, PVC, 40 X 25, LONGA, INSTALADO EM PRUMADA DE UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,28 | R 079
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 15,94 | rs 1,03
COMPLEMENTARES
3 834 INS.sINap| | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA N 100 | R 376 | RS 376
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO TOTAL RS 5,58
BDI (%) RS 1,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,10
—_— — SINAPLADAPT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA UNID
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,48
2 3501 INS-SINAPI  [JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 4,28 | RS 4,28
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | RS 0,02
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,28 | R 0,89
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 15,94 | rs 116
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 7,34
BDI (%) RS 2,01
PREGO TOTAL C/ BDI RS 9,35
- — SINAPLADAPT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA —
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,37
2 3529 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 0,72 | RS 0,72
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,37
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 | R$ 1,65 | R$ 0,02
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,06 | RS 12,28 | s 073
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 15,94 | R 0.5
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 3,16
BDI (%) RS 0,86
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,02
—— — SINAPLADAPT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA UNID
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,48
2 3536 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,16 | RS 2,16
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | RS 0,02
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,28 | R 0.8
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




.

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 116
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 5,22
BDI (%) RS 1,42
PRECO TOTAL C/ BDI RS 6,64
13.2.9 89620 T L SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,75
2 7140 INS-SINAPI  [TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | R$ 4,08 | RS 4,08
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,80
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 | RS 1,65 | RS 0,04
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 12,28 | R 120
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | r 15,94 | rs 156
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 8,43
BDI (%) RS 2,30
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10,73
BN R sINAPLADAPT TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM T
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,75
5 7136 INS.SINAp| | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA N 100 | rs 6.06 | RS 6.06
FRIA PREDIAL
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,80
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 | RS 1,65 | RS 0,04
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 12,8 | R 120
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | r 15,94 | rs 156
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 10,41
BDI (%) RS 2,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 13,26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
13.2.11 89711 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_12/2014
1 9835 INS-SINAPI  [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 | R$ 4,18 | RS 4,38
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,10 | RS 1,65 | RS 0,16
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 030 | RS 12,8 | R 368
COMPLEMENTARES
R 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 030 | rs 15,94 | rs 478
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 13,00
BDI (%) RS 3,56
PREGO TOTAL C/ BDI RS 16,56
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.2.12 89712 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,58
2 9838 INS-SINAPI  [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 | R$ 7,11 | RS 7,46
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,76
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,13 | RS 1,65 | RS 0,20
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 038 | RS 12,28 | R 466
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 038 | R 15,94 | rs 6,05
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 19,71

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 5,39
PRECO TOTAL C/ BDI RS 25,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
13.2.13 89713 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 | R$ 54,20 | RS 1,33
2 9837 INS-SINAPI  [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 | R$ 10,27 | RS 10,78
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,04 | R$ 47,06 | RS 1,81
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,19 | R$ 1,65 | R$ 0,30
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,56 | RS 12,28 | s 687
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 056 | RS 15,94 | R 8,92
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 30,01
BDI (%) RS 8,21
PRECO TOTAL C/ BDI RS 38,22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

13.2.14 89714 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,04 | RS 54,20 | RS 1,96
2 9836 INS-SINAPI  [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 | RS 11,59 | RS 12,16
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,06 | R$ 47,06 | RS 2,79
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,25 | R$ 1,65 | R$ 0,40
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 074 | r 12,28 | s 0,08
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 074 | RS 15,94 | R 11,79
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 38,18
BDI (%) RS 10,45
PRECO TOTAL C/ BDI RS 48,63
13215  COMP-068 COMP. PRGPRI_ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO —
PREDIAL
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 15,94 | R 001
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 000 | R 12,28 | s 001
COMPLEMENTARES
3 20085 INS.SINAp| |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | R 131 | R 131
PREDIAL
PRECO TOTAL RS 1,33
BDI (%) RS 0,36
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1,69
13216 COMP-060 COMP. PRGPRIA_ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO —
PREDIAL
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 15,94 | R 001
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 000 | R 12,28 | s 001
COMPLEMENTARES
3 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
PRECO TOTAL RS 2,40
BDI (%) RS 0,65
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3,05
13217  COMP-061 COMP. PRGPRIA ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO —
PREDIAL
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 15,94 | R 001
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,00 | RS 12,28 | R 001
COMPLEMENTARES
3 599 INS.SINAP| |ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 237 | rs 237
PREDIAL
PREGO TOTAL RS 2,39
BDI (%) RS 0,65
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3,04
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.18 89516 SINAPI-ADAPT  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,53
2 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,70
3 20148 INS.sINap|  |!OELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 363 | RS 363
PLUVIAIS PREDIAIS
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | RS 0,04
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 12,28 | R 061
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,05 | R 15,94 | rs 0,79
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 6,30
BDI (%) RS 1,72
PREGO TOTAL C/ BDI RS 8,02
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.2.19 89520 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 002 | RS 19,84 | R 039
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
5 20085 INS.SINAP| |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 131 | s 131
PREDIAL
3 20149 INS.sINap|  |!OELHO, PVCSERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 563 | RS 563
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | rs 12,28 | s 0,79
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 103
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 9,15
BDI (%) RS 2,50
PRECO TOTAL C/ BDI RS 11,65
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.2.20 89524 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | RS 19,84 | R 0.5
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20150 INS.SINAp| |!OELHO, PVCSSERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 1312 | rs 1312
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 12,28 | R 122
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | r 15,94 | rs 1,59
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 18,90
BDI (%) RS 5,17
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,07
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
13.2.21 89531 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PoOrRTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 005 | RS 19,84 | R 01
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 0151 INS.SINAp| |!OELHO, PVCSSERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 18,28 | s 18,28
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 12,28 | R 171
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | R 15,94 | rs 2,23
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 25,74
BDI (%) RS 7,05
PREGO TOTAL C/ BDI RS 32,79
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.22 89514 SINAPI-ADAPT  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,53
2 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,70
3 20154 INS.sINap|  |!OELHO, PVCSSERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 467 | RS 467
PLUVIAIS PREDIAIS
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | RS 1,65 | RS 0,04
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 12,8 | R 061
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,05 | R 15,94 | rs 0,79
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 7,34
BDI (%) RS 2,01
PREGO TOTAL C/ BDI RS 9,35
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.2.23 89518 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 002 | RS 19,84 | R 039
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
5 20085 INS.SINAP| |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | rs 131 | s 131
PREDIAL
3 20155 INS.sINap|  |!OELHO, PVCSSERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 700 | RS 7,00
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 12,28 | s 0,79
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 15,94 | R 103
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,52
BDI (%) RS 2,88
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.2.24 89522 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | RS 19,84 | R 0.5
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20156 INS.SINAp| |!OELHO, PVCSSERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 15,75 | s 15,75
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 12,28 | R 122
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | r 15,94 | rs 1,59
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 21,53
BDI (%) RS 5,89
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,42

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

.

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
13.2.25 89529 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 2,61 [ RS 2,61
, 20078 INS-SINAp! |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,05 | RS 1984 | RS 091
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 50157 INS-SINAp| |/OELHO, PVCSERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS UN 1,00 | RS 2466 | RS 2466
PLUVIAIS PREDIAIS
B 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 014 | RS 12,28 | RS 171
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 014 | RS 15.94 | re 223
COMPLEMENTARES
PREGCO TOTAL RS 32,12
BDI (%) RS 8,79
PRECO TOTAL C/ BDI RS 40,91
[ -
BATE @RS COMP. PROPRIA 'OELHO EM PVC, 902, PARA ESGOTO PREDIAL, 100 X 75MM, COM VISITA VLG
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 030 | RS 15.94 | re 478
COMPLEMENTARES
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ RS 12,09 | RS 3,62
3 50159 INS-sINap| |!OELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO UN 1,00 | R 4329 | RS 43,29
PREDIAL
B 20078 INS-SINAp! |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0.0 | RS 19,84 | RS 091
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
5 122 INS-SINAPI_ |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,80
PRECO TOTAL RS 53,40
BDI (%) RS 14,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 68,02
BAT @R COMP. PROPRIA 'OELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL EM PVC RIGIDO BRANCO, JUNTA VLG
ELASTICA, @ 40 mm x 1.1/2"
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 013 | RS 12.28 | RS 1,59
COMPLEMENTARES
, 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 013 | RS 15,94 | RS 207
COMPLEMENTARES
3 20084 INs-siNap  |ANELBORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,00 | RS 142 | RS 142
PREDIAL
4 20154 INS-SINAPI |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 [ RS 4,67 | RS 4,67
s 20078 INS-SINAp| |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (Uso UN 0,02 | RS 19.84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PREGCO TOTAL RS 10,14
BDI (%) RS 2,77
PREGO TOTAL C/ BDI RS 12,91
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
13.2.28  COMP-071 COMP. PROPRIA JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UNID
ESGOTO SANITARIO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 032 | RS 12,28 | RS 302
COMPLEMENTARES
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 032 | RS 15.94 | re 510
COMPLEMENTARES
3 295 INS-SINAPI  |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) UN 2,00 | RS 1,42 | RS 2,84
4 3666 INS-SINAp  |!UNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA UN 1,00 | RS 290 | RS 2,90
ESGOTO PREDIAL
< 20078 INS-SINAp! |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,09 | RS 19,84 | RS 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PRECO TOTAL RS 16,58
BDI (%) RS 4,54
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,12

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

13.2.29 89785 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UNID
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 | RS 1,47 | RS 2,94
2 3662 INS-SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 | RS 7,01 | RS 7,01
PREDIAL
3 20078 INS-SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,04 | RS 1984 | RS 0,79

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

4 88248 MAO DE OBRA H 0,17 | RS 12,28 | RS 2,08
COMPLEMENTARES

5 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,17 | rs 15,94 | RS 2,70
COMPLEMENTARES

PRECO TOTAL RS 15,52

BDI (%) RS 4,25

PRECO TOTAL C/ BDI RS 19,77

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA

13.2.30 COMP-062 COMP. PROPRIA o UNID
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
1 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,14 | RS 12,28 | RS 1,65
COMPLEMENTARES
2 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,14 | Rs 15,94 | RS 2,15
COMPLEMENTARES
3 298 INS-SINAPI ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | RS 2,38 | RS 2,38

2 20078 INS-SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,06 | RS 1984 | RS 1,19
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO

5 20085 INS-SINAPI UN 1,00 | R$ 1,31 | R$ 1,31
PREDIAL

. 3661 INS.sINapl  |'UNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO N 100 | R 1032 | R 1032
PREDIAL

PRECO TOTAL RS 19,00

BDI (%) RS 5,20

PRECO TOTAL C/ BDI RS 24,20

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

13.2.31 89565 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  |ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 | RS 2,38 | RS 4,76
) 20078 INS.SINAP | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,06 | RS 19,34 | rs 119
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20142 INS.SINAPI |'UNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS UN 100 | R 29,70 | RS 28,70
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | rs 12,28 | s 165
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 014 | RS 15,94 | R 2,15
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 39,45
BDI (%) RS 10,80
PRECO TOTAL C/ BDI RS 50,25

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

13.2.32 COMP-072 COMP. PROPRIA UNID

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

1 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,19 | rs 12,28 | RS 2,27
COMPLEMENTARES

2 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,19 | RS 15,94 | RS 2,04
COMPLEMENTARES

3 301 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 2,61 | RS 2,61

4 296 INS-SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 1,47 | RS 1,47

5 3659 INS-SINAPI LL::;&OL SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,00 | RS 12,88 | RS 12,88
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
. 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,09 | RS 19,84 | R 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PRECO TOTAL RS 23,99
BDI (%) RS 6,57
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,56
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
13.2.33 89569 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
2 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
3 0078 INS.SINApl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 009 | R 19,84 | RS 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 20143 INS.siNapl  |'UNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 43,40 | RS 43,40
PLUVIAIS PREDIAIS
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | R 12,28 | s 227
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | RS 15,94 | R ™
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 55,42
BDI (%) RS 15,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 70,59
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
13.2.34 89567 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 | R$ 2,61 | RS 5,22
5 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,09 | RS 19,84 | R 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 S0144 INS.SINAp|  |'UNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | rs 46,48 | RS 4648
PLUVIAIS PREDIAIS
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | RS 12,28 | R 227
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | R 15,94 | rs 204
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 58,73
BDI (%) RS 16,08
PREGO TOTAL C/ BDI RS 74,81
BNEE @GR comp. propria 'UNGAO INVERTIDA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA T
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 019 | RS 12,28 | R 227
COMPLEMENTARES
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | RS 18,75 | RS 3,46
3 296 INS-SINAPI |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 [ RS 1,47 [ R$ 2,94
R 3669 INS.SINAp|  |!'UNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE N 100 | rs 043 | RS 0,43
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
s 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,09 | RS 19,84 | R 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PRECO TOTAL RS 19,92
BDI (%) RS 5,45
PRECO TOTAL C/ BDI RS 25,37
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.2.36 89753 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UNID
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1 296 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 1,47 [ RS 1,47
5 3875 INS-SINAPI ;Lri\EISUleLMPLESI PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO N 100 | R 229 | RS 229

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 20078 INS-SINAp| |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (Uso UN 0,02 | RS 19.84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
B 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,08 | RS 12,28 | RS 0.8
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,08 | RS 15.94 | re 127
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 6,40
BDI (%) RS 1,75
PRECO TOTAL C/ BDI RS 8,15
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.2.37 89774 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UNID
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1 297 INS-SINAPI |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00 [ RS 2,08 [ RS 2,08
) 3898 INS-SINAp| | UVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 1,00 | R 433 | RS 433
PREDIAL
3 20078 INS-SINAp! |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,03 | RS 19,84 | RS 0,59
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 013 | RS 12.28 | RS 1,59
COMPLEMENTARES
< 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 013 | RS 15,94 | RS 207
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,66
BDI (%) RS 2,91
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,57
B e sINAPI-aDApT “UVASIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, IR
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 2,61 [ RS 2,61
, 20078 INS-SINAp! |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,05 | RS 19,84 | RS 091
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20170 INS-SINApl | FUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS UN 1,00 | R 11,50 | r$ 11,50
PREDIAIS
B 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 010 | RS 12,28 | RS 116
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 010 | RS 15.94 | re 151
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 17,69
BDI (%) RS 4,84
PRECO TOTAL C/ BDI RS 22,53
13.2.39  COMP-036 COMP. PROPRIA CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 010 | RS 15.94 | re 1,59
COMPLEMENTARES
2 20088 INS-SINAPI  |CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | RS 12,25 | RS 12,25
PRECO TOTAL RS 13,84
BDI (%) RS 3,79
PRECO TOTAL C/ BDI RS 17,63
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
13.2.40 89546 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UNID
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
1 20078 INS-SINAp| |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (Uso UN 0,02 | RS 19.84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
, 20085 INS-SiNap |ANELBORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,00 | RS 131 | RS 131
PREDIAL
3 38418 INS-siNap| | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO UN 1,00 | R 532 | RS 532
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
B 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,05 | RS 12,28 | RS 0,55
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 15,94 | R 071
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 8,28
BDI (%) RS 2,26
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,54
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
13.2.41 89665 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UNID
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1 298 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 2,38 | RS 2,38
5 20045 INS.sINAp| | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU N 100 | R 5,99 | RS 5,99
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
3 0078 INS.SINApl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | R 19,84 | RS 0,59
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | RS 12,28 | R 049
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | R 15,94 | rs 0,63
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 10,08
BDI (%) RS 2,76
PREGO TOTAL C/ BDI RS 12,84
S — sINAPLADAPT TEs PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 [ RS 54,20 | RS 0,97
2 7141 INS-SINAPI  [TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | R$ 8,93 | RS 8,93
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 0,98
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | R$ 0,04
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | R 12,28 | s 146
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | RS 15,94 | R 189
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 14,27
BDI (%) RS 3,90
PRECO TOTAL C/ BDI RS 18,17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
13.2.43 89825 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UNID
OU VENTILAGAO. AF_12/2014
1 296 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 | RS 1,47 | RS 2,94
2 7097 INS-SINAPI  [TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 562 | RS 5,62
3 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 004 | R 19,84 | RS 0,79
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 12,28 | R 073
COMPLEMENTARES
s 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,06 | RS 15,94 | rs 0,95
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 11,03
BDI (%) RS 3,02
PREGO TOTAL C/ BDI RS 14,05
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
13.2.44  COMP-074 COMP. PROPRIA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UNID
DE ESGOTO SANITARIO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 025 | RS 12,28 | R 307
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 025 | rs 15,94 | rs 308
COMPLEMENTARES
3 297 INS-SINAPI  |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,08 | RS 2,08
4 296 INS-SINAPI  |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 1,47 | RS 1,47

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 11657 INS-SINAPI  [TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 11,02 | RS 11,02
. 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,06 | R 19,84 | RS 119

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PREGO TOTAL RS 22,81
BDI (%) RS 6,24
PREGO TOTAL C/ BDI RS 29,05
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
13.2.45  COMP-075 COMP. PROPRIA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UNID
DE ESGOTO SANITARIO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 016 | RS 12,28 | R 196
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 016 | R 15,94 | rs 2,55
COMPLEMENTARES
3 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
4 296 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 | RS 1,47 | RS 1,47
5 11655 INS-SINAPI  [TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 12,09 | RS 12,09
. 0078 INS.SINAp| | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 009 | R 19,84 | RS 182
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PREGO TOTAL RS 22,50
BDI (%) RS 6,16
PREGO TOTAL C/ BDI RS 28,66
TE DE INSPEGCAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
13.2.46 89559 SINAPI-ADAPT  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 301 INS-SINAPI  [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,61 | RS 2,61
5 0078 INS.SINApl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 0,05 | R 19,84 | RS 001
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
3 20183 INS.sINAp| | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS N 100 | R 4172 | RS w72
PLUVIAIS PREDIAIS
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | r 12,28 | s 116
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 15,94 | R 151
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 47,91
BDI (%) RS 13,12
PRECO TOTAL C/ BDI RS 61,03
13.247  COMP-076 COMP. PROPRIA TERMINAL DE VENTILAGAO DE 50 MM P/ ESGOTO UNID
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 020 | RS 15,94 | R 318
COMPLEMENTARES
2 39319 INS-SINAPI [ TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 | R$ 5,44 | RS 5,44
PREGO TOTAL RS 8,62
BDI (%) RS 2,36
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10,98
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
13.2.48 90695 SINAPI-ADAPT 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE M
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
1 20078 INS.sINApl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 001 | RS 19,84 | R 028
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
2 41936 INS-SINAPI  [TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) M 1,05 | RS 58,65 | RS 61,58
3 88246 MAO DE OBRA |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 15,46 | RS 1,37
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 12,09 [ RS 1,07
PREGO TOTAL RS 64,30
BDI (%) RS 17,61
PREGO TOTAL C/ BDI RS 81,91

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
13.2.49 89681 SINAPI-ADAPT  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UNID
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1 300 INS.SINAp|  |ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO N 100 | R 10,9 | R 1096
PREDIAL
5 20047 INS.SINAp| |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU N 100 | rs 39,81 | RS 39,81
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
3 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 007 | RS 19,84 | R 138
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
R 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | r 12,28 | s 135
COMPLEMENTARES
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | RS 15,94 | R 175
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 55,25
BDI (%) RS 15,13
PRECO TOTAL C/ BDI RS 70,38
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
13.2.50 89708 SINAPI-ADAPT  E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UNID
SANITARIO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,80
2 297 INS-SINAPI |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,00 | R$ 2,08 | RS 2,08
3 11714 INS-SINAPI  [CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,00 | R$ 37,85 | RS 37,85
4 20078 INS.sINapl | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO N 003 | RS 19,84 | R 0.5
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
5 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 1,05
6 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | R$ 0,09
; 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 038 | R 12,28 | s 466
COMPLEMENTARES
g 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 038 | RS 15,94 | R 6.05
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 53,17
BDI (%) RS 14,56
PRECO TOTAL C/ BDI RS 67,73
_ — siNAPLADAPT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 9868 INS-SINAPI_ [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 | R$ 3,67 | RS 3,89
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,12 | R$ 1,65 | RS 0,20
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 037 | RS 12,28 | R 453
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 037 | rs 15,94 | rs 5,88
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 14,50
BDI (%) RS 3,97
PREGO TOTAL C/ BDI RS 18,47
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN32 MM X 1,
-~y R SINAPLADAPT 'NSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA T
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
1 a8 INS.SINAP| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA N 100 | R 19,41 | R 19,41
CAIXA D' AGUA
2 20080 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,05 | R$ 17,20 | R$ 0,79
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | RS 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 023 | RS 12,28 | R 283
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 023 | rs 15,94 | rs 3,68
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 27,25
BDI (%) RS 7,46
PREGO TOTAL C/ BDI RS 34,71

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
1333 94710 SINAPLADAPT 'NSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA ) I
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
. g6 INS.SINAp| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA N 100 | rs 35,22 | RS 35,22
CAIXA D' AGUA
2 20080 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,05 [ RS 17,20 [ RS 0,79
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 [ RS 1,65 | R$ 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 023 | rs 12,28 | s 2,83
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 023 | RS 15,94 | R 368
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 43,06
BDI (%) RS 11,79
PRECO TOTAL C/ BDI RS 54,85
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1
1334 94787 SINAPLADAPT 1/, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA I
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
. % INS.SINAp| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 11/2", N 100 | rs 32,89 | RS 32,89
PARA CAIXA D' AGUA
2 20080 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,19 [ RS 17,20 [ RS 3,33
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05 | RS 47,06 | RS 2,44
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | R$ 0,05
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 031 | R 12,28 | s 378
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 031 | RS 15,94 | R 450
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 47,39
BDI (%) RS 12,98
PRECO TOTAL C/ BDI RS 60,37
1335 94797 siINAPIADApT TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO UNID
DE AGUA. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 [ RS 12,90 [ RS 0,12
5 11825 INS.SINAp| | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE N 100 | rs 22,49 | RS 22,49
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 027 | RS 12,28 | R 330
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 027 | rs 15,94 | rs 429
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 30,20
BDI (%) RS 8,27
PREGO TOTAL C/ BDI RS 38,47
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM
13.3.6 94501 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,06 | RS 12,90 [ RS 0,73
2 6027 INS-SINAPI  [REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) UN 1,00 | R$ 450,48 | RS 450,48
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 085 | RS 12,8 | R 10,40
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,85 | R 15,94 | rs 13,50
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 475,11
BDI (%) RS 130,13
PREGO TOTAL C/ BDI RS 605,24

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
13.3.7 94497 SINAPI-ADAPT  RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1 3148 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 | RS 12,90 | R$ 0,24
2 6010 INS-SINAPI  [REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1,00 | R$ 61,82 | RS 61,82
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 079 | RS 12,28 | R 068
COMPLEMENTARES
R 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 079 | rs 15,94 | rs 12,57
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 84,31
BDI (%) RS 23,09
PREGO TOTAL C/ BDI RS 107,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO
1338 94793 SINAPIADAPT E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UNID
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI  [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 | R$ 12,90 | R$ 0,24
5 6014 INS.siNap| | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, N 100 | R 0451 | RS o451
BITOLA 11/4 " (REF 1509)
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 079 | rs 12,28 | s 0,68
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 079 | RS 15,94 | R 12,57
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 117,00
BDI (%) RS 32,04
PRECO TOTAL C/ BDI RS 149,04
Bac — siNAPLaDAPT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL -
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 9869 INS-SINAPI [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 | R$ 8,24 | RS 8,74
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,15 | RS 1,65 | RS 0,24
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 044 | RS 12,28 | R 5,40
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.44 | RS 15,94 | rs 701
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 21,39
BDI (%) RS 5,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM
13.3.10 94495 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 | R$ 12,90 | R$ 0,12
6019 INS-SINAPI  [REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 | RS 35,93 | RS 35,93
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 077 | rs 12,28 | R 0,51
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 077 | rs 15,94 | rs 12,34
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 57,90
BDI (%) RS 15,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 73,75
—~ T SINAPIADAPT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU T
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,37
2 3529 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 0,72 | RS 0,72
3 20083 INS-SINAPI [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,37

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 | R$ 1,65 | R$ 0,08
5 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,15 | RS 12,28 | RS 1,84

COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,15 | Rs 15,94 | RS 2,39
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 5,77
BDI (%) RS 1,58
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,35
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4,
13.3.12 94715 SINAPI-ADAPT INSTALADq EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA 5 UNID
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
1 75 INS-SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA UN 1,00 | RS 340,01 | RS 340,01
CAIXA D' AGUA
2 20080 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,19 | RS 17,20 [ RS 3,33
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,05 | RS 47,06 | RS 2,44
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 | RS 1,65 | R$ 0,05
5 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,31 | RS 12,28 | RS 3,78
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,31 | Rs 15,94 | RS 4,90
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 354,51
BDI (%) RS 97,10
PRECO TOTAL C/ BDI RS 451,61
13.3.13 COMP-077 COMP. PROPRIA IB\I(:EI;I\A DE REDUGAO, PVC, 32 X 25, CURTA, INSTALADO EM PRUMADA DE UNID
1 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,07 | RS 12,28 | RS 0,79
COMPLEMENTARES
2 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,07 | RS 15,94 | RS 1,03
COMPLEMENTARES
3 829 INS-SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA UN 1,00 | RS 0,89 | R$ 0,89
AGUA FRIA PREDIAL
PRECO TOTAL RS 2,71
BDI (%) RS 0,74
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3,45
13.3.14 89367 SINAPI-ADAPT JOELHO 90 GRAL!S, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTeLADO EM RAMAL OU UNID
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | RS 54,20 | RS 0,48
2 3536 INS-SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | RS 2,16 | RS 2,16
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | R$ 0,09
5 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,18 | RS 12,28 | RS 2,19
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,18 | Rs 15,94 | RS 2,85
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 8,28
BDI (%) RS 2,26
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,54
13.3.15 89368 SINAPI-ADAPT JOELHO 45 GRAL!S, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTeLADO EM RAMAL OU UNID
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | RS 54,20 | RS 0,48
2 3501 INS-SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | RS 4,28 | RS 4,28
3 20083 INS-SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | RS 0,09
5 88248 MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,18 | RS 12,28 | RS 2,19
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 018 | RS 15,94 | R 2,85
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,40
BDI (%) RS 2,84
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,24
S — sINAPLADAPT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 9874 INS-SINAPI_ [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 | R$ 12,00 | R$ 12,73
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 | R$ 1,65 | RS 0,01
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 002 | RS 12,28 | R 029
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 002 | r 15,94 | rs 038
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 13,41
BDI (%) RS 3,67
PREGO TOTAL C/ BDI RS 17,08
- — SINAPLADAPT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 9875 INS-SINAPI [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 | RS 13,74 | R$ 14,57
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 | R$ 1,65 | R$ 0,01
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 003 | R 12,28 | s 0,35
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 003 | RS 15,94 | R 0.46
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 15,39
BDI (%) RS 4,21
PRECO TOTAL C/ BDI RS 19,60
Bam — SINAPLADAPT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA UNID
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,65
2 3535 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 512 | RS 5,12
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,65
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | RS 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,09 | RS 12,28 | R 109
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 009 | R 15,94 | rs 141
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 8,95
BDI (%) RS 2,45
PREGO TOTAL C/ BDI RS 11,40
—— — SINAPLADAPT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA —
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 | R$ 54,20 | RS 0,97
2 3540 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 5,54 | RS 5,54
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 | R$ 47,06 | RS 1,03
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | R$ 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | R 12,28 | s 132
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011 | RS 15,94 | R 172
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,61
BDI (%) RS 2,90
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,51
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
13.3.20 89538 SINAPI-ADAPT DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UNID

INSTALAGAO. AF_12/2014

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 o INS.SINAp| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", N 100 | R 087 | RS 0.87
PARA AGUA FRIA
2 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | RS 54,20 | RS 0,37
3 20083 INS-SINAPI [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 [ RS 47,06 | RS 0,37
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 | RS 1,65 | RS 0,02
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | RS 12,8 | R 049
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 004 | R 15,94 | rs 0,63
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 2,75
BDI (%) RS 0,75
PREGO TOTAL C/ BDI RS 3,50
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
13.3.21 89595 SINAPI-ADAPT DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_12/2014
1 11 INS.SINAp| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 11/4", N 100 | R 802 | RS 802
PARA AGUA FRIA
2 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,02 | RS 54,20 | RS 0,97
3 20083 INS-SINAPI [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,02 [ RS 47,06 | RS 1,03
4 38383 INS-SINAPI  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | RS 1,65 | RS 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | RS 12,8 | R 0.8
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 007 | R 15,94 | rs 114
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 12,07
BDI (%) RS 3,30
PREGO TOTAL C/ BDI RS 15,37
S — siNaPLADAPT UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,48
2 9895 INS-SINAPI JUNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 14,44 [ RS 14,44
3 20083 INS-SINAPI  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 [ RS 1,65 | R$ 0,02
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,05 | R 12,28 | s 0,60
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 15,94 | R 078
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 16,83
BDI (%) RS 4,60
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,43
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
13.3.23 90375 SINAPI-ADAPT  RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID
AF_03/2015
1 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,48
5 812 INS.SINAp| | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA N 100 | R 103 | R 103
AGUA FRIA PREDIAL
3 20083 INS-SINAPI  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,51
4 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | R$ 0,09
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | R 12,28 | s 146
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | RS 15,94 | R 189
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 6,36
BDI (%) RS 1,74
PRECO TOTAL C/ BDI RS 8,10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
13.3.24 89570 SINAPI-ADAPT DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_12/2014
. 110 INS.SINAp| | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 11/2", N 100 | rs 6.9 | RS 6.9
PARA AGUA FRIA

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
2 122 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 | R$ 54,20 | RS 0,65
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,65
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | R$ 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,06 | RS 12,28 | s 072

COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 15,94 | R ™
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 9,95
BDI (%) RS 2,72
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,67
13.3.25  COMP-078 COMP. PROPRIA CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS SEM ACESSORIOS UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 770 | RS 12,8 | R 04,55
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 7,70 | rs 15,94 | rs 122,73
COMPLEMENTARES
3 c21 COTAGAO  |CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) UNID 1,00 | R$ 1.018,91 | R$ 1.018,91
PRECO TOTAL RS 1.236,19
BDI (%) RS 338,59
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.574,78
13.3.26  COMP-079 COMP. PROPRIA POCO DE ABSORGAO COM ANEIS CONCRETO 3,0 M X 2,0 M. UNID
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,63 | RS 16,42 | R$ 207,30
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,32 | RS 12,09 | R$ 306,05
3 12568 INS-SINAPI  [ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M UN 4,00 | RS 1.235,29 | R$ 4.941,16
R 11296 INS.SINAp| | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, N 100 | rs 189837 | RS 189837
REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
s 367 INS.SINAp|  |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 004 | RS 5250 | RS 183
TRANSPORTE)
. 370 INS.SINAp| |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 001 | R 47,50 | RS 028
TRANSPORTE)
7 13284 INS-SINAPI  [CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1I-32 KG 23,35 | RS 0,59 | R$ 13,77
PRECO TOTAL RS 7.368,76
BDI (%) RS 2.018,30
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9.387,06
13.3.27  COMP-080 COMP. PROPRIA PRESSURIZADOR ACQUA MASTER PLUS STANDAT 215AQMPSTD10-T2 ?T UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 526 | RS 12,28 | R 64,50
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 351 | RS 15,94 | rs 55,88
COMPLEMENTARES
3 c22 COTAGAO  |PRESSURIZADOR ACQUA MASTER PLUS STANDAT ?15AQMPSTD10-T2 ?T UN 1,00 | R$ 12.975,00 | R$ 12.975,00
PRECO TOTAL RS 13.095,47
BDI (%) RS 3.586,84
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16.682,31
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
13.3.28 94691 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
. 7136 INS.SINAp| | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA N 100 | rs 6.06 | RS 6.06
FRIA PREDIAL
2 20080 INS-SINAPI  [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,06 | RS 17,20 | R$ 1,03
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | R$ 47,06 | RS 0,65
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 | R$ 1,65 | R$ 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 016 | R 12,28 | s 105
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 016 | RS 15,94 | R 253
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 12,25
BDI (%) RS 3,35

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PRECO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 15,60 |
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
13.3.29 94690 SINAPI-ADAPT  EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 7140 INS-SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | RS 4,08 | RS 4,08
2 20080 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,06 | RS 17,20 | RS 1,03
3 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 | RS 47,06 | RS 0,65
4 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 [ RS 1,65 | RS 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 016 | RS 12.28 | RS 1,05
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 016 | RS 15,94 | RS 253
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 10,27
BDI (%) RS 2,81
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,08
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
13.3.30 94694 SINAPI-ADAPT  EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 7142 INS-SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | RS 9,98 | RS 9,98
2 20080 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11 | RS 17,20 | RS 1,84
3 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 | RS 47,06 | RS 1,27
4 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | RS 0,05
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0.23 | RS 12.28 | RS 278
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 023 | RS 15,94 | RS 361
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 19,53
BDI (%) RS 5,34
PRECO TOTAL C/ BDI RS 24,87

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA

13.3.31 94655 SINAPI-ADAPT  DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 9870 INS-SINAPI  [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,94 | RS 77,86 | RS 73,34
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 | R$ 1,65 | RS 0,04
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 054 | RS 12,28 | R 660
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,54 | RS 15,94 | rs 857
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 88,55
BDI (%) RS 24,25
PREGO TOTAL C/ BDI RS 112,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
13.3.32 94686 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1 3530 INS-SINAPI  [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | R$ 225,66 | R$ 225,66
2 20080 INS-SINAPI  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,29 | R$ 17,20 | R$ 4,97
3 20083 INS-SINAPI  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,08 | RS 47,06 | RS 3,57
4 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,05 | R$ 1,65 | RS 0,07
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 049 | RS 12,28 | R 5,95
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 049 | RS 15,94 | rs 2,73
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 247,95
BDI (%) RS 67,91
PREGO TOTAL C/ BDI RS 315,86

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



)

PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
—_— .- SINAPI-ADAPT TEs PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE IR
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,59
2 7139 INS-SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | RS 1,23 | RS 1,23
3 20083 INS-SINAPI  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 [ RS 47,06 | RS 0,56
4 38383 INS-SINAPI_ |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,08 [ RS 1,65 | RS 0,12
< 88248 MAO DE OBRa | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0.20 | RS 12,28 | RS 245
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0.20 | RS 15.94 | re 318
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 8,13
BDI (%) RS 2,22
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,35
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
13.3.34 94701 SINAPI-ADAPT  EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 7146 INS-SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 | RS 165,56 | RS 165,56
2 20080 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,43 [ RS 17,20 | RS 7,44
3 20083 INS-SINAPI  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,11 [ RS 47,06 | RS 5,36
4 38383 INS-SINAPI_ |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,10 [ RS 1,65 | RS 0,16
< 88248 MAO DE OBRa | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 065 | R 12,28 | RS 703
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,65 | RS 15.94 | re 10,29
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 196,74
BDI (%) RS 53,88
PRECO TOTAL C/ BDI RS 250,62
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM
13.3.35 94693 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1 7128 INS-SiNAp| | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA UN 1,00 | RS 993 | RS 903
FRIA PREDIAL
2 20080 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11 [ RS 17,20 | RS 1,84
3 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 [ RS 47,06 | RS 1,27
4 38383 INS-SINAPI_ |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | RS 0,05
< 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 023 | RS 12,28 | RS 278
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0.23 | RS 15.94 | re 361
COMPLEMENTARES
PREGCO TOTAL RS 19,48
BDI (%) RS 5,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,81
BAE B R e UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UG
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1 122 INS-SINAPI_ |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,65
2 9894 INS-SINAPI |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | RS 28,14 | RS 28,14
3 20083 INS-SINAPI_ |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 [ RS 47,06 | RS 0,65
4 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02 [ RS 1,65 | RS 0,03
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,06 | RS 12.28 | RS 072
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,06 | RS 15,94 | RS 0.54
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 31,13
BDI (%) RS 8,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 39,65

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA
13.3.37 94657 SINAPI-ADAPT  DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 3904 INS-SINAPI |LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 | RS 0,77 | RS 0,77
2 20080 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04 [ RS 17,20 | RS 0,68
3 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 [ RS 47,06 | RS 0,47
4 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 [ RS 1,65 | RS 0,01
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,08 | RS 1228 | RS 0,98
COMPLEMENTARES
6 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,08 | RS 15,94 | RS 127
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 4,18
BDI (%) RS 1,14
PRECO TOTAL C/ BDI RS 5,32
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM
13.3.38 COMP-081 COMP. PROPRIA RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0.23 | RS 1228 | RS 278
COMPLEMENTARES
, 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 023 | RS 15,94 | RS 361
COMPLEMENTARES
3 20080 INS-SINAPI |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,11 [ RS 17,20 | RS 1,84
4 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | RS 0,05
5 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,03 [ RS 47,06 | RS 1,27
6 7128 INS-SINAp| | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA UN 1,00 | RS 993 | RS 903
FRIA PREDIAL
PRECO TOTAL RS 19,48
BDI (%) RS 5,33
PRECO TOTAL C/ BDI RS 24,81
BOD @R COMP. PROPRIA 'OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM IR
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,09 | RS 15.94 | re 143
COMPLEMENTARES
, 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,09 | RS 12,28 | RS 1,10
COMPLEMENTARES
3 3533 INS-SINAp| |!OELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA UN 1,00 | RS 225 | RS 225
AGUA FRIA PREDIAL
4 20083 INS-SINAPI |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,01 [ RS 47,06 | RS 0,37
5 122 INS-SINAPI_ |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,01 [ RS 54,20 | RS 0,37
6 38383 INS-SINAPI |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,03 [ RS 1,65 | RS 0,04
PRECO TOTAL RS 5,56
BDI (%) RS 1,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,08
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, DN 50 X 40 MM, JUNTA
13.3.40  COMP-083 COMP. PROPRIA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UNID
AF_12/2014
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,05 | RS 12.28 | RS 0,55
COMPLEMENTARES
, 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0,05 | RS 15,94 | RS 071
COMPLEMENTARES
3 819 INS-SINAp| | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA UN 1,00 | R 318 | RS 318
AGUA FRIA PREDIAL
B 20085 INS-SiNAp  |ANELBORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN 1,00 | RS 131 | RS 131
PREDIAL
s 20078 INS-SINAp| |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (Uso UN 0,02 | RS 19.84 | RS 0,39
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
PREGCO TOTAL RS 6,14
BDI (%) RS 1,68
PREGO TOTAL C/ BDI RS 7,82

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
13.4.1 97345 SINAPI-ADAPT  INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015
. 39748 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE M 102 | rs sa11 | RS 55,25
MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 051 | RS 12,8 | R 626
COMPLEMENTARES
3 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 051 | R 15,94 | rs 812
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 69,63
BDI (%) RS 19,07
PREGO TOTAL C/ BDI RS 88,70
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
13.4.2 93110 SINAPI-ADAPT  BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_01/2016
1 12732 INS.sINAp| | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL N 0,00 | RS 20822 | RS 0.8
500 GR (SEM CHUMBO)
2 38383 INS-SINAPI  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,07 | RS 1,65 | RS 0,11
3 39863 INS.siNapl |CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCAF, N 100 | R 089 | RS 0.8
22 MM X 1/2"
R 30897 INS.SINAPI Z?(S)'I;;A) PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM N 001 | r 37,44 | RS 0,23
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | RS 12,28 | R 175
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 014 | R 15,94 | rs 227
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 15,23
BDI (%) RS 4,17
PREGO TOTAL C/ BDI RS 19,40
-~ T SINAPLADAPT COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, T
INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1 12715 INS.sINAp| |COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X N 100 | R 819 | RS 819
BOLSA, 22 MM
5 12732 INS.SINAp| | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL N 000 | R 20822 | R 0,98
500 GR (SEM CHUMBO)
3 38383 INS-SINAPI [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,04 [ RS 1,65 | R$ 0,07
R 30897 INS.SINAPI Z?(S)'I;;A) PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM N 001 | r 37,44 | RS 0,23
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | RS 12,8 | R 117
COMPLEMENTARES
. 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 010 | rs 15,94 | rs 153
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 12,17
BDI (%) RS 3,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 15,50
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADO EM
13.4.4 95248 SINAPI-ADAPT  RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UNID
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 [ RS 12,90 [ RS 0,12
2 11748 INS-SINAPI  |VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) UN 1,00 | RS 32,35 | RS 32,35
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 077 | rs 12,28 | R 0,51
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 077 | rs 15,94 | rs 12,34
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 54,32
BDI (%) RS 14,87
PREGO TOTAL C/ BDI RS 69,19

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
13.4.5 COMP-084 COMP. PROPRIA CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45kg [d]
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 1112 | RS 15,94 | RS 177.22
COMPLEMENTARES
. ) ]
5 92996 SINAPI-ADAPT | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 2,00 | RS 11127 | re 222,54
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3 12733 INS-SINAPI | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 | RS 4,93 | RS 4,93
4 4188 INS-SINAPI  |NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 2,00 | RS 10,62 | RS 21,24
5 4188 INS-SINAPI  |NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" UN 2,00 | RS 10,62 | RS 21,24
6 11756 INS-SINAPI  |REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 1,50 | RS 26,52 | RS 39,78
7 4226 INS-SINAPI  [GAS DE COZINHA - GLP KG 90,00 | RS 6,00 [ RS 540,00
8 1651 INS-SINAPI  |CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,00 | RS 144,58 | RS 144,58
9 4342 INS-SINAPI |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 2,00 [ RS 0,10 [ RS 0,20
PRECO TOTAL RS 1.171,73
BDI (%) RS 320,93
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.492,66
13.4.6 COMP-085 COMP. PROPRIA CAIXA COM REGULADOR 12 ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) UNID
1 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0,50 | RS 15.94 | re 707
COMPLEMENTARES
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 12,09 | RS 6,04
3 c-25 COTAGAO REGULADOR DE 12 ESTAGIO DOTADO DE O.P.S.0. (SHUT-OFF) PE 400KPA UN 1,00 | RS 111,73 | RS 111,73
PRECO TOTAL RS 125,74
BDI (%) RS 34,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 160,18
13.4.7 COMP-086 COMP. PROPRIA CAIXA COM REGULADOR 22 ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) UNID
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 12,09 | RS 6,04
, 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 050 | RS 15,94 | RS 7,97
COMPLEMENTARES
3 C-26 COTACAO CAIXA COM REGULADOR 22 ESTAGIO (INSTALACAO GAS) UN 1,00 | RS 331,18 | RS 331,18
PRECO TOTAL RS 345,19
BDI (%) RS 94,54
PRECO TOTAL C/ BDI RS 439,73
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
13.4.8 COMP-087 COMP. PROPRIA FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UNID
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 12,09 | RS 2,41
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
2 37558 INS-SINAPI  |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1,00 | RS 55,93 | RS 55,93
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
3 c-27 COTACAO FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,04 [ RS 78,63 | RS 3,14
PREGCO TOTAL RS 61,48
BDI (%) RS 16,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 78,31
B ROTa0E SINAPI-aDApT EXTINTOR DE INCENDIO POR]'ATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSEBC- |\
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
1 4350 INS-SINAPI  |PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 UN 2,00 | RS 0,29 | RS 0,58
MM
) 10891 INs-siNap | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) UN 1,00 | RS 108,84 | Re 108,84
DE 4 KG, CLASSE BC
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 0.46 | RS 12,28 | RS 561
COMPLEMENTARES

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 046 | RS 15,94 | R 729
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 212,32
BDI (%) RS 58,15
PRECO TOTAL C/ BDI RS 270,47
_ — SINAPIADAPT EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE UNID
CARGA _COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAQ
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
1 4350 INS-SINAPI  [PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 UN 2,00 | RS 0,29 | RS 0,58
MM
5 10886 INS.siNapl | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE N 100 | R 205,62 | RS 205,62
10 L, CLASSE A
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.46 | RS 12,28 | s 5,61
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 046 | RS 15,94 | R 729
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 219,10
BDI (%) RS 60,01
PRECO TOTAL C/ BDI RS 279,11
13.5.3 COMP-088 COMP. PROPRIA PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UNID
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 12,09 | RS 2,41
2 c28 COTAGAO  |PLACA PARA SINALIZAGAO DE "EXTINTOR EM PAREDE" PVC, DIM.: 20 X 20 CM UN 1,00 | R$ 16,49 | R$ 16,49
3 c27 COTAGAO  |FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,02 | R$ 78,63 | RS 1,57
PRECO TOTAL RS 20,47
BDI (%) RS 5,60
PRECO TOTAL C/ BDI RS 26,07
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
13.5.4 COMP-089 COMP. PROPRIA FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UNID
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 12,09 | R$ 2,41
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
2 37559 INS-SINAPI  [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1,00 | R$ 42,56 | RS 42,56
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
3 c27 COTAGAO  |FITA DUPLA FACE ESPUMA ACRIL.3M VHB SCOTCH4972-25MMX20M RL 0,04 | RS 78,63 | RS 3,14
PRECO TOTAL RS 48,11
BDI (%) RS 13,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 61,28
13.5.5 COMP-090 COMP. PROPRIA PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA M2
1 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 | R$ 17,42 [ RS 7,17
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 12,09 | R$ 4,36
3 C-29 COTAGAO  |TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA L 0,16 | R$ 18,50 | RS 2,96
PRECO TOTAL RS 14,49
BDI (%) RS 3,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 18,45
13.6.1 COMP-091 COMP. PROPRIA SUPORTAGCAO UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 800 | RS 12,28 | R 08,24
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 8,00 | RS 15,94 | rs 127,52
COMPLEMENTARES
3 39328 INS-SINAPI  [PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M 12,00 | R$ 4,12 | RS 49,44
4 39996 INS-SINAPI  [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 60,00 | RS 2,88 | RS 172,80
s 7583 INS.SINap| | BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO N 13400 | RS 041 | RS 5404
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

6 7568 INS-SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 88,00 | RS 0,61 | RS 53,68
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

7 39997 INS-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 20,00 | R$ 0,14 | RS 2,80

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 4"

8 39145 INS-SINAPI UN 29,00 | RS 4,10 | RS 118,90

5 39144 INS.SINAp| | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U N 700 | RS 248 | RS 17,36
SIMPLES, COM 3"

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM

3/4" E CUNHA DE FIXACAO

1 39129 INS.SINAp| | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 N 72,00 | RS 143 | R 102,96
E CUNHA DE FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1

10 39128 INS-SINAPI UN 54,00 | RS 1,34 [ RS 72,36

12 39130 INS-SINAPI UN 6,00 | R$ 2,32 | RS 13,92
1/4" E CUNHA DE FIXACAO
PRECO TOTAL RS 884,92
BDI (%) RS 242,37
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.127,29
. . . R :?ERNECIMENTO E INSTALAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-
1 c-30 COTAGAO  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO - ETE UN_ | 1,00 [ R$ 87.983,86 | RS 87.983,86
PRECO TOTAL RS 87.983,86
BDI (%) RS 24.098,77
PRECO TOTAL C/ BDI RS  112.082,63
. ——_. COMP. PROPRIA ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE -
2,00M PROFUNDIDADE
1 89032 SINAPIADAPT |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM chp 0,02 | RS 11859 | RS 208
LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | RS 12,09 [ R$ 0,21
PRECO TOTAL RS 2,29
BDI (%) RS 0,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,91
Bpe — LG REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO B
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
1 901 siNapapapT | UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, cHp 0,00 | RS 187,60 | rs 0.18
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
5 5903 siNaPlapapT | UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, cHI 0,01 | RS 35,90 | re 025
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
3 5932 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,00 | RS 145,69 | RS 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
4 5934 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,01 | RS 50,40 | RS 0,40
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA
5 73436 SINAPI-ADAPT |80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE CHP 0,00 | RS 127,31 | RS 0,25
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 12,09 [ R$ 0,09
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA
7 93244 SINAPI-ADAPT |80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE CHI 0,01 | RS 36,80 | RS 0,22
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
PRECO TOTAL RS 1,40
BDI (%) RS 0,38
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1,78
B 0 SINAPI-ADAPT -ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, -
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
1] 88309 | MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 [ RS 16,42 [ RS 2,67

Felipe Pacheco Oliveira
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PROJETO:

| . PORTO Do CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 12,09 | RS 0,53
3 94968 SINAPIADAPT |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ V3 0,03 | RS 277.25 | R 939
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PREGCO TOTAL RS 12,59
BDI (%) RS 3,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,03
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
13.7.5 94999 SINAPI-ADAPT  MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2
12 CM, ARMADO. AF_07/2016
1 3777 INS-SINAPI  |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13 | RS 1,38 | RS 1,55
* * -
) 4517 INS-SINAPI :Qﬁifo 2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0.20 | RS 238 | RS 0.47
* *
3 6189 INS-SINAp| | TABUANAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU ¥ 013 | RS 20,93 | R 261
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
4 7156 INS-SINAPI  |DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 M2 1,12 | RS 19,23 | RS 21,58

™M

5 34492 INS-SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O M3 0,15 | Rs 35476 | RS 5161
E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

6 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 [ RS 16,22 | RS 4,39
7 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | RS 16,42 | R$ 2,95
8 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 [ RS 12,09 | RS 5,44
PRECO TOTAL RS 90,60
BDI (%) RS 24,81
PRECO TOTAL C/ BDI RS 115,41
1376 93382 sINAPIADAPT REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. B
AF_04/2016
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 | RS 12,09 | RS 7,85
5 91533 SINAPLADAPT | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHP 027 | rs 2184 | RS 5,08
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
3 91534 SINAPILADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHI 025 | RS 1623 | R 412
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
R 95606 SINAPLADAPT |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. V3 100 | rs 132 | rs 132
AF_11/2016
PREGO TOTAL RS 19,27
BDI (%) RS 5,27
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,54
. RarE comPp. PrOPRIA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO =

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE

1 824 SINAPLADAPT |E'XOS 48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE cHp 082 | RS 12134 | RS 99,49
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00

X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE

5 826 SINAPLADAPT |E'XOS 48 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE cHI 018 | RS 2848 | RS 512
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00

X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 12,09 | R$ 24,18
PRECO TOTAL RS 128,79
BDI (%) RS 35,27
PRECO TOTAL C/ BDI RS 164,06
S I — - MICTORIO~SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_01/2020
1 3146 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,04 | RS 3,50 | RS 0,12
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
2 4351 INS-SINAPI  [PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 2,00 | R$ 7,70 | RS 15,40
TAMANHO 5-8

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 142 INS.siNap|  |CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO N 100 | R 5.6 | RS 5.6
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
4 10432 INS-SINAPI  [MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 | RS 284,17 | RS 284,17
s 1112 INS.SINAp| | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM N 100 | R 17632 | RS 17632
ACIONAMENTO POR PRESSAQ E FECHAMENTO AUTOMATICO
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 101 | rs 15,94 | rs 16,08
COMPLEMENTARES
7 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 [ RS 12,09 | RS 3,84
PRECO TOTAL RS 501,89
BDI (%) RS 137,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 639,35
s — sINAPLADAPT TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
1 4351 INS-SINAPI  [PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 6,00 | RS 7,70 | R$ 46,20
TAMANHO 5-8
2 20271 INS-SINAPI  [TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 1,00 | R$ 545,77 | R$ 545,77
3 37329 INS-SINAPI  |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,07 | RS 90,28 | RS 6,33
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 177 | R 15,94 | R 2819
COMPLEMENTARES
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71 | RS 12,09 | R$ 8,59
PREGO TOTAL RS 635,08
BDI (%) RS 173,94
PREGO TOTAL C/ BDI RS 809,02
e — SINAPLADAPT VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
1 4384 INS-SINAPI  [SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S- UN 2,00 | R$ 10,39 | RS 20,78
10
2 6138 INS-SINAPI  [VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,00 | RS 1,90 | RS 1,90
3 10422 INS-SINAPI  [BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,00 | R$ 333,29 | R$ 333,29
4 37329 INS-SINAPI  |[REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09 | RS 90,28 | RS 7,95
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 078 | RS 15,94 | R 12,41
COMPLEMENTARES
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 | RS 12,09 | R$ 5,30
PREGO TOTAL RS 381,63
BDI (%) RS 104,52
PREGO TOTAL C/ BDI RS 486,15
ana . COMP. PROPRIA _ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, P/ VASO SANITARIO, TIPO —
CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 12,09 | R$ 12,09
377 INS-SINAPI  |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 | R$ 26,00 | RS 26,00
PRECO TOTAL RS 38,09
BDI (%) RS 10,43
PRECO TOTAL C/ BDI RS 48,52
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
14.1.5 86937 SINAPI-ADAPT  INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UNID
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
1 86877 SINAPLADAPT | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, N 100 | rs 22,82 | RS 2282
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
5 26883 SINAPLADAPT |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 | rs 8,95 | R 8,95
AF_01/2020
3 86901 SINAPILADAPT |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - N 100 | R 11468 | RS 11468
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PRECO TOTAL RS 146,45
BDI (%) RS 40,11
PRECO TOTAL C/ BDI RS 186,56

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




)

PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
14.1.6 86936 SINAPI-ADAPT  AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
1 26878 SINAPILADAPT | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - N 100 | R 7035 | RS 7035
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
5 g6881 SINAPLADAPT |SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO € N 100 | rs 201,00 | R 201,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
3 86900 SINAPILADAPT |CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - N 100 | R 16457 | RS 16457
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PRECO TOTAL RS 435,92
BDI (%) RS 119,39
PRECO TOTAL C/ BDI RS 555,31
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
14.1.7 95471 SINAPI-ADAPT  COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID
AF_10/2016
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
1 4384 INS-SINAPI  [SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S- UN 2,00 | R$ 10,39 | RS 20,78
10
2 6138 INS-SINAPI  [VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,00 | R$ 1,90 | R$ 1,90
3 36520 INS.SINAp| | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE N 100 | R 62276 | RS 62276
LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO
4 37329 INS-SINAPI  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,09 | RS 90,28 | RS 7,95
s 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 115 | R 15,94 | R 18,39
COMPLEMENTARES
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 | RS 12,09 [ RS 6,72
PREGO TOTAL RS 678,50
BDI (%) RS 185,84
PREGO TOTAL C/ BDI RS 864,34
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1218 86943 SINAPLADAPT PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE UNID
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
. 26879 SINAPLADAPT | VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM N 100 | rs 512 | rs 512
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
5 26883 SINAPILADAPT |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 100 | R 895 | RS 8,95
AF_01/2020
3 e6884 SINAPLADAPT | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E N 100 | rs 631 | RS 6,31
INSTALAGAO. AF_01/2020
. 86904 SINAPILADAPT |FAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, N 100 | R 10815 | RS 108,15
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
s 86906 SINAPILADAPT |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO N 100 | R 4451 | RS 4451
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PRECO TOTAL RS 173,04
BDI (%) RS 47,39
PRECO TOTAL C/ BDI RS 220,43
S COMP-037 COMP. PRGPRIA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MIM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM -
MOLDURA
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 [ RS 12,09 [ RS 4,83
2 88325 MAO DE OBRA |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 16,35 | RS 32,70
3 11186 INS-SINAPI [ESPELHO CRISTALE = 4 MM m? 1,00 | R$ 420,44 | RS 420,44
R 442 INS.SINAp| | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, N 4,00 | RS 360 | RS 14,76
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
PREGO TOTAL RS 472,73
BDI (%) RS 129,48
PREGO TOTAL C/ BDI RS 602,21
e T sINAPIADAPT TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE T

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 3146 INS-SINAPI_ |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,02 [ RS 3,50 [ RS 0,07
, 11972 INS-SINAp| | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR UN 1,00 | RS 8579 | R 85.79
1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)
3 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 017 | RS 15.94 | re 265
COMPLEMENTARES
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 12,09 | RS 0,63
PRECO TOTAL RS 89,14
BDI (%) RS 24,41
PRECO TOTAL C/ BDI RS 113,55
14.2.3 COMP-095 COMP. PROPRIA BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm UNID
1 88248 MAO DE OBRa | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 062 | RS 12,28 | RS 7,60
COMPLEMENTARES
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 062 | RS 15.94 | re 0.86
COMPLEMENTARES
3 36081 INS-SINAp| | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 1,00 | RS 23150 | RS 23150
DIAMETRO MINIMO 3 CM
4 11950 INS-SINAp| | BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO UN 9,00 | RS 0.20 | RS 1,80
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PRECO TOTAL RS 250,76
BDI (%) RS 68,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 319,44
MR — SINAPI-ADAPT PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO —
FIXAGAO. AF_10/2016
1 11703 INS-SINAPI  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 | RS 43,85 | RS 43,85
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 032 | RS 15.94 | re 5,04
COMPLEMENTARES
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 12,09 | RS 1,20
PRECO TOTAL RS 50,09
BDI (%) RS 13,71
PRECO TOTAL C/ BDI RS 63,80
14.2.5 COMP-096 COMP. PROPRIA TOALHEIRO PAPEL ACO INOX.FOSCO SOBREPOR UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 062 | RS 12,28 | RS 7,60
COMPLEMENTARES
2 37401 INS-SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 | RS 46,59 | RS 46,59
PREGCO TOTAL RS 54,19
BDI (%) RS 14,84
PREGO TOTAL C/ BDI RS 69,03
G e SINAPI-ADAPT TORNEIRA CROMADA 1/2 ou 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UG
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
1 3146 INS-SINAPI_ |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,02 [ RS 3,50 [ RS 0,07
2 13417 INS-SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 1,00 | RS 31,08 | RS 31,08
3 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 015 | RS 15.94 | re 243
COMPLEMENTARES
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 12,09 | RS 0,58
PRECO TOTAL RS 34,16
BDI (%) RS 9,35
PRECO TOTAL C/ BDI RS 43,51
14.2.7 COMP-097 COMP. PROPRIA TORNEIRA LAVAGEM AMARELA UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 031 | RS 12,28 | RS 379
COMPLEMENTARES
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 043 | RS 15.94 | re 6.90
COMPLEMENTARES
3 3143 INS-SINAPI |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (LX C) UN 0,30 [ RS 7,96 | RS 2,38
4 7602 INs-sINap | TORNEIRAMETAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 UN 1,00 | R 1334 | RS 13.34
" OU 3/4" (REF 1128)
PRECO TOTAL RS 26,41

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 7,23
PRECO TOTAL C/ BDI RS 33,64
aa G SINAPI-ADAPT TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2! ou 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UG
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
1 3146 INS-SINAPI_ |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,02 [ RS 3,50 [ RS 0,07
2 36791 INS-SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN 1,00 | RS 73,20 | RS 73,20
3 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 010 | RS 15.94 | re 153
COMPLEMENTARES
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,09 | RS 0,36
PRECO TOTAL RS 75,16
BDI (%) RS 20,58
PRECO TOTAL C/ BDI RS 95,74
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
14.2.9 89985 SINAPI-ADAPT  ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UNID
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
1 3148 INS-SINAPI |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) UN 0,01 [ RS 12,90 | RS 0,16
, 6024 INS-SINAp| |REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, UN 1,00 | RS 5237 | R 5237
BITOLA 3/4 " (REF 1416)
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 0.23 | RS 12.28 | RS 282
COMPLEMENTARES
B 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 030 | RS 15,94 | RS 478
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 60,13
BDI (%) RS 16,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 76,59
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E
T s SINAPLADAPT CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE G
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
1 3148 INS-SINAPI |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01 [ RS 12,90 | RS 0,12
) 6013 INS-SINAp| |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, UN 1,00 | R 67.97 | rs 67,97
BITOLA 1" (REF 1509)
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS B 077 | re 12,28 | RS 951
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 077 | re 15,94 | re 12,34
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 89,94
BDI (%) RS 24,63
PRECO TOTAL C/ BDI RS 114,57
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXGES,
14.2.11 89972 SINAPI-ADAPT  ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UNID
INSTALACAO. AF_12/2014
1 80353 SINAPIADAPT |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E UN 1,00 | RS 2855 | R 2855
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
2 89383 SINAPI-ADAPT  |DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 | RS 4,50 | RS 9,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
PRECO TOTAL RS 37,55
BDI (%) RS 10,28
PRECO TOTAL C/ BDI RS 47,83
AR — SINAPLADAPT SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM —
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016
1 11758 INS-SINAp| | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 1,00 | RS 475 | R 4475
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS M 032 | RS 15,94 | re 5,04
COMPLEMENTARES
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 12,09 | RS 1,20

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL RS 50,99
BDI (%) RS 13,96
PREGO TOTAL C/ BDI RS 64,95
e S—— SINAPLADAPT CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, —
FORNECIMENTO E INSTALACAO
. 1368 INS.SINAp| | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, N 100 | rs 63,77 | RS 63,77
5500 W (110/220 V)
2 3146 INS-SINAPI [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 0,02 | RS 3,50 [ RS 0,07
3 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 045 | RS 15,94 | rs 712
COMPLEMENTARES
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 | R$ 12,09 [ RS 1,70
PRECO TOTAL RS 72,66
BDI (%) RS 19,90
PRECO TOTAL C/ BDI RS 92,56
14.2.14  COMP-098 COMP. PROPRIA DUCHA HIGIENICA UNID
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 062 | RS 12,28 | R 760
COMPLEMENTARES
5 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 062 | R 15,94 | rs 0,86
COMPLEMENTARES
3 1370 INS-SINAPI  [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00 | R$ 86,84 | RS 86,84
PRECO TOTAL RS 104,30
BDI (%) RS 28,56
PRECO TOTAL C/ BDI RS 132,86
14.3.1 COMP-099 COMP. PROPRIA BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 | RS 16,42 [ RS 10,67
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 | RS 12,09 [ RS 13,78
3 11692 INS-SINAPI  [BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM m? 1,00 | R$ 408,96 | R$ 408,96
R 67 INS.SINAp| | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (LXE), M 0,60 | RS 0,89 | RS 5,03
1,20KG/M
PREGO TOTAL RS 439,34
BDI (%) RS 120,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 559,67
. z i
s L SINAPLADAPT  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1021 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 3,49 | RS 4,15
SECAO NOMINAL 4 MM2
5 21127 INS-SINAPI ’I;IITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,87 | R$ 0,51
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 18,75 | RS 0,75
PRECO TOTAL RS 5,43
BDI (%) RS 1,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 6,91
2 ’
15.12 91929 SINAPIADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MIMZ, ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1021 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 3,49 | RS 4,15
SECAO NOMINAL 4 MM2
5 1127 INS-SINAPI ;TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | R 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 12,87 | RS 0,51
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | R$ 18,75 | R$ 0,75
PREGO TOTAL RS 5,43
BDI (%) RS 1,48
PREGO TOTAL C/ BDI RS 6,91

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

I . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.1.3 91935 SINAPI-ADAPT s
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 995 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 11,72 | RS 13,94
SECAO NOMINAL 16 MM2
5 1127 INS.SINAPI ;TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | r 302 | R 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 [ RS 12,87 | RS 1,48
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | R$ 18,75 | R$ 2,15
PREGO TOTAL RS 17,59
BDI (%) RS 4,81
PREGO TOTAL C/ BDI RS 22,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.1.4 91935 SINAPI-ADAPT
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 995 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 11,72 | R$ 13,94
SECAO NOMINAL 16 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

2 21127 INS-SINAPI | UN 0,01 | RS 3,02 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | RS 12,87 | R$ 1,48
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 | R$ 18,75 | R$ 2,15
PRECO TOTAL RS 17,59
BDI (%) RS 4,81
PRECO TOTAL C/ BDI RS 22,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.1.5 92988 SINAPI-ADAPT - .
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1018 INS-SINAPI BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 [ RS 35,05 | RS 35,57
SECAO NOMINAL 50 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

2 21127 INS-SINAPI | UN 0,01 | RS 3,02 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 12,87 | R$ 1,11
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | R$ 18,75 | R$ 1,63
PREGO TOTAL RS 38,33
BDI (%) RS 10,49
PREGO TOTAL C/ BDI RS 48,82

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.1.6 92992 SINAPI-ADAPT
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 998 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | R$ 64,50 | RS 65,46
SECAO NOMINAL 95 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

2 21127 INS-SINAPI | UN 0,01 | RS 3,02 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,87 | R$ 1,64
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | R$ 18,75 | RS 2,40
PRECO TOTAL RS 69,52
BDI (%) RS 19,04
PRECO TOTAL C/ BDI RS 88,56
2 ’
BaG FEma SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 996 INS-SINAPI BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 [ RS 17,84 | RS 18,10
SECAO NOMINAL 25 MM2

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
5 21127 INS.sINapl | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 12,87 | R$ 0,82
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 18,75 | RS 1,20
PRECO TOTAL RS 20,14
BDI (%) RS 5,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 25,65
1518 COMP-100 CcoMP. PRGPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXAGAO PARA 1 CABO DE —
COBRE # 4,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
3 1571 INS.sINap| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 N 100 | R 063 | RS 063
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
PRECO TOTAL RS 20,80
BDI (%) RS 5,69
PRECO TOTAL C/ BDI RS 26,49
15.1.9 coMP-101 CcoMP. PRGPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXAGAO PARA 1 CABO DE —
COBRE # 16,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
3 1575 INS.siNapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 N 100 | R 057 | RS 0.7
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
PRECO TOTAL RS 21,14
BDI (%) RS 5,79
PRECO TOTAL C/ BDI RS 26,93
15110  COMP-102 CcoMmP. PRGPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXAGAO PARA 1 CABO DE —
COBRE # 25,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
3 1576 INS.siNapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 N 100 | R 134 | RS 134
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
PRECO TOTAL RS 21,51
BDI (%) RS 5,89
PRECO TOTAL C/ BDI RS 27,40
15111 COMP-103 CcoMP. PRGPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXAGAO PARA 1 CABO DE —
COBRE # 50,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
3 1578 INS.siNapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 N 100 | R 262 | RS 262
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
PRECO TOTAL RS 22,79
BDI (%) RS 6,24
PRECO TOTAL C/ BDI RS 29,03
15112  COMP-104 CcoMmP. PRGPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXAGAO PARA 1 CABO DE —
COBRE # 95,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
3 1580 INS.siNapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 N 100 | R 403 | RS 403
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M12
PRECO TOTAL RS 24,20
BDI (%) RS 6,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,82
15.1.13 91856 SINAPLADAPT ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS -
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1 2690 INS-SINAPI  [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,02 | R$ 2,47 | R$ 2,51
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 12,87 | RS 2,11
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | R$ 18,75 | R$ 3,07

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




.

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL RS 7,69
BDI (%) RS 2,10
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,79
- COMP. PROPRIA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (11/2), TIPO -
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 | RS 12,87 | RS 9,65
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 [ RS 18,75 | RS 14,06
3 2502 INS-SINAp| |ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE y 1,05 | RS 19,56 | RS 20,53
COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO
PREGCO TOTAL RS 44,24
BDI (%) RS 12,11
PRECO TOTAL C/ BDI RS 56,35
RS o sINAPI-ADApT “UVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 VLG
1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
1 2644 INS-SINAp | FUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO UN 1,00 | RS 490 | RS 4,90
DE 40 MM (1 1/2")
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 | RS 12,87 | RS 2,89
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 [ RS 18,75 | RS 4,21
PRECO TOTAL RS 12,00
BDI (%) RS 3,28
PRECO TOTAL C/ BDI RS 15,28
EANG E sINAPl-apapT  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - —
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1 1875 INS-siNap | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA UN 1,00 | RS 6.10 | RS 6.10
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 | RS 12,87 | RS 4,32
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 [ RS 18,75 | RS 6,30
PRECO TOTAL RS 16,72
BDI (%) RS 4,57
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,29
_ — SINAPI.ADAPT ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E -
INSTALACAO.
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
1 39248 INS-SINAPI  |HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO M 1,10 | RS 8,94 [ RS 9,83
SUBTERRANEO (NBR 15715)
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 | RS 12,87 | RS 2,96
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 [ RS 18,75 | RS 4,31
PRECO TOTAL RS 17,10
BDI (%) RS 4,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,78
AR e EE SINAPI-ADAPT CAIXA OCTOGONAL 4"X4", l\_nETALICA, INSTALADA EM LAJE - VLG
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1 10569 INS-SINAp| | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO UN 1,00 | RS 226 | RS 2.26
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 | RS 12,87 | RS 1,84
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 [ RS 18,75 | RS 2,68
PRECO TOTAL RS 6,78
BDI (%) RS 1,85
PRECO TOTAL C/ BDI RS 8,63
15.1.19  COMP-106 COMP. PROPRIA  CONDULETE ALUMINIO C/TAMPA TIPO C/LB/LL/LR - 1.1/2"" UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 [ RS 18,75 | RS 15,95
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 [ RS 12,87 | RS 10,95
3 2587 INs-siNap  |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", UN 1,00 | RS 23.49 | RS 23.49
COM TAMPA CEGA
PRECO TOTAL RS 50,39
BDI (%) RS 13,80

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 64,19 |
15.1.20  COMP-107 ___ COMP. PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM UNID
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [ RS 12,87 [ RS 16,08
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [RS 18,75 [ RS 23,43
P
3 30811 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X UN 100 | R 3035 | RS 30,35
150 X 75* MM
PRECO TOTAL RS 69,86
BDI (%) RS 19,13
PRECO TOTAL C/ BDI RS 88,99
_ A
1521 91927 SINAPILADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1022 INS-SINAPI  |BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 2,43 | RS 2,89
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
) 21127 INS-SINAP! SITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X 5| 001 | rs 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 12,87 [ RS 0,38
4 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 18,75 [ RS 0,56
PRECO TOTAL RS 3,85
BDI (%) RS 1,05
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,90
15.2.2 COMP-108  COMP. PROPRIA CABO MULTIPLO 12 AWG - 3x2,5mm2 M
1 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 12,87 | R$ 6,70
2 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 18,75 [ RS 9,76
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
3 39258 INS-SINAPI  |COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE M 1,10 | R$ 6,63 | RS 7,29
2,5 MM2
PRECO TOTAL RS 23,75
BDI (%) RS 6,50
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,25
_ 2 AN
1523 91931 SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 994 INS-SINAPI  |BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 4,77 | RS 5,67
SECAO NOMINAL 6 MM2
) 21127 INS.SINAPI | F'TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE19 MM X 5| 001 | rs 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 12,87 [ RS 0,66
4 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 18,75 [ RS 0,97
PRECO TOTAL RS 7,32
BDI (%) RS 2,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,32
15.2.4 COMP-196  COMP. PROPRIa CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 - PARA INSTALAGAO DA -
REDE DE ILUMINAGAO EXTERNA
1 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 12,87 | RS 6,43
2 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 18,75 [ RS 9,37
3 c-80 COTAGAO  [CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 1,02 [ RS 12,40 [ RS 12,64
PRECO TOTAL RS 28,44
BDI (%) RS 7,78
PRECO TOTAL C/ BDI RS 36,22
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
15.2.5 91836 SINAPI-ADAPT  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015
1 2690 INS-SINAPI___[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,10 [ R$ 2,47 [ RS 2,71
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 12,87 | R$ 1,15
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 18,75 [ RS 1,68

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



)

PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
. 91170 SINAPLADAPT |MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 100 | R 202 | RS 202
COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
PREGO TOTAL RS 7,56
BDI (%) RS 2,07
PREGO TOTAL C/ BDI RS 9,63
—_— — SINAPLADAPT ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_04/2016
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
1 2446 INS-SINAPI  [HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO M 1,10 | R$ 4,58 | RS 5,03
SUBTERRANEO (NBR 15715)
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 12,87 | R$ 1,35
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | R$ 18,75 | R$ 1,96
PRECO TOTAL RS 8,34
BDI (%) RS 2,28
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,62
15.2.7 91996 SINAPLADAPT TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODl;JLO), 2P+T10A, INCLUINDO SUPORTE |
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91994 SINAPILADAPT |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM N 100 | R 1649 | R 16,49
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 22,63
BDI (%) RS 6,19
PRECO TOTAL C/ BDI RS 28,82
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
15.2.8 100561 SINAPI-ADAPT  METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
1 11251 INS-SINAPI  [GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 | R$ 91,63 | RS 91,63
LOCAL)
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87367 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 466,14 | R$ 6,52
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 | R$ 12,87 | R$ 12,41
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 | R$ 18,75 | R$ 18,09
PRECO TOTAL RS 128,65
BDI (%) RS 35,23
PRECO TOTAL C/ BDI RS 163,88
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
15.2.9 100562 SINAPI-ADAPT  METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
1 11253 INS-SINAPI  [GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 | R$ 151,84 | R$ 151,84
LOCAL)
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87367 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,03 | RS 466,14 | R$ 13,56
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 | RS 12,87 | R$ 13,42
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 | R$ 18,75 | R$ 19,55
PRECO TOTAL RS 198,37
BDI (%) RS 54,33
PRECO TOTAL C/ BDI RS 252,70
BRGSO comp. proPRIA POSTE METALICO TELECONICO C/ 9m DE ALTURA E LUMINARIA LED TIPO IP UNID

130W DE POTENCIA, FLUXO DE 18.500lm E TEMPERATURA DE COR 4.000K

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
L 94969 SINAPLADAPT |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) V3 009 | rs 316,58 | R 28,49
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
5 93358 SINAPLADAPT | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3 009 | RS 47,82 | RS 430
1,30 M. AF_03/2016
3 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 [ RS 12,87 | RS 25,74
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 18,75 | RS 37,50
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 16,42 | RS 16,42
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 12,09 | RS 12,09
; s051 INS.SINAP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, UN 100 | rs 152995 | RS 1.529,95
ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
. 42243 INS.SINAPI |-UMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, UN 100 | R 663,28 | RS 663,28
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
PRECO TOTAL RS 2.317,77
BDI (%) RS 634,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.952,60

POSTE METALICO RETO C/ 4,5m DE ALTURA E LUMINARIA LED TIPO
15.2.11 COMP-192 COMP. PROPRIA DECORATIVA COM 40W DE POTENCIA, FLUXO DE 4.500Im E TEMPERATURA UNID
DE COR 4.000K

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

1 94969 SINAPI-ADAPT < M3 0,09 | RS 316,59 [ RS 28,49
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

2 93358 SINAPI-ADAPT ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA M3 0,09 | RS 47,82 | RS 4,30
1,30 M. AF_03/2016

3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 12,87 [ RS 25,74

4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 18,75 | RS 37,50

5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 16,42 [ RS 16,42

6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 12,09 | RS 12,09

7 12378 INS-SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H =6 UN 1,00 | RS 935,58 | RS 935,58
M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE50 W,

8 42244 INS-SINAPI UN 1,00 | RS 269,29 | R$ 269,29
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
PRECO TOTAL RS 1.329,41
BDI (%) RS 364,12
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.693,53
POSTE METALICO RETO SOBREPOR EM LAJE C/ 2,8m DE ALTURA E
15212  COMP-193 COMP. PROPRIA LUMINARIA LED TIPO DECORATIVA COM 20W DE POTENCIA, FLUXO DE UNID
1,050Im E TEMPERATURA DE COR 4.000K
1 863 INS-SINAPI  [CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,00 [ RS 21,87 [ RS 43,74
2 11975 INS-SINAPI  |CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UNID 4,00 | RS 10,86 | RS 43,44
3 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 [ RS 12,87 | RS 25,74
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 18,75 | RS 37,50
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 12,09 | RS 12,09

LUMINARIA DECORATIVA HERMETICA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, BASE
6 C-31 COTAGAO ALUMINIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFERICO EM ACRILICO TRANSPARENTE, COM UN 1,00 | RS 1.462,80 | RS 1.462,80
POSTE DE 2,5M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR)

PRECO TOTAL RS 1.625,31
BDI (%) RS 445,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.070,48
2 "
e T SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1022 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 2,43 | RS 2,89
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

2 21127 INS-SINAPI | UN 0,01 | RS 3,02 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 | R$ 0,38
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 18,75 | R$ 0,56
PRECO TOTAL RS 3,85
BDI (%) RS 1,05
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,90

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.3.2 91929 SINAPI-ADAPT p
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1021 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 3,49 | RS 4,15
SECAO NOMINAL 4 MM2
5 21127 INS-SINAPI ’I;IITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,87 | R$ 0,51
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 18,75 | RS 0,75
PRECO TOTAL RS 5,43
BDI (%) RS 1,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 6,91

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.3.3 91931 SINAPI-ADAPT p
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 994 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,19 | R$ 4,77 | RS 5,67
SECAO NOMINAL 6 MM2
5 21127 INS-SINAPI ’I;IITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 12,87 | R$ 0,66
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 18,75 | R$ 0,97
PRECO TOTAL RS 7,32
BDI (%) RS 2,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,32
15.3.4 COMP-110 COMP. PROPRIA CABO MULTIPLO 12 AWG - 3x2,5mm2 m
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 12,87 | R$ 6,70
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | R$ 18,75 | R$ 9,76
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
3 39258 INS-SINAPI  [COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE M 1,10 | R$ 6,63 | RS 7,29
2,5 MM2
PREGO TOTAL RS 23,75
BDI (%) RS 6,50
PREGO TOTAL C/ BDI RS 30,25

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
15.3.5 91833 SINAPI-ADAPT  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20

1 39243 INS-SINAPI M 1,10 | RS 1,63 | RS 1,79
MM, PARA LAJES E PISOS

2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 12,87 | RS 0,70

3 88264 MAO DE OBRA _|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 18,75 [ RS 1,03

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,

4 91170 SINAPI-ADAPT " . M 1,00 | R$ 2,02 | RS 2,02
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
PRECO TOTAL RS 5,54
BDI (%) RS 1,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,05

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
15.3.6 91835 SINAPI-ADAPT  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANIJA, DE 25

1 39244 INS-SINAPI M 1,10 | RS 2,20 | RS 2,42
MM, PARA LAJES E PISOS

2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | R$ 12,87 [ RS 0,90

3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 18,75 | RS 1,31

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
4 91170 SINAPI-ADAPT MENORES OU IGUAISA4(’) MM QU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 1,00 | RS 2,02 | RS 2,02
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM

LAJE. AF_05/2015

PRECO TOTAL RS 6,65

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 1,82
PRECO TOTAL C/ BDI RS 8,47

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
15.3.7 95745 SINAPI-ADAPT  APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_11/2016_P

1 21128 INS-SINAPI IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO M 1,05 | RS 891 | RS 935
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 [ RS 12,87 [ RS 1,06
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 | RS 18,75 [ RS 1,54
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
4 91170 SINAPLADAPT |MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 1,00 | RS 202 | RS 2,02
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ),
5 95753 SINAPI-ADAPT  |APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 0,33 | RS 4,98 | RS 1,65
AF_11/2016_P
PRECO TOTAL RS 15,62
BDI (%) RS 4,27
PRECO TOTAL C/ BDI RS 19,89
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
15.3.8 91890 SINAPI-ADAPT  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UNID
INSTALACAO. AF_12/2015
1 1879 INS-SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA UN 1,00 | RS 295 | RS 2,95
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 [ RS 12,87 [ RS 2,05
3 88264 MAO DE OBRA _|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 18,75 [ RS 3,00
PREGO TOTAL RS 8,00
BDI (%) RS 2,19
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10,19
Eas el ST ATEET CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M _Do PISO), METALICA, INSTALADA ORID
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2556 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | RS 1,07 | RS 1,07
88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 [ RS 12,87 [ RS 6,67
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 18,75 [ RS 9,73
4 88629 SINAPLADAPT |ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,00 | RS 492,50 | RS 0,44
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PREGO TOTAL RS 17,91
BDI (%) RS 4,90
PREGO TOTAL C/ BDI RS 22,81
15.3.10 COMP-111 COMP. PROPRIA CAIXA RETANGULAR 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM PAREDE. UNID
1 88629 SINAPLADAPT |ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. M 0,00 | RS 492,50 | RS 0,44
AF_08/2014
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 [ RS 12,87 [ RS 6,67
3 88264 MAO DE OBRA _|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 18,75 | RS 9,73
4 2555 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | RS 1,03 | RS 1,03
PRECO TOTAL RS 17,87
BDI (%) RS 4,89
PRECO TOTAL C/ BDI RS 22,76
RS TR SINAPI-ADAPT  CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA ORID
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2557 INS-SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | RS 2,26 | RS 2,26
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 [ RS 12,87 [ RS 7,67
3 88264 MAO DE OBRA _|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 18,75 [ RS 11,17
4 88629 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,00 | RS 492,50 | RS 0,59
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PRECO TOTAL RS 21,69
BDI (%) RS 5,94

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

I . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 27,63 |
15.3.12 92865 SINAPLADAPT CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UNID
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 10569 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO UN 100 | R 226 | RS 2,26
ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 [ RS 12,87 | R$ 1,84
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 | RS 18,75 [ RS 2,68
PRECO TOTAL RS 6,78
BDI (%) RS 1,85
PRECO TOTAL C/ BDI RS 8,63
15.3.13  COMP-112 __ COMP. PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 10 CM UNID
1 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [ RS 18,75 [ RS 23,43
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [RS 12,87 | R$ 16,08
3 20254 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 100 | R 15,22 | R 15,22
DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM
PRECO TOTAL RS 54,73
BDI (%) RS 14,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 69,72
15.3.14  COMP-113 _ COMP. PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UNID
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [ RS 12,87 [ RS 16,08
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [RS 18,75 [ RS 23,43
3 39771 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 100 | R 21,70 | RS 21,70
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
PRECO TOTAL RS 61,21
BDI (%) RS 16,76
PRECO TOTAL C/ BDI RS 77,97
15.3.15  COMP-114 __ COMP. PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM 25 X 25 X 10 CM UNID
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [ RS 12,87 [ RS 16,08
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 [RS 18,75 [ RS 23,43
3 20255 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 100 | R 44,43 | RS 44,43
DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM
PRECO TOTAL RS 83,94
BDI (%) RS 22,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 106,93
15.3.16  COMP-115 __ COMP. PROPRIA CAIXA 4"x 4" PARA PISO COM TAMPA LATAO 1 TOMADA UNID
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 [ RS 12,87 [ RS 8,46
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 | RS 18,75 [ RS 12,33
P
3 30811 INS.SINAP| | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X UN 100 | R 3035 | RS 30,35
150 X 75* MM
4 38101 INS-SINAPI__ [TOMADA 2P+T 10A, 250V_(APENAS MODULO) UN 1,00 [ RS 6,76 | RS 6,76
PRECO TOTAL RS 57,90
BDI (%) RS 15,85
PRECO TOTAL C/ BDI RS 73,75
15317 91996 SINAPIADAPT TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE |\~
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
L 91946 SINAPLADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO UN 100 | rs 614 | rs 614
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
) 91994 SINAPLADAPT |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM N 100 | R 1649 | R 16,49
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 22,63
BDI (%) RS 6,19
PRECO TOTAL C/ BDI RS 28,82
15.3.18 91953 siNAPLADAPT 'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UNID
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

ITAQUI

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01
TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91952 SINAPILADAPT |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - N 100 | R 13,04 | RS 13,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 19,18
BDI (%) RS 5,25
PRECO TOTAL C/ BDI RS 24,43
15.3.19 91955 siNAPLADAPpT 'NTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E —
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91954 SINAPILADAPT |'NTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM N 100 | R 17,47 | R 17,47
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 23,61
BDI (%) RS 6,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,07
15.3.20 91961 siNAPLADAPT 'NTERRUPTOR PARALELO (2 MODULO~5), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E —
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91960 SINAPILADAPT |'NTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM N 100 | R 3302 | RS 33,02
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 39,16
BDI (%) RS 10,72
PRECO TOTAL C/ BDI RS 49,88
15.3.21 91992 SINAPIADAPT TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODl:ILO), 2P+T10A, INCLUINDO SUPORTEE |
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91990 SINAPILADAPT |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM N 100 | R 2244 | RS 22,44
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 28,58
BDI (%) RS 7,82
PRECO TOTAL C/ BDI RS 36,40
15.3.22 91959 sINAPLADApT 'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS!, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E —
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPILADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | R 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91958 SINAPILADAPT |'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE ESEM PLACA | 100 | R 2420 | RS 2420
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 30,34
BDI (%) RS 8,31
PRECO TOTAL C/ BDI RS 38,65
15.3.23 91985 sINAPLADAPT 'NTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODU~LO), 10A/250V, INCLUINDO |\
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017
1 91946 SINAPLADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO N 100 | rs 614 | rs 614
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 91984 SINAPLADAPT |INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MGODULO), 10A/250V, SEM N 100 | rs 12,08 | rs 12,08
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017
PREGO TOTAL RS 18,22
BDI (%) RS 4,99
PREGO TOTAL C/ BDI RS 23,21

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
Baa SHEEE SINAPI-ADAPT TCMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODl:ILO), 2P+T20 A, INCLUINDO SUPORTEE
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1 38102 INS-SINAPI_ [TOMADA 2P+T 20A, 250V _(APENAS MODULO) UN 1,00 | RS 8,65 | RS 8,65
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 12,87 | RS 6,38
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 [ RS 18,75 | RS 11,62
B 38094 INS-SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 | RS 252 | Re 252
INTERRUPTORES
s 38099 INS-sINAp| | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, UN 1,00 | R 130 | R 1,30
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
PRECO TOTAL RS 30,47
BDI (%) RS 8,34
PRECO TOTAL C/ BDI RS 38,81
BESE _ SINAPI-ADAPT TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE —
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPIADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2" MEDIO (1,30 M DO UN 1,00 | RS 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
, 91995 SINAPLADAPT |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MOI?ULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 1,00 | RS 1838 | RS 18,38
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 24,52
BDI (%) RS 6,71
PRECO TOTAL C/ BDI RS 31,23
RO 200 SINAPI-ADAPT TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO —
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 91946 SINAPIADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2" MEDIO (1,30 M DO UN 1,00 | RS 614 | RS 6.14
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
, 92002 SINAPLADAPT |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MOI?ULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 1,00 | RS 31,06 | R 31,06
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 37,20
BDI (%) RS 10,18
PRECO TOTAL C/ BDI RS 47,38
15.3.27  COMP-038 COMP. PROPRIA  TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 | RS 12,87 | RS 5,79
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 [ RS 18,75 | RS 8,43
3 7524 INS-SINAPI | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA UN 1,00 | RS 36,88 | RS 36,88
PRECO TOTAL RS 51,10
BDI (%) RS 13,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 65,09
T p— comp. PrROPRiaKIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRAE SIRENE |\~
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,34 | RS 18,75 | RS 25,12
) c32 COTACAO KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE UN 1,00 | R 757,82 | RS 757,82
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PRECO TOTAL RS 782,94
BDI (%) RS 214,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 997,38
15.3.29 97599 SINAPI-ADAPT  LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UNID
1 38774 INs-siNap | FUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, UN 1,00 | RS 26,25 | Re 26,25
AUTONOMIA DE 6 HORAS
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 12,87 | RS 0,96
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 [ RS 18,75 | RS 3,36
PREGCO TOTAL RS 30,57
BDI (%) RS 8,37

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 38,94 |
15.3.30  COMP-198  COMP. PROPRIA SPOT DE EMBUTIR LED 10W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - 800Im UNID
1 c-82 COTACAO _ [SPOT DE EMBUTIR LED 10W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - 800Im UN 1,00 [ RS 33,92 [ RS 33,92
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 | RS 12,87 | R$ 3,13
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 | RS 18,75 [ RS 10,94
PRECO TOTAL RS 47,99
BDI (%) RS 13,14
PRECO TOTAL C/ BDI RS 61,13
15.331 97605 SINAPIADAPT  -UMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - UNID
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
1 38193 INS-SINAPI  |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,00 | R$ 9,08 | RS 9,08
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
2 38769 INS-SINAPI  |PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 1,00 | R$ 34,25 | R$ 34,25
LAMPADA)
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,87 | R$ 2,53
4 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 | RS 18,75 [ RS 8,87
PRECO TOTAL RS 54,73
BDI (%) RS 14,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 69,72
15332  COMP.199  COMP.PRGPRia "UMINARIATIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADA TUBULAR LED DE
18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
1 12232 INS-SINAPI  |FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E UN 1,00 | R$ 16,40 | RS 16,40
LAMPADAS)
2 39387 INS-SINAPI__ [LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,00 | RS 20,03 | RS 40,06
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 [ RS 12,87 | R$ 1,95
4 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 18,75 [ RS 6,83
PRECO TOTAL RS 65,24
BDI (%) RS 17,86
PRECO TOTAL C/ BDI RS 83,10
15333 COMP-200  COMP.PRGPRIA UMINARIATIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA COM 02X10W UNID
LAMPADAS LED COMPACTA
1 83 COTACRG |FUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UNID 100 | R 85,20 | RS 85,20
COMPACTAS BASE E27
2 38194 INS-SINAPI  |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UNID 2,00 [ RS 10,45 | RS 20,90
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 [ RS 12,87 [ RS 1,95
4 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 18,75 [ RS 6,83
PRECO TOTAL RS 114,88
BDI (%) RS 31,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 146,34
15330 91987 SINAPLADAPT CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UNID
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017
L 91946 SINAPLADAPT |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO UN 100 | rs 614 | rs 614
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
) 91986 SINAPLADAPT | CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 100 | rs 27,02 | RS 2702
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017
PRECO TOTAL RS 33,16
BDI (%) RS 9,08
PRECO TOTAL C/ BDI RS 42,24
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
15.4.1.1 91836 SINAPI-ADAPT  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015
1 2690 INS-SINAPI___[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 1,10 [ R$ 2,47 | RS 2,71
88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 12,87 | R$ 1,15
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 18,75 [ RS 1,68
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PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01
TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
. 91170 SINAPLADAPT |MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 100 | R 202 | RS 202
COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
PREGO TOTAL RS 7,56
BDI (%) RS 2,07
PREGO TOTAL C/ BDI RS 9,63
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
15.4.1.2 91850 SINAPI-ADAPT  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
1 39247 INS-SINAPI  [HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO M 1,10 | R$ 2,78 | RS 3,05
SUBTERRANEO (NBR 15715)
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 0,00 | RS 16,34 | RS 003
MM (0,01 KG/M)
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,87 | R$ 1,68
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 18,75 | RS 2,45
PRECO TOTAL RS 7,21
BDI (%) RS 1,97
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,18
15.4.13 97668 SINAPLADAPT ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_04/2016
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
1 2446 INS-SINAPI  [HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO M 1,10 | R$ 4,58 | RS 5,03
SUBTERRANEO (NBR 15715)
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 12,87 [ RS 1,35
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 18,75 | RS 1,96
PREGO TOTAL RS 8,34
BDI (%) RS 2,28
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10,62
—— — SINAPLADAPT ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_04/2016
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
1 2442 INS-SINAPI  [HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO M 1,10 | R$ 6,41 | RS 7,05
SUBTERRANEO (NBR 15715)
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,87 | R$ 2,52
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 18,75 | RS 3,67
PRECO TOTAL RS 13,24
BDI (%) RS 3,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,86
15.4.18 92867 SINAPLADAPT CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UNID
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2556 INS-SINAPI  [CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | R$ 1,07 | RS 1,07
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 12,87 [ RS 6,67
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 | RS 18,75 | RS 9,73
4 88629 SINAPILADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,00 | RS 492,50 | RS 0.44
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PRECO TOTAL RS 17,91
BDI (%) RS 4,90
PRECO TOTAL C/ BDI RS 22,81
15.4.1¢ 92870 SINAPLADAPT CAIXARETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UNID
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2557 INS-SINAPI  [CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | R$ 2,26 [ RS 2,26
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 12,87 [ RS 7,67
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 18,75 | RS 11,17
4 88629 SINAPILADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,00 | RS 492,50 | RS 0.5
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL RS 21,69
BDI (%) RS 5,94
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,63
RO FETR SINAPLADAPT CAIXARETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, T
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2557 INS-SINAPI  [CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,00 | R$ 2,26 [ RS 2,26
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 | RS 12,87 | R$ 3,64
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 | R$ 18,75 | R$ 5,30
R 28629 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), V3 000 | R 492,50 | R 0,59
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PREGO TOTAL RS 11,79
BDI (%) RS 3,22
PREGO TOTAL C/ BDI RS 15,01
15.4.1.8  COMP-117 COMP. PROPRIA CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 10 CM UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 | RS 12,87 | R$ 16,08
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 | R$ 18,75 | R$ 23,43
3 39771 INS.SINAp| | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, N 100 | rs 21,70 | RS 21,70
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
PREGO TOTAL RS 61,21
BDI (%) RS 16,76
PREGO TOTAL C/ BDI RS 77,97
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
15.4.1. 100562 SINAPI-ADAPT  METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
1 11253 INS-SINAPI  [GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 | R$ 151,84 | RS 151,84
LOCAL)
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87367 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,03 | RS 466,14 | RS 13,56
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 | RS 12,87 | R$ 13,42
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 | RS 18,75 | R$ 19,55
PREGO TOTAL RS 198,37
BDI (%) RS 54,33
PREGO TOTAL C/ BDI RS 252,70
15.4.1.1 COMP-118 COMP. PROPRIA CAIXA 4"x 4" PARA PISO COM TAMPA LATAO 1 TOMADA UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 | RS 12,87 | R$ 8,46
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 | RS 18,75 | R$ 12,33
3 30811 INS.SINAp| | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X N 100 | rs 30,35 | RS 3035
150 X 75* MM
4 38101 INS-SINAPI  [TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00 | R$ 6,76 | RS 6,76
PRECO TOTAL RS 57,90
BDI (%) RS 15,85
PRECO TOTAL C/ BDI RS 73,75
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
15.4.1.1 100561 SINAPI-ADAPT  METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
1 11251 INS-SINAPI  [GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00 | R$ 91,63 | RS 91,63
LOCAL)
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87367 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,01 | RS 466,14 | R$ 6,52
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 | R$ 12,87 | R$ 12,41
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 | R$ 18,75 | R$ 18,09
PRECO TOTAL RS 128,65
BDI (%) RS 35,23
PRECO TOTAL C/ BDI RS 163,88
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
15.4.1.1  COMP-119 COMP. PROPRIA  ARAME GALVANIZADO 18 KG
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,30 | RS 12,87 | RS 42,47
2 345 INS-SINAPI  |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 1,00 [ RS 23,30 | RS 23,30
PRECO TOTAL RS 65,77
BDI (%) RS 18,01
PRECO TOTAL C/ BDI RS 83,78
CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - GIGALAN
15.4.2.1  COMP-120 COMP. PROPRIA  AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E M
CERTIFICACAO
1 c77 COTACAO CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - GIGALAN M 102 | RS 13.92 | RS 14.19
AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH-3D OU SIMILAR
2 C-75 COTACAO ANILHA PARA IDENTIFICACAO DE CABOS LAN UNID 0,25 | R$ 0,55 | R$ 0,13
3 88266 MAO DE OBRA |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 | RS 18,67 | RS 5,60
4 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 | RS 12,87 | RS 3,86
PRECO TOTAL RS 23,78
BDI (%) RS 6,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 30,29
- COMP. PROPRIA TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, INSTALACAO E —
CERTIFICACAO
1 c78 COTACAO CONECTOR RJ-45, FEMEA, CATEGORIA 6A, REF. BR ROHS DA FURUKAWA, OU UNID 1,00 | RS 12987 | Re 129,87
EQUIVALENTE
2 88266 MAO DE OBRA |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 18,67 | RS 2,05
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 12,87 | RS 1,41
PRECO TOTAL RS 133,33
BDI (%) RS 36,51
PRECO TOTAL C/ BDI RS 169,84
EEA T SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1018 INS-SINAPI  |BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | RS 35,05 | RS 35,57
SECAO NOMINAL 50 MM2
) 1127 INS-SINAPI SITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 UN 0,01 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 12,87 | RS 1,11
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 18,75 | RS 1,63
PREGCO TOTAL RS 38,33
BDI (%) RS 10,49
PRECO TOTAL C/ BDI RS 48,82
e G sINAPIADAPT CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
1 863 INS-SINAPI_ |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,05 [ RS 21,87 | RS 22,96
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | RS 12,87 | RS 3,25
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 18,75 | RS 4,74
B 98463 SINAPIADAPT |SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E UN 050 | RS 1932 | RS 9,66
INSTALACAO. AF_12/2017
PRECO TOTAL RS 40,61
BDI (%) RS 11,12
PRECO TOTAL C/ BDI RS 51,73
MBS — SINAPI-ADAPT CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
1 867 INS-SINAPI  |CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,10 [ RS 30,46 | RS 33,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 | RS 0,43
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 18,75 | R$ 0,63
PRECO TOTAL RS 34,56
BDI (%) RS 9,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 44,02
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ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BRA —— comp. propRia TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXACAO PARA 1 CABO DE —
COBRE 35,0 MM?
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 12,87 [ RS 0,51
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 [ RS 18,75 | RS 1,50
3 1577 INS.sINAp| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 N 100 | rs 151 | s 151
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
PREGO TOTAL RS 3,52
BDI (%) RS 0,96
PREGO TOTAL C/ BDI RS 4,48
" — comp. proPRIA TERMINAL A COMPRESSAO COM 1 FURO DE FIXACAO PARA 1 CABO DE —
COBRE 50,0 MM?
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 [ RS 18,75 | RS 1,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,87 [ RS 0,51
3 1578 INS.SINAp| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 N 100 | rs 262 | rs 2,62
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
PREGO TOTAL RS 4,63
BDI (%) RS 1,26
PREGO TOTAL C/ BDI RS 5,89
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
15.5.6 91864 SINAPI-ADAPT  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015
1 2685 INS-SINAPI |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,02 [ R$ 4,30 [ RS 4,37
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 [ RS 12,87 | RS 1,36
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 [ RS 18,75 | RS 1,98
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
. 91170 SINAPLADAPT | MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, M 100 | rs 202 | rs 2,02
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015
PRECO TOTAL RS 9,73
BDI (%) RS 2,66
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,39
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
15.5.7 91893 SINAPI-ADAPT  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_12/2015
. 1884 INS.SINAp| |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA N 100 | rs 447 | RS 447
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 | RS 12,87 [ RS 2,68
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 | RS 18,75 | RS 3,91
PREGO TOTAL RS 11,06
BDI (%) RS 3,02
PREGO TOTAL C/ BDI RS 14,08
—_— — siNAPLADApT HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACRD. |
AF_12/2017
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
1 3379 INS-SINAPI  [3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE UN 1,00 | R$ 33,80 | RS 33,80
COBRE, SEM CONECTOR
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 12,87 [ RS 3,25
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 18,75 | RS 4,74
PRECO TOTAL RS 41,79
BDI (%) RS 11,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 53,23
15.5.9 COMP-125 COMP. PROPRIA BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8 ™M
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ RS 18,75 | RS 5,62
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ RS 12,87 | RS 3,86
3 566 INS-SINAPI  [BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M M 1,00 | R$ 3,70 | RS 3,70
PRECO TOTAL RS 13,18
BDI (%) RS 3,61
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,79

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

I . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
15.5.10 COMP-126 COMP. PROPRIA CONECTOR ATERRINSERT UNID

1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,87 [ RS 2,57

2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 18,75 | RS 3,75

3 11837 INS-SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR UN 1,00 | RS 34,45 | RS 34,45
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

PRECO TOTAL RS 40,77
BDI (%) RS 11,16
PRECO TOTAL C/ BDI RS 51,93

15.5.11 COMP-039 COMP. PROPRIA CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE UNID
CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | R$ 18,75 | RS 1,31
5 1562 INS.SINAp| | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM N 100 | rs 8,00 | RS 8,00
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2
PREGO TOTAL RS 9,31
BDI (%) RS 2,55
PREGO TOTAL C/ BDI RS 11,86
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
15.5.12 93093 SINAPI-ADAPT  BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2016
1 12732 INS.sINAp| | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL N 001 | RS 20822 | RS 130
500 GR (SEM CHUMBO)
2 38383 INS-SINAPI  [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,06 | RS 1,65 | RS 0,09
3 39865 INS.siNapl  |CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCAF, N 100 | R 17,30 | R 17,30
28 MM X 1/2"
R 30897 INS.SINAPI Z?(S)'I;;A) PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM N 001 | R 37,44 | RS 031
s 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | RS 12,28 | R 144
COMPLEMENTARES
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 012 | R 15,94 | rs 188
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 22,32
BDI (%) RS 6,11
PREGO TOTAL C/ BDI RS 28,43
15513  COMP-127 COMP. PROPRIA FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. UNID
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 016 | R 15,94 | rs 2,58
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 002 | RS 12,28 | R 027
COMPLEMENTARES
3 4375 INS-SINAPI  |[BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,38 | RS 0,10 | RS 0,13
4 4333 INS.SINAp| |PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA N 100 | R 012 | RS 012
SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
5 39997 INS-SINAPI  [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1,00 | RS 0,14 | RS 0,14
. 4310 INS.SINAp| | F'XADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO N 014 | RS 200 | RS 028
CANALETE 90 OU KALHETAO
PRECO TOTAL RS 3,52
BDI (%) RS 0,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,48
15.5.14 08111 SINAPIADAPT CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UNID
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
1 34643 INS.SINAp| | CAIXAINSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS N 100 | R 12,79 | R 12,79
DIAMETRO = 300 MM
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 | RS 16,42 | R$ 2,77
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 [ RS 12,09 | RS 2,04
R 101618 SINAPLADAPT |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM V3 001 | R 124,74 | RS 175
CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
PREGO TOTAL RS 19,35
BDI (%) RS 5,29

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 24,64 |
15.5.15 95501 SINAPLADAPT FXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE UNID
OBRA. AF_10/2016
1 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 002 | RS 12,28 | R 0,27
COMPLEMENTARES
) 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 016 | rs 15,94 | rs 2,58
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 2,85
BDI (%) RS 0,78
PRECO TOTAL C/ BDI RS 3,63
15.6.1 COMP-128  COMP. PROPRIA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H=7,50 M UNID
1 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 18,75 [ RS 9,37
2 88309 MAO DE OBRA _|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 16,42 [ RS 8,21
3 88316 MAO DE OBRA _[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,20 | RS 12,09 [ RS 99,13
R 370 INS.SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 046 | RS 47,50 | RS 2185
TRANSPORTE)
5 1379 INS-SINAPI___[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 253,44 | RS 0,70 [ RS 177,40
. 4718 INS.SINAP! EriE:? BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM V3 064 | RS 66,91 | RS 3,02
7 5038 INS-SINAPI___[POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN 1,00 [ RS 533,82 | RS 533,82
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
8 89225 SINAPI-ADAPT  |L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP CHP 0,38 | RS 4,08 | RS 1,55
DIURNO. AF_11/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
5 5928 SINAPLADAPT | MIOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cHp 100 | R 154,03 | R 154,03
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
PRECO TOTAL RS 1.048,38
BDI (%) RS 287,15
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.335,53
2 ¥
15.6.2 92992 SINAPIADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 998 INS-SINAPI  |BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 [ R$ 64,50 | R$ 65,46
SECAO NOMINAL 95 MM2
5 21127 INSSINAP! ;TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X 5| 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 12,87 | R$ 1,64
4 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 18,75 [ RS 2,40
PRECO TOTAL RS 69,52
BDI (%) RS 19,04
PRECO TOTAL C/ BDI RS 88,56
_ A
15.6.3 92988 SINAPLADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1018 INS-SINAPI  |BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | R$ 35,05 | R$ 35,57
SECAO NOMINAL 50 MM2
) 21127 INS-SINAP! SITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X 5| 001 | rs 302 | Rs 0,02
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 12,87 [ RS 1,11
4 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 18,75 [ RS 1,63
PRECO TOTAL RS 38,33
BDI (%) RS 10,49
PRECO TOTAL C/ BDI RS 48,82

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

15.6.4 92986 SINAPI-ADAPT - .
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



.

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 1019 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | R$ 24,59 | RS 24,95
SECAO NOMINAL 35 MM2
5 21127 INS-SINAPI SITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 12,87 | R$ 0,93
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | R$ 18,75 | RS 1,36
PRECO TOTAL RS 27,26
BDI (%) RS 7,46
PRECO TOTAL C/ BDI RS 34,72
2 ’
1565 92984 SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM , ANTI-CHAMIA 0,6/1,0 KV, PARA -
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 996 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | R$ 17,34 | RS 18,10
SECAO NOMINAL 25 MM2
5 1127 INS.SINAPI ;TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | r 302 | R 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 12,87 | RS 0,82
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | R$ 18,75 | R$ 1,20
PREGO TOTAL RS 20,14
BDI (%) RS 5,51
PREGO TOTAL C/ BDI RS 25,65
15.6.6 COMP-129 COMP. PROPRIA TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 95MM2 UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 | RS 12,87 | R$ 7,96
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 | RS 18,75 | RS 11,60
3 1581 INS.SINAp| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 N 100 | rs 5,66 | RS 5,66
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
PREGO TOTAL RS 25,22
BDI (%) RS 6,90
PREGO TOTAL C/ BDI RS 32,12
- — SINAPLADAPT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO -
E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2682 INS-SINAPI  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,10 | RS 15,00 | R$ 16,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 [ RS 12,87 | RS 1,98
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 | R$ 18,75 | R$ 2,88
PREGO TOTAL RS 21,36
BDI (%) RS 5,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,21
—_— — SINAPLADAPT CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (21/2") - |\
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. 1887 INS.SINAp| |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA N 100 | rs 25,30 | RS 25,30
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 | RS 12,87 | RS 5,95
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 | RS 18,75 | R$ 8,68
PREGO TOTAL RS 39,93
BDI (%) RS 10,93
PREGO TOTAL C/ BDI RS 50,86
15.6.9 COMP-130 COMP. PROPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2 1/2" a
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 | R$ 0,38
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 18,75 | RS 0,56
3 39214 INS-SINAPI  [ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | R$ 2,34 | RS 2,34
4 39180 INS-SINAPI  [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | R$ 3,90 | RS 3,90
PRECO TOTAL RS 7,18
BDI (%) RS 1,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 9,14
BE — SINAPLADAPT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E -

INSTALAGAO. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%

13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 2681 INS-SINAPI  |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,10 | R$ 10,28 [ RS 11,30
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,87 | R$ 1,66
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 18,75 | RS 2,41
PRECO TOTAL RS 15,37
BDI (%) RS 4,20
PRECO TOTAL C/ BDI RS 19,57
BEm — SINAPLADAPT CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1 1876 INS.siNap| |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA N 100 | R 991 | RS 901
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 | RS 12,87 | R$ 4,98
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 [ RS 18,75 | RS 7,25
PRECO TOTAL RS 22,14
BDI (%) RS 6,06
PRECO TOTAL C/ BDI RS 28,20
15.6.12  COMP-131 COMP. PROPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 2" [
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 [ RS 0,38
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 18,75 | RS 0,56
3 39213 INS-SINAPI  [ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | R$ 1,65 | R$ 1,65
4 39179 INS-SINAPI  [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | RS 3,45 | RS 3,45
PREGO TOTAL RS 6,04
BDI (%) RS 1,65
PREGO TOTAL C/ BDI RS 7,69
—— — SINAPLADAPT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO -
E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2680 INS-SINAPI  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/2 ", SEM LUVA M 1,10 | RS 6,29 | RS 6,91
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 12,87 [ RS 1,44
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 18,75 | RS 2,10
PREGO TOTAL RS 10,45
BDI (%) RS 2,86
PREGO TOTAL C/ BDI RS 13,31
—— — SINAPLADAPT CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. 1875 INS.SINAp|  |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 11/2", PARA N 100 | rs 610 | RS 6.10
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 | RS 12,87 [ RS 4,32
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 | RS 18,75 | RS 6,30
PREGO TOTAL RS 16,72
BDI (%) RS 4,57
PREGO TOTAL C/ BDI RS 21,29
15.6.15  COMP-132 COMP. PROPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/2" a
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 | R$ 0,38
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 [ RS 18,75 | RS 0,56
3 39178 INS-SINAPI  [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 11/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | R$ 1,43 | RS 1,43
4 39212 INS-SINAPI  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 | R$ 1,26 [ RS 1,26
PRECO TOTAL RS 3,63
BDI (%) RS 0,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4,62
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
15.6.16 91868 SINAPI-ADAPT  TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015
1 2685 INS-SINAPI  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,02 | RS 4,30 | RS 4,37
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 0,00 | RS 16,34 | RS 003
MM (0,01 KG/M)
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,87 | R$ 1,62
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 18,75 | RS 2,36
PRECO TOTAL RS 3,33
BDI (%) RS 2,29

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 10,67 |
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
15.6.17 91905 SINAPI-ADAPT  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_12/2015
1 1884 INS.siNap| |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA N 100 | R 447 | RS 447
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | RS 12,87 [ RS 3,23
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 18,75 [ RS 4,70
PRECO TOTAL RS 12,40
BDI (%) RS 3,39
PRECO TOTAL C/ BDI RS 15,79
15.6.18  COMP-040  COMP. PROPRIA BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" - comp 84158 [
1 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,87 [ RS 0,12
2 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 | RS 18,75 [ RS 0,18
3 39210 INS-SINAPI___[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 [ RS 0,63 [ RS 0,63
4 39176 INS-SINAPI__ [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 [ RS 0,85 | RS 0,85
PRECO TOTAL RS 1,78
BDI (%) RS 0,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,26
15.6.19  COMP-133 COMP. PROPRIA CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ‘T* (900 X 600 X 250) MM UNID
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 | RS 12,87 [ RS 38,61
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 | RS 18,75 [ RS 56,25
3 33 COTACRO | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO °T', (300X600X250)MM, PADRAO N 100 | rs 452,00 | R 452,00
ELETROPAULO
PRECO TOTAL RS 546,86
BDI (%) RS 149,78
PRECO TOTAL C/ BDI RS 696,64
e —— comp. prOPRIA _DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, |\
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | R$ 12,87 [ RS 5,14
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | RS 18,75 [ RS 7,50
3 2393 INS-SINAPI__ [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN 1,00 [ RS 767,30 | RS 767,30
PRECO TOTAL RS 779,94
BDI (%) RS 213,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 993,56
15621  COMP-134  cOMP.PRGPRia D'S/UNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. —
AJUSTAVEL
1 88266 MAO DE OBRA _|ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 18,67 | RS 9,33
2 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 [ RS 18,75 [ RS 28,12
3 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 [ RS 12,87 [ RS 19,30
4 2393 INS-SINAPI___ [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN 1,00 [ RS 767,30 | RS 767,30
PRECO TOTAL RS 824,05
BDI (%) RS 225,70
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.049,75
15.6.22 _ COMP-135 COMP. PROPRIA BARRAMENTO DE COBRE - 15X3MM UNID
1 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | RS 18,75 [ RS 4,68
2 c34 COTAGCAO  [BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,00 [ RS 31,36 | RS 31,36
PRECO TOTAL RS 36,04
BDI (%) RS 9,87
PRECO TOTAL C/ BDI RS 45,91
15.6.23  COMP-136  COMP. PROPRIA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA - 275V UNID
1 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ R$ 18,75 [ RS 5,62
2 88316 MAO DE OBRA _[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 [ RS 12,09 [ RS 3,62
3 30469 INS.SINAp| | P'SPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE N 100 | rs 58,57 | RS 58,57
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
PRECO TOTAL RS 67,81

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 18,57

PRECO TOTAL C/ BDI RS 86,38

15.6.24  COMP-137 COMP. PROPRIA CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15 PARA ATERRAMENTO UNID

1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 | RS 12,87 | R$ 11,28

2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 | RS 18,75 | R$ 16,44

3 C-35 COTAGAO  |CAIXA DE EQUALIZACAO 40X40X15 PARA ATERRAMENTO UN 1,00 | R$ 65,00 | RS 65,00
PRECO TOTAL RS 92,72

BDI (%) RS 25,39

PRECO TOTAL C/ BDI RS 118,11

15.6.25 COMP-138 COMP. PROPRIA BARRA DE COBRE PAR ATERRAMENTO COM INTERLIGACAO 75X300X10MM UNID

1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 [ RS 12,87 [ RS 8,21
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,96
3 C-36 COTAGAO BARRAMENTO TRIFASICO DIN QUADRO ATE 15 DISJUNTORES 100A UN 1,80 | R$ 66,97 | RS 120,54
PRECO TOTAL RS 140,71
BDI (%) RS 38,54
PRECO TOTAL C/ BDI RS 179,25

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
15.6.26 101881 SINAPI-ADAPT  DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN UNID
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

1 12042 INS.SINAp| | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM N 100 | rs 599,75 | R 599,75
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87367 SINAPI-ADAPT  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,02 | RS 466,14 | R$ 8,81
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,21
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,97
PRECO TOTAL RS 628,74
BDI (%) RS 172,21
PRECO TOTAL C/ BDI RS 800,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
BESE  GIDT comP. PROPRIAPARA 50 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM I
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - comp
74131/8
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 | RS 12,87 | R$ 77,22
88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 | RS 18,75 | RS 112,50
3 ci1s COTAGAO QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM N 100 | rs 862,97 | R 862,67
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN, 225 A
PRECO TOTAL RS 1.052,69
BDI (%) RS 288,33
PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.341,02
15628  COMP-043 CcoMmP. PRGPRIA QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM UNID
CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
1 88247 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | RS 12,87 | R$ 102,96
88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | RS 18,75 | RS 150,00
3 c19 COTAGAO QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM N 100 | rs 2017.74 | RS 201774
CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000X600X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES
PRECO TOTAL RS 2.270,70
BDI (%) RS 621,94
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.892,64
15.6.29 101902 SINAPI-ADAPT  CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 1571 INS.sINap| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 N 300 | RS 063 | RS 189
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
5 1625 INS.sINAp| |CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, N 100 | rs 141,64 | RS 14164
CATEGORIA AC-2 E AC-3
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,87 [ RS 2,55
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | R$ 18,75 | RS 3,72
PREGO TOTAL RS 149,80
BDI (%) RS 41,03
PREGO TOTAL C/ BDI RS 190,83
I —— comp. propria CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 45A - FORNECIMENTO E INSTALACAO —
INCLUSIVE ELETROTECNICO
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 | RS 12,87 | R$ 48,90
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,80 | RS 18,75 | RS 71,25
3 88266 MAO DE OBRA |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 18,67 | RS 9,33
4 1621 INS.siNapl  |CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, N 100 | R 439.82 | RS 43982
CATEGORIA AC-2 E AC-3
PRECO TOTAL RS 569,30
BDI (%) RS 155,93
PRECO TOTAL C/ BDI RS 725,23
15631  COMP.04a CcOMP. PRGPRIA DIS/UNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 150A 240V, UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | RS 12,87 [ RS 5,14
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | R$ 18,75 | RS 7,50
3 2391 INS-SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,00 | R$ 287,79 | RS 287,79
PRECO TOTAL RS 300,43
BDI (%) RS 82,28
PRECO TOTAL C/ BDI RS 382,71
15.6.32 93665 SINAPLADAPT  DIS/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
1 1574 INS.siNapl | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 N 200 | RS 081 | RS 162
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
2 34623 INS-SINAPI  [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1,00 | RS 42,40 | RS 42,40
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 | RS 12,87 [ RS 3,48
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 | R$ 18,75 | RS 5,07
PREGO TOTAL RS 52,57
BDI (%) RS 14,39
PREGO TOTAL C/ BDI RS 66,96
15.6.33  COMP-045 COMP. PROPRIA CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 | RS 18,75 | RS 112,50
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 | RS 12,09 [ RS 72,54
3 20 COTAGAO CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 N 100 | rs 561,96 | R 56196
ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL
PREGO TOTAL RS 747,00
BDI (%) RS 204,60
PREGO TOTAL C/ BDI RS 951,60
——— — SINAPIADAPT D!S!UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
. 1570 INS.SINAp| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 N 100 | rs 048 | RS 048
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
2 34653 INS-SINAPI  [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00 | R$ 7,51 | RS 7,51
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 12,87 | R$ 0,61
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 | RS 18,75 | RS 0,89
PRECO TOTAL RS 9,49
BDI (%) RS 2,59
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,08
15.6.35 93664 SINAPLADAPT DIS/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UNID

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 1573 INS.siNap| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 N 2,00 | RS 075 | RS 150
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
2 34616 INS-SINAPI  [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,00 | RS 43,06 | RS 43,06
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 [ RS 12,87 | RS 2,34
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | R$ 18,75 | R$ 3,41
PREGO TOTAL RS 50,31
BDI (%) RS 13,77
PREGO TOTAL C/ BDI RS 64,08
- — SINAPLADAPT D!SIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - —
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2016
. 1571 INS.SINAp| | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 N 3,00 | RS 063 | RS 189
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
2 34709 INS-SINAPI [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00 | R$ 52,76 | RS 52,76
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,87 | R$ 2,55
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | R$ 18,75 | RS 3,72
PRECO TOTAL RS 60,92
BDI (%) RS 16,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 77,60
15.6.37  COMP-140 COMP. PROPRIA DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 18,75 | RS 11,25
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 12,09 | R$ 7,25
3 39455 INS-SINAPI Elcsposmvo DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO N 100 | R 13179 | RS 13178
PRECO TOTAL RS 150,29
BDI (%) RS 41,16
PRECO TOTAL C/ BDI RS 191,45
15.6.38  COMP-141 COMP. PROPRIA DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 18,75 | RS 11,25
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 | RS 12,09 | R$ 7,25
3 39456 INS-SINAPI Elcsposmvo DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO N 100 | R 13189 | RS 13189
PRECO TOTAL RS 150,39
BDI (%) RS 41,19
PRECO TOTAL C/ BDI RS 191,58
15639  COMP-046 comPp. prOPRIa _DISUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 |
A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 [ RS 12,87 | RS 5,14
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | R$ 18,75 | R$ 7,50
3 2373 INS-SINAPI  [DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 | R$ 92,02 | RS 92,02
PRECO TOTAL RS 104,66
BDI (%) RS 28,66
PRECO TOTAL C/ BDI RS 133,32
T —— comPp. prOPRIa _DISUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXAMOLDADA 175 A225A |\
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 [ RS 12,87 | RS 5,14
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 | R$ 18,75 | R$ 7,50
3 2377 INS-SINAPI E/LSJUNTORTERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 N 100 | R 45819 | RS 458,19
PRECO TOTAL RS 470,83
BDI (%) RS 128,96
PRECO TOTAL C/ BDI RS 599,79
GRUPO GERADOR DIESEL, CARENADO, SILENCIADO COM QTA, POTENCIA
15.7.1 COMP-143 COMP. PROPRIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA UNID
DE 60 HZ - FORNECIMENTO
1 c23 COTAGAO  |GRUPO MOTOR GERADOR150 KVA MODELO: GEHM 150 COM USCA (QTA.) UNID 1,00 | R$  110.788,88 | RS  110.788,88
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
ATENUADOR / SILENCIADOR DE RUIDO DE 85 DB A 1,5M, PARA GMG - GRUPO
2 c24 COTAGAO  [MOTOR GERADOR DE 150 KVA (CONJUNTO DE ASPIRAGAO, EXAUSTAO- c 1,00 | R$ 6.256,91 | RS 6.256,91
900X1200X1000MM E PAINEL ACUSTICO COM PORTA-900X2100MM)
PREGO TOTAL RS  117.045,79
BDI (%) RS 15.461,74
PREGO TOTAL C/ BDI R$  132.507,53
15.7.2 COMP-144 COMP. PROPRIA INSTALAGAO DE GRUPO GERADOR E QTA UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | R$ 18,75 | RS 300,00
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | R$ 12,09 [ RS 193,44
PRECO TOTAL RS 493,44
BDI (%) RS 135,15
PRECO TOTAL C/ BDI RS 628,59
16.1.1 COMP-145 COMP. PROPRIA AR COND. SPLIT HI-WALL 9.000 BTU UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06 | RS 12,87 | RS 26,53
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,06 | RS 18,75 | R$ 38,66
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO
3 39551 INS-SINAPI  [QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,00 | R$ 1.572,60 | R$ 1.572,60
CONTROLE S/ FIO
PREGO TOTAL RS 1.637,79
BDI (%) RS 448,59
PREGO TOTAL C/ BDI RS 2.086,38
16.1.2 COMP-146 COMP. PROPRIA AR CONDICIONADO BI SPLIT 12.000 BTU UNID
1 88250 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 74,23 | RS 11,79 | R$ 875,19
5 88275 MAO DE OBRA | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS " 303 | RS 19,28 | R 596,33
COMPLEMENTARES
3 42425 INS.SINAp| | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO N 100 | rs 2077.28 | RS 207728
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
PRECO TOTAL RS 3.548,80
BDI (%) RS 972,01
PRECO TOTAL C/ BDI RS 4.520,81
16.1.3 COMP-147 COMP. PROPRIA AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UNID
1 88250 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09 [ RS 11,79 | RS 36,46
5 88275 MAO DE OBRA | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS " 3,00 | RS 19,28 | s 59,63
COMPLEMENTARES
3 42422 INS.SINAp| | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO N 100 | R 3.083,80 | R 3.083,80
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
PREGO TOTAL RS 3.179,89
BDI (%) RS 870,97
PREGO TOTAL C/ BDI RS 4.050,86
16.1.4 COMP-148 COMP. PROPRIA AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 18.000 BTU UNID
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09 | R$ 12,87 | R$ 39,80
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,09 | RS 18,75 | RS 57,99
3 88275 MAO DE OBRA | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS " 3,00 | RS 19,28 | s 59,63
COMPLEMENTARES
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO,
4 42416 INS-SINAPI  [60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, UN 1,00 | R$ 7.997,54 | RS 7.997,54
CONTROLE S/FIO
PREGO TOTAL RS 8.154,96
BDI (%) RS 2.233,64
PREGO TOTAL C/ BDI RS 10.388,60
16.1.5 COMP-149 COMP. PROPRIA AR CONDICIONADO PISO/TETO 30.000 BTU UNID
1 88250 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,25 | RS 11,79 | R$ 97,24
5 88275 MAO DE OBRA | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS " 516 | RS 19,28 | RS 99,38
COMPLEMENTARES
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO
3 39558 INS-SINAPI  [QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, UN 1,00 | R$ 5.255,79 | R$ 5.255,79
CONTROLE S/ FIO
PREGO TOTAL RS 5.452,41
BDI (%) RS 1.493,41
PREGO TOTAL C/ BDI RS 6.945,82
16.1.6 COMP-150 COMP. PROPRIA AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS UNID
1 88250 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,17 | RS 11,79 | R$ 72,68
5 88275 MAO DE OBRA | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS " 617 | RS 19,28 | RS 11886
COMPLEMENTARES
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO,
3 42419 INS-SINAPI  [60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, UN 1,00 | R$ 10.129,56 | R$ 10.129,56
CONTROLE S/FIO
PRECO TOTAL RS 10.321,10
BDI (%) RS 2.826,94
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13.148,04
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
16.2.1 97327 SINAPI-ADAPT  RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. 30662 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 102 | rs 13,64 | RS 13,92
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
5 39738 INS.sINAp| | TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E=9 MM, COEFICIENTE DE M 102 | R 495 | RS 5,05
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 005 | RS 12,28 | R 063
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,05 | R 15,94 | rs 0,82
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 20,42
BDI (%) RS 5,59
PREGO TOTAL C/ BDI RS 26,01
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
16.2.2 97328 SINAPI-ADAPT  RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1 39664 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 102 | R 208 | RS 2142
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
5 39741 INS.SINAp| | TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE M 102 | rs 12,47 | s 12,73
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,06 | RS 12,28 | s 0,69
COMPLEMENTARES
4 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 15,94 | R 0,50
COMPLEMENTARES
PRECO TOTAL RS 35,74
BDI (%) RS 9,78
PRECO TOTAL C/ BDI RS 45,52
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
16.2.3 97330 SINAPI-ADAPT  RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. 30665 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 102 | rs 35,40 | RS 3614
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO
5 39853 INS.sINAp| | TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE M 102 | R 16,38 | R 1672
CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
3 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 006 | RS 12,28 | R 078
COMPLEMENTARES
R 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,06 | RS 15,94 | rs 102
COMPLEMENTARES
PREGO TOTAL RS 54,66
BDI (%) RS 14,97
PREGO TOTAL C/ BDI RS 69,63
— —— comp. prOPRIa REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM -
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA.
. 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 036 | R 15,94 | rs 5,73
COMPLEMENTARES
5 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 036 | RS 12,28 | R 442
COMPLEMENTARES
3 39701 INS-SINAPI  [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 1,50 | R$ 63,15 | RS 94,72
4 39696 INS-SINAPI  [MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M2 0,66 | RS 5,20 | R$ 3,42
s 30897 INS.SINAPI ;;\(S)TGA) PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM N 000 | R 37,44 | RS 0,03
. 39666 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/4", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 110 | R 4281 | RS 47,09
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
; 12732 INS.SINAp| | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL N 001 | R 20822 | R 128
500 GR (SEM CHUMBO)
PREGO TOTAL RS 156,69
BDI (%) RS 42,91
PREGO TOTAL C/ BDI RS 199,60
" —— comp. prOPRIa _REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM -
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA.
. 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 0.40 | RS 12,28 | rs 01
COMPLEMENTARES
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 040 | RS 15,94 | R 637
COMPLEMENTARES
3 39701 INS-SINAPI  [FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M UN 1,50 | R$ 63,15 | RS 94,72
4 39696 INS-SINAPI  [MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M2 0,66 | RS 5,20 | RS 3,42
s 30897 INS.SINAPI ;;\(S)TGA) PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM N 000 | R 37,44 | RS 0,03
. 12732 INS.sINAp| | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL N 001 | RS 20822 | RS 128
500 GR (SEM CHUMBO)
; 30665 INS.SINAp| | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 110 | s 35,40 | RS 38,94
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
PREGO TOTAL RS 149,67
BDI (%) RS 40,99
PREGO TOTAL C/ BDI RS 190,66
—_— —— e ;;J:GI:RTE EM TIRANTE EM BARRA ROSCADA E CANTONEIRA 11/4" X11/4"X |\
. 11964 INS.SINAp| |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", N 2,00 | rs 110 | rs 2,20
COMPRIMENTO 75 MM
2 c37 COTAGAO  |TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR M 2,00 | RS 5,23 [ R$ 10,46
3 28267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 100 | rs 15,94 | rs 15,94
COMPLEMENTARES
4 88248 MAO DE OBRA | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 100 | R 12,28 | R 12,28
COMPLEMENTARES
5 588 INS-SINAPI  [CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 11/4 ", E = 3/16" M 1,00 | RS 28,50 | RS 28,50
6 4342 INS-SINAPI  [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 6,00 | RS 0,10 | R$ 0,60
7 39207 INS-SINAPI  |[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO UN 4,00 | RS 0,63 | RS 2,52
PREGO TOTAL RS 72,50
BDI (%) RS 19,85
PREGO TOTAL C/ BDI RS 92,35
17.1.1 COMP-154 COMP. PROPRIA AROEIRA-SALSA UNID

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,26 [ RS 4,06
88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 C-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTAGAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 [ RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | R$ 139,28 | RS 71,31
6 359 INS-SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 1,00 | RS 218,39 | RS 218,39
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
PRECO TOTAL RS 317,02
BDI (%) RS 86,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 403,85
17.1.2 COMP-155 COMP. PROPRIA IPE-AMARELO UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,26 [ RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 C-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTAGAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 [ RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | R$ 139,28 | RS 71,31
6 359 INS-SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 1,00 | RS 218,39 | RS 218,39
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
PRECO TOTAL RS 317,02
BDI (%) RS 86,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 403,85
17.1.3 COMP-156 COMP. PROPRIA IPE-BRANCO UNID
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,26 [ RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 C-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTAGAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 [ RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | R$ 139,28 | RS 71,31
6 359 INS-SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 1,00 | RS 218,39 | RS 218,39
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
PRECO TOTAL RS 317,02
BDI (%) RS 86,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 403,85
17.1.4 COMP-157 COMP. PROPRIA IPE-ROXO UNID
1 88441 MAO DE OBRA _|JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,26 [ RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 C-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTAGAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 [ RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | R$ 139,28 | RS 71,31
6 359 INS-SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 1,00 | RS 218,39 | RS 218,39
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
PRECO TOTAL RS 317,02
BDI (%) RS 86,83
PRECO TOTAL C/ BDI RS 403,85
17.1.5 COMP-158 COMP. PROPRIA IPE-AMARELO DE JARDIM UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | R$ 16,26 [ RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 C-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTAGAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 [ RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | R$ 139,28 | RS 71,31
6 C-40 COTAGAO PLANTA - IPE AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS) UN 1,00 | RS 23,81 | RS 23,81
PRECO TOTAL RS 122,44

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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)

PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 33,53
PRECO TOTAL C/ BDI RS 155,97
17.1.6 COMP-159 COMP. PROPRIA CAJUEIRO UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTACAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 [ RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 [ RS 139,28 | RS 71,31
6 C-41 COTACAO PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) UN 1,00 | RS 23,81 | RS 23,81
PRECO TOTAL RS 122,44
BDI (%) RS 33,53
PRECO TOTAL C/ BDI RS 155,97
. — SINAPI-aDAPT PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE —
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
1 359 INS-SINAp| | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 1,00 | RS 21839 | R 218,39
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 | RS 12,09 | RS 12,57
3 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 [ RS 16,26 | RS 4,22
PRECO TOTAL RS 235,18
BDI (%) RS 64,41
PRECO TOTAL C/ BDI RS 299,59
17.2.1 COMP-160 COMP. PROPRIA PALMEIRA - JERIVA UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTACAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 [ RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 [ RS 139,28 | RS 71,31
6 ca COTACAO JERIVA - (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) H=1,50 A 2,00 M - PALMACEA - UN 1,00 | RS 8939 | R 89,39
MEDIDA: "PONTA FOLHA"
PRECO TOTAL RS 188,02
BDI (%) RS 51,49
PRECO TOTAL C/ BDI RS 239,51
17.2.2 COMP-161 COMP. PROPRIA PALMEIRA - JUGARA UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | R$ 1,77
4 C-39 COTACAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 [ RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI  [TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 [ RS 139,28 | RS 71,31
6 C-43 COTACAO PALMEIRA PALMITO-JUCARA (PALMITO) H=1.50 A 2.00M UN 1,00 | RS 68,66 | RS 68,66
PREGCO TOTAL RS 167,29
BDI (%) RS 45,82
PRECO TOTAL C/ BDI RS 213,11
17.2.3 COMP-162 COMP. PROPRIA PALMEIRA - CICA UNID
1 88441 MAO DE OBRA |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c-38 COTAGAO ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | RS 0,06 | RS 1,77
4 C-39 COTACAO ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 [ RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 [ RS 139,28 | RS 71,31
6 C-44 COTACAO PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M UN 1,00 | RS 302,99 | RS 302,99
PRECO TOTAL RS 401,62
BDI (%) RS 110,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 511,62

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%

13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
17.2. 08516 SINAPLADAPT PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA2,00M. |\~
AF_05/2018
1 38641 INS-SINAPI  [MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM UN 1,00 | RS 215,51 | RS 215,51
2 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36 [ RS 12,09 | RS 52,73
3 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 | RS 16,26 | RS 17,73
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
. 91634 SINAPLADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 . 030 | rs 13612 | s 1082
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
s 91635 SINAPLADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL7,60 . 123 | s 3009 | RS 36,86
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL RS 363,65
BDI (%) RS 99,60
PRECO TOTAL C/ BDI RS 463,25
17.3.1 COMP-163 COMP. PROPRIA ABACAXI ROXO UNID
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c38 COTAGAO  |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | R$ 0,06 | RS 1,77
4 C39 COTAGAO  [ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | RS 139,28 | RS 71,31
6 C-45 COTAGAO  [PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,00 | R$ 9,19 [ RS 9,19
PRECO TOTAL RS 107,82
BDI (%) RS 29,53
PRECO TOTAL C/ BDI RS 137,35
17.3.2 COMP-164 COMP. PROPRIA ALAMANDA AMARELA UNID
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c38 COTAGAO  |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | R$ 0,06 | RS 1,77
4 c-39 COTAGAO  |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 [ RS 139,28 | RS 71,31
6 C-46 COTAGAO  |PLANTA - ALAMANDA (ALLAMANDA CATHARTICA) UN 1,00 | RS 8,14 | RS 8,14
PRECO TOTAL RS 106,77
BDI (%) RS 29,24
PRECO TOTAL C/ BDI RS 136,01
17.3.3 COMP-165 COMP. PROPRIA HELICONIA PAPAGAIO UNID
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c38 COTAGAO  |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 30,00 | R$ 0,06 | RS 1,77
4 c39 COTAGAO  [ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,80 | RS 1,82 | RS 1,45
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,51 | RS 139,28 | RS 71,31
6 c-47 COTAGAO  |PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M UN 1,00 | R$ 23,81 | RS 23,81
PRECO TOTAL RS 122,44
BDI (%) RS 33,53
PRECO TOTAL C/ BDI RS 155,97
1734 08510 sINAPI-ADApT PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UNID
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
L 358 INS.SINAP | IUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA UN 100 | rs 106,32 | rs 106,32
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
2 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,73 [ RS 12,09 [ RS 8,79
3 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | RS 16,26 | RS 2,95
PRECO TOTAL RS 118,06
BDI (%) RS 32,33
PRECO TOTAL C/ BDI RS 150,39

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM coDIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
17.4.1 98504 SINAPI-ADAPT  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2
1 3324 INS-SINAPI  [GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00 [ RS 8,57 [ RS 8,57
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 12,09 | RS 1,89
3 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 16,26 | RS 0,63
PRECO TOTAL RS 11,09
BDI (%) RS 3,03
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,12
17.4.2 COMP-166 COMP. PROPRIA_ GRAMA AMENDOIM M2
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,26 | RS 4,06
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,40 | RS 14,32 | RS 20,04
3 c38 COTAGAO  |ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR (1.000KG = 0,5208M3) KG 10,00 | RS 0,06 | RS 0,59
4 c-39 COTAGAO  |ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) KG 0,10 [ RS 1,82 | RS 0,18
5 7253 INS-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,20 [ RS 139,28 | RS 27,85
6 c-48 COTACAO  |[FORRACAO GRAMA-AMENDOIM M2 1,00 | RS 94,16 | RS 94,16
PREGO TOTAL RS 146,88
BDI (%) RS 40,23
PREGO TOTAL C/ BDI RS 187,11
17.4.3 COMP-167 COMP. PROPRIA SEIXOS ROLADOS M3
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | RS 16,26 | RS 260,16
2 4734 INS-SINAPI [SEIXO ROLADO M3 1,00 | R$ 85,61 | RS 85,61
PRECO TOTAL RS 345,77
BDI (%) RS 94,70
PRECO TOTAL C/ BDI RS 440,47
17.4.4 98504 SINAPI-ADAPT  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2
1 3324 INS-SINAPI  [GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,00 [ RS 8,57 [ RS 8,57
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 12,09 | RS 1,89
3 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 [ RS 16,26 | RS 0,63
PRECO TOTAL RS 11,09
BDI (%) RS 3,03
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,12
17.5.1 COMP-168 COMP. PROPRIA LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M
1 88441 MAO DE OBRA [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 [ R$ 16,26 | RS 1,38
2 88243 MAO DE OBRA |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 | RS 14,32 | RS 1,21
3 C-49 COTAGAO  [LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 1,00 [ RS 5,46 | RS 5,46
PRECO TOTAL RS 8,05
BDI (%) RS 2,20
PRECO TOTAL C/ BDI RS 10,25
18.1 COMP-169 COMP. PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR UNID
1] C-50 [ cotACRO0  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR UN | 1,00 [ RS 97.969,31 | RS 97.969,31
PRECO TOTAL RS 97.969,31
BDI (%) RS 26.833,79
PRECO TOTAL C/ BDI RS  124.803,10
19.1 COMP-170 COMP. PROPRIA LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAQ UNID
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 16,42 [ RS 8,21
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 12,09 | RS 6,04
3 10853 INS.siNap| | -ETRAACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H=20 CM (SEM N 100 | R 8146 | RS 8146
RELEVO)
PRECO TOTAL RS 95,71
BDI (%) RS 26,21
PRECO TOTAL C/ BDI RS 121,92
20.1 COMP-171 COMP. PROPRIA PROJETO EXECUTIVO DA SUBESTACAO UNID
1 91677 MAO DE OBRA [ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 | RS 84,41 [ RS 1.266,15
2 532 INS-SINAPI  |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 70,00 | RS 17,76 | RS 1.243,20
PREGO TOTAL RS 2.509,35
BDI (%) RS 687,31

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

(1Y c6DIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
[PRECO TOTAL ¢/ BDI [ RS 3.196,66 |
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIGAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO
20.2 COMP-048  COMP. PROPRIA PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - comp UNID
73767/2
1 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 | RS 18,75 [ RS 2,62
5 11273 INS.SINAP | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA UN 100 | R 834 | RS 8,34
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
PRECO TOTAL RS 10,96
BDI (%) RS 3,00
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,96
203 101547 SINAPLADAPT 'SOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E UNID
INSTALACAO. AF_07/2020
1 3005 INS.SINAP| ||SOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO UN 100 | R 7187 | Rs 71,87
DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,87 [ RS 0,08
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 | RS 18,75 [ RS 1,16
PRECO TOTAL RS 73,11
BDI (%) RS 20,02
PRECO TOTAL C/ BDI RS 93,13
20.4 COMP-172  COMP. PROPRIA FORNECIMENTO DE GANCHO OLHAL UNID
1 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 [ RS 18,75 [ RS 6,18
) 202 INS.SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA UN 100 | rs 10,55 | rs 10,55
21MM
PRECO TOTAL RS 16,73
BDI (%) RS 4,58
PRECO TOTAL C/ BDI RS 21,31
20.5 COMP-173  COMP. PROPRIA CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0 UNID
1 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 [ RS 12,87 [ RS 4,50
2 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 | RS 18,75 [ RS 6,56
3 c-51 COTAGAO  [CONECTOR CUNHA AZ 2/0X2-1/0X1/0 UN 1,00 [ RS 2,90 | RS 2,90
PRECO TOTAL RS 13,96
BDI (%) RS 3,82
PRECO TOTAL C/ BDI RS 17,78
20.6 COMP-174 _ COMP. PROPRIA CRUZETA DE CONC ARMADO "T" 1900MM - CAERN (1060335) UNID
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
L 91634 SINAPLADAPT |VMOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 . 045 | rs 13612 | rs 6125
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
2 88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 [ RS 12,87 [ RS 5,79
3 88264 MAO DE OBRA [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 | RS 18,75 [ RS 8,43
4 34519 INS-SINAPI___ [CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1,00 [ RS 87,77 | RS 87,77
PRECO TOTAL RS 163,24
BDI (%) RS 44,71
PRECO TOTAL C/ BDI RS 207,95
20.7 COMP-175  COMP. PROPRIa PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, UNID
ENCAPSULADO COM POLIMERO-CPOS 36.07.030
1 88264 MAO DE OBRA _[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 [ RS 18,75 [ RS 6,25
88247 MAO DE OBRA _[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 | RS 12,87 [ RS 8,58
3 53 COTACKO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV / 10 KA, ENCAPSULADO COM UN 100 | rs 165,13 | RS 165,13
POLIMERO, REF. PBP-1210 BALESTRO, OU EQUIVALENTE
PRECO TOTAL RS 179,96
BDI (%) RS 49,29
PRECO TOTAL C/ BDI RS 229,25
208 92992 SINAPI-ADAPT CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA -

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
1 998 INS-SINAPI  [BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, M 1,02 | R$ 64,50 | RS 65,46
SECAO NOMINAL 95 MM2
5 21127 INS-SINAPI ’I;IITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 N 001 | RS 302 | RS 0,02
3 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 12,87 | R$ 1,64
4 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | R$ 18,75 | R$ 2,40
PRECO TOTAL RS 69,52
BDI (%) RS 19,04
PRECO TOTAL C/ BDI RS 88,56
20.9 COMP-176 comp. PRGPRIA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR UNID
DISTRIBUICAO ATE 150 KVA
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 | RS 18,75 | R$ 937,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 | R$ 12,87 | R$ 1.930,50
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
3 5928 SINAPLADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cHp 2,00 | RS 15403 | RS 308,06
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
4 C54 COTACAO  |TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAQ, 13,8/0,38KV, 150KVA UN 1,00 | R$ 16.014,67 | R$ 16.014,67
PRECO TOTAL RS 19.190,73
BDI (%) RS 5.256,34
PRECO TOTAL C/ BDI RS 24.447,07
20.10 COMP-177 COMP. PROPRIA SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO-FDE (09.80.049) UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 18,75 | R$ 37,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 | RS 12,87 | R$ 51,48
3 2576 INS.siNap|  |SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE N 100 | R 12307 | RS 12307
DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
PRECO TOTAL RS 212,05
BDI (%) RS 58,08
PRECO TOTAL C/ BDI RS 270,13
—_— — SINAPLADAPT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2683 INS-SINAPI |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,10 | R$ 29,64 | RS 32,60
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 | RS 12,87 | R$ 2,74
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 | R$ 18,75 | R$ 3,99
PRECO TOTAL RS 39,33
BDI (%) RS 10,77
PRECO TOTAL C/ BDI RS 50,10
—_ — SINAPI-ADAPT CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
1 867 INS-SINAPI  [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,05 | R$ 30,46 | RS 31,98
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 | RS 12,87 | R$ 4,18
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 | R$ 18,75 | R$ 6,09
R 98463 SINAPLADAPT |SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIVIENTO E N 0,50 | rs 19,32 | s 0,66
INSTALAGAO. AF_12/2017
PREGO TOTAL RS 51,91
BDI (%) RS 14,21
PREGO TOTAL C/ BDI RS 66,12
S S—— SINAPLADAPT CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
1 867 INS-SINAPI  [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,10 | RS 30,46 | RS 33,50
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | RS 12,87 | R$ 0,43
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 | R$ 18,75 | R$ 0,63
PREGO TOTAL RS 34,56
BDI (%) RS 9,46
PREGO TOTAL C/ BDI RS 44,02
20.14 COMP-178 COMP. PROPRIA ARAME DE ACO GALVANIZADO NO. 12 BWG - AGETOP CIVIL (070218) M

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 18,75 | RS 0,76
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,87 | R$ 0,52
3 342 INS-SINAPI  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,05 | R$ 9,79 | RS 0,44
PRECO TOTAL RS 1,72
BDI (%) RS 0,47
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,19
20.15 COMP-179 comp. pRGPRIA FORNECIVMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M —
COM CONECTOR - ORSE (3766)
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | R$ 18,75 | RS 18,75
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | RS 12,87 | R$ 12,87
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | R$ 12,09 [ RS 12,09
4 C-52 COTAGAO  |CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 1,00 | RS 3,00 | R$ 3,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
5 3379 INS-SINAPI  [3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE UN 1,00 | R$ 33,80 | RS 33,80
COBRE, SEM CONECTOR
PREGO TOTAL RS 80,51
BDI (%) RS 22,05
PREGO TOTAL C/ BDI RS 102,56
20.16 COMP-180 COMP. PROPRIA CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM COM TAMPA DE FERRO GALVANIZADO  UNID
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 | RS 12,09 | R$ 11,84
5 88267 MAO DE OBRA | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 08 | RS 15,94 | R 15,62
COMPLEMENTARES
3 34643 INS.SINAp| | CAIXAINSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS N 100 | rs 12,79 | rs 12,79
DIAMETRO = 300 MM
4 c-55 COTAGAO  |TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGAO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300MM UN 1,00 | R$ 36,90 | RS 36,90
PRECO TOTAL RS 77,15
BDI (%) RS 21,13
PRECO TOTAL C/ BDI RS 98,28
ST — SINAPLADAPT CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1 1878 INS.siNap| |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA N 100 | R 50,90 | RS 50,90
ELETRODUTO
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 12,87 | R$ 8,22
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 | RS 18,75 | RS 11,98
PRECO TOTAL RS 71,10
BDI (%) RS 19,47
PRECO TOTAL C/ BDI RS 90,57
20.18 COMP-181 COMP. PROPRIA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A - AGETOP CIVIL (071178) - UNID
1 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 | R$ 18,75 | RS 16,87
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90 | R$ 12,87 | R$ 11,58
3 2377 INS-SINAPI E/LSJUNTORTERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 N 100 | R 45819 | RS 458,19
PRECO TOTAL RS 486,64
BDI (%) RS 133,29
PRECO TOTAL C/ BDI RS 619,93
STSE - comPp. prOPRIa_POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" COM 11,00 M ALTURA/600KG, —
INCLUSIVE FIXAGAO COM CAMINHAO GUINDASTE
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
1 5928 SINAPLADAPT |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 T, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL cHp 100 | R 15403 | RS 15403
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | RS 16,42 [ RS 32,84
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 | RS 12,09 | R$ 84,63
4 367 INS.SINAp| | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 017 | RS 5250 | RS 8.8
TRANSPORTE)
s 4718 INS.SINAPI ;;D;{éx BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM V3 016 | R 66,91 | RS 10,68

Felipe Pacheco Oliveira
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PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE: jan-21
REVISAO: 1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
6 1379 INS-SINAPI  [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP |I-32 KG 56,15 | RS 0,70 [ RS 39,30
7 C-56 COTAGAO  |POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 UN 1,00 | R$ 897,55 | RS 897,55
PREGO TOTAL RS 1.227,92
BDI (%) RS 336,32
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1.564,24
—— — SINAPLADAPT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E -
INSTALAGAO. AF_12/2015
1 2681 INS-SINAPI  [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,10 [ RS 10,28 [ RS 11,30
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 [ RS 12,87 | RS 1,66
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | RS 18,75 | RS 2,41
PREGO TOTAL RS 15,37
BDI (%) RS 4,20
PREGO TOTAL C/ BDI RS 19,57
—_— S—— comPp. prOPRia _POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO E —
ASSENTAMENTO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
1 96555 SINAPI-ADAPT | MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,20 | RS 521,84 | R$ 104,36
AF_06/2017
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG,
5 93402 SINAPLADAPT |VMIOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 100 | rs 151,50 | s 151,50
M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_03/2016
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 | RS 12,09 [ RS 72,54
4 c57 COTAGAO  |POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 UN 1,00 | R$ 1.394,48 | R$ 1.394,48
PRECO TOTAL RS 1.722,88
BDI (%) RS 471,89
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.194,77
2022 93358 SINAPI-ADAPT ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3
1,30 M. AF_03/2016
1 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 3,96 | RS 12,09 [ RS 47,82
PRECO TOTAL RS 47,82
BDI (%) RS 13,09
PRECO TOTAL C/ BDI RS 60,91
20.23 93382 sINAPIADAPT REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. V3
AF_04/2016
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 | RS 12,09 | RS 7,85
5 91533 SINAPLADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHP 027 | rs 2184 | RS 5,08
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
3 91534 SINAPILADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHI 025 | RS 1623 | R 412
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
R 95606 SINAPLADAPT |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. V3 100 | rs 132 | rs 132
AF_11/2016
PREGO TOTAL RS 19,27
BDI (%) RS 5,27
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,54
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
T T sINAPLADAPT (ESPESSURA 14 CVI) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA -
MENOR QUE 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014
1 34547 INS.SINAp| | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = M 087 | RS 269 | RS 234
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM
2 34564 INS-SINAPI  [BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 12,11 | RS 3,90 | RS 47,22
3 38592 INS-SINAPI ZS:) BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR N 438 | RS 229 | RS 1003
R 38599 INS.SINAPI (6211\;\16A)LETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR N 283 | rs 454 | RS 12,84
5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,22 [ R$ 16,42 [ RS 20,03
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 | RS 12,09 [ RS 11,12
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I l AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)

; 88626 SINAPIADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA V3 002 | RS 412,95 | RS 751
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PREGO TOTAL RS 111,09

BDI (%) RS 30,42

PREGO TOTAL C/ BDI RS 141,51

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
20.25 87904 SINAPI-ADAPT  ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

L 87377 SINAPLADAPT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) V3 000 | rs 478,42 | RS 2,00
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
2 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 | RS 16,42 | RS 3,00
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 | RS 12,09 | RS 1,10
PRECO TOTAL RS 6,10
BDI (%) RS 1,67
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,77
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
20.26 87529 SINAPLADAPT 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA V2

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
1 87292 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,04 | RS 401,58 [ RS 15,09
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

2 88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 [ RS 16,42 | RS 7,71
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 [ RS 12,09 | RS 2,06
PRECO TOTAL RS 24,86
BDI (%) RS 6,80
PRECO TOTAL C/ BDI RS 31,66
2027 93205 sINAPLADAPT CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO M
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
1 659 INS-SINAPI  [CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34 | RS 2,18 | RS 11,64

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
2 87294 SINAPI-ADAPT  [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,00 | RS 377,09 [ RS 0,52
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 [ RS 16,42 | RS 4,15
4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 | R$ 12,09 | R$ 1,52
s 90279 SINAPLADAPT |GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ V3 001 | RS 377,55 | RS 430
BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
. 92793 SINAPILADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 079 | RS 814 | RS 643
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 28,56
BDI (%) RS 7,82
PRECO TOTAL C/ BDI RS 36,38
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
20.28 94992 SINAPI-ADAPT  MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
1 3777 INS-SINAPI  [LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,13 | RS 1,38 | RS 1,55
* * -
5 4517 INS-SINAPI Z/;l;i/:Fo 2,5X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 045 | RS 238 | RS 107
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
3 7156 INS-SINAPI  [DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 M2 1,12 | R$ 19,23 | RS 21,58
™
4 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 | RS 16,22 | R$ 2,19
5 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 [ RS 16,42 | RS 3,64
6 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 12,09 | R$ 4,31
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PorTO DO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

ITEM c6pIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
; 94964 SINAPLADAPT | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,07 | RS 357,70 | RS 26,04
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
PREGO TOTAL RS 60,38
BDI (%) RS 16,53
PREGO TOTAL C/ BDI RS 76,91
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
20.29 101964 SINAPI-ADAPT  ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,
1 3736 INS-SINAPI UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM M2 1,00 | RS 40,01 | RS 40,01
COLOCACAO)
* *
, 6193 INS-SINApl | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 187 | R 1434 | RS 26,81
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
3 40304 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 | RS 19,46 | RS 0,77
4 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 16,22 [ RS 8,12
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 | RS 12,09 | R$ 4,27
6 92273 SINAPL-ADAPT | FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- M 0,97 | rs 11,58 | RS 11,23
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
7 92723 SINAPI-ADAPT  [COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 0,04 [ RS 444,41 | RS 19,55
IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
8 92783 SINAPI-ADAPT |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 KG 0,99 | RS 12,59 | RS 12,47
DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
PRECO TOTAL RS 123,23
BDI (%) RS 33,75
PRECO TOTAL C/ BDI RS 156,98
T A SINAPI-ADAPT PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, o
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
1 1379 INS-SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 KG 0,50 | RS 0,70 | RS 0,35
, 3671 INS-SINapl  |/UNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA M 167 | R 0,88 | RS 146
X ESPESSURA)
3 87298 SINAPLADAPT |ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) M3 0,04 | RS 532,40 | RS 22,94
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
4 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 | RS 16,42 | RS 6,38
5 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 12,09 [ RS 2,35
PREGO TOTAL RS 33,48
BDI (%) RS 9,17
PRECO TOTAL C/ BDI RS 42,65
e a0s SINAPI-ADAPT TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. o
AF_09/2016
1 38877 INS-SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,14 | RS 6,53 [ RS 7,44
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | RS 17,42 [ RS 3,27
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 | RS 12,09 [ RS 0,83
PRECO TOTAL RS 11,54
BDI (%) RS 3,16
PRECO TOTAL C/ BDI RS 14,70
TR G SINAPI-ADAPT TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. o
AF_09/2016
1 38877 INS-SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,14 | RS 6,53 [ RS 7,44
2 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 | RS 17,42 [ RS 4,51
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 | RS 12,09 [ RS 1,16
PRECO TOTAL RS 13,11
BDI (%) RS 3,59
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,70

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
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PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

20.33 97891 SINAPI-ADAPT  CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UNID

AF_05/2018

1 650 INS-SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,84 | RS 2,36 | RS 25,57
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA)

2 87316 SINAPI-ADAPT  [PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,00 | RS 368,08 [ RS 0,25
L. AF_08/2019

3 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 | RS 16,42 [ RS 27,07

4 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 | RS 12,09 | RS 19,93

5 88628 SINAPI-ADAPT ARGAMASSATBACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), M3 0,03 | RS 444,01 | RS 11,58
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6 97734 SINAPI-ADAPT PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 M3 0,03 | RS 1.139,34 | RS 28,71

LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

7 101619 SINAPI-ADAPT PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0,05 | RS 173,32 | Rg 8,49
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

PRECO TOTAL RS 121,60
BDI (%) RS 33,30
PRECO TOTAL C/ BDI RS 154,90
na — - DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM -
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 16,42 | R$ 0,61
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 | RS 12,09 | R$ 1,27
PREGO TOTAL RS 1,88
BDI (%) RS 0,51
PREGO TOTAL C/ BDI RS 2,39

212 COMP-018 COMP. PROPRIA ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE m
2,00M PROFUNDIDADE

1 89032 SINAPIADAPT |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM chp 0,02 | RS 11859 | RS 208
LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | RS 12,09 | RS 0,21
PRECO TOTAL RS 2,29
BDI (%) RS 0,62
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,91
21.3 100575 SINAPI-ADAPT  REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
1 5932 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,00 | RS 145,69 | RS 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,
2 5934 SINAPI-ADAPT  |PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,00 | RS 50,40 | RS 0,05
AF_06/2014
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 | RS 12,09 | RS 0,01
PRECO TOTAL RS 0,07
BDI (%) RS 0,01
PRECO TOTAL C/ BDI RS 0,08
A 0 SINAPI-ADAPT -ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m?
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
1 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 | RS 16,42 | RS 2,67
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 | RS 12,09 | RS 0,53
3 94968 SsINAPI-ADAPT |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,03 | RS 277,25 | B8 9,39
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
PRECO TOTAL RS 12,59
BDI (%) RS 3,44
PRECO TOTAL C/ BDI RS 16,03
-_ - CoMP. PROPRIa FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL m?

MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 | RS 12,61 | RS 4,57
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 | RS 16,22 | R$ 23,51

* * "
3 2491 INS.siNapl  |PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3 ") PINUS, M 055 | RS 651 | RS 374
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ
4 5075 INS-SINAPI  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,10 | R$ 15,77 | R$ 1,57
* * "
s 10567 INS.SINAp| | ABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (19 ") PINUS, MISTA M 140 | R 770 | RS 1078
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
* *
. 6189 INS.SINAp| | ABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30% CM, CEDRINHO OU M 105 | rs 2093 | RS 2107
EQUIVALENTE DA REGIAQ
PREGO TOTAL RS 66,14
BDI (%) RS 18,11
PREGO TOTAL C/ BDI RS 84,25
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAIE) EM CHAPA
e A COMP. PROPRIA D MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 m
MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM -
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 [ RS 12,61 | RS 2,39
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 | R$ 16,22 | R$ 12,16
3 1347 INS.SINAp| |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE e 025 | RS 2957 | RS 739
CONCRETO, DE 2,20X 1,10 M, E = 12 MM
R 2602 INS.SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEQSA L 001 | r 669 | RS 0.04
EMULSIONADA EM AGUA
* * "
s 491 INS.siNapl  |PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS, M 062 | RS 651 | RS 422
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
6 5068 INS-SINAPI  [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,26 | R$ 15,77 | R$ 4,10
* *
; 6189 INS.SINAp| | ABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU M 018 | RS 2063 | RS 376
EQUIVALENTE DA REGIAO
1 |
g 2506 INS.SINAp|  |!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X M 033 | RS 2,85 | rs 0.4
10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)
PRECO TOTAL RS 35,00
BDI (%) RS 9,58
PRECO TOTAL C/ BDI RS 44,58
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA
21.7 97096 SINAPI-ADAPT  ESPESSURA DE 20 CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m?
AF_09/2017
1 1525 INS.siNap| | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 V3 106 | rs 407,31 | R 43174
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 | R$ 16,42 | R$ 6,74
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 | R$ 12,09 [ RS 4,96
R 90586 SINAPLADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHP 0,05 | R 158 | rs 008
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
s 90587 SINAPILADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHI 005 | RS 040 | RS 001
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
PRECO TOTAL RS 443,53
BDI (%) RS 121,48
PRECO TOTAL C/ BDI RS 565,01
_ — SINAPIADAPT -ANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE -
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
1 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 16,22 | RS 3,22
88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 | RS 16,42 | R$ 3,26
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 | RS 12,09 [ RS 14,41
R 90586 SINAPLADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHP 007 | rs 158 | rs 0.10
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
s 90587 SINAPILADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHI 013 | RS 040 | RS 005
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
PRECO TOTAL RS 21,04
BDI (%) RS 5,76
PRECO TOTAL C/ BDI RS 26,80

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €30, COM BRITA
21.9 COMP-051 COMP. PROPRIA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR m?
8953)
1 38406 INs-siNap | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 M3 1,00 | RS 399,98 | RS 399,98
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
PRECO TOTAL RS 399,98
BDI (%) RS 109,55
PRECO TOTAL C/ BDI RS 509,53
—_ — SINAPI.ADAPT CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA. -
AF_09/2017
1 42408 INS-SINAPI  |LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 | RS 1,91 | RS 1,98
2 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 16,42 | RS 0,22
3 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 [ RS 12,09 | RS 0,06
PRECO TOTAL RS 2,26
BDI (%) RS 0,61
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,87
_ — siNAP.aDApT 'MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m?
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
1 135 INS-SINAp| | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, ‘G 320 | RS 319 | RS 1020
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
2 88243 MAO DE OBRA | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 [ RS 14,32 | RS 1,54
3 88270 MAO DE OBRA |IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53 [ RS 17,26 | RS 9,18
PRECO TOTAL RS 20,92
BDI (%) RS 5,72
PRECO TOTAL C/ BDI RS 26,64
21.12 COMP-052 COMP. PROPRIA JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m?
1 88310 MAO DE OBRA |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 [ RS 17,42 | RS 0,98
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 [ RS 12,09 | RS 0,67
3 11849 INS-SINAPI  [COLA BRANCA BASE PVA L 0,62 [ RS 11,61 | RS 7,24
4 3767 INS-SINAPI  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,10 | RS 0,48 | RS 0,04
< 11615 INS-siNap |POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO e 105 | RS 288 | RS 302
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
PRECO TOTAL RS 11,95
BDI (%) RS 3,27
PRECO TOTAL C/ BDI RS 15,22
TIE _ sINAPI.ADAPT REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m
AF_04/2016
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 [ RS 12,09 | RS 7,85
) 91533 SINAPI-ADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A cHp 0.27 | rs 2184 | RS 508
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
3 91534 SINAPIADAPT |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ (SOQUETE) COM MOTOR A cHI 025 | RS 1623 | RS 412
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
4 95606 SINAPI-ADAPT |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. M3 1,00 | R 132 | R 132
AF_11/2016
PRECO TOTAL RS 19,27
BDI (%) RS 5,27
PREGO TOTAL C/ BDI RS 24,54
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA
L EOTIET50 COMP. PROPRIA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 m?
MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM -
EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
1 88239 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 | RS 12,61 | RS 2,39
2 88262 MAO DE OBRA |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 [ RS 16,22 | RS 12,16
3 1347 INS-SINAp| | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE e 025 | RS 2057 | R 739
CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM
4 2692 INS-SINAp| | PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,01 | RS 669 | RS 0,04
EMULSIONADA EM AGUA

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

I . PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM c6pIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
* * [
5 4491 INS-SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, M 0,62 | RS 6,81 | RS 422
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
6 5068 INS-SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,26 | RS 15,77 | RS 4,10
* *
7 6189 INS-SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU M 0,18 | RS 20,93 | RS 3,76
EQUIVALENTE DA REGIAO
i |
3 4506 INS-SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X M 0,33 | Rs 2,85 | RS 0,04
10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)
PRECO TOTAL RS 35,00
BDI (%) RS 9,58
PRECO TOTAL C/ BDI RS 44,58

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
21.15 92917 SINAPI-ADAPT  PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - KG
MONTAGEM. AF_12/2015

. 30017 INS.SINAp| | FSPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM N 074 | rs 014 | R 0.10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5 43132 INS.SINAp| | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ‘G 003 | RS 16,34 | R 0,40
MM (0,01 KG/M)
3 88238 MAO DE OBRA |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 | RS 12,13 [ RS 0,19
4 88245 MAO DE OBRA [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 16,32 [ RS 1,62
s 92793 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 100 | rs 814 | R 814
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PREGO TOTAL RS 10,45
BDI (%) RS 2,86
PREGO TOTAL C/ BDI RS 13,31
A — sINAPLADAPT -ANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
1 88262 MAO DE OBRA [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 16,22 [ RS 3,22
88309 MAO DE OBRA [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 [ RS 16,42 | RS 3,26
3 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 | RS 12,09 [ RS 14,41
4 90586 SINAPILADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHp 007 | RS 158 | R 0.10
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
s 90587 SINAPLADAPT | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO cHI 013 | R 0.40 | RS 0,05
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
PREGO TOTAL RS 21,04
BDI (%) RS 5,76
PREGO TOTAL C/ BDI RS 26,80
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA
21.17 COMP-051 COMP. PROPRIA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR m?
8953)
1 38406 INS.siNapl | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 V3 100 | R 399,98 | RS 399,98
E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
PREGO TOTAL RS 399,98
BDI (%) RS 109,55
PREGO TOTAL C/ BDI RS 509,53
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
22.1 COMP-184 COMP. PROPRIA  ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BASEADO EM SEINFRA M2
C4624
88256 MAO DE OBRA |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 | R$ 18,92 [ RS 30,27
2 88316 MAO DE OBRA [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 | RS 12,09 [ RS 15,11
3 1106 INS-SINAPI [CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,73 [ RS 0,79 [ RS 2,15
R 370 INS.SINAp| | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 002 | r 47,50 | RS 0.86
TRANSPORTE)
5 1379 INS-SINAPI [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,80 [ RS 0,70 [ RS 1,96
6 36178 INS-SINAPI  |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 7,00 | RS 9,74 [ RS 68,18
PREGO TOTAL RS 118,53
BDI (%) RS 32,46
PREGO TOTAL C/ BDI RS 150,99

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



PROJETO:

PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM
22.2 COMP-185 COMP. PROPRIA COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - BASEADO NO SEINFRA M2
€4623
1 88256 MAO DE OBRA |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 18,92 | RS 9,46
88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 [ RS 12,09 | RS 7,37
3 4791 INS-SINAPI  |ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,12 [ RS 16,90 | RS 2,02
4 38181 INs-sINAp| |PSO TATILALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E w 110 | R 18756 | Rs 206,31
=5 MM, PARA COLA
PREGCO TOTAL RS 225,16
BDI (%) RS 61,67
PRECO TOTAL C/ BDI RS 286,83
22.3 COMP-186 COMP. PROPRIA BICICLETARIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN
1 88256 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 [ RS 18,92 | RS 11,49
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,11 [ RS 12,09 | RS 25,46
3 370 INS-sINAp| |AREIAMEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,04 | RS 4750 | RS 177
TRANSPORTE)
4 1379 INS-SINAPI |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 15,97 | RS 0,70 [ RS 11,18
s 4718 INS-SINAPI EEE?: BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 0,03 | RS 66,91 | Rs 222
6 C-58 COTAGAO BL-02 BICICLETARIO - CHUMBADO UN 1,00 | RS 610,00 | RS 610,00
PRECO TOTAL RS 662,12
BDI (%) RS 181,35
PRECO TOTAL C/ BDI RS 843,47
22.4 COMP-187 COMP. PROPRIA PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO (0,50 x 0,70) m UN
1 88256 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 [ RS 18,92 | RS 11,35
2 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 [ RS 12,09 | RS 7,25
3 88629 SINAPLADAPT |ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), V3 0,00 | RS 492,50 | R 197
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
4 C-59 COTAGAO PLACA INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO MEDINDO 0,50 X 0,70M UN 1,00 | RS 1.578,53 | RS 1.578,53
PREGCO TOTAL RS 1.599,10
BDI (%) RS 437,99
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2.037,09
o
I OIETEE @O, RGN COI\fFEccRO DE PLACA MODULADA EM ACO N2 18, GALVANIZADO, COM B
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 11
1 C-60 COTACAO COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE CHP 0,24 [ RS 9,21 [ RS 2,21
2 C-61 COTACAO COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE CHI 0,24 [ RS 5,60 [ RS 1,34
3 C-62 COTACAO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW CHP 0,08 [ RS 0,15 [ RS 0,01
4 C-63 COTACAO FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW CHI 0,08 [ RS 0,09 [ RS -
5 C-64 COTACAO GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA CHP 0,24 [ RS 9,75 [ RS 2,34
6 C-65 COTACAO GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA CHI 0,24 [ RS 1,79 | RS 0,43
7 C-66 COTACAO MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW CHP 0,10 [ RS 9,27 [ RS 0,93
8 C-67 COTACAO MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW CHI 0,10 [ RS 5,47 [ RS 0,54
9 C-68 COTACAO MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW CHP 0,24 [ RS 4,44 [ RS 1,06
10 C-69 COTAGAO MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW CHI 0,24 [ RS 2,62 | RS 0,63
11 C-70 COTAGAO MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW CHP 0,10 | RS 0,08 | RS -
12 C-71 COTAGAO MAQUINA PARA SOLDA ELETRICA - 9,2 KW CHI 0,10 | RS 0,04 [ RS -
PRECO TOTAL RS 9,49
BDI (%) RS 2,59
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,08
- EE . R mASTRO DE PATIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 -
1 92794 SINAPLADAPT | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ‘G 0,07 | R 753 | RS 0.48
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
) 94969 SINAPI-ADAPT |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 021 | RS 316,59 | RS 66,48
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
3 92873 SINAPLADAPT |FANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE V3 021 | RS 12872 | e 27,03
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



.

PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21
1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
4 100725 SINAPI-ADAPT  |SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 1,50 | RS 15,54 | RS 23,31
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
5 100761 SINAPI-ADAPT  |FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 1,50 | RS 30,14 | RS 45,21
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOQS). AF_01/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
. . - )
6 92419 SINAPI-ADAPT | ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, M2 0.80 | RS 50,53 | Re 40,42
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_12/2015
; 93358 SINAPIADAPT | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 126 | R 4782 | re 60,25
1,30 M. AF_03/2016
8 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 2,00 [ RS 12,09 | RS 24,18
9 88309 MAO DE OBRA |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 [ RS 16,42 | RS 32,84
10 101616 SINAPLADAPT |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO V2 1,00 | RS 364 | RS 364
SOLO NATURAL). AF_08/2020
1 72 COTACAO PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA GALVANIZADO ( COMPRIMENTO: 110MM/ U 400 | RS 0,60 | RS 2,40
DIAMETRO NOMINAL: 8MM)
" 73 COTACKO TUBO DE AGO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA ( CLASSE: MEDIA / y 2,00 | RS 3569 | R 7138
DIAMETRO: 50MM(2") / ESPESSURA: 3,75MM / PESO: 5,23KG/M)
13 C-74 COTACAO SOLDA DE TOPO PERFIL METALICO SIMPLES U 1,00 | RS 165,00 | RS 165,00
PRECO TOTAL RS 323,84
BDI (%) RS 88,69
PRECO TOTAL C/ BDI RS 412,53
23.1 COMP-053 COMP. PROPRIA LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 [ RS 12,09 | RS 1,69
2 3 INS-SINAPI |ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 [ RS 4,99 | RS 0,24
PRECO TOTAL RS 1,93
BDI (%) RS 0,52
PRECO TOTAL C/ BDI RS 2,45
23.2 99814 SINAPI-ADAPT  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
1 88316 MAO DE OBRA |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 [ RS 12,09 | RS 1,07
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
2 99833 SINAPI-ADAPT  |OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 CHP 0,02 | RS 1,28 | RS 0,01
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
PREGCO TOTAL RS 1,08
BDI (%) RS 0,29
PREGO TOTAL C/ BDI RS 1,37
E e SINAPI-ADAPT SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO o
ELETRICO/LOGICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1 38094 INs-siNap|  |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 | RS 252 | re 252
INTERRUPTORES
) 38099 INS-SINAp| | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, UN 1,00 | RS 130 | RS 1,30
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 [ RS 18,75 | RS 2,32
PRECO TOTAL RS 6,14
BDI (%) RS 1,68
PRECO TOTAL C/ BDI RS 7,82
B — sINAPI.aDAPT SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" PARA PONTO -
ELETRICO/LOGICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1 38098 INS-SINAPI ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,00 | RS 511 | RS 511
INTERRUPTORES
5 38100 INS-sINAp| | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, UN 1,00 | R 214 | RS 214
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 [ RS 18,75 | RS 2,73
PRECO TOTAL RS 9,98

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PorTODO

I IAQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01

PROJETO:

CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA

TIPO: DESONERADO

DATA BASE:
REVISAO:

jan-21

1

BDI SERVICO:
BDI FORNEC.:

27,39%
13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PREGO (R$) PREGO TOTAL (R$)
BDI (%) RS 2,73
PRECO TOTAL C/ BDI RS 12,71
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1
24.1 95751 SINAPI-ADAPT  1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_11/2016_P
. S1135 INS.SINAp| |'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO M 105 | rs 22,15 | RS 23,25
ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | RS 12,87 [ RS 3,17
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 | RS 18,75 | RS 4,63
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
4 91173 SINAPI-ADAPT  |MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM M 2,00 [ RS 1,02 | RS 2,04
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGCO GALVANIZADO, DN 32 MM (1
5 95759 SINAPI-ADAPT  |1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,33 | RS 10,71 | RS 3,56
AF_11/2016_P
PREGO TOTAL RS 36,65
BDI (%) RS 10,03
PREGO TOTAL C/ BDI RS 46,68
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 32 MM (1
24.2 95759 SINAPI-ADAPT  1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UNID
AF_11/2016_P
1 2639 INS.siNap| |'UVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO N 100 | R 338 | RS 338
DE 32 MM (1 1/4")
2 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 [ RS 12,87 | RS 2,98
3 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 [ RS 18,75 | RS 4,35
PRECO TOTAL RS 10,71
BDI (%) RS 2,93
PRECO TOTAL C/ BDI RS 13,64
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
24.3 95797 SINAPI-ADAPT  GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
. 5575 INS.sINAp| | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", N 100 | rs 2115 | RS 2115
COM TAMPA CEGA
5 11950 INS.sINap| | BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO N 200 | RS 020 | RS 0,40
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
3 88247 SINAPI-ADAPT _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51 #N/D RS -
4 88264 SINAPI-ADAPT  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51 #N/D RS -
PREGO TOTAL RS 21,55
BDI (%) RS 5,90
PREGO TOTAL C/ BDI RS 27,45
o —— COMP. PROPRIA CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 - PARA INSTALACAO DA -
REDE DE ILUMINAGAO EXTERNA
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 12,87 [ RS 6,43
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 18,75 | RS 9,37
3 C-80 COTACAO  |CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 M 1,02 | RS 12,40 | RS 12,64
PREGO TOTAL RS 28,44
BDI (%) RS 7,78
PREGO TOTAL C/ BDI RS 36,22
e — coMP. PrOPRIA FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM -
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2"
1 88247 MAO DE OBRA |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 [ RS 12,87 [ RS 0,64
2 88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 [ RS 18,75 | RS 1,87
3 304 INS.SINAp| | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 UNID 033 | R 258 | RS 0,85
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
PREGO TOTAL RS 3,36
BDI (%) RS 0,92
PREGO TOTAL C/ BDI RS 4,28

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151




PROJETO:

| ‘ PORTO DO CONSTRUGAO DE BASE DE PRONTA RESPOSTA DO PORTO DO ITAQUI NA PONTA DA ESPERA
I I AQU I N°DOC: 2018.13-PO-GER-2109-0001-R01 DATA BASE: jan-21 BDI SERVICO: 27,39%
TIPO: DESONERADO REVISAO: 1 BDI FORNEC.: 13,21%

COMPOSICOES PRINCIPAIS

ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)

PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W,

24.6 COMP-195 COMP. PROPRIA REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA UNID

LED OU EQUIVALENTE

1 88247 MAO DE OBRA [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 [ RS 12,87 | RS 6,43

88264 MAO DE OBRA |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 | RS 18,75 | RS 9,37

PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W,

3 c81 COTAGAO  |REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA |  UNID 1,00 | RS 947,81 | R$ 947,81
LED OU EQUIVALENTE

PRECO TOTAL RS 963,61

BDI (%) RS 263,93

PRECO TOTAL C/ BDI RS 1.227,54

Felipe Pacheco Oliveira
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - Mat. 03151



