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CPU 087 Préprio
4657 ORSE
ED-16357 SETOP

CPU 086 Proprio

CPU 067 Préprio

CPU 075 Proprio
CPU 077 Proprio

CPU 068 Proprio

CPU 088 Proprio

Obra

Contratacdo de empresa para prestagdo de Servigos Técnicos de
Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui,
Séo Luis - MA.

Descrigdo

SERVICOS INICIAIS

MOBILIZAGAO DE CONTAINER

LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m -
eauinado com Ar condicionadn

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE

A0 CODIGO FN-16349)
Mobiliario para escritério campo

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO
COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA
TRANSPORTE DE BANHEIRO OUIMICO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA

DESENHO DE SEGOES TRANSVERSAIS E PERFIS
DESMOBILIZAGAO

DESMOBILIZACAO DE CONTAINER

Bancos

B.D.I

SINAPI - 02/2024 - Maranhao  32,56%
SBC - 03/2024 - Maranh&o

SICRO3 - 10/2023 - Maranh&o

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SETOP - 08/2023 - Minas

Gerais

SUDECAP - 10/2023 - Minas

Gerais

EMBASA - 01/2024 - Bahia
COMPESA - 07/2023 -
Pernambuco

Orgcamento Sintético - Data Base: 01/04/2024

Und

UN

un

un

UN/MES

MES
MES

Al
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Quant. Valor Unit
1

1 583,69

24 1.600,00

1 396,52

1 450,00

26 1.813,20
1

24 24.540,84

2 13.944,88

285 164,38
1

1 583,69

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Valor Unit
com BDI
773,73
2.120,96
525,62

596,52

2.403,57

32.531,33
18.485,33

217,90

773,73

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
méo de obra, de acordo com as

bases.

Total
115.291,73
773,73
50.903,04
525,62

596,52

62.492,82

879.824,08
780.751,92
36.970,66
62.101,50
773,73

773,73

Peso (%)
11,58 %
0,08 %
511 %
0,05 %

0,06 %

6,28 %

88,35 %
78,40 %
3,71 %
6,24 %
0,08 %

0,08 %

751.275,32
244.614,22

995.889,54



