
 

Obra

Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos de 

Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui, 

São Luís – MA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 115.291,73 11,58 %

 1.1  CPU 087 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 583,69 773,73 773,73 0,08 %

 1.2  4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - 

equipado com Ar condicionado

mês 24 1.600,00 2.120,96 50.903,04 5,11 %

 1.3  ED-16357 SETOP LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE 

AO CÓDIGO ED-16349)

un 1 396,52 525,62 525,62 0,05 %

 1.4  CPU 086 Próprio Mobiliário para escritório campo un 1 450,00 596,52 596,52 0,06 %

 1.5  CPU 067 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO 

COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA 

TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO

UN/MÊS 26 1.813,20 2.403,57 62.492,82 6,28 %

 2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 1 879.824,08 88,35 %

 2.1  CPU 075 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 24 24.540,84 32.531,33 780.751,92 78,40 %

 2.2  CPU 077 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA MES 2 13.944,88 18.485,33 36.970,66 3,71 %

 2.3  CPU 068 Próprio DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS A1 285 164,38 217,90 62.101,50 6,24 %

 3 DESMOBILIZAÇÃO 1 773,73 0,08 %

 3.1  CPU 088 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 583,69 773,73 773,73 0,08 %

Orçamento Sintético - Data Base: 01/04/2024

Total do BDI 244.614,22

Total Geral 995.889,54

Total sem BDI 751.275,32

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Maranhão

SBC - 03/2024 - Maranhão

SICRO3 - 10/2023 - Maranhão

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SETOP - 08/2023 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 10/2023 - Minas 

Gerais

EMBASA - 01/2024 - Bahia

COMPESA - 07/2023 - 

Pernambuco

32,56% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 


