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Descrigdo

SERVICOS INICIAIS
MOBILIZAGAO DE CONTAINER

LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - equipado com
Ar condicinnadn

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO
FD-1RR40)

Mobiliario para escritério campo

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E
DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO
QuiMICO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA - EQUIPE EXTRA
DESENHO DE SECOES TRANSVERSAIS E PERFIS
DESMOBILIZAGAO

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

Obra

Contratagdo de empresa para prestagdo de Servigos Técnicos de Topografia para acompanhamento de obras dos taludes no Porto do Itaqui,
Sao Luis - MA.
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Critério de medicéo
Critério de Medicao

Sera medido quando da mobilizagao do container e disposi¢do do mesmo no canteiro de obras.

Sera medido [ itati i durante a vigéncia do contrato, findando quando da concluséo da obra.
Sera medido uma Gnica vez quando da ligag&@o de agua, esgoto e elétrica do container do canteiro de obras.

Sera medido uma tnica vez quando da dlspombmdade de mesa de escritério e cadeiras, novos, no container.

Sera medido [ durante a vigéncia do contrato, findando quando da concluséo da obra.

Sera medido [ tati i durante a vigéncia do contrato e, quando o més nao for completo, no caso do
inicio e término do contrato, seré medldo pvopormonal ao numero de dias trabalhados nestes meses, findando quando da concluséo da obra.
Sera medido durante a vigéncia do contrato e, quando o més nao for completo, no caso do

inicio e término do contrato, seré medido proporcional ao numero de dias trabalhados nestes meses, findando quando da conclus&o da obra.
Sera medido por Al equivalente quando da entrega dos desenhos de secdes transversais e perfis, aprovado pela fiscalizagao.

Sera medido quando da desmobilizagéo do container, evidenciado pela retirada do mesmo do canteiro.



