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01.0BJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para construcao de abrigo de gerador

no patio GH, no Porto do Itaqui em Séo Luis — MA.

02.CARACTERISITICAS GERAIS

Compreende a validagcdo dos projetos de engenharia e arquitetura e a
respectiva construcdo na Poligonal do Porto do Itaqui, a construcdo do Abrigo do
Gerador e todos os seus complementares. O Abrigo do Gerador tem o objetivo de
atender a demanda de infraestrutura do Patio GH. Este empreendimento consiste na
construcdo, do Abrigo do Gerador do Patio GH, nas disciplinas de arquitetura, civil,
elétrica, SPDA.

A edificacdo consiste em um pavimento com éarea de 40 m2, estrutura
convencional em concreto armado e fundacdes em estacas pré-moldadas, envolto

com cerca perimetral em tela de ago galvanizado.

03.RELACAO DE DOCUMENTOS DE PROJETO

NUMERACAO DESCRICAO
PROJETO ARQUITETONICO - LOCALIZACAO E
2018.02-DS-ARQ-1214-0001-R00 | ¢ 1) ACAO.
PROJETO ARQUITETONICO - DETALHES
2018.02-DS-ARQ-1214-0002-R00 | - NSTRUTIVO.
9018.02-DS-ELE-1214-0001 PROJETO ELETRICO - INSTALACOES ELETRICAS E
SPDA.
2018.02-DS-ELE-1214-0002 PROJETO INSTALACOES ELETRICAS — ISOMETRICO.
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2018.02-DS-INC-1214-0001 PROJETO INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO.
PROJETO ARQUITETONICO - ABRIGO DE
2018.02-DS-SCE-1214-0001 GERADORES.

04.PLANTA DE LOCALIZACAO
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Figura 01: Planta de Localiza¢do
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05.CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrao climatico caracteristico das
regides equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas
relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um
volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um periodo de
relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em

Sao Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:

MES PRECIPITACAO TOTAL DIAS COM
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se
normalmente em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas

maximas e minimas de 40°C e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar é
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uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre
75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos
NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas

frequéncias conforme indicadas abaixo:

BEAUFORT VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nds 39%
3 7 a10 nés 31%
4 11 a 18 n6s 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a

seguinte variacdo do nivel d'agua:
v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m
MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m
MSL (nivel médio): + 3,43 m
NR (nivel de reducéo): + 0,00 m
N. MINIMO (previsto): - 0,30 m
Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da
D.H.N. - M.M.

AN N N NN

As correntes na Baia de Sao Marcos (regido estuarina), sendo que a

circulacdo de suas aguas € definida pela variagcdo de maré ocorrente no local. Os
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valores maximos de correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas
apos a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores
minimos das correntes ocorrem préoximo as estofas de maré. Outra caracteristica
estuarina é a presenca de marés reversas. Durante as vazantes as correntes
apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas, invertem suas direcées
para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucgéo, as velocidades apresentam-se em média como

mostrado abaixo:

Enchente de sizigia 4,3 nés (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 ndés (9,45 km/h)
Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

S X X

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros

de profundidade) sdo apresentadas abaixo:
v'  Sizigia 5,65 noés (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 no6s (4,65 km/h)

As ondas na regido sao geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo
correspondente é de 6 segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco)

a 1.019 g/l (preamar no periodo chuvoso).
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06.ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcdo das imperfeicdes
detectadas, conforme orientacdes do manual do proprietario (que devera ser
entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem
como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucédo até
o periodo de entrega definitiva, independente da sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo
618 do Cdbdigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de
empreitada de edificios ou outras construcbes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA devera apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT

referente a execucdo da obra em questao.

07.SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera fazer um levantamento minucioso no local onde seréo
realizados os servicos, para confirmacdo das informacdes de projeto, de modo a
esclarecer todas as duvidas para execucdo dos servicos e as respectivas

providéncias.
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7.1. Mobilizagcéo

E de responsabilidade da CONTRATADA, mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucéo
dos servicos, objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizacao se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucao dos servicos estiverem no local.

A Contratada sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a

ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.2. Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local
onde serdo realizados os servi¢os. O local sera indicado em area a ser liberada pela
fiscalizacdo da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalara em contéineres,
conforme indicado em planilha orgamentaria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres e banheiros quimicos para suprir a
necessidade da obra.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrées
exigidos pelas concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho. A construcéo do canteiro esta condicionada a aprovacgao
de seu projeto pela FISCALIZACAO.
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O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de
maneira racionalizada para que 0s servicos possam se dar, de acordo com o
cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é
gque a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de
execucdo dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais
atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a
programacdo das equipes para trabalho em horéarios diferentes do horério
administrativo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area
portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos
precos unitarios dos servigcos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalacBes Hidrosanitarias;

¢ Instalacbes Elétricas;

e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

e Placa de sinalizacdo da Obra,;

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado
com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers
assinado por profissional capacitado e habilitado.

A energia elétrica para a obra sera fornecida pela EMAP. Em caso de
necessidade para execucdo do servico, a CONTRATADA fica responsavel pela
instalacdo de transformadores, postes, geradores, isoladores e fiacdo, etc., caso

venham a ser necessarios, para levar a eletricidade até o ponto de utilizagdo.

10
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A agua necesséaria aos servicos devera ser fornecida pela EMAP, proprietaria
da é&rea. Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a
CONTRATADA seré responsavel pela contratacdo de fornecimento de energia
elétrica para instalacao provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servi¢os, exigidas por
lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo:
placa de identificagéo da obra, sinalizagdo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessérias a execucdo dos servicos
contratados, assim como: tapumes, sinalizacdes, cercas, instalacdes provisérias de
sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de
sinalizacbes de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do
CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e
padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administracédo
Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

11
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O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres
contendo o texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da
CONTRATADA, e seu modelo deveréa ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacao dessas instalacdes, durante o periodo
contratual, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagBes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis,
plasticos, etc.) devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras
industriais. Os residuos citados serdo retirados para fora da area do terminal,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo
da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serédo
devolvidas a EMAP, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.3. Administracdo de Obra

Sob esta denominagdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos
servigos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil de
Obra PLENO, devidamente inscrito no conselho de classe (CREA - Conselho
Regional de Engenharia), Técnico em Seguranca/Meio Ambiente, Auxiliar de

Servicos Gerais, Encarregado Geral de Obras, Almoxarife.

12
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A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
responsavel técnico, necessaria para executar 0s servicos, através de apresentacao
de Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ
diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste CADERNO DE
ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel
pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua
estabilidade ou que na ndo observancia das especificacbes e projetos venha a
executar servicos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE
ENCARGOS, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliguem na
prorrogacéo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizado pelo
Responséavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera
ser realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que o0 mesmo
possua autonomia para tomar decisfes técnico-administrativas ligadas a
obra/servigo.

O Desenhista Projetista devera realizar o ‘as built” (como construido), conforme
especificado neste caderno de encargos, no item 10.19.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunibes semanais que
irAdo acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da

mesma.

13
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08.FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA deveré fornecer e instalar todos os dispositivos e acessorios,
materiais e equipamentos elétricos, essenciais ou complementares.

Antes da compra dos materiais, a CONTRATADA devera enviar amostras para
que sejam aprovadas pela FISCALIZACAO.

Os materiais deverdo ser de fornecedor idoneo, devendo sua origem de
certificaciio ser aprovada pela FISCALIZACAO. Os fornecedores deverdo ter
responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso necessario, conjunto de
pecas sobressalentes, quando aplicavel.

Os materiais de montagem e/ou instalacdo elétrica e civil estdo relacionadas
nas Listas e Requisicdes de Material especificas de cada disciplina. Cada lista de
material apresentada contém a descricdo técnica e um gquantitativo estimado dos
materiais as serem utilizados. Todos o0s materiais complementares, eventuais
acrescimos ou modificagdes ndo constantes nas listas, decorrentes da execucao do
projeto, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA. Por ocasiao da preparacao das
propostas para a “tomada de precos”, as PROPONENTES devem estimar estes
materiais adicionais e dilui-los nos itens da Planilha de Precos Unitarios, onde
melhor se enquadrarem.

Cabe a CONTRATADA o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspecao
e testes de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutencgao
e operacdo até a conclusdo das inspe¢cbes e testes de aceitacdo. Todos 0s

componentes deverdo ser fornecidos completos, incluindo todos os acessorios e

14
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servicos complementares necessarios a sua montagem e funcionamento. A
CONTRATADA é responséavel, também, pelo fornecimento de todo material e
equipamento relativos aos servicos de pintura, sendo que as tintas devem ser
marcas reconhecidas no mercado;
A CONTRATADA, caberdo os seguintes servicos referentes ao fornecimento

dos materiais:

a) Elaboracao de Plano de Suprimento para a obra;

b) Controle detalhado do Suprimento;

¢) Adjudicacado e emissao de documento contratual,

d) Diligenciar o fornecimento de materiais;

e) Emissdo de cronograma e acompanhamento do fornecimento compativel

com o prazo da obra,

f) Inspecdo do material em fabrica ou revendedor, onde aplicavel;

g) Diligenciar a obtengédo de documentos dos Fornecedores;

h) Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra;

i) Descarga na obra;

J) Inspecéo de recebimento do material;

k) Armazenamento e guarda durante construcao e montagem;

I) Assegurar o cumprimento de todas as condi¢des e requisitos contratados

com os fornecedores.
Os materiais devem ser novos, nao sendo admitidos materiais recuperados ou

danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes

exigidos pelas normas de fabricagao;
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Caberd a CONTRATADA a verificacdo do estado de todos os equipamentos e
materiais recebidos para certificacdo das condicbes de entrega (inspecdo de
recebimento);

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no minimo, 0s seguintes
documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

a) Certificado do material,

b) Desenhos de equipamentos e materiais;
¢) Termo de garantia do material;

d) Relatério de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalacdes existentes seréo
de propriedade da EMAP. A CONTRATADA deve verificar junto & FISCALIZACAO o
local para devolucdo e entrega dos materiais e equipamentos nao utilizados apos o

término da obra;

09.DEMOLICOES E RETIRADAS

Toda e qualquer demolicdo s6 podera ser iniciada apos a liberacdo por parte
da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgéo,
as condi¢des das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros,
observando as prescri¢cdes contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR18.
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As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacdes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinacdes das empresas concessionarias de servicos publicos e do
projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO,
informagOes descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da
demolicdo serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de moveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA
deverd protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demoli¢cOes e retiradas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v" Demoligdo de Concreto Armado;
v" Demolicdo de Alvenaria Estrutural.
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10.CONSTRUCAO DO ABRIGO DO GERADOR

O Abrigo do gerador devera ser construido conforme os projetos anexados
neste processo.

10.1. Locacéo da Obra.

A locacédo da obra devera ser executada de maneira que obedeca ao projeto,
verificando todas as dimensdes indicadas e interferéncias no local.

A demarcacdo dos pontos de locacdo das fundacbes devera ser feita por
topografia e a conferéncia dos pontos de locacdo com o auxilio dos projetos.

A FISCALIZACAO devera ser notificada oficialmente de todas as divergéncias

encontradas.

10.2. Fundacgdes

» Estaqueamento

As estacas deverao ser pré-moldadas, atuando tanto como pilar, quanto como
fundacéo. Estas deverao ser condidas com concreto simples (40 MPa) em forma de
sapada (como indicado em projeto).

A demarcacdo dos pontos de locacdo das fundacdes devera ser feita por
topografia e a conferéncia dos pontos de locacédo com o auxilio dos projetos.

Devera ser feita a conferéncia da locacdo das estacas, através do projeto de
locacdo de estacas, deverdo ter a mesma resisténcia da estaca e deverdo ser
executadas sem prejuizo aceitando-se uma tolerancia maxima de 50mm para mais

Oou para menos.
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= Escavacgao

A escavacdo das fundacdes, assim como, para caixas e envelopes de
concreto, devera ser manual ou mecéanica com autorizacdo da FISCALIZACAO e
apos consultados todos os cadastros de interferéncias, tomando-se os cuidados
para a movimentacao de escavadeiras na area.

Os locais de “bota-fora” devem ser selecionados pela CONTRATADA e
licenciados pelos Orgdos Publicos competentes fora das areas do Porto. A escolha
desses locais, bem como todos 0s servicos de carga, descarga e transporte sao de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A largura das cavas para infra-estrutura de fundacdo deverd ser a minima
necessaria para o trabalho de montagem das formas e armaduras e nunca menor
gue 50 cm para cada lado da estrutura a ser executada.

A escavacao devera descer somente 0 necessario para assentamento do fundo
da estrutura mais a camada de concreto magro de regularizagdo. A cava nao devera
permanecer muito tempo aberta, causando transtorno ao local de trabalho, e no
caso de eventuais chuvas, ndo haja carregamento do material escavado para o seu
interior. Todo material escavado devera ser colocado de um soO lado da cava,
afastado pelo menos a 0,50 m da sua borda, no minimo;

O material escavado depositado ao lado da vala, enquanto néao for reutilizado
para reaterro, ndo podera impedir ou dificultar o acesso aos equipamentos de
segurancga ou interromper ou obstruir a movimentagao dentro do terminal;

Caso o terreno escavado se mostre instavel, devera ser providenciado

escoramento para garantir a seguranca dos operarios e, independentemente do tipo
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de solo, quando a profundidade da vala atingir altura igual ou maior que 1,25 m,
deverd ser escorada. O escoramento das cavas e valas sera determinado em funcéo
da profundidade da mesma bem como do tipo de solo onde se efetuara a escavagao
e de acordo com a NBR-9061.

A CONTRATADA devera prever sinalizacao eficiente e protecdo ao trafego de

veiculos e pedestres contra acidentes nos locais das escavacoes.

= Reaterro

O reaterro sera executado apos deforma das pecas estruturais, em camadas
horizontais e niveladas. Os locais a serem aterrados, deveréao estar limpos e secos,
isentos de pedacos de madeira, metais ou outros materiais;

Os solos para reaterro deverdo ser criteriosamente selecionados, isentos de
materiais rochosos, organicos ou entulhos;

O reaterro devera ser executado em camadas de 0,2 a 0,3 m de material solto,
de modo que preencha todos os vazios, e com grau de compactacao superior ao do
terreno natural. O reaterro de cavas somente podera ser concluido depois de
efetuado todos os servi¢os de desforma.

Os reaterro em locais de dificil acesso de equipamentos terdo compactacao
realizada com auxilio de equipamentos adequados de pequeno porte, tais como

soquete manual, sapo mecanico, placa vibratorias ou similares.
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10.3. Estruturas de Concreto Armado

As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as linhas,
niveis e dimensdes que figuram no projeto ou indicadas pela FISCALIZACAO. O
concreto empregado devera ter a resisténcia a compressdo igual ou superior ao
valor indicado para cada parte da obra.

As formas em madeirite 3 mm deverdo ser escoradas e ndo apresentar frestas
e empenas.

Para assentamento das formas das sapatas e antes do lancamento do
concreto magro de regularizacdo o solo devera ser devidamente compactado até
atingir a tensdo admissivel especificado no projeto, este servico devera ser
observado por especialista em solos.

O concreto somente devera ser lancado nas formas apos verificacdo das
armaduras, inclusive quanto aos cobrimentos indicados no projeto, emendas,
limpeza e liberada pela FISCALIZACAO. Também, por ocasido da concretagem
todos os embutidos, como tubulacdes ja estardo posicionados conforme os
respectivos projetos.

Os inserts metalicos deverdo estar devidamente locados e amarrados na etapa
das concretagens, e rigorosamente conforme o projeto. A amarracao da ferragem
sera feita com arame recozido n°.18.

As superficies do concreto deverdo ter acabamento liso, ser regulares e
homogéneas e corresponder com a maxima exatiddo possivel as medidas e a

localizag&o de projeto.
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O controle tecnoldgico do concreto e de seus componentes, assim como 0
detalhamento de armaduras onde se fizer necessario, serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

A cura do concreto devera ser feita por 7 dias, usando-se pelicula protetora ou
aspersao de agua.

As juntas de concretagem deverdo ser limpas e preenchidas com material
isopor de 1,0 cm de espessura, deixando rebaixo de 4 cm para ser preenchido com
junta selante tipo Sikaflex ou similar.

O fator agua-cimento devera ser no maximo de 0,55 atendendo as prescri¢cdes
da NBR 6118. A consisténcia do concreto devera ser uniforme nao sendo permitido
adicionar 4gua com objetivo de compensar o endurecimento do concreto e atraso do
lancamento.

No sentido de atender as condicdes de concretagem, a CONTRATADA devera
determinar antes dos servicos comecarem a trabalhabilidade que devera ter o
concreto para que possa ser elaborado, transportado, lancado e adensado sem
perda de homogeneidade.

Qualguer concretagem somente sera iniciada apdés rigoroso exame pela
FISCALIZACAO dos escoramentos, cimbres, formas, armadura, espacadores,
chumbadores e circunstancias locais que possam vir afetar a qualidade das
estruturas.

As concretagens deverao ser interrompidas durante a ocorréncia de chuva que
possam vir alterar o fator 4gua-cimento do concreto. O programa de langcamento

levara, ainda, em conta a retracao.
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No lancamento do concreto deve ser evitado lancamento de alturas superiores
a 2 m, devendo-se tomar medidas que evitem a segregacdo dos agregados. O
lancamento do concreto deve-se dar 0 mais proximo da posicao definitiva.

O concreto serd adensado por vibradores até a densidade maxima praticavel,
mediante processos que provoquem a saida de ar, facilitem o arranjo interno dos
agregados e melhorem o contato do concreto com as formas e as armaduras; serdo
evitadas vibragOes excessivas que possam causar segregacao do concreto.

Removidas as formas apos a cura do concreto, todos 0s vazios ou brocas que
aparecam no concreto deverdo ser preenchidos ou retocados com argamassa de
mesma resisténcia que a do concreto, e as saliéncias retiradas. Tais superficies

deverdo mostrar ser uniformes e totalmente lisas.

10.4. Estruturas Metéalicas

As estruturas metalicas de cobertura do abrigo dos geradores deverdo ser
executadas em conformidade com os seguintes aspectos:

Todos os materiais deverdo atender as especificacdes apresentadas no projeto
e devera ser desenvolvido o projeto de detalhamento para a montagem;

Deveré ser feita pintura anticorrosiva antes da pintura propriamente dita;

Os perfis laminados devem estar dentro das tolerancias indicadas pelo
fabricante;

As superficies destinadas a receber o metal deveréo estar isentas de entalhes

e depressdes, podendo estes ser removidos com esmeril;
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Os perfis cortados a serra ou macarico devem ter as bordas isentas de
rebarbas para evitar acidentes e permitir o ajustamento das partes que serao
aparafusadas ou soldadas;

As superficies a serem soldadas na obra, até uma faixa de 50mm de cada lado
da solda, devem estar isentas de impurezas que prejudiguem a operacdo de
soldagem. ApGs a operacao, essas superficies deverdo receber a mesma limpeza e
protecdo prevista para toda estrutura;

10.5. Coberturas

A cobertura do Abrigo dos Geradores, sera em telha de fibrocimento ondulada
para telhados com inclinacdo maxima de 10°.

Para a execucdo da cobertura devera se observar a predominancia dos ventos,
as especificacdes do fabricante, e seguir as normas pertinentes.

Os conjuntos e complementos metalicos, indicados no projeto executivo e no
manual do fabricante da telha e que fazem parte do conjunto de fixagdo da cobertura
deverdo ser em ferro galvanizado.

O corte, lixamento e furacdo dos produtos devem ser feitos em locais abertos,
com boa ventilagcéo e, se possivel, separados das demais tarefas.

Recomenda-se realizar o trabalho com ferramentas manuais, que provocam
menor desprendimento de poeira fina no ambiente.

E preciso umidificar o piso ao redor do local de trabalho e as pecas que estdo

sendo trabalhadas, reduzindo a possibilidade de geragcao de poeira.
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A retirada de rebarbas e a limpeza das pecas, ferramentas e demais
equipamentos devera ser feita utilizando um pano ou esponja umedecidos, ou
sistema de aspiragéo.

Os equipamentos fixos — furadeira de bancada, serra circular etc. — deverdo
possuir necessariamente um sistema de captacao de poeira.

A lavagem das pecas de trabalho sera feita separadamente das demais pecas
de uso diério.

Durante o trabalho, o operador deve usar mascara especifica (descartavel do
tipo P2 para poeira).

Terminado o trabalho, o operador deve tomar banho no servi¢co antes de trocar
de roupa.

Podem existir erros de instalacdo, como: vao livre incorreto, aperto excessivo
da fixacdo, falta de corte de canto, desalinhamento da cobertura.

Para cada tipo de Telha faz-se necessaria a consulta aos procedimentos de
instalacao e fixacao contidos no Catalogo do fabricante.

10.6. Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensodes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

As calhas serdo feitas de concreto pré-moldado com manta de aluminio e
serdo assentadas apos a conclusdo da cobertura. Podera, eventualmente, ser

necessario o uso de escoramentos para o auxilio no posicionamento das pecas, 0
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qual devera ser dimensionado para suportar 0S pesos previstos para 0s pré-
moldados.

As cavas abertas no solo para assentamento das canalizagBes s6 poderédo ser
fechadas apds a verificacéo, pela FISCALIZACAO, das condicbes das juntas, tubos
e niveis de declividade, observando-se o disposto na NBR-8160; as deflexbes e
derivacbes das canaliza¢gBes sO poderdo ser executadas com conexdes apropriadas.

As declividades das canalizacdes obedecerédo as indica¢des do projeto, e na

falta delas, as abaixo indicadas:

DIAMETRO DO TUBO DECLIVIDADE MINIMA
mm mm/m %
<75 20 2,00
>100 10 1,00

Os tubos de ponta e bolsa serdo colocados com as bolsas voltadas para
montante, isto €, no sentido oposto as do escoamento.

As extremidades livres das canalizacGes serdo protegidas ndo sendo tolerado o
emprego de buchas de papel ou de madeira para tal fim.

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacbes de PVC rigido, devera
ser feita da seguinte maneira:

e Limpar a bolsa da conex&do e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

e Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada;
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Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou
com a prépria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;
Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo, afastando

a pontaem 1 cm.

A execucéo das juntas elasticas de canaliza¢des de PVC rigido devera ser feita

da seguinte maneira:

Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem
encaixadas, com auxilio de estopa comum,;

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar pasta lubrificante recomendada pelo fabricante na parte visivel
do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada,;
Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar

aproximadamentel cm.

Os tubos de &guas pluviais serdo em PVC série R (reforgado) nas descidas das

calhas com didametros de 75mm e 100mm, indicados em projeto e na rede coletora

sera em PVC vinilfort com diametros de 100 e 150mm.

A instalacdo devera ser testada com agua, cuja pressao resultante no ponto

mais baixo da tubulacdo ndo devera exceder a 60 Kpa (6 M.C.A.)r deverd ser

mantida por um periodo minimo de 15 minutos. Apds a instalagdo dos aparelhos

sanitarios, sera submetido a prova de fumaca durante 15 minutos.
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10.7. Instalacdes de Alambrado e Portdo com tela de a¢o galvanizado

A tela de arame sera em aco galvanizado com fio 12 BWG, malha 2” revestido
em PVC.

A amarracdo das telas de arame sera feita em tubos metalicos de ago
inoxidavel industrial.

Os tubos metalicos serdo cravados em blocos de concreto (em forma de
sapata) que terdo funcéo de base, para evitar a demolicdo do pavimento existente.

Deve-se certificar de que os tubos metéalicos que estruturam o alambrado estao
no prumo correto e bem fixados ao bloco de concreto. Os tubos deverdo ser
previamente tratados com zarcao ou galvite e receber pintura sintética.

Escoras de canto, do tipo mao-francesa, devem ser instaladas em alambrados
com até 3 m de altura.

A primeira "amarracdo” da tela deve ser feita em uma das méos-francesas
posicionadas nos cantos da quadra e com arames de amarracdo presos a estrutura
a cada duas malhas.

O primeiro rolo de tela deve ser posicionado sobre o bloco de concreto e
depois desenrolado com cuidado.

Para esticar o alambrado, devera ser feito um sistema de alavancagem
entrelacando a barra de ferro entre as malhas, na vertical, com cuidado para evitar
gue a tela amasse.

Uma ponta da corda deve ser amarrada na barra de ferro e assim, a tela
devera ser puxada na dire¢cdo de uma das escoras tipo méo-francesa, esticando-a
com cuidado e de maneira uniforme. Concluida esta etapa, a corda devera ser presa

no tubo.
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Os nés da malha podem enroscar uns nos outros, por isso, antes de iniciar as
demais amarracdes, a tela deveré ser chacoalhada para desfaze-los, certificando-se
de que esteja bem simétrica.

Os arames de amarracdo deverdo ser cortados em uma medida quatro vezes
maior do que o diametro externo dos tubos.

Com o arame, a tela devera ser amarrada ao tubo a cada trés malhas. Com o
auxilio da turquesa, as pontas deverdo ser “costuradas”, cortando as pontas
excedentes do arame.

Devem ser utilizados sempre dois arames de fixacdo na juncdo das telas dos
fundos e das laterais da quadra a estrutura, pontos que recebem a maior carga do
alambrado.

Quando o comprimento do rolo for maior do que um dos lados do fechamento
da quadra, sera necessario descostura-lo. Para isso, a tela deve ser desenrolada no
chédo e assim medido o comprimento necessario.

No ponto correto, um dos fios ser4 desamarrado nas partes superior e inferior
da trama e retirado em espiral. Logo apos a trama sera “descosturada”.

Apos esticar e amarrar o alambrado em todos os lados da quadra, um fitilho ou
uma corda de nailon devera ser passado entre as malhas inferiores e superior da
tela.

Este fitilho sera amarrado no arame tensor e puxado entre as malhas.

O servico seré finalizado amarrando o arame na escora de canto. O fio tensor
dara estabilidade ao conjunto do alambrado.

Além da cerca também devera ser construido um portdo, composto por aco

inoxidavel industrial e tela em aco galvanizado.
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Toda a metodologia executiva que envolve a construcdo do alambrado e do

portdo deveré ser analisada, acompanhada e aprovada pela FISCALIZACAO.

10.8. Sistema de Combate de incéndio

O sistema de deteccdo e alarme de incéndio do Abrigo do Gerador sera
fornecido e instalado de forma aparente, em atendimento a NBR-9441. Os materiais
a serem utilizados nas instalacbes na instalagdo de combate ao incéndio estao
listados no projeto executivo.

Os blocos autbnomos de iluminagcdo de emergéncia deverdo ser instalados de
forma auxiliar a evacuacéo da edificacdo em caso de emergéncia. Deverdo garantir
um nivel de iluminamento de 3 lux em locais planos. As baterias dos blocos deverao
ser de chumbo-acido selada ou de niquel-cadmio, isentas de manutencao.

As rotas de fugas serdo sinalizadas e providas de iluminacdo de emergéncia,
para orientar 0 escape de pessoas em situacao de emergéncia, e as portas deverao
ter abertura para fora do ambiente conforme NR 23. as faixas indicativas de rota de
fuga deverédo ser do tipo fotoluminescente: no piso, nas paredes, a 30 cm do piso, e
nas escadas. as placas indicando saidas, escadas e extintores também deverao ser
fotoluminescentes.

Extintor portatil de pé quimico ser& do tipo BC com carga de p6 quimico seco
(PQS) de 12 kg.

As placas de sinalizacdo de orientacdo e salvamento deverdo seguir as
especificacdes de cor, formato e dimensdes de acordo com a NBR 13434-2: 2204 —
Cddigo 13 e 23.
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10.9. Placas de Sinalizacao/Adverténcia

As placas de sinalizacdo deverao seguir o Padrao EMAP e serdo em chapa de
aluminio com pintura refletiva, E= MM. A instalacdo devera ser de acordo o projeto

anexo nesse processo.

10.10.Execuc¢io de Documentos “CONFORME CONSTRUIDO”

a) No final dos servicos a CONTRATADA devera atualizar os documentos do
projeto. Para tanto, deverdo ser solicitados a EMAP na ocasido, 0s arquivos
correspondentes;

b) Os desenhos deverdo ser atualizados e entregues a EMAP nos CD-R
correspondentes, juntamente com os originais emitidos na revisao “Conforme
Construido”, devidamente assinado pelo responsavel técnico:

c) A CONTRATADA sera responsavel pelo registro de todas as alteragbes que
por ventura ocorram nos projetos no decorrer da obra tais como: inclusdo de
suportes e/ou estruturas metalicas para eletrodutos, tomadas, etc, e a revisao
dos originais de forma “Como Construido”;

d) A CONTRATADA se compromete a informar, por escrito a EMAP, as
modificacbes que por ventura venha a executar no projeto devido a
interferéncia de campo e uso de material alternativo, modificacdes estas que
devem ser aprovadas previamente pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA
devera verificar e revisar, onde necessario, toda a documentacédo do Projeto
Executivo eventualmente afetada por solugéo diferente adotada na montagem
para cada disciplina. Deverédo ser seguidos procedimentos especificos para

promover toda identificacdo de alteracdo/correcdo de campo e passagem de
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forma organizada e controlada destas alteracfes para a documentacéo final
da obra que devera ser emitida com carater de “as built”. Observar que os
desenhos novos, bem como o0s documentos existentes que foram
redesenhados relativos ao projeto em questdo foram elaborados em
AutoCAD®. Portanto a CONTRATADA devera utilizar esta mesma versdo de
software quando da elaboracéo das revisdes nos desenhos;

O registro devera ser feito em formulario préprio (formato A4), contendo no
minimo: nimero dos documentos de projeto alterado, croqui da modificacao e
campo para aprovacdo da FISCALIZACAO;

Nenhuma alteracdo da obra sera aceita sem a prévia assinatura da
FISCALIZACAO no formulario de Registro “Conforme Construido”, ndo sendo
considerado para efeito de medicdo 0s servicos que ndo atenderem esta

recomendagao.

10.11.Extensao dos Servicos

a)

b)

A EMAP nao aceitara a alegacéo de desconhecimento dos MD’s, desenhos,
Normas nacionais e internacionais, nem das condi¢cfes locais dos servicos;

Deverao ser executadas as desmontagens e demolicbes das instalacbes
provisorias utilizadas na obra, bem como a remocao de todos os materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras reutilizaveis de
materiais. Devera ser igualmente procedida a remocao de todo entulho
gerado, deixando a area completamente livre e desimpedida de todos os

residuos provenientes do servi¢o executado;
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c)

d)

f)

9)
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O descarte dos residuos e materiais citados no item anterior, bem como dos
materiais consumiveis e materiais de limpeza utilizados nos servigos, deve
ser realizado seguindo procedimento escrito gerado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO da PETROBRAS, de forma a impedir
gualquer agressdo ao meio ambiente. Este procedimento deve atender a
legislacdo e as determinagbes da Fundacdo Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente (FEEMA);

A FISCALIZACAO podera interromper os trabalhos e exigir a modificacéo
dos processos de execucdo empregados, caso 0s mesmos nao atendam
aos requisitos de qualidade e seguranca exigidos;

Todos os servigos nao descritos neste “MD” mas que sejam necessarios a
realizacdo dos trabalhos, devem ser executados pela CONTRATADA,
mediante a prévia aprovacdo da FISCALIZACAO;

Nos casos omissos ou divergentes entre as especificacbes, desenhos e
demais documentos, prevalecer4 a interpretacdo da FISCALIZACAO da
EMAP;

Todas as informacbes de projeto sugeridas neste Memorial devem ser
verificadas, tanto no campo como nas normas indicadas, e ndo minimizam a
responsabilidade da CONTRATADA, que devera apresentar memoria de
calculo justificando as solugBes alternativas que serdo utilizadas nos
servicos. Nos casos omissos ou divergentes entre especificacdes, desenhos
e demais documentos, prevalecerdo a interpretacdo da FISCALIZACAO da
EMAP;
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Antes do inicio dos servicos devera ser apresentado a FISCALIZACAO da
EMAP uma programacao dos servigos, a fim de se verificar as possiveis
interferéncias com o funcionamento das demais instalagdes existentes;
Devera ser submetido & FISCALIZACAO, o planejamento para execuc&o dos
servicos preliminares citados no item anterior, de modo a estabelecer as
tolerancias que podem ser admitidas para 0s mesmos;

A CONTRATADA montara seu canteiro de obras em local a ser definido pela
FISCALIZACAO e devera verificar a necessidade de prever em seus custos
a utilizacdo de container-escritério/almoxarifado para a guarda de
ferramentas e materiais. As instalacdes provisorias do canteiro de obras
deverdo atender os requisitos da NR-18 - Condi¢cbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Indastria da Construcéo;

As instalacdes e edificacbes temporarias serdo totalmente removidas pela
CONTRATADA ao término do contrato ou dos servi¢os;

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e montagem de equipamentos
componentes da obra, assim como a manutencdo e operacdo até a
concluséo e o aceite final;

A CONTRATADA devera manter registrado um engenheiro responsavel pela
obra;

Caberd a CONTRATADA providenciar e se responsabilizar por todo
transporte de materiais e equipamentos na obra;

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera reunir-se com a
FISCALIZACAO da EMAP, a fim de serem estabelecidas as premissas
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P)

q)

t)
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basicas para execuc¢do das obras, quando entdo serdo também esclarecidas
as duvidas da CONTRATADA;

A EMAP se reserva o direito de exigir qualquer alteracdo nos procedimentos
de montagem para melhor execucéo dos servicos pela CONTRATADA,;

A CONTRATADA devera ter total conhecimento dos servicos em questao e
qualquer duvida referente ao projeto ou execugcdo da montagem, devera ser
esclarecida diretamente com a FISCALIZACAO da EMAP;

A CONTRATADA devera solicitar a EMAP, os documentos que sejam
importantes para execucdo dos servicos e complementares ao
Levantamento de Campo, de modo a evitar interferéncias futuras;

Devem ser certificados “IN LOCO” todas as condicbes da natureza dos
servicos abrangidos por este Caderno de Encargos.

Todos os servicos descritos e ainda agueles que, embora ndo descritos,
constem nos desenhos e especificacbes, ou sejam necessarios para a
completa realizagdo dos servicos objeto deste MD devem ser executados
pela CONTRATADA dentro das condi¢des estabelecidas neste Memorial;
Sao de responsabilidade da CONTRATADA todas as etapas construtivas
necessarias para execucao dos servigos, assim como o fornecimento de
todos o0s materiais, equipamentos e mao-de-obra, incluindo todos os
encargos dai decorrentes, exceto quando indicado em contrato;

Seré& procedida periodica remocao de todo o entulho e detritos que venham
acumular no decorrer da obra, mantendo-se limpo o local de trabalho;
Devido a natureza dos servicos sera obrigatério o uso do uniforme

(macacéao) com o emblema da CONTRATADA e todo o Equipamento de
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Protecéo Individual (EPI), necessario a execucao dos servicos, conforme as
Exigéncias Contratuais de Seguranca Industrial, Saude Ocupacional e
Prote¢céo ao Meio Ambiente para CONTRATADAS;

X) Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA deve atentar, dentre outros,
para os impactos (efeitos) dos aspectos (riscos) de Seguranca Industrial,
Saulde Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente, devido aos trabalhos
executados em planos mais elevados (quedas de pessoas e objetos),
servicos de escavacdo, servicos nas instalacfes elétricas existentes em
diversos niveis de energia elétrica, do contato com superficies
cortantes/contundentes ou aquecidas, da presenca de animais peconhentos
e da geracédo de residuos sélidos, adotando os meios de controle aplicaveis.
Esses meios de controle deverdo ser apresentados pela CONTRATADA a
FISCALIZACAO;

y) E vedada a circulagdo de empregados da CONTRATADA nas demais
dependéncias do Porto, devendo a mesma ficar restrita as areas em obras;

11.LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apos a concluséo
de todos os servicos. Todas as instalacdes provisorias deverdo ser desmontadas e
retiradas do local ao término dos servigos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO podera entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma

verificacdo no funcionamento de todas as instalacdes, pecas e toda obra, e qualquer
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item que seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deve executar a recomposi¢cao, nas condi¢des originais, de
todos os locais de trabalho que foram danificados.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as
expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
organizacdo, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢cdes
de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de
materiais, ferramentas e acessorios.

Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudiqguem

as superficies a serem limpas.
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