EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
@ |TAQU| ORGAMENTO SINTETICO- TALUDES 08,09,09A,10,11 E 12-REV01 SINAPI - 12/2022 - 24,23% Nao Desonerado:
Maranhao Horista:112,90%
SICRO3 - 10/2022 - Mensalista: 70,87%
Maranhao

ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
Orcamento Sintético

Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 2.289.068,94 17,33 %
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 68.272,68 0,52 %
1.11 1001-43 Proprio MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS (TALUDES UN 2 23.281,39 28.922,47 57.844,94 0,44 %
08,09,10,11 E 12)
1.1.2 1I0-CON- SETOP MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE UN 24 340,00 422,38 10.137,12 0,08 %
005 INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
1.1.3 CREA - MA Proéprio ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 1 233,94 290,62 290,62 0,00 %
1.2 ADMINISTRAGAO 1.593.704,12 12,07 %
1.21 CPU 02 - Préprio ADMINISTRAGAO DE OBRAS und 1 1.252.965,75 1.556.559,35 1.556.559,35 11,79 %
TSE
1.2.2 1001-61 Préprio MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - TALUDES 08,09,10,11,12 UN 1 29.900,00 37.144,77 37.144,77 0,28 %
1.3 CANTEIRO DE OBRAS DE OBRA CENTRAL 540.326,82 4,09 %
1.31 CPU 49 - Préprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m? 1120 0,35 0,43 481,60 0,00 %
TSE ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM PA
CARREGADEIRA.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
98525
1.3.2 ED-16348 SETOP LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA und.xmés 10 679,00 843,52 8.435,20 0,06 %

ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-

16348
1.3.3 CPU 35 - Proprio Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE- m? 6 404,34 502,31 3.013,86 0,02 %
TSE DEZ/2021 Cod. 00051
1.3.4 Ins-LT-27 Préprio TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON 6,75 240,00 298,15 2.012,51 0,02 %
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14
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ED-16355 SETOP

Ins-LT-26 Préprio
CPU 37 - Proprio
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030105 AGETOP CIVIL
CPU 38 - Proprio

TSE

CPU 39 - Proprio
TSE

CPU 40 - Proprio
TSE

ED-16350 SETOP

98459 SINAPI

2022-04- Proprio
COMR
ED-16354 SETOP

EMAP
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LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES

ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZACAO E

LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-

OUT/2021 Cod. ED-16355

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1B TON
(BASEADO EMAP)

EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A m?
CARGA MANUAL
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.

93583

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA und.xmés
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES ELETRICAS INTERNAS,

EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA- m?
DEZ/2021 Cod. 98459
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA und.xmés
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS

SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E

(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS.

Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354
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19.576,40

0,29 %

0,41 %

0,05 %

0,27 %

0,33 %

0,08 %

0,28 %

0,06 %

0,34 %
0,68 %

0,15 %
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CPU 43 - Proprio
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93661 SINAPI
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13046 ORSE
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Instalagdo provisodria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod.
9416

EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1
Cod. C2851
INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

Portao Matalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no Cujupe.

Em tubos de ago galvanizado 2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref: TEL-5238

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

(BASEADO ORSE) Laudo de Vistoria de aterramento e ART com medicéo de
continuidade ou resistividade do aterramento

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

un

m?2

UN

UN

m3

UND

un

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

un

30

112

240

1.694,25

979,95

1.037,80

206,00
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6,37

53,65
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15,13
55,45
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0,28 %

0,02 %
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0,17 %

0,09 %

0,26 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
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1.3.32 98064 SINAPI
1.4

1.4.1 13021 ORSE
14.2 1001-57 Proprio
143 1001-58 Proprio
14.4 98450 SINAPI
145 96624 SINAPI
1.4.6 98459 SINAPI
14.7 100606 SINAPI
1.4.8 9416 ORSE
1.4.9 CPU- Préprio

451.1-

1.4.10 94994 SINAPI
2
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 25
M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

CANTEIRO DE OBRAS AVANCADO

Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo piranide com Estrutura
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAO. AF_05/2018

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Instalagdo provisoéria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

FORNECIMENTO DE RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000L
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

SERVICOS INICIAIS- TALUDE 08
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843,52
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19.641,19

12.287,80
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1.505,12

867.563,72
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DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO

Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m

BASEADO SINAPI (100989) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

Demolicdo mecéanica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem
reaproveitamento

TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

Demoli¢édo de concreto simples com martelete

Demolicdo mecanica de concreto armado, com escavadeira hidraulica com
martelo hidraulico - sem reaproveitamento

Remocgéo de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-
corpo)

TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1IB
(BASEADO EMAP)

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

Remocao de arame farpado em cercas com até 20 fios

REMOGAO DE CERCA

(BASEADO SINAPI 98522)ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO
(MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H=2,80 M ), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDE 08

BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

m2

un

TXKM

TXKM

m3

TON

m3

m3

m?2

TON

m?2

m3

TXKM

19716,78

45

1661,85

49855,5

46033,24

426
1478,75
39,7

33,78

497,7
183,1

722,7

430

430

430

24717,06

39542,5

1186275

3,69
40,37

5,33

0,70

7,67
240,00

383,57

82,60

50,16
68,60

2,82

5,01
4,73

173,28

6,11

4,60

4,58
50,15

6,62

2,21

0,86

9,52
298,15

476,50

102,61

62,31
85,22

3,50

6,22
5,87

215,26

7,59

5,71

2,21

90.302,85

2.256,75

11.001,44

110.180,65

39.588,58

4.055,52
440.889,31

18.917,05

3.466,16

31.011,68
15.603,78
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EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93958

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 93960

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL. Ref.:
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

APLICACAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Cod. 2003866

CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFICIES
INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod.
1207715

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d.93958

EXECUCAO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE
6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d.93959

ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Céd.
11.047.0016-0
OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 100206

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA

m?2

m?2

m?2

m3

KG

UND

m3

M3XKM

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

5688

8480

19716,78

8084,56
8084,56

556,75

14429,06

93,77

36

84

18

753,56

10,816

219,08

203,14

6,80

6,26
16,20

1.277,32

16,72

100,41

226,97

217,81

997,51

70,25

876,88

272,16

252,36

8,44

7,77
20,12

1.586,81

20,77

124,73

281,96

270,58

1.239,20

87,27

1.089,34

1.548.046,08

2.140.012,80

166.409,62

62.817,03
162.661,34

883.456,46

299.691,57

11.695,93

10.150,56

22.728,72

22.305,60

1.557.595,93

65.763,18

11.782,30

11,72 %

16,20 %

1,26 %

0,48 %
1,23 %

6,69 %

2,27 %

0,09 %

0,08 %

0,17 %

0,17 %

11,79 %

0,50 %

0,09 %



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

CPU 51 - Préprio
TSE

97914 SINAPI

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Préprio
TSE

103673 SINAPI

CPU 65 - Proprio
TSE

129 ORSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

100273 SINAPI

CPU 84 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 08 - Proprio
TSE

CPU 85 - Proprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZAGOES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
96542

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
94971

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

Bombeamento de concreto

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE ACO (UNIDADE:
KGXKM). AF_07/2019
LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656

ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
101173
DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.:
Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U
PAVIMENTAGAO-ACESSO DE SERVICO

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA

m3

M3XKM

m?2

m3

m3

m?2

m3

KG

KG

KGXKM

m3

und

m?2

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

753,56

25347,46

1030,77

461,52

461,52

456,05

22,65

1831,28

11770,62

680,95
20,85
255
1908

313

19716,78

8,00

2,66

90,84

472,03

34,23

27,42

50,95

17,80

16,72

2,70
124,68
72,64
271,04

24,29

4,44

9,93

3,30

112,85

586,40

42,52

34,06

63,29

22,11

20,77

3,35
154,88
90,24
336,71

30,17

5,51

7.482,85

83.646,61

116.322,39

270.635,32

19.623,83

15.533,06

1.433,51

40.489,60

244 475,77

2.281,18
3.229,24
23.011,20
642.442,68

9.443,21

108.639,45

108.639,45

19.552,95

0,06 %

0,63 %

0,88 %

2,05 %

0,15 %

0,12 %

0,01 %

0,31 %

1,85 %

0,02 %
0,02 %
0,17 %
4,86 %

0,07 %

0,82 %
0,82 %

0,15 %



6.1

6.2

71

7.2

7.3

7.5

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

€9

0903845 SICRO3

100575 SINAPI

02.03.10 EMBASA

5501701 SICRO3

1001-52 Proprio
95878 SINAPI

93596 SINAPI

Ins-LT-27 Préprio

2022-05- Proprio
0044
100994 SINAPI

95878 SINAPI

CPU 195 Préprio
TSE

CPU 88- Proéprio
TSE

CPU 50 - Proprio
TSE
100974 SINAPI

95875 SINAPI

CPU 53 - Proprio
TSE
CPU 54 - Préprio
TSE
CPU 55 - Proprio
TSE
CPU 56 - Proprio
TSE
103673 SINAPI

100273 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico m?

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m?2
SERVICOS INICIAIS- TALUDE 09

DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m?2
Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un

BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO T
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXKM
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA TON

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDE 09

BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE m?
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES T

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

APLICAGAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 m?
Cod. 2003866

Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m?

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE ACO (UNIDADE: KGXKM
KGXKM). AF_07/2019

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

100,39

1003,9

16796,71
5

167
5010
4625,9

167

4485,2
7176,32
215289,6
4965,45

4965,45

179,77
212,13
6363,9
2109,34
461,51
476,4
8324,51
461,51

880,1

155,74

0,11

3,69
40,37
5,32
1,55
0,61

240,00

6,11
4,26
1,55
16,20

6,26

70,25
7,97
2,31

90,84

472,03

17,80

16,72

34,23

2,70

193,47

0,13

4,58
50,15
6,60
1,92
0,75

298,15

7,59
5,29
1,92
20,12

7,77

87,27
9,90
2,86

112,85
586,40

22,11

20,77

42,52

3,35

19.422,45

130,50
141.161,55
76.928,93
250,75
1.102,20
9.619,20
3.469,42
49.791,05
623.847,81
34.042,66
37.962,73
413.356,03
99.904,85
38.581,54
1.088.025,29
15.688,52
2.100,08
18.200,75
238.039,01
270.629,46
10.533,20
172.900,07
19.623,40

2.948,33

0,15 %
0,00 %
7,26 %
3,95 %
0,01 %
0,06 %
0,49 %
0,18 %
2,56 %
32,06 %
1,75 %
1,95 %
21,25 %
5,13 %
1,98 %
55,92 %
0,81 %
0,11 %
0,94 %
12,23 %
13,91 %
0,54 %
8,89 %
1,01 %

0,15 %



10

10.1

1

12

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

CPU 65 - Proprio
TSE

CPU 06 - Proprio
TSE
129 ORSE

CPU 08 - Proprio
TSE

02.07.017U COMPESA

02.03.10 EMBASA

5501701 SICRO3

1001-52 Proprio
95878 SINAPI
93596 SINAPI

Ins-LT-27 Préprio

2022-05- Proprio
0044
100995 SINAPI
95879 SINAPI
5502414 SICRO3
CPU 202 Préprio
TSE
5901640 SICRO3
CPU 07 - Préprio
TSE
1001-54 Proprio
4805754 SICRO3
1001-53 Proprio

96620 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
ESTACA BROCA @20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.
101173

Bombeamento de concreto

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

SERVICOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10
DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO
Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m

BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDES 9A E 10

BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500 a
3.000 m - caminho de servigo pavimentado - comcarregadeira e caminh&o
MURO DE GABIAO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod.
3205866

Transporte com caminhdo basculante com cacamba estanque com capacidade
de 14 m? - rodovia pavimentada

APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

BASEADO SICRO (2003576) - Espalhamento Manual de solo para aterro

Compactagéo manual com soquete vibratério
FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

m?2

m3

m?2

m?2

un

TXKM

TXKM

TON

m3

TXKM

m3

m3

tkm

m?2

m3

m3

M3

m3

163,72
775,5
8,186

776

16796,71

6784,62
4

101,77
3053,1
2819,029

101,77

2029,79
6495,33
61705,616
526,5
754,12
10530
913,71
2487,54
2487,54
595,08

21,22

27,42
72,64
50,95

271,04

4,44

3,69
40,37
5,32
1,55
0,61

240,00

6,11
4,27
1,41
18,56
756,39
0,59
8,32
14,71
6,12
61,57

548,83

34,06
90,24
63,29

336,71

5,51

4,58
50,15
6,60
1,92
0,75

298,15

7,59
5,30
1,75
23,05
939,66
0,73
10,33
18,27
7,60
76,48

681,81

5.576,30
69.981,12
518,09
261.286,96
92.549,87
92.549,87
70.264,77
31.073,55
200,60
671,68
5.861,95
2.114,27
30.342,72
1.136.233,34
15.406,10
34.425,24
107.984,82
12.135,82
708.616,39
7.686,90
9.438,62
45.447,35
18.905,30
45.511,71

14.468,00

0,29 %
3,60 %
0,03 %
13,43 %
4,76 %
4,76 %
4,95 %
2,19 %
0,01 %
0,05 %
0,41 %
0,15 %
2,14 %
80,07 %
1,09 %
2,43 %
7,61 %
0,86 %
49,94 %
0,54 %
0,67 %
3,20 %
1,33 %
3,21 %

1,02 %



12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.10

13.11

13.12

13.13

14

14.1

15

129 ORSE

CPU 15 - Préprio
TSE
94963 SINAPI

91595 SINAPI
103673 SINAPI
98575 SINAPI

CPU 195 Préprio
TSE

CPU 88- Proéprio
TSE

5901640 SICRO3

CPU 50 - Proprio
TSE
100974 SINAPI

95875 SINAPI

CPU 53 - Proprio
TSE
CPU 54 - Préprio
TSE
CPU 55 - Proprio
TSE
CPU 56 - Proprio
TSE
100273 SINAPI

CPU 65 - Proprio
TSE

103673 SINAPI

129 ORSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Bombeamento de concreto

FORNECIMENTO E APLICACAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES TERREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. Ref.:
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

APLICAGAO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Cod. 2003866
Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905

(BASEADO SICRO) Transporte de material com caminh&o basculante com
cacamba estanque com capacidade de 14 m® - rodovia pavimentada
OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE ACO (UNIDADE:
KGXKM). AF_07/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Bombeamento de concreto

ESTACA BROCA @20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 101173
SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021
Cod. 02.07.01U
SERVICOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA

m3

m3

m3

KG

m3

m?2

m?2

tkm

m3

m3

M3XKM

m?2

m3

KG

KG

KGXKM

m?2

m3

m3

m?2

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

21,22
21,22
6,53
84,07
6,53
6,42
1159,31
1159,31

99301,35

151,44
178,7
5360,98
251,91
81,74
311,17
2323,33
131,72
135,96
81,74
6,8

48

6784,62

50,95
162,38
404,62

13,41

34,23
100,41

16,20

6,26

0,59

70,25
7,97
2,31

90,84

472,03

17,80

16,72
2,70

27,42

34,23

50,95

72,64

4,44

63,29
201,72
502,65

16,65

42,52
124,73

20,12

7,77

0,73

87,27
9,90
2,86

112,85
586,40

22,11

20,77
3,35

34,06

42,52

63,29

90,24

5,51

1.343,01
4.280,49
3.282,30
1.399,76
277,65
800,76
23.325,31
9.007,83
72.489,98
175.123,10
13.216,16
1.769,13
15.332,40
28.428,04
47.932,33
6.879,96
48.255,56
441,26
4.630,79
3.475,58
430,37
4.331,52
37.383,25
37.383,25

91.661,89

0,09 %
0,30 %
0,23 %
0,10 %
0,02 %
0,06 %
1,64 %
0,63 %
5,11 %
12,34 %
0,93 %
0,12 %
1,08 %
2,00 %
3,38 %
0,48 %
3,40 %
0,03 %
0,33 %
0,24 %
0,03 %
0,31 %
2,63 %
2,63 %

4,47 %



15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17

171

17.2

17.3

02.03.10 EMBASA

1001-52 Proprio
95878 SINAPI
93596 SINAPI

Ins-LT-27 Préprio

2022-05- Proprio
0044
100994 SINAPI
95878 SINAPI
CPU 202 Préprio
TSE
4805754 SICRO3
1001-53 Proprio
CPU 07 - Proprio
TSE
96620 SINAPI
129 ORSE
94963 SINAPI
103673 SINAPI
91595 SINAPI
98575 SINAPI
CPU 15 - Proprio

TSE
5901640 SICRO3

CPU 50 - Proprio
TSE
100974 SINAPI

95875 SINAPI

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO

BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE RESIDUO CLASSE IIA

OBRAS DE CONTENGAO DE SOLO- TALUDES 11 E 12

BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

MURO DE GABIAO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod.
3205866

Compactagéo manual com soquete vibratério

FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO

APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Bombeamento de concreto

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES TERREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. REF.:
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

(BASEADO SICRO) Transporte de material com caminh&o basculante com
cacamba estanque com capacidade de 14 m? - rodovia pavimentada

OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA

m2

TXKM

TXKM

TON

m3

TXKM

m3

m3

M3

m?2

m3

m3

m3

m3

KG

m3

tkm

m3

m3

M3XKM

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

1009,68
227,178
6815,34
6292,83

227,178

3120,81
9986,59
79878,91
991,98
2881,08
624,28
1290,43
1,58
1,58
15,06
15,06
189,24
13,68
1,58

99314,04

284,61
335,84

10075,19

3,69
5,32
1,55
0,61

240,00

6,11
4,26
1,55
756,39
6,12
61,57
8,32
548,83
50,95
404,62
34,23
13,41
100,41
162,38

0,59

70,25
7,97

2,31

4,58
6,60
1,92
0,75

298,15

7,59
5,29
1,92
939,66
7,60
76,48
10,33
681,81
63,29
502,65
42,52
16,65
124,73
201,72

0,73

87,27
9,90

2,86

4.624,33
1.499,37
13.085,45
4.719,62
67.733,12
1.332.041,27
23.686,94
52.829,06
153.367,50
932.123,92
21.896,20
47.744,93
13.330,14
1.077,25
99,99
7.569,90
640,35
3.150,84
1.706,30
318,71
72.499,24
238.098,52
24.837,91
3.324,81

28.815,04

0,23 %
0,07 %
0,64 %
0,23 %
3,30 %
64,89 %
1,15 %
2,57 %
7,47 %
45,41 %
1,07 %
2,33 %
0,65 %
0,05 %
0,00 %
0,37 %
0,03 %
0,15 %
0,08 %
0,02 %
3,53 %
11,60 %
1,21 %
0,16 %

1,40 %



17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

18

18.1

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20

20.1

20.2

20.3

21

CPU 53 - Proprio
TSE

CPU 54 - Préprio
TSE

CPU 55 - Proprio
TSE

CPU 56 - Proprio
TSE

100273 SINAPI

103673 SINAPI

CPU 65 - Proprio
TSE

129 ORSE

CPU 06 - Proprio
TSE

CPU 67 - Proprio
TSE
5213470 SICRO3
5213453 SICRO3
5213835 SICRO3
5213470 SICRO3
5213471 SICRO3
5213865 SICRO3

5213383 SICRO3

4011480 SICRO3
4011353 SICRO3

4011463 SICRO3

2022- Proprio
COMP-

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m?
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de

ARMAGCAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE ACO (UNIDADE: KGXKM

KGXKM). AF_07/2019

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m?
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de

Bombeamento de concreto m?
ESTACA BROCA @20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 m
Cod. 101173

SERVICOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 m?
Cod. 02.07.01U

SINALIZAGAO DE OBRA

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un
fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentagéo em fibra, D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un
fornecimento e implantagéo

Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagéo de 150 ciclos - un.dia
fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un
fornecimento e implantagéo

Placa de adverténcia em fibra, lado de 1,20 m - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + SI - un

fornecimento e implantagéo

Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado un
ou didmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantacdo

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizagéo de un.dia
600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e O1retirada diaria

RECUPERAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Fresagem descontinua de revestimento asfaltico m?
Pintura de ligagéo m?
Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t
EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br

232,95
126,54
1106,55
1976,26
154,14
126,54
94,95
4,75

63

1009,68

12

2520

21

1260

83,45

1669

191,93

180

90,84
472,03
17,80
16,72
2,70
34,23
27,42
50,95

72,64

4,44

491,15
352,89

0,77
491,15
895,02
504,74

0,84

73,11

3,00

703,02

662,67

112,85
586,40
22,11
20,77
3,35
42,52
34,06
63,29

90,24

5,51

610,15
438,39
0,95
610,15
1.111,88
627,03

1,04

90,82

3,72

873,36

823,23

26.288,40
74.203,05
24.465,82
41.046,92
516,36
5.380,48
3.233,99
300,62
5.685,12
5.563,33
5.563,33
35.325,90
7.321,80
2.630,34
2.394,00
1.830,45
6.671,28
13.167,63
1.310,40
181.411,58
7.578,92
6.208,68
167.623,98
148.181,40

148.181,40

1,28 %
3,61 %
1,19 %
2,00 %
0,03 %
0,26 %
0,16 %
0,01 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
1,72 %
0,36 %
0,13 %
0,12 %
0,09 %
0,33 %
0,64 %
0,06 %
8,84 %
0,37 %
0,30 %
8,17 %
7,22 %

7,22 %



EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

22 ELABORAGAO DE DATABOOK 20.396,32 0,99 %

221 CPU-2022- Préprio ELABORAGAO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS, COPIA UND 1 16.418,20 20.396,32 20.396,32 0,99 %
013 DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENGAO E

Total Geral R$ 18.624.723,79

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Setor de Engenharia

Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - Sdo Luis / MA
(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br



