
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
ORÇAMENTO SINTÉTICO- TALUDES 08,09,09A,10,11 E 12-REV01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 2.289.068,94 17,33 %

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 68.272,68 0,52 %

 1.1.1  1001-43 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (TALUDES 
08,09,10,11 E 12)

UN 2 23.281,39 28.922,47 57.844,94 0,44 %

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 24 340,00 422,38 10.137,12 0,08 %

 1.1.3  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 1 233,94 290,62 290,62 0,00 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO 1.593.704,12 12,07 %

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und 1 1.252.965,75 1.556.559,35 1.556.559,35 11,79 %

 1.2.2  1001-61 Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - TALUDES 08,09,10,11,12 UN 1 29.900,00 37.144,77 37.144,77 0,28 %

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS DE OBRA CENTRAL 540.326,82 4,09 %

 1.3.1  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM PÁ 
CARREGADEIRA.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m² 1120 0,35 0,43 481,60 0,00 %

 1.3.2  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês 10 679,00 843,52 8.435,20 0,06 %

 1.3.3  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m² 6 404,34 502,31 3.013,86 0,02 %

 1.3.4  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 6,75 240,00 298,15 2.012,51 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2022 - 
Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

24,23% Não Desonerado: 
Horista:112,90%
Mensalista: 70,87%

Orçamento Sintético
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 1.3.5  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês 50 614,75 763,70 38.185,00 0,29 %

 1.3.6  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON 629,67 68,60 85,22 53.660,47 0,41 %

 1.3.7  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m² 4 1.280,19 1.590,38 6.361,52 0,05 %

 1.3.8  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 314,86 90,78 112,77 35.506,76 0,27 %

 1.3.9  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m² 72 486,70 604,62 43.532,64 0,33 %

 1.3.10  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m² 28 303,01 376,42 10.539,76 0,08 %

 1.3.11  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

m² 48,8 610,20 758,05 36.992,84 0,28 %

 1.3.12  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS.  Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês 10 676,39 840,27 8.402,70 0,06 %

 1.3.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m² 294,8 121,53 150,97 44.505,95 0,34 %

 1.3.14  2022-04-
COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS 60 1.200,00 1.490,76 89.445,60 0,68 %

 1.3.15  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês 20 787,91 978,82 19.576,40 0,15 %
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 1.3.16  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un 1 1.694,25 2.104,76 2.104,76 0,02 %

 1.3.17  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 30 979,95 1.217,39 36.521,70 0,28 %

 1.3.18  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 
Cod. C2851

UN 2 1.037,80 1.289,25 2.578,50 0,02 %

 1.3.19  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 206,00 255,91 255,91 0,00 %

 1.3.20  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 112 114,37 142,08 15.912,96 0,12 %

 1.3.21  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND 1 18.600,00 23.106,78 23.106,78 0,17 %

 1.3.22  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un 1 9.746,55 12.108,13 12.108,13 0,09 %

 1.3.23  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no Cujupe. 
Em tubos de aço galvanizado 2

UN 2 13.636,38 16.940,47 33.880,94 0,26 %

 1.3.24  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 240 6,37 7,91 1.898,40 0,01 %

 1.3.25  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 9 53,65 66,64 599,76 0,00 %

 1.3.26  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 3 196,77 244,44 733,32 0,01 %

 1.3.27  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 9 15,13 18,79 169,11 0,00 %

 1.3.28  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 55,45 68,88 344,40 0,00 %

 1.3.29  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 50,43 62,64 313,20 0,00 %

 1.3.30  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 552,59 686,48 686,48 0,01 %

 1.3.31  13046 ORSE (BASEADO ORSE) Laudo de Vistoria de aterramento e ART com medição de 
continuidade ou resistividade do aterramento

un 3 600,00 745,38 2.236,14 0,02 %
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 1.3.32  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 5.009,68 6.223,52 6.223,52 0,05 %

 1.4 CANTEIRO DE OBRAS AVANÇADO 86.765,32 0,66 %

 1.4.1  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und 2 3.800,00 4.720,74 9.441,48 0,07 %

 1.4.2  1001-57 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

UNDXMÊ
S

10 679,00 843,52 8.435,20 0,06 %

 1.4.3  1001-58 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

UNDXME
S

20 676,39 840,27 16.805,40 0,13 %

 1.4.4  98450 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 20 208,33 258,80 5.176,00 0,04 %

 1.4.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³ 24 114,37 142,08 3.409,92 0,03 %

 1.4.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m² 130,1 121,53 150,97 19.641,19 0,15 %

 1.4.7  100606 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO  (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 7 1.413,03 1.755,40 12.287,80 0,09 %

 1.4.8  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.647,39 2.046,55 2.046,55 0,02 %

 1.4.9  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN 2 3.226,54 4.008,33 8.016,66 0,06 %

 1.4.10  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 12,5 96,93 120,41 1.505,12 0,01 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 08 867.563,72 6,57 %
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 2.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 19716,78 3,69 4,58 90.302,85 0,68 %

 2.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 45 40,37 50,15 2.256,75 0,02 %

 2.3  1001-51 Próprio BASEADO SINAPI (100989) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA ENTULHO  
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 1661,85 5,33 6,62 11.001,44 0,08 %

 2.4  97918 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 49855,5 1,78 2,21 110.180,65 0,83 %

 2.5  97919 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 46033,24 0,70 0,86 39.588,58 0,30 %

 2.6  1619004 SICRO3 Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem 
reaproveitamento

m³ 426 7,67 9,52 4.055,52 0,03 %

 2.7  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 1478,75 240,00 298,15 440.889,31 3,34 %

 2.8  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 39,7 383,57 476,50 18.917,05 0,14 %

 2.9  1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com 
martelo hidráulico - sem reaproveitamento

m³ 33,78 82,60 102,61 3.466,16 0,03 %

 2.10  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-
corpo)

m² 497,7 50,16 62,31 31.011,68 0,23 %

 2.11  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON 183,1 68,60 85,22 15.603,78 0,12 %

 2.12  2022-05-
0025 

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

m² 722,7 2,82 3,50 2.529,45 0,02 %

 2.13  37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m 430 5,01 6,22 2.674,60 0,02 %

 2.14  40804 AGETOP RODOVIARIA REMOÇÃO DE CERCA m 430 4,73 5,87 2.524,10 0,02 %

 2.15  98522 SINAPI (BASEADO SINAPI 98522)ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 
(MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 430 173,28 215,26 92.561,80 0,70 %

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 08 8.365.033,61 63,34 %

 3.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³ 24717,06 6,11 7,59 187.602,48 1,42 %

 3.2  100993 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 39542,5 4,60 5,71 225.787,67 1,71 %

 3.3  97918 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1186275 1,78 2,21 2.621.667,75 19,85 %
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 3.4  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m 5688 219,08 272,16 1.548.046,08 11,72 %

 3.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M 8480 203,14 252,36 2.140.012,80 16,20 %

 3.6  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m² 19716,78 6,80 8,44 166.409,62 1,26 %

 3.7  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 8084,56 6,26 7,77 62.817,03 0,48 %

 3.8  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 8084,56 16,20 20,12 162.661,34 1,23 %

 3.9  CPU 89 - 
TSE 

Próprio CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES 
INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 
1207715

m³ 556,75 1.277,32 1.586,81 883.456,46 6,69 %

 3.10  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 14429,06 16,72 20,77 299.691,57 2,27 %

 3.11  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M 93,77 100,41 124,73 11.695,93 0,09 %

 3.12  CPU 264 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M 36 226,97 281,96 10.150,56 0,08 %

 3.13  CPU 258 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93959

M 84 217,81 270,58 22.728,72 0,17 %

 3.14  CPU 256 - 
TSE 

Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND 18 997,51 1.239,20 22.305,60 0,17 %

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08 1.557.595,93 11,79 %

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 753,56 70,25 87,27 65.763,18 0,50 %

 4.2  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM 10,816 876,88 1.089,34 11.782,30 0,09 %
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 4.3  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³ 753,56 8,00 9,93 7.482,85 0,06 %

 4.4  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25347,46 2,66 3,30 83.646,61 0,63 %

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m² 1030,77 90,84 112,85 116.322,39 0,88 %

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³ 461,52 472,03 586,40 270.635,32 2,05 %

 4.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 461,52 34,23 42,52 19.623,83 0,15 %

 4.8  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m² 456,05 27,42 34,06 15.533,06 0,12 %

 4.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 22,65 50,95 63,29 1.433,51 0,01 %

 4.10  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG 1831,28 17,80 22,11 40.489,60 0,31 %

 4.11  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG 11770,62 16,72 20,77 244.475,77 1,85 %

 4.12  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 680,95 2,70 3,35 2.281,18 0,02 %

 4.13  CPU 84 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³ 20,85 124,68 154,88 3.229,24 0,02 %

 4.14  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
101173

m 255 72,64 90,24 23.011,20 0,17 %

 4.15  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m 1908 271,04 336,71 642.442,68 4,86 %

 4.16  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.: 
Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726

und 313 24,29 30,17 9.443,21 0,07 %

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08 108.639,45 0,82 %

 5.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 19716,78 4,44 5,51 108.639,45 0,82 %

 6 PAVIMENTAÇÃO-ACESSO DE SERVIÇO 19.552,95 0,15 %
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 6.1  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 100,39 155,74 193,47 19.422,45 0,15 %

 6.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1003,9 0,11 0,13 130,50 0,00 %

 7 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 09 141.161,55 7,26 %

 7.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 16796,71 3,69 4,58 76.928,93 3,95 %

 7.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 5 40,37 50,15 250,75 0,01 %

 7.3  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T 167 5,32 6,60 1.102,20 0,06 %

 7.5  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 5010 1,55 1,92 9.619,20 0,49 %

 7.5  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 4625,9 0,61 0,75 3.469,42 0,18 %

 7.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 167 240,00 298,15 49.791,05 2,56 %

 8 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 09 623.847,81 32,06 %

 8.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³ 4485,2 6,11 7,59 34.042,66 1,75 %

 8.2  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T 7176,32 4,26 5,29 37.962,73 1,95 %

 8.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 215289,6 1,55 1,92 413.356,03 21,25 %

 8.4  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 4965,45 16,20 20,12 99.904,85 5,13 %

 8.5  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 4965,45 6,26 7,77 38.581,54 1,98 %

 9 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09 1.088.025,29 55,92 %

 9.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 179,77 70,25 87,27 15.688,52 0,81 %

 9.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 212,13 7,97 9,90 2.100,08 0,11 %

 9.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6363,9 2,31 2,86 18.200,75 0,94 %

 9.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m² 2109,34 90,84 112,85 238.039,01 12,23 %

 9.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 461,51 472,03 586,40 270.629,46 13,91 %

 9.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 476,4 17,80 22,11 10.533,20 0,54 %

 9.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 8324,51 16,72 20,77 172.900,07 8,89 %

 9.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 461,51 34,23 42,52 19.623,40 1,01 %

 9.9  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 880,1 2,70 3,35 2.948,33 0,15 %

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 



 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

 9.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m² 163,72 27,42 34,06 5.576,30 0,29 %

 9.11  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
101173

m 775,5 72,64 90,24 69.981,12 3,60 %

 9.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 8,186 50,95 63,29 518,09 0,03 %

 9.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m 776 271,04 336,71 261.286,96 13,43 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09 92.549,87 4,76 %

 10.1  02.07.01U COMPESA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. m² 16796,71 4,44 5,51 92.549,87 4,76 %

 11 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10 70.264,77 4,95 %

 11.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 6784,62 3,69 4,58 31.073,55 2,19 %

 11.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 4 40,37 50,15 200,60 0,01 %

 11.3  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T 101,77 5,32 6,60 671,68 0,05 %

 11.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3053,1 1,55 1,92 5.861,95 0,41 %

 11.5  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 2819,029 0,61 0,75 2.114,27 0,15 %

 11.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 101,77 240,00 298,15 30.342,72 2,14 %

 12 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 9A E 10 1.136.233,34 80,07 %

 12.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³ 2029,79 6,11 7,59 15.406,10 1,09 %

 12.2  100995 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T 6495,33 4,27 5,30 34.425,24 2,43 %

 12.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 61705,616 1,41 1,75 107.984,82 7,61 %

 12.4  5502414 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comcarregadeira e caminhão 

m³ 526,5 18,56 23,05 12.135,82 0,86 %

 12.5  CPU 202 
TSE 

Próprio MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 
3205866

m³ 754,12 756,39 939,66 708.616,39 49,94 %

 12.6  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm 10530 0,59 0,73 7.686,90 0,54 %

 12.7  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m² 913,71 8,32 10,33 9.438,62 0,67 %

 12.8  1001-54 Próprio BASEADO SICRO (2003576) - Espalhamento Manual de solo para aterro m³ 2487,54 14,71 18,27 45.447,35 3,20 %

 12.9  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 2487,54 6,12 7,60 18.905,30 1,33 %

 12.10  1001-53 Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³ 595,08 61,57 76,48 45.511,71 3,21 %

 12.11  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

m³ 21,22 548,83 681,81 14.468,00 1,02 %
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 12.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 21,22 50,95 63,29 1.343,01 0,09 %

 12.13  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

m³ 21,22 162,38 201,72 4.280,49 0,30 %

 12.14  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 6,53 404,62 502,65 3.282,30 0,23 %

 12.15  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. Ref.: 

KG 84,07 13,41 16,65 1.399,76 0,10 %

 12.16  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,53 34,23 42,52 277,65 0,02 %

 12.17  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

M 6,42 100,41 124,73 800,76 0,06 %

 12.18  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m² 1159,31 16,20 20,12 23.325,31 1,64 %

 12.19  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m² 1159,31 6,26 7,77 9.007,83 0,63 %

 12.20  5901640 SICRO3 (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm 99301,35 0,59 0,73 72.489,98 5,11 %

 13 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10 175.123,10 12,34 %

 13.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 151,44 70,25 87,27 13.216,16 0,93 %

 13.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 178,7 7,97 9,90 1.769,13 0,12 %

 13.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5360,98 2,31 2,86 15.332,40 1,08 %

 13.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m² 251,91 90,84 112,85 28.428,04 2,00 %

 13.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 81,74 472,03 586,40 47.932,33 3,38 %

 13.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 311,17 17,80 22,11 6.879,96 0,48 %

 13.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 2323,33 16,72 20,77 48.255,56 3,40 %

 13.8  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 131,72 2,70 3,35 441,26 0,03 %

 13.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m² 135,96 27,42 34,06 4.630,79 0,33 %

 13.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 81,74 34,23 42,52 3.475,58 0,24 %

 13.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 6,8 50,95 63,29 430,37 0,03 %

 13.13  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 48 72,64 90,24 4.331,52 0,31 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10 37.383,25 2,63 %

 14.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 6784,62 4,44 5,51 37.383,25 2,63 %

 15 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12 91.661,89 4,47 %
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 15.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m² 1009,68 3,69 4,58 4.624,33 0,23 %

 15.2  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T 227,178 5,32 6,60 1.499,37 0,07 %

 15.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 6815,34 1,55 1,92 13.085,45 0,64 %

 15.4  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 6292,83 0,61 0,75 4.719,62 0,23 %

 15.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON 227,178 240,00 298,15 67.733,12 3,30 %

 16 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 11 E 12 1.332.041,27 64,89 %

 16.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³ 3120,81 6,11 7,59 23.686,94 1,15 %

 16.2  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T 9986,59 4,26 5,29 52.829,06 2,57 %

 16.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 79878,91 1,55 1,92 153.367,50 7,47 %

 16.4  CPU 202 
TSE 

Próprio MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 
3205866

m³ 991,98 756,39 939,66 932.123,92 45,41 %

 16.5  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 2881,08 6,12 7,60 21.896,20 1,07 %

 16.6  1001-53 Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³ 624,28 61,57 76,48 47.744,93 2,33 %

 16.7  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m² 1290,43 8,32 10,33 13.330,14 0,65 %

 16.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

m³ 1,58 548,83 681,81 1.077,25 0,05 %

 16.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 1,58 50,95 63,29 99,99 0,00 %

 16.10  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 15,06 404,62 502,65 7.569,90 0,37 %

 16.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 15,06 34,23 42,52 640,35 0,03 %

 16.12  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. REF.: 

KG 189,24 13,41 16,65 3.150,84 0,15 %

 16.13  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

M 13,68 100,41 124,73 1.706,30 0,08 %

 16.14  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

m³ 1,58 162,38 201,72 318,71 0,02 %

 16.15  5901640 SICRO3 (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm 99314,04 0,59 0,73 72.499,24 3,53 %

 17 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12 238.098,52 11,60 %

 17.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³ 284,61 70,25 87,27 24.837,91 1,21 %

 17.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³ 335,84 7,97 9,90 3.324,81 0,16 %

 17.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10075,19 2,31 2,86 28.815,04 1,40 %
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 17.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m² 232,95 90,84 112,85 26.288,40 1,28 %

 17.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 126,54 472,03 586,40 74.203,05 3,61 %

 17.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 1106,55 17,80 22,11 24.465,82 1,19 %

 17.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG 1976,26 16,72 20,77 41.046,92 2,00 %

 17.8  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM 154,14 2,70 3,35 516,36 0,03 %

 17.9  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 126,54 34,23 42,52 5.380,48 0,26 %

 17.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m² 94,95 27,42 34,06 3.233,99 0,16 %

 17.11  129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 4,75 50,95 63,29 300,62 0,01 %

 17.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m 63 72,64 90,24 5.685,12 0,28 %

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12 5.563,33 0,27 %

 18.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m² 1009,68 4,44 5,51 5.563,33 0,27 %

 19 SINALIZAÇÃO DE OBRA 35.325,90 1,72 %

 19.1  5213470 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 12 491,15 610,15 7.321,80 0,36 %

 19.2  5213453 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 352,89 438,39 2.630,34 0,13 %

 19.3  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 2520 0,77 0,95 2.394,00 0,12 %

 19.4  5213470 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 3 491,15 610,15 1.830,45 0,09 %

 19.5  5213471 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 
fornecimento e implantação

un 6 895,02 1.111,88 6.671,28 0,33 %

 19.6  5213865 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação

un 21 504,74 627,03 13.167,63 0,64 %

 19.7  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 1260 0,84 1,04 1.310,40 0,06 %

 20 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 181.411,58 8,84 %

 20.1  4011480 SICRO3 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico m³ 83,45 73,11 90,82 7.578,92 0,37 %

 20.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1669 3,00 3,72 6.208,68 0,30 %

 20.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 191,93 703,02 873,36 167.623,98 8,17 %

 21 EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS 148.181,40 7,22 %

 21.1  2022-
COMP-

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA 180 662,67 823,23 148.181,40 7,22 %
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 22 ELABORAÇÃO DE DATABOOK 20.396,32 0,99 %

 22.1  CPU-2022-
013 

Próprio ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS, CÓPIA 
DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E 

UND 1 16.418,20 20.396,32 20.396,32 0,99 %

Total Geral  R$                                                     18.624.723,79 

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia
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