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DR-3C-2 - CANALETA TRAPEZOIDAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO
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CANALETA TRAPEZOIDAL
DR-3C-2

PLANTA - LANCAMENTO EM TOPO ESCADA HIDRAULICA 03

ESC: 1/30

TERRENO NATURAL

MURETA PARA CONTROLE
DE SEDIMENTOS

ESCADA HIDRAULICA

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 01

ESCADA HIDRAULICA

CAIXA DE PASSAGEM 01

CONCRETO (m?)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m?)

BROCA COM @ 20CM (2X)

VER NOTA 3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO [
FCK =10 MPA
CORTE AA

ESCADA HIDRAULICA 01, 02, 03 E 04
ESC: 1/30

1.25

5,12

19,45

0,58

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 02

CONCRETO (m?3)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m?)

2,25

10,86

0,58

QUANTITATIVO - CAIXA DE PASSAGEM 03

CONCRETO (m?3)
fck=25MPa

FORMA (m?)

LASTRO (m?)

6,31

34,41

1,80

BROCA COM @ 20CM (2X)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

VER NOTA 3 QUANTITATIVO - DESCIDA HIDR. 01
R ) FORMA (m?) LASTRO (m?)
CANALETA EXISTENTE fck=25MPa
6,54 27,09 0,83

FCK =10 MPA

QUANTITATIVO - DESCIDA HID. 02

CORTE AA

ESCADA HIDRAULICA 01, 02, 03 E 04

CONCRETO (m?3)
fck=25MPa
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7,29

29,60

0,95
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VER NOTA 3
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FCK =10 MPA
CORTE AA
ESCADA HIDRAULICA 03
ESC: 1/30

QUANTITATIVO - DESCIDA HID. 03

CONCRETO (m?3)
fck=25MPa

10,11

FORMA (m?) LASTRO (m?)

40,95 1,32

QUANTITATIVO - DESCIDA HID. 04

CONCRETO (m®)

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO A CADA 3
DEGRAUS, OU SE NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO
PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA
BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA HIDRAULICA,
CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE. A ESCAVAGAO DAS BROCAS
DEVERA SER EXECUTADA COM TRADO MANUAL;

4. CANALETAS TIPO DR-3C-2 E DR-3C-6:
MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA;

UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA  Q138;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

5. MURETA:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGCAO CONTRARIA;
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA DUPLA Q196;
CONCRETO CLASE C25 (fck > 25MPa);

6. PARA DETALHAMENTO DE AGCO DE CADA ESCADA HIDRAULICA, VER
PRANCHAS CORRESPONDENTES.

7. EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERAO SER VERIFICADOS IN
LOCO E PROCEDER AS DEVIDAS ADAPTACOES NA OBRA;

8. DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDACOES DA NBR-6118

"PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -

NBR-11682 "ESTABILIDADE DE TALUDES";

PROCEDIMENTO" E DA

9. A EXECUGAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA POR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA ADEQUAR AS

SOLUCOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES EXECUTIVAS
DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;

10. QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA E APROVADA PELA

FISCALIZAGAO;

11. OS ELEMENTOS DE DRENAGEM JA EXISTENTES NO TALUDE DEVERAO SER
INSPECIONADOS, DE MODO A GARANTIR A SUA EFICACIA,;

12. DEVERAO SER REALIZADAS MANUTENGCOES EM TODOS OS ELEMENTOS DE
DRENAGEM DO TALUDE PERIODICAMENTE.

ESC.01 ESC.02 ESC.03 ESC.04
VAR. 1 0,67 0,68 - 0,78
VAR. 2 1,06 1,85 - 1,45
VAR. 3 2,50 3,00 - 3,00
VAR. 4 0,64 0,75 1,00 0,69
VAR. 5 5,44 6,08 9,12 4,65

QUADRO DAS MEDIDAS VARIAVEIS
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ELIDIO FELIPE FELIPE

PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA

ELABORADO POR

VERIFICADO POR VALIDADO POR

DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO

(E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

teke2EMPa FORMA (m?) LASTRO (m?)
9,90 42,34 1,18
QUANTITATIVO - CANALETA DR-3C-6
CONCRETO (m?®) |[ESCAVACAO (m?)|  TELA (m?) TELA (kg)
17,37 38,81 216,54 476,40
QUANTITATIVO - CANALETA DR-3C-2
CONCRETO (m?®) |[ESCAVACAO (m3)  TELA (m?) TELA (kg)
17,37 38,81 216,54 476,40
QUANTITATIVO - MURETA
CONCRETO (m?) FORMA (m?) TELA (m?) TELA (kg)
380,93 1.904,64 1.904,64 5.923,43
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