
 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

Obra
ORÇAMENTO SINTÉTICO- TALUDES 08,09,09A,10,11 E 12-REV01

Item Código Banco Descrição Und

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 1.1.1  1001-43 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (TALUDES 
08,09,10,11 E 12)

UN

 1.1.2  IIO-CON-
005 

SETOP MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN

 1.1.3  CREA - MA Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND

 1.2 ADMINISTRAÇÃO

 1.2.1  CPU 02 - 
TSE 

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS und

 1.2.2  1001-61 Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - TALUDES 08,09,10,11,12 UN

 1.3 CANTEIRO DE OBRAS DE OBRA CENTRAL

 1.3.1  CPU 49 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM PÁ 
CARREGADEIRA.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
98525

m²

 1.3.2  ED-16348 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

und.xmês

 1.3.3  CPU 35 - 
TSE 

Próprio Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 Cod. 00051

m²

 1.3.4  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 1.3.5  ED-16355 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16355

und.xmês

Este item será medido por área, em metros quadrados (m2), de placa efetivamente 
instalada, e deve atender as normas e legislação vigente, e será medida após a efetiva 
Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido após a efetiva mobilização ou desmobilização das máquinas, 
equipamentos e mão-de-obra devidamente comprovados pela empresa e autorizados 
Este item medido será por unidade container mobilizado ou desmobilizado de container 
após aprovação pela fiscalização

Este item será medido por Unidade (Und.) de ART elaborada frente ao órgão
responsável pela emissão do documento, neste caso o CREA-MA.

Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra e proporcional ao
efetivo comprovado presente em campo.
Este item será medido de acordo com o avanço mensal da obra .

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Critério de medição
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 1.3.6  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON

 1.3.7  CPU 37 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585

m²

 1.3.8  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³

 1.3.9  CPU 38 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
93583

m²

 1.3.10  CPU 39 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582

m²

 1.3.11  CPU 40 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210

m²

 1.3.12  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS.  Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

und.xmês

 1.3.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m²

 1.3.14  2022-04-
COMR 

Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS

 1.3.15  ED-16354 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. 
Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354

und.xmês

 1.3.16  CPU 43 - 
TSE 

Próprio Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 
9416

un

 1.3.17  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m²

Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após e 
aprovação pela fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m³) efetivamente destinado em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por Unidade (Und.)xMÊS de locação de banheiro e após 
aprovação da fiscalização.
Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização
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 1.3.18  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 
Cod. C2851

UN

 1.3.19  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN

 1.3.20  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³

 1.3.21  cotação 29 - 
TSE 

Próprio FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD UND

 1.3.22  CPU 44 - 
TSE 

Próprio Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 
estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 
inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203

un

 1.3.23  CPU 203 
TSE 

Próprio Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no Cujupe. 
Em tubos de aço galvanizado 2

UN

 1.3.24  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M

 1.3.25  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

 1.3.26  3291 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un

 1.3.27  8389 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un

 1.3.28  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.29  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.30  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

 1.3.31  13046 ORSE (BASEADO ORSE) Laudo de Vistoria de aterramento e ART com medição de 
continuidade ou resistividade do aterramento

un

 1.3.32  98064 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 
M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

 1.4 CANTEIRO DE OBRAS AVANÇADO

 1.4.1  13021 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 
metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

und Este item será medido por unidade de tenda disponbilizada em campo

Este item será medido por unidade de caixa para aterramento instalada em campo.

Este item será medido por unidade de aterramento instalado em campo.

Este item será medido por unidade de clips em aterramento instalado em campo.

Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por unidade de disjuntor instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por unidade de quadro instalado em quadro de distribuição.

Este item será medido por unidade de laudo de vistoria de aterramento emitido com ART

Este item será medido por unidade de sumidouro executado em campo

Este item será medido por unidade de instalação hidráulica executada após e
aprovação pela fiscalização
Este item será medido por unidade de instalação sanitária executada após e aprovação
pela fiscalização
Este item será medido por volume (m³) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por unidade de fossa séptica (ton) efetivamente instalada no local
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por unidade de reservatório elevado executada após e aprovação 
pela fiscalização

Este item será medido por unidade de portão instalada após aprovação pela fiscalização

Este item será medido por  metro de cabo instalado em campo.
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 1.4.2  1001-57 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-
16348

UNDXMÊ
S

 1.4.3  1001-58 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350

UNDXME
S

 1.4.4  98450 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m²

 1.4.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624

m³

 1.4.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 98459

m²

 1.4.7  100606 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO  (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

 1.4.8  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un

 1.4.9  CPU-
4.5.1.1 - 

Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L UN

 1.4.10  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

 2 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 08

 2.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 2.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un

 2.3  1001-51 Próprio BASEADO SINAPI (100989) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA ENTULHO  
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por unidade de árvore destocada com diametro de tronco entre 
0,15 e 0,30 m e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por unidadexmês de container alugado, após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m³) de lastro aplicado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m2) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por unidade de poste (un) instalado em campo e  após aprovação 
da fiscalização

Este item será medido por unidade de instalação provisória de energia executada após e 
aprovação pela fiscalização

Este item será medido por unidade de reservatório de fibra de vidro disposto em campo.
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 2.4  97918 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 2.5  97919 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM

 2.6  1619004 SICRO3 Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem 
reaproveitamento

m³

 2.7  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 2.8  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³

 2.9  1619003 SICRO3 Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com 
martelo hidráulico - sem reaproveitamento

m³

 2.10  227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-
corpo)

m²

 2.11  Ins-LT-26 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB 
(BASEADO EMAP)

TON

 2.12  2022-05-
0025 

Próprio REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649)

m²

 2.13  37 ORSE Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios m

 2.14  40804 AGETOP RODOVIARIA REMOÇÃO DE CERCA m

 2.15  98522 SINAPI (BASEADO SINAPI 98522)ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 
(MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M

 3 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 08

 3.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

m³

 3.2  100993 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_07/2020

T

 3.3  97918 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 3.4  CPU 86- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod.  93958

m

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro (m) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por metro (m) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro (m) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização

Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização
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 3.5  CPU 81- 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 93960

M

 3.6  CPU 82- 
TSE 

Próprio ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: 
Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083

m²

 3.7  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m²

 3.8  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m²

 3.9  CPU 89 - 
TSE 

Próprio CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES 
INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 
1207715

m³

 3.10  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 3.11  CPU 83 - 
TSE 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod.  98575

M

 3.12  CPU 264 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958

M

 3.13  CPU 258 - 
TSE 

Próprio EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 
6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93959

M

 3.14  CPU 256 - 
TSE 

Próprio ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 
11.047.0016-0

UND

 4 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08

 4.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 4.2  CPU 52 - 
TSE 

Próprio TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 100206

M3XKM

 4.3  CPU 51 - 
TSE 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973

m³

Este item será medido por unidade de ensaio de arrancamento realizado em campo com 
emissão de laudo e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido 50% com a montagem do andaime e 50% após a desmontagem 
do mesmo, por área (m2), após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3)  executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço armado e instalado e após aprovação 
da fiscalização

Este item será medido por metro junta de dilatação executada e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) escavado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por m³xquilômetro (m³xkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) carregado, manobrado e descarregado e após 
aprovação da fiscalização
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 4.4  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

 4.5  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
96542

m²

 4.6  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
94971

m³

 4.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 4.8  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241

m²

 4.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 4.10  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090

KG

 4.11  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 
SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092

KG

 4.12  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM

 4.13  CPU 84 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.:  Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 m³

 4.14  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
101173

m

 4.15  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m

 4.16  CPU 85 - 
TSE 

Próprio DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.: 
Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726

und

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08

 5.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m²

 6 PAVIMENTAÇÃO-ACESSO DE SERVIÇO

 6.1  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³

 6.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m²

 7 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 09

Este item será medido por unidade de dreno executada conforme projeto e aprovado
pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por m³ (m3) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de açoe instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por quilogramaXquilometro (KGxKM) de aço transpordado e 
instalado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por volume (m3) executado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por m³xquilômetro (m³xkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) executada e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) regularizada após aprovação da fiscalização

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 



 EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48 

 7.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 7.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un

 7.3  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T

 7.5  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 7.5  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM

 7.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 8 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 09

 8.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³

 8.2  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T

 8.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 8.4  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m²

 8.5  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m²

 9 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09

 9.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 9.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³

 9.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

 9.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m²

 9.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

 9.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 9.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 9.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 9.9  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM

 9.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m²

 9.11  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 
101173

m

 9.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

Este item será medido por unidade de árvore destocada com diametro de tronco entre 
0,15 e 0,30 m e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume (m³) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por volume quilômetro (m³km) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área de forma (m2) executada após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma quilômetro (kgxkm) efetivamente executada e 
aprovado pela fiscalização
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 9.13  CPU 08 - 
TSE 

Próprio DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP m

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09

 10.1  02.07.01U COMPESA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. m²

 11 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10

 11.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 11.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un

 11.3  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T

 11.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 11.5  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM

 11.6  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 12 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 9A E 10

 12.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³

 12.2  100995 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T

 12.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 12.4  5502414 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comcarregadeira e caminhão 

m³

 12.5  CPU 202 
TSE 

Próprio MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 
3205866

m³

 12.6  5901640 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade 
de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm

 12.7  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m²

 12.8  1001-54 Próprio BASEADO SICRO (2003576) - Espalhamento Manual de solo para aterro m³

 12.9  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³

 12.10  1001-53 Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³

 12.11  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

m³

 12.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 12.13  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

m³

 12.14  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por unidade de árvore destocada com diametro de tronco entre 
0,15 e 0,30 m e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por metro de dreno executado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), fornecido  e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), fornecido e aplicado  e 
aprovado pela
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) fornecido  e aprovado pela
fiscalização
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 12.15  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. Ref.: 

KG

 12.16  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 12.17  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

M

 12.18  CPU 195 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 
Cod. 2003866

m²

 12.19  CPU 88- 
TSE 

Próprio Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 m²

 12.20  5901640 SICRO3 (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm

 13 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10

 13.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 13.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³

 13.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

 13.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m²

 13.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

 13.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 13.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 13.8  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM

 13.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m²

 13.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 13.12  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 13.13  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10

 14.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m²

 15 SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12

 15.1  02.03.10 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO m²

 15.2  1001-52 Próprio BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

T

 15.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro de material (pétreo ou solo) (tkm) 
transportado para execução do itens 12.5 e 12.10 da planilha orçamentária e aprovado 

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume (m³) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por metro de grampo instalado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização

Este item será medido por quilograma quilômetro (kgxkm) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume quilômetro (m³km) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área de forma (m2) executada após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
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 15.4  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM

 15.5  Ins-LT-27 Próprio TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA TON

 16 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 11 E 12

 16.1  2022-05-
0044 

Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 
TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

m³

 16.2  100994 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T

 16.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

 16.4  CPU 202 
TSE 

Próprio MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 
3205866

m³

 16.5  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³

 16.6  1001-53 Próprio FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO M³

 16.7  CPU 07 - 
TSE 

Próprio APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado 
de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866

m²

 16.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 

m³

 16.9  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 16.10  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

 16.11  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 16.12  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. REF.: 
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 91595

KG

 16.13  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

M

 16.14  CPU 15 - 
TSE 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Cod. 102665

m³

 16.15  5901640 SICRO3 (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada

tkm

 17 OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12

 17.1  CPU 50 - 
TSE 

Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358

m³

 17.2  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

m³

 17.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

 17.4  CPU 53 - 
TSE 

Próprio FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

m²

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por tonelada (t) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³), executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³),  executado e aprovado pela
fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro (tkm) efetivamente executada e aprovado 
pela fiscalização
Este item será medido por tonelada (ton) efetivamente destinada em local
ambientalmente apropriado e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização

Este item será medido por metro de junta de dilatação executada e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) aplicado após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada quilômetro de material (pétreo ou solo) (tkm) 
transportado para execução do itens 16.3 e 16.6 da planilha orçamentária e aprovado 
pela fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³),  fornecido e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por metro quadrado (m²) efetivamente executado e aprovado pela 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³),  aplicado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) fornecido e aprovado pela
fiscalização

Este item será medido por volume, em metros cúbicos (m³) executado e aprovado pela
fiscalização
Este item será medido por volume (m³) de material carregado, manobrado e 
descarregado e após aprovação da fiscalização
Este item será medido por volume quilômetro (m³km) efetivamente executado e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por área de forma (m2) executada após aprovação da 
fiscalização
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 17.5  CPU 54 - 
TSE 

Próprio CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³

 17.6  CPU 55 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 17.7  CPU 56 - 
TSE 

Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de 

KG

 17.8  100273 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: 
KGXKM). AF_07/2019

KGXKM

 17.9  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

 17.10  CPU 65 - 
TSE 

Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de 

m²

 17.11  129 ORSE Bombeamento de concreto m³

 17.12  CPU 06 - 
TSE 

Próprio ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 
Cod. 101173

m

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12

 18.1  CPU 67 - 
TSE 

Próprio LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 
Cod. 02.07.01U

m²

 19 SINALIZAÇÃO DE OBRA

 19.1  5213470 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un

 19.2  5213453 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un

 19.3  5213835 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia

 19.4  5213470 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un

 19.5  5213471 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 
fornecimento e implantação

un

 19.6  5213865 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação

un

 19.7  5213383 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia

 20 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO

 20.1  4011480 SICRO3 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico m³

 20.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²

 20.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t

 21 EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS

 21.1  2022-
COMP-

Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS DIA

 22 ELABORAÇÃO DE DATABOOK

Este item será medido por volume (m3) produzido e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma (KG) de aço e instalado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por quilograma quilômetro (kgxkm) efetivamente executada e 
aprovado pela fiscalização
Este item será medido por volume (m3) adensado e acabado e após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por área (m2) após aprovação da fiscalização

Será medido por dia de equipe de limpeza disponibilizada em campo e solicitada pela 
fiscalização

Este medido por unidade de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Este medido por unidadexdia de cavalete instalado e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) executado e após aprovação da fiscalização

Este item será medido por área (m2) executada após aprovação da fiscalização

Este item será medido por tonelada aplicada (t) aplicada após aprovação da fiscalização

Este medido por unidade de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Este medido por unidade de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Este medido por unidadexdia de cone instalado e aprovada pela fiscalização

Este medido por unidade de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Este medido por unidade de placa instalada e aprovada pela fiscalização

Este item será medido por volume (m3) de concreto bombeado após aprovação da 
fiscalização
Este item será medido por metro de estaca executada e aprovado pela fiscalização

Este item será medido por área (m²) efetivamente limpa e aprovada pela fiscalização
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 22.1  CPU-2022-
013 

Próprio ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS, CÓPIA 
DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E 

UND

_______________________________________________________________
Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

Setor de Engenharia

Este item será por unidade, após entrega do databook e aprovação pela fiscalização
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