
PROJETO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

1.0 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1.1 COMP-1 COMP. PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR AVANÇO FÍSICO E POR EFETIVO EVIDENCIADO EM EM 
OBRA ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO

1.2.0 CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1.0 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 352,00                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 

1.2.1.2 97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 40,00                            SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.1.3 93582 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 15,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.1.4 93583 SINAPI
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 39,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.1.5 93243 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) 
EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.1.6 93585 SINAPI
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 5,18                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INTERLIGAÇÃO

1.2.2.1.1 COMP-2 COMP. PRÓPRIA
QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
PROVISÓRIO, INCLUSIVE QUADRO PRINCIPAL, DISJUNTORES E 
CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

UNID 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.2.1.2 COMP-3 COMP. PRÓPRIA ATERRAMENTO PARA ESTRUTURAS 
METÁLICAS/CONTAINERS/TAPUMES ETC

UNID 15,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.2.1.3 COMP-4 COMP. PRÓPRIA
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA COM 1 REFLETORES 
LED 10W, INCLUSIVE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO

UNID 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.2.2.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.2.2.2.1 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 160,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.2.2.2.2 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 45,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.2.2.2.3 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.2.2.3.0 EMBASAMENTO PARA CONTAINER EM PAVIMENTO ASFÁLTICO

1.2.2.3.1 COMP-16 COMP. PRÓPRIA

IMPLANTAÇÃO DE PRANCHÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTAINER, COM O INTUITO 
DE PROTEÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, A SER IMPLANTADO NO 
ALINHAMENTO DAS BASES DO CONTAINER - E=5CM, LARG=30CM

M 60,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.2.3.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.2.3.1 COMP-5 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30X6,00M UNIDxMÊS 18,00                            SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.3.2 COMP-6 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO, 2,30X6,00M E EQUIPADO 
COM AR CONDICIONADO

UNIDxMÊS 24,00                            SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.3.3 COMP-14 COMP. PRÓPRIA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO, EXCETO 
ESGOTAMENTO, SERÁ INTERLIGADO À FOSSA EXISTENTE

UNIDxMÊS 30,00                            
SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.3.4 COMP-12 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 8X8M UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.2.4.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS



PROJETO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.2.4.1 COMP-9 COMP. PRÓPRIA
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO TIPO 
CARROCERIA, INCLUSIVE PASSAGEM DE FERRY (IDA E VOLTA)

UNID 20,00                            
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.0 ALOJAMENTO

1.3.1.0 SERVIÇOS EM SOLO

1.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 570,00                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 23,10                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.1.3 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 192,50                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.2.0 BASE DE APOIO DOS CONTAINERS

1.3.2.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS. AF_08/2017

M3 13,48                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.2.2 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 11,70                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.2.3 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. 
AF_09/2017

KG 284,90                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.3.3.0 PAVIMENTAÇÃO

1.3.3.1 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 30,75                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.3.2 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 21,00                            
SERÁ MEDIDO POR CHP DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.3.3 C-4 COTAÇÃO PASSAGEM DE FERRY BOAT - CAMINHÃO TRUCK ALONGADO 
(VAZIO/NORMAL)

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.4.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

1.3.4.1 93243 SINAPI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) 
EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.4.2 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 130,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.3.4.3 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 90,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.3.4.4 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 41,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

1.3.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.5.1 COMP-2 COMP. PRÓPRIA
QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
PROVISÓRIO, INCLUSIVE QUADRO PRINCIPAL, DISJUNTORES E 
CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.5.2 COMP-4 COMP. PRÓPRIA
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA COM 1 REFLETORES 
LED 10W, INCLUSIVE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO

UNID 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.5.3 COMP-3 COMP. PRÓPRIA ATERRAMENTO PARA ESTRUTURAS 
METÁLICAS/CONTAINERS/TAPUMES ETC

UNID 16,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.6.0 CERCAMENTO

1.3.6.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 175,00                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.0 ESTRUTURAS



PROJETO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.3.7.1 COMP-10 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTAINER ALOJAMENTO, 2,30X6,00M, SEM 
SANITÁRIO E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO

UNIDxMÊS 54,00                            SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.2 COMP-11 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTAINER ALOJAMENTO, 2,30X6,00M, COM 1 
SANITÁRIO E EQUIPADO COM AR CONDICIONADO

UNIDxMÊS 18,00                            SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.3 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 37,25                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.4 COMP-8 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTAINER VESTIÁRIO, 2,30X6,00M, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO

UNIDxMÊS 30,00                            SERÁ MEDIDO POR UNIDxMÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.5 COMP-12 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 8X8M UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.7.6 COMP-13 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 
10X10M

UNID 4,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.8.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

1.3.8.1 COMP-9 COMP. PRÓPRIA
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO TIPO 
CARROCERIA, INCLUSIVE PASSAGEM DE FERRY (IDA E VOLTA)

UNID 26,00                            
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.9.0 ALIMENTAÇÃO

1.3.9.1 C-9 COTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ - OBRA UNID 3.600,00                       SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.9.2 C-10 COTAÇÃO ALMOÇO - OBRA UNID 7.200,00                       SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.3.9.3 C-11 COTAÇÃO JANTAR - OBRA UNID 3.600,00                       SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

1.4.1 COMP-15 COMP. PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.2 OBO-4 OUTRAS BASES

ALVARÁ DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA 
PARA RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E REFORMA, POR METRO 
QUADRADO DE PISO (LEI 483/2017/GAB - PREFEITURA DE 
ALCÂNTARA)

M2 646,00                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.3 OBO-5 OUTRAS BASES APROVAÇÃO DE PROJETOS E EMISSÃO DE ALVARÁ - PREFEITURA 
DE ALCÂNTARA - LEI 483/2017/GAB

UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.4 OBO-6 OUTRAS BASES TAXA DO CREA - EMISSÃO DE ART OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE 
R$ 15.000,00

UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.5 COMP-17 COMP. PRÓPRIA

ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS 
EM PLATAFORMA BIM, SOFTWARE REVIT, CÓPIA DAS NOTAS 
FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E 
DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, ENTREGUE EM 01 (UMA) VIA 
IMPRESSA DO DATA BOOK, 01 (UMA) VIA DOS PROJETOS 
ASSINADOS E CÓPIAS DIGITAIS, ARQUIVO EDITÁVEL E ARQUIVOS 
EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.4.6 COMP-18 COMP. PRÓPRIA LIMPEZA FINA - FINAL DA OBRA UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.5.0 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

1.5.1 COMP-19 COMP. PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - CAPACIDADE 4 M3 
PARA ENTULHO

MÊS 36,00                            SERÁ MEDIDO POR MÊS DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

1.5.2 COMP-20 COMP. PRÓPRIA
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - INCLUSIVE CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA - DMT ACIMA DE 20KM ATÉ 40KM

M3 195,00                          
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.0 PRAÇA DE RESÍDUOS

2.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 36,78                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.1.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 21,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2.1 COMP-21 COMP. PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 9,60                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.2.2 COMP-22 COMP. PRÓPRIA RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL M 17,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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2.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

2.3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 54,87                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.3.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 12,85                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.3.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 19,26                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.3.4 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 30,78                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.3.5 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 30,78                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.3.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 55,98                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.0 FUNDAÇÃO

2.4.1.0 LASTRO

2.4.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 13,42                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 25,64                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.2.0 FORMA

2.4.2.1 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,36                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.2.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 15,24                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.3.0 ARMADURA

2.4.3.1 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 81,25                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.4.3.2 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 86,58                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.4.3.3 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 657,37                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.4.3.4 92796 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 2.141,10                       
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.4.4.0 CONCRETO

2.4.4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 2,06                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.4.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,06                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.4.5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.4.5.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 2,06                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

2.5.1.0 PILARES

2.5.1.1 92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 28,29                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.1.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 13,55                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.1.3 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 49,30                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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2.5.1.4 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 59,23                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.1.5 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1,16                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.1.6 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,16                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.2.0 VIGAS

2.5.2.1 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 16,11                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.2.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 27,57                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.2.3 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 128,83                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.2.4 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1,17                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.2.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,17                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.5.3.0 VERGAS E CONTRAVERGAS

2.5.3.1 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 9,60                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.3.2 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 15,60                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.5.3.3 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 9,60                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.6.0 COBERTURA

2.6.1 92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 32,07                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.6.2 94218 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 32,07                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.6.3 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 30,78                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.7.0 PAVIMENTAÇÃO

2.7.1.0 INTERNA

2.7.1.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 22,34                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.7.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 22,34                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.7.1.3 97094 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 2,36                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.7.1.4 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2017

KG 49,15                            SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.7.1.5 COMP-25 COMP. PRÓPRIA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 24,35                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.7.2.0 EXTERNA

2.7.2.1 94998 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 3,47                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
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2.8.1 87511 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 20,97                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.2 87495 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 9,71                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.3 87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 37,36                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.4 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,92                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.5 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 90,87                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.6 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 45,21                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.7 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 76,88                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.8 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,72                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.9 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 45,21                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.10 87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 76,88                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.11 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 17,72                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.12 COMP-27 COMP. PRÓPRIA REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL M2 45,21                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.13 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 4,99                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.8.14 COMP-34 COMP. PRÓPRIA
INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO GALVANIZADA, 
MALHA 14, FIO 30 COM REQUADRO EM ALUMÍNIO 1" X 1/8"

M2 1,92                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.9.1 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.9.2 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.9.3 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.9.4 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 29,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.9.5 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.6 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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2.9.7 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.8 91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.9 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.10 95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 7,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.11 COMP-26 COMP. PRÓPRIA LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO 
LED 18W

UNID 7,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.12 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.9.13 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.10.1 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.10.2 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.10.3 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.10.4 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.10.5 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.11.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.11.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.11.3 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.11.4 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

2.11.5 97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.11.6 COMP-30 COMP. PRÓPRIA
GRELHA FF 20X165CM, P/ CANALETA DE DRENAGEM COM 
ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.11.7 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.11.8 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.12.0 ESQUADRIAS

2.12.1 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,28                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.12.2 COMP-28 COMP. PRÓPRIA
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA 
CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, 
CHAPA NUMERO 24 "

M2 8,80                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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2.13.0 SINALIZAÇÃO

2.13.1 COMP-29 COMP. PRÓPRIA
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
REFLETIVA - 0,60x0,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM 
PORTA/PORTÃO

UNID 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.13.2 COMP-32 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.13.3 COMP-33 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.13.4 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 1,00                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

2.14.0 DIVERSOS

2.14.1 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.0 REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO CUJUPE

3.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 244,13                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.1.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.2.1 COMP-21 COMP. PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 16,32                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.2 COMP-22 COMP. PRÓPRIA RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL M 8,00                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.2.3 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,08                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.4 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 25,62                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.5 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 10,68                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.6 97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,49                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.7 COMP-45 COMP. PRÓPRIA REMOÇÃO DE DIVISÓRIA/BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE M2 62,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.8 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,65                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.9 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 245,43                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.10 COMP-23 COMP. PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PISO KORODUR, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE

M2 181,15                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.11 COMP-24 COMP. PRÓPRIA

REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INCLUSIVE, LUMINÁRIAS, 
FIAÇÕES, ESPELHOS DE TOMADAS, MÓDULOS), 
HIDROSSANITÁRIAS (INCLUSIVE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS, 
ACABAMENTOS DE REGISTRO ETC). A GERÊNCIA DE 
MANUTENÇÃO IRÁ SINALIZAR QUAIS 
DISPOSITIVOS/EQUIPAMENTOS SERÃO PASSÍVEIS DE 
REAPROVEITAMENTO.

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.12 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 17,25                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.2.13 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 217,97                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

3.3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 230,78                          SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.3.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 43,10                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.3.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 53,85                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.3.4 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 60,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.3.5 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 244,13                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.3.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 241,00                          SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.0 FUNDAÇÃO

3.4.1.0 LASTRO

3.4.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 39,96                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 68,49                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.2.0 FORMA

3.4.2.1 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 26,40                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.2.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 57,72                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.3.0 ARMADURA

3.4.3.1 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 85,80                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.3.2 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 257,00                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.3.3 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 910,20                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.3.4 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 249,00                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.3.5 92796 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 292,80                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.4.0 CONCRETO

3.4.4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 8,06                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.4.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 8,06                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.5.0 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO - BASE PARA NOSSAS 
PAREDES INTERNAS À EDIFICAÇÃO EXISTENTE

3.4.5.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS. AF_08/2017

M3 0,58                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.5.2 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2017

KG 16,02                            SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.5.3 89470 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 9,71                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.5.4 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 24,27                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.5.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,35                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.4.5.6 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 0,76                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,76                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.4.6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.4.6.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 143,40                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

3.5.1.0 PILARES

3.5.1.1 92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 35,20                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.1.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 28,21                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.1.3 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 41,71                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.1.4 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 97,73                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.1.5 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1,65                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.1.6 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,65                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.2.0 VIGAS

3.5.2.1 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 57,18                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.2.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 85,72                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.2.3 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 403,22                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.2.4 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 4,29                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.2.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 4,29                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.5.3.0 VERGAS E CONTRAVERGAS

3.5.3.1 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,60                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.3.2 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 13,60                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.3.3 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 51,70                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.3.4 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,60                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.5.3.5 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 13,60                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.6.0 LAJE DE COBERTURA - TIPO PISO

3.6.1 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 60,11                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.2 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 118,82                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.6.3 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 260,33                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.6.4 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 489,59                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.6.5 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 7,21                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.6 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,21                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.7 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

M2 71,52                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.8 98567 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 
AF_06/2018

M2 60,11                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.6.9 87510 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6,13                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.10 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 33,72                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.11 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 33,72                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.12 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 16,86                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.13 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 16,86                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.6.14 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 16,86                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.0 BARRILETE

3.7.1 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 13,85                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.2 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 27,38                            SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.7.3 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 59,98                            SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.7.4 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 112,81                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.7.5 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1,66                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.6 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,66                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.7 101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 3,36                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.8 87511 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 3,33                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.9 87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 7,60                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.10 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 10,93                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.11 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 10,93                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.12 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 21,86                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.13 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 21,86                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.14 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 21,86                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.15 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28,58                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.16 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

M2 16,04                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.7.17 98567 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 
AF_06/2018

M2 13,85                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.8.0 FACHADA

3.8.1 COMP-35 COMP. PRÓPRIA PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) M2 189,43                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.8.2 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 40,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.8.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.8.4 COMP-76 COMP. PRÓPRIA
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, 
PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, 
SEM GUARDA CORPO

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.8.5 COMP-77 COMP. PRÓPRIA
ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, 
PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, 
COM GUARDA CORPO

M 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

3.9.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 101,46                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 111,61                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.3 97094 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 11,16                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.4 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2017

KG 245,53                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.9.5 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

M2 111,61                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.6 87261 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 11,31                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.7 87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 83,52                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.8 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 144,16                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.9.9 COMP-36 COMP. PRÓPRIA RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM

M 320,06                          SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.10.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

3.10.1 87511 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5,70                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.2 87495 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 20,74                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.3 87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 88,80                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.4 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 126,03                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.5 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 426,43                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.6 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 56,10                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.7 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,10                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.10.8 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 86,38                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.9 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 60,58                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.10 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,54                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.11 96360 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,29                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.10.12 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 15,07                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.0 REVESTIMENTOS

3.11.1 87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 41,69                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.2 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 257,42                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.3 COMP-27 COMP. PRÓPRIA REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL M2 60,58                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.4 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 120,70                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.5 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 120,70                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.11.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 120,70                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.12.1 101882 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.2 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.3 90458 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.4 COMP-87 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE 
NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU 
SIMILAR

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.5 COMP-88 COMP. PRÓPRIA DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL 
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

UNID 4,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.6 COMP-89 COMP. PRÓPRIA DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNID 8,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.7 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 9,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.8 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 8,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.9 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.10 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.11 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.856,40                       
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.12 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.312,80                       
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.13 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 988,80                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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3.12.14 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.15 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.16 91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 260,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.17 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 72,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.18 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.19 91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 104,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.20 91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.21 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 54,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.22 91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.23 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 56,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.24 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 34,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.25 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 30,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.26 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 56,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.27 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.28 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.29 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.30 COMP-92 COMP. PRÓPRIA SUPORTE E PLACA COM FURO 4"X2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 12,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.31 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.32 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.33 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.34 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.35 COMP-93 COMP. PRÓPRIA CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" (DUPLA), PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 12,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.36 COMP-26 COMP. PRÓPRIA LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO 
LED 18W

UNID 52,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.37 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 24,00                            SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.38 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.39 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 60,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.40 COMP-94 COMP. PRÓPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UNID 8,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.41 91881 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.42 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                            SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL



PROJETO:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO TERMINAL DE FERRY BOAT DO CUJUPE

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.12.43 91908 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.44 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.45 COMP-95 COMP. PRÓPRIA

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 400 X 400 X *120*, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM LAJE

UNID 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.46 COMP-96 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UNID 4,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.12.47 COMP-46 COMP. PRÓPRIA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

M 70,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.48 COMP-47 COMP. PRÓPRIA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

M 70,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.12.49 COMP-112 COMP. PRÓPRIA EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT 
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.13.1.0 ALIMENTAÇÃO
SERÁ MEDIDO POR  DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.1.1 89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.1.2 94783 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.1.3 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.1.4 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.1.5 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.1.6 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.1.7 COMP-110 COMP. PRÓPRIA CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.0 DISTRIBUIÇÃO

3.13.2.1 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.2 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 92,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.3 89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 88,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.4 94498 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.5 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.6 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 36,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.7 94712 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 
2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.13.2.8 94788 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 
60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 16,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.9 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 72,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.10 89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.11 94664 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 24,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.12 89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 36,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.13 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.14 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.15 89404 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.16 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 64,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.17 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.18 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.19 89532 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.20 89984 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.21 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 60,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.2.22 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 200,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.2.23 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.2.24 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.2.25 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 120,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.13.2.26 94696 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 40,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.27 89397 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.28 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.29 89626 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.30 89388 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.31 89382 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 48,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.13.2.32 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.13.2.33 90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.14.1 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 
M. AF_05/2018

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.2 97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.3 COMP-98 COMP. PRÓPRIA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50R MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA

UNID 9,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.4 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.5 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.6 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.7 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.8 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.9 89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.10 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.11 90694 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 72,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.14.12 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 62,80                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.14.13 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,80                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.14.14 COMP-99 COMP. PRÓPRIA RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.15 95695 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.16 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.17 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 24,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.14.18 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 20,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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3.14.19 89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.20 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.21 COMP-100 COMP. PRÓPRIA TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 50 MM UNID 8,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.14.22 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 40,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.15.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

3.15.1 COMP-48 COMP. PRÓPRIA
BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2 12,57                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.2 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.3 86938 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.4 86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.5 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.6 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.7 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.8 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.9 COMP-49 COMP. PRÓPRIA CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR) UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.11 COMP-71 COMP. PRÓPRIA SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR 15X15CM / 18X18CM, REF. 
DECA, CELITE, HERVY OU EQUIVALENTE

UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.12 COMP-72 COMP. PRÓPRIA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

UNID 7,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.13 COMP-73 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE PARA VESTIÁRIO UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.14 COMP-74 COMP. PRÓPRIA ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UNID 7,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.15 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.15.16 COMP-75 COMP. PRÓPRIA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 10,28                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.15.17 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.0 ESQUADRIAS

3.16.1 COMP-37 COMP. PRÓPRIA CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO M 35,80                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.16.2 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 11,40                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.16.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018

M 11,20                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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3.16.4 COMP-42 COMP. PRÓPRIA
PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO E VIDRO (02 FOLHAS) COM 
BANDEIRA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR

M2 6,50                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.5 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.6 90823 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.7 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.8 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,88                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.9 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.10 COMP-38 COMP. PRÓPRIA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,70                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.11 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,60                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.16.12 COMP-39 COMP. PRÓPRIA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 5 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,50                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.17.0 FORRO

3.17.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 267,82                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.17.2 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 267,82                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.17.3 88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 267,82                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.17.4 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 267,82                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.0 SINALIZAÇÃO

3.18.1 COMP-31 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, SETA ORIENTATIVA FIXADA 
A 30 CM DO PISO, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 25,00                            
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.2 COMP-32 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 45,00                            
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.3 COMP-33 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 5,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.4 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 5,00                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.5 COMP-40 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO: IMPRESSÃO DIGITAL EM 
ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO, APLICADO EM ACRÍLICO 
CRISTAL 10MM, COM FUNDO BRANCO, CORTE A LASER E 
INSTALAÇÃO UTILIZANDO ESPAÇADORES EM INOX. L=0,60M 
A=0,70M

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.18.6 COMP-41 COMP. PRÓPRIA
PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, 
COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO - SINALIZAÇÕES 
DIVERSAS

M2 10,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.19.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

3.19.1 94998 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 180,00                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.19.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 9,20                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.19.3 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 92,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.19.4 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 112,50                          SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.19.5 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 20,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.20.0 COBERTURA AMBULÂNCIA

3.20.1 COMP-50 COMP. PRÓPRIA

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT 
UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, ATÉ 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, 
VÃOS ATÉ 10,0M, INCLUSIVE PINTURA 01 DEMÃO PRIMER EPOXI 
+ 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI COR AZUL ROYAL

M2 68,74                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.20.2 COMP-51 COMP. PRÓPRIA

FORN E ASSENT DE TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) 
INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, 
COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO COM PINTURA 
EPOXI

M2 68,74                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.20.3 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 25,14                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.20.4 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.21.0 PAISAGISMO

3.21.1.0 BANCO E MURETA

3.21.1.1 89470 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 53,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 31,80                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.3 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 31,80                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.4 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 31,80                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.5 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 31,80                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 31,80                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.7 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_12/2015

M2 3,02                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.8 COMP-52 COMP. PRÓPRIA ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1 M3 DE CONCRETO - TAXA DE AÇO 90 
KG/M3

M3 0,30                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.9 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 0,30                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.10 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,30                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.11 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 53,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.12 COMP-25 COMP. PRÓPRIA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 6,64                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.13 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS. AF_08/2017

M3 1,27                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.1.14 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2017

KG 34,98                            SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.21.2.0 ÁRVORES E ORNAMENTOS

3.21.2.1 COMP-53 COMP. PRÓPRIA
LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL PRETA EM COVA COM 
APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE PH DO 
SOLO

M3 30,00                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.2 COMP-54 COMP. PRÓPRIA PLANTA - HIBISCO VERMELHO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) UNID 26,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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3.21.2.3 COMP-55 COMP. PRÓPRIA HELICÔNIA - MUDA BEM FORMADA UNID 40,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.4 COMP-56 COMP. PRÓPRIA DIANELA - MUDA BEM FORMADA UNID 17,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.5 COMP-57 COMP. PRÓPRIA MORÉIA - MUDA BEM FORMADA UNID 40,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.6 COMP-58 COMP. PRÓPRIA PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS) UNID 12,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.7 COMP-59 COMP. PRÓPRIA ABACAXI ROXO - MUDA BEM FORMADA UNID 13,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.8 COMP-60 COMP. PRÓPRIA CICAS - MUDA BEM FORMADA UNID 24,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.9 COMP-61 COMP. PRÓPRIA ARECA BAMBU - ALTURA 1,50M UNID 15,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.10 COMP-62 COMP. PRÓPRIA JERIVÁ - ALTURA 1,50M UNID 7,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.11 COMP-63 COMP. PRÓPRIA CÁSSIA - ALTURA 2,00M UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.12 COMP-64 COMP. PRÓPRIA AROEIRA SALSA - ALTURA 2,00M UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.13 COMP-65 COMP. PRÓPRIA ARBOREA-ARVORE DO VIAJANTE-RAVENALA 
MADAGASCARIENSIS

UNID 6,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.14 COMP-66 COMP. PRÓPRIA FIXAÇÃO DE TUTOR DE MADEIRA (PEÇA DE 5 X 5 CM) COM 
H=2,30M EM ÁRVORES

UNID 64,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.15 COMP-67 COMP. PRÓPRIA PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM - MUDA M2 18,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.16 COMP-68 COMP. PRÓPRIA PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS

M2 40,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.17 COMP-69 COMP. PRÓPRIA CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3

M3 36,00                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.18 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_12/2016

M3XKM 1.080,00                       
SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.21.2.19 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 1.080,00                       
SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.0 CLIMATIZAÇÃO

3.22.1 COMP-80 COMP. PRÓPRIA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.2 COMP-81 COMP. PRÓPRIA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.3 COMP-82 COMP. PRÓPRIA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.4 COMP-83 COMP. PRÓPRIA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.5 COMP-84 COMP. PRÓPRIA
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, 
GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.22.6 97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 106,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.22.7 COMP-85 COMP. PRÓPRIA

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 61,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.22.8 97328 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.22.9 97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.22.10 97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 106,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.22.11 COMP-90 COMP. PRÓPRIA CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V M 162,50                          SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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3.22.12 COMP-91 COMP. PRÓPRIA CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V M 15,60                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.23.0 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

3.23.1 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.23.2 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.23.3 91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.23.4 COMP-46 COMP. PRÓPRIA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

M 60,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.23.5 COMP-47 COMP. PRÓPRIA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

M 40,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.23.6 COMP-78 COMP. PRÓPRIA
CABO PARA REDE, COM 4 PARES, CATEGORIA 6A, BLINDADO - 
GIGALAN AUGMENTED CAT.6A F/UTP LSZH - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

M 704,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

3.23.7 COMP-79 COMP. PRÓPRIA TOMADAS CATEGORIA 6A BLINDADA - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

UNID 32,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.24.0 DIVERSOS

3.24.1 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 5,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

3.24.2 COMP-70 COMP. PRÓPRIA

FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INÓX 316, 
CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE LAUDO 
DE FABRICAÇÃO E ENSAIO EM CAMPO COM O USO DE 
SPECTRÔMETRO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUA CONSTITUIÇÃO

M 49,92                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.0 CONSTRUÇÃO DO NOVO ALOJAMENTO

4.1.0 SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 145,20                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.1.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 48,20                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.2.1 COMP-21 COMP. PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO DE PISO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 24,00                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.2.2 COMP-22 COMP. PRÓPRIA RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO EM GERAL M 20,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.3.0 SERVIÇOS EM TERRA

4.3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 119,81                          SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 61,37                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 39,78                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.4 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 93,91                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.5 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 93,91                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 150,45                          SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.3.7 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 54,00                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.0 FUNDAÇÃO

4.4.1.0 SAPATAS

4.4.1.1.0 LASTRO

4.4.1.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 28,58                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.4.1.1.2 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 93,91                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.1.3 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 51,39                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.2.0 FORMA

4.4.1.2.1 96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 15,36                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.2.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 80,91                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.3.0 ARMADURA

4.4.1.3.1 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 57,20                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.1.3.2 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 606,80                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.1.3.3 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 166,00                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.1.3.4 92796 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 219,60                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.1.4.0 CONCRETO

4.4.1.4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 7,74                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.4.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 7,74                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.1.5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.4.1.5.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 111,68                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.0 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 
CONTENÇÃO

4.4.2.1.0 LASTRO

4.4.2.1.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 3,24                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 68,64                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.2.0 FORMA

4.4.2.2.1 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 54,60                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.3.0 ALVENARIA

4.4.2.3.1 89284 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2014

M2 78,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.4.0 ARMADURA

4.4.2.4.1 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 64,35                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.2.4.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 346,97                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.2.4.3 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 790,90                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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4.4.2.4.4 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 375,57                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.4.2.5.0 CONCRETO

4.4.2.5.1 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_01/2015

M3 12,06                            SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.5.2 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 22,34                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.5.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 22,34                            
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.4.2.6.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 197,34                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.7.0 DRENAGEM

4.4.2.7.1 73881/1 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 45,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.7.2 73883/2 SINAPI EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 1,55                               SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.4.2.7.3 COMP-103 COMP. PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM (2.1/2"), PARA 
DRENAGEM

M 19,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.5.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

4.5.1.0 PILARES

4.5.1.1 92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 33,60                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.5.1.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 38,81                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.5.1.3 92794 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 207,31                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.5.1.4 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1,58                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.5.1.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,58                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.5.2.0 VIGAS

4.5.2.1 92456 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 62,93                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.5.2.2 92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 50,95                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.5.2.3 92793 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG 142,04                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.5.2.4 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 4,72                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.5.2.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 4,72                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.6.0 LAJE DE CONCRETO - FORRO

4.6.1 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 109,54                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.6.2 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

M2 125,97                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.6.3 98567 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 
AF_06/2018

M2 125,97                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.7.0 LAJE DE CONCRETO ARMADO - BARRILETE

4.7.1 COMP-104 COMP. PRÓPRIA LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
PISO, UNIDIRECIONAL, VAO ATE 5,00 M

M2 14,63                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.7.2 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 28,92                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.7.3 92786 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 63,36                            
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.7.4 92787 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 119,16                          
SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.7.5 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 2,05                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.7.6 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 2,05                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.7.7 98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

M2 17,56                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.7.8 98567 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 
AF_06/2018

M2 17,56                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.8.0 COBERTURA

4.8.1 92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 100,23                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.8.2 94218 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 100,23                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.8.3 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 30,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.9.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

4.9.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 93,91                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2017

M2 93,91                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.3 97094 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 9,39                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.4 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2017

KG 206,60                          SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.9.5 COMP-25 COMP. PRÓPRIA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR), ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 75,01                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.6 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

M2 13,84                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.7 87258 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 13,84                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.9.8 COMP-36 COMP. PRÓPRIA RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM

M 44,40                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.9.9 94998 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 22,70                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.0 ALVENARIA

4.10.1 87511 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 31,92                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.10.2 87495 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 7,82                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.3 87519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 141,20                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.4 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 78,88                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.5 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 421,64                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.6 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 98,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.7 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,52                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.8 87531 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.9 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 98,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.10.10 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 376,12                          
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.0 REVESTIMENTOS

4.11.1 87272 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 33,52                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.2 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.3 COMP-27 COMP. PRÓPRIA REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10, COR AZUL ROYAL M2 98,00                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.4 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 376,12                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.5 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 376,12                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.11.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 376,12                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.12.1 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.2 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.3 COMP-86 COMP. PRÓPRIA
DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL 
RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.4 COMP-89 COMP. PRÓPRIA DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNID 4,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.5 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 9,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.6 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.12.7 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.8 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.9 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 464,10                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.10 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 578,20                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.11 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.12 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.13 91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.14 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.15 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.16 91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.17 91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.18 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.19 91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.20 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 28,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.21 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.22 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 15,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.23 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 25,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.24 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.25 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.26 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.27 COMP-92 COMP. PRÓPRIA SUPORTE E PLACA COM FURO 4"X2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.28 91979 SINAPI
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.29 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.30 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.31 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.32 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.33 COMP-93 COMP. PRÓPRIA CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" (DUPLA), PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 28,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.34 COMP-26 COMP. PRÓPRIA LUMINÁRIA BLINDADA HERMÉTICA IP-65, 02 LÂMPADAS TUBO 
LED 18W

UNID 19,00                            SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.35 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 5,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.12.36 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.37 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 9,00                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.12.38 COMP-94 COMP. PRÓPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONECTOR

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.39 91881 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.40 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.41 91908 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.42 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.43 COMP-95 COMP. PRÓPRIA

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 400 X 400 X *120*, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EM LAJE

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.44 COMP-96 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.12.45 COMP-97 COMP. PRÓPRIA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.13.1.0 ALIMENTAÇÃO

4.13.1.1 89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.1.2 94783 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.1.3 89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.1.4 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.1.5 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.1.6 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 80,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.1.7 88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.0 DISTRIBUIÇÃO

4.13.2.1 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.2 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.3 89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.4 94498 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.5 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.13.2.6 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.7 94712 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 
2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.8 94788 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 
60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.9 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.10 89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.11 94664 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.12 89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.13 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.14 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.15 89404 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.16 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.17 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.18 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.19 89532 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.20 89984 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.21 89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 15,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.2.22 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 50,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.2.23 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.2.24 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.2.25 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.13.2.26 94696 SINAPI

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 10,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.27 89397 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.28 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.29 89626 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.13.2.30 89388 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.31 89382 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.32 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.13.2.33 90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

4.14.1 98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 
M. AF_05/2018

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.2 97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.3 COMP-98 COMP. PRÓPRIA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50R MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA

UNID 7,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.4 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.5 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.6 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.7 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.8 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.9 89514 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.10 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.11 90694 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 18,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.14.12 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,70                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.14.13 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,70                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.14.14 COMP-99 COMP. PRÓPRIA RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.15 95695 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.16 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.17 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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4.14.18 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 10,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.14.19 89802 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.20 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.21 COMP-100 COMP. PRÓPRIA TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 50 MM UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.14.22 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.15.0 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

4.15.1 COMP-48 COMP. PRÓPRIA
BANCADA DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2 6,90                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.2 86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.3 86938 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.4 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.5 86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.6 COMP-49 COMP. PRÓPRIA CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR) UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.7 COMP-71 COMP. PRÓPRIA SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR 15X15CM / 18X18CM, REF. 
DECA, CELITE, HERVY OU EQUIVALENTE

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.8 COMP-72 COMP. PRÓPRIA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.9 COMP-73 COMP. PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE PARA VESTIÁRIO UNID 6,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.10 COMP-74 COMP. PRÓPRIA ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UNID 3,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.11 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.15.12 COMP-75 COMP. PRÓPRIA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXACAO, SEM MOLDURA

M2 3,89                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.13 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.14 COMP-101 COMP. PRÓPRIA TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 
PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UNID 2,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.15 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.16 COMP-102 COMP. PRÓPRIA TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 
PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.15.17 COMP-105 COMP. PRÓPRIA RODAMÃO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO - E=20CM M 10,65                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.15.18 COMP-106 COMP. PRÓPRIA RODAMÃO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO - E=30CM M 1,40                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.16.0 ESQUADRIAS

4.16.1 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,07                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.2 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 2,40                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.3 99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 12,87                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.4 COMP-37 COMP. PRÓPRIA CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO M 63,10                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL
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4.16.5 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 18,90                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.16.6 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018

M 9,10                               SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.16.7 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.8 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,40                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.9 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,20                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.16.10 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,27                               
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.0 FORRO/TETO

4.17.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 10,80                            SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.2 87881 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 98,74                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.3 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 98,74                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.4 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 109,54                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.5 88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 109,54                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.17.6 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 109,54                          SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.18.0 SINALIZAÇÃO

4.18.1 COMP-32 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.18.2 COMP-33 COMP. PRÓPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UNID 2,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.18.3 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 1,00                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.19.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.19.1 94998 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 35,50                            
SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.19.2 COMP-70 COMP. PRÓPRIA

FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INÓX 316, 
CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE LAUDO 
DE FABRICAÇÃO E ENSAIO EM CAMPO COM O USO DE 
SPECTRÔMETRO PARA CONFIRMAÇÃO DE SUA CONSTITUIÇÃO

M 36,00                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.19.3 102073 SINAPI
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 
MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

M3 3,15                               
SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.20.0 CLIMATIZAÇÃO

4.20.1 COMP-82 COMP. PRÓPRIA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL
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4.20.2 97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,60                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.20.3 COMP-85 COMP. PRÓPRIA

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 53,60                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.20.4 97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 53,60                            
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.20.5 COMP-90 COMP. PRÓPRIA CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V M 53,60                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.21.0 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E 
ANTENA DE TV

4.21.1 97887 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.21.2 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 60,00                            SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.21.3 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.21.4 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.21.5 91944 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.21.6 91951 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO 
(0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.21.7 91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

4.21.8 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.21.9 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.22.0 DIVERSOS

4.22.1 101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UN DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.22.2 COMP-107 COMP. PRÓPRIA ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.22.3 COMP-108 COMP. PRÓPRIA INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UNID 1,00                               SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

4.22.4 COMP-109 COMP. PRÓPRIA PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 2,50                               SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL

5.0 ADEQUAÇÃO PASSARELA SUL

5.1 COMP-43 COMP. PRÓPRIA

FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 
5 X 5 CM, H = 2 M, REQUADRO COM TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, 
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, 
INCLUSIVE PINTURA EPOXI, FUNDO 75 MICRA (03 DEMÃOS) E 
PINTURA DE ACABAMENTO 70 MICRA (02 DEMÃOS)

M 120,00                          
SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E EVIDENCIADO 
PELO FISCAL

5.2 COMP-44 COMP. PRÓPRIA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA DE 1,5M X 2,74M, A SER INSTALADO EM 
PASSARELA METÁLICA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 
5 X 5 CM, H = 2 M, REQUADRO COM TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, 
QUADRADO, DIM 25 X 25 MM, E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M, 
INCLUSIVE PINTURA EPOXI, FUNDO 75 MICRA (03 DEMÃOS) E 
PINTURA DE ACABAMENTO 70 MICRA (02 DEMÃOS)

UNID 1,00                               
SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO, APROVADO E 
EVIDENCIADO PELO FISCAL


