PROJETO:

PoRTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. _
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

EMAP-1 ADMINISTRACAO DA OBRA LD

imens céoiso FonTe seRvicos oo | Quan. I R

1.0 MAO DE OBRA

11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00
12 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00
13 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO / TECNICO DE MEIO AMBIENTE COM MES 500
| ENCARGOS COMPLEMENTARES .

14 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00
15 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1 VEICULO VAN-120 A 140 CV MES 4,00
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1

BDI

EMAP-2 CANTEIRO DE OBRAS o

Tens c6oiso ronTe seRvicos oo | QuanT. I I

1.0 MAO DE OBRA

11 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
12 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
12 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00
20  EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
21 MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 CHP 800
) M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP '
DIURNO. AF 08/2015
3.0 MATERIAIS DE APLICAC&O
1 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 0N 100
MADEIRA
32 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 300,00
h CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 '
33 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO UN 1,00
) DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 ’
s TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE v 5000
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 i
s VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - 0N 100
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 i
26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E 0N 100
: INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 i
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
37 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
3.8 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00
3.9 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2,00

ISOLAMENTO DE OBRA COM BARREIRA FISICA EM ESTRUTURA DE MADEIRA
3.10 PONTALETEADA, PECA DE MADEIRA 2,5X10 CM PARA TRAVAMENTO SUPERIOR M 50,00
E INFERIOR E TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM - ALTURA 1,20M

BDI

EMAP-3 MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UNID

Tens c6oiso ronTe seRvicos oo | QuanT. I I

1.0 MAO DE OBRA
1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - ORSE/4654 MES 4,00
22 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 (trés) LIMPEZAS SEMANAIS MES 8,00
23 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM MES 4,00
) DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO .
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 LOCAGAO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. IMPERMEAVEL M2 144,00
. (TENDA) INCL.MONT. - FDE - 2.03.61 - INS. .
BDI
EMAP-4 LOCACAO DE CACAMBA ESTACIONARIA 4M3 PARA REMOCAO DE ENTULHO NAO INERTE, INCLUINDO SEGREGAGAO DE RESIDUOS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA UNID/MES

LICENCIADA .

rens c6oiso ronTe seRvicos oo | Quan. I I

1.0 MAO DE OBRA
1.1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,30

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1




PorTODO

ITAQUI

PROJETO:
READEQUAGCAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.

DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001- REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
iNDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO
31 DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL M3 4,00
DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
BDI
EMAP-5 RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALACAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS SALAS - DPD UNID

1.0  MAO DE OBRA
11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
EMAP-6 RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS SALAS - DAF UNID

1.0  MAO DE OBRA
11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
EMAP-7 RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS SALAS - GEJUR UNID

1.0  MAO DE OBRA
11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
RELOCAGAO DE MOBILIA, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS, DAS SALAS PARA LOCAL DE INSTALAGAO/ARMAZENAMENTO PROVISORIO E RETORNO AS SALAS -
EMAP-8 UNID
ALMOXARIFADO
1.0  MAO DE OBRA
11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
EMAP-9 RETIRADA DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO UNID

1.0

MAO DE OBRA

11

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

12

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

2.0

EQUIPAMENTOS

21

3.0

MATERIAIS DE APLICACAO

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

UN 0,10
™M




PROJETO:

PorTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

BDI
EMAP-10 INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LAMPADAS TUBULARES, COM REAPROVEITAMENTO DA LUMINARIA UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 2,00
BDI
EMAP-11 INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LAMPADAS TUBULARES LED 2X18/20W UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 LUMINARIA TUBULAR 2 X 20 W (LUMIFLEX OU SIMILAR) UNID 1,00
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,00
BDI
EMAP-12 SUBSTITUICAO DE LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES POR LED 18/20W UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,00
BDI
EMAP-13 REPOSICIONAMENTO DE ELETROCALHAS M
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-14 CANALETA METALICA DE ALUMINIO 90X28MM COM TAMPA E DIVISORIA INTERNA, INCLUSIVE DERIVACOES E CONEXOES M
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 FERRAMENTA S90 S110 - FER0001 UNID 0,10
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 CANALETA METALICA DE ALUMINIO 2000X90X28MM UNID 0,50
3.2 DIVISOR INTERNO 2000MM UNID 0,50
3.3 TAMPA METALICA DE ALUMINIO 400MM UNID 2,75
3.4 CHAPINHA TIPO CONEXAO PARA CANALETA METALICA DE ALUMINIO 90X28MM UNID 0,50
3.5 BLOQUEADOR DE CABOS UNID 0,25

3.6 CURVA S90 HORIZONTAL INTERNAEM ALUMINIO - BRANCA UNID 0,15




PROJETO:

PorTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

3.7 CURVA S90 HORIZONTAL EXTERNAEM ALUMINIO - BRANCA UNID 0,15
3.8 CURVA S90 VERTICAL COTOVELOEM ALUMINIO - BRANCA UNID 0,15
3.9 DERIVACAO T INVERTIDO S90 BCEM ALUMINIO UNID 0,10
BDI
EMAP-15 MOLDURA 1P (ATE 02 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE ALUMINIMO 90X28MM UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

MOLDURA 1P (02 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE ALUMINIMO

31
S0X28MM UNID 1,00
BDI
EMAP-16 MOLDURA 2P (ATE 04 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE ALUMINIMO 90X28MM UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 MOLDURA 2P (ATE 04 PONTOS) PARA CANALETA METALICA DE ALUMINIMO UNID 1,00
90X28MM
BDI
EMAP-17 EXTREMIDADE ABS S90 —
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 EXTREMIDADE ABS S90 UNID 1,00
BDI
EMAP-18 MODULO DE TOMADA 2P+T 10A BRANCA - NBR 14136 UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 MODULO DE TOMADA 2P+T 10A BRANCA - NBR 14136 UNID 1,00
BDI
EMAP-19 MODULO DE TOMADA 2P+T 20A VERMELHA - NBR 14136 UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO




PROJETO:

PorTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

3.1 MODULO DE TOMADA 2P+T 20A VERMELHA - NBR 14136 UNID 1,00
BDI
EMAP-20 MODULO DE TOMADA RJ45 UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1 MODULO DE TOMADA RJ45 UNID 1,00
BDI
EMAP-21 MODULO DE TOMADA CEGO UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1 MODULO DE TOMADA CEGO UNID 1,00
BDI
EMAP-22 FC DE AR-C FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H UN 1,00

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1
BDI
EMAP-23 FC DE AR-C QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UNID
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1
2.0 EQUIPAMENTOS
21 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H UN 1,00
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-24 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X10,00 mm2, 450/750v - Fornecimento e Instalagdo M
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 M 1,02




PROJETO:

PoORTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. _
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

EMAP-25 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIM:20X20X10CM UNID
iTens copico FoTe seRvicos oo | Quan. I
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA,
DIMENSOES 20X 20X 10 CM

BDI

EMAP-26 FIXAGAO DE TUBO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 2" COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
1.0 MAO DE OBRA
11 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40
1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

BDI

EMAP-27 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ELETRICISTA, INCLUSIVE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% (SINDUSCON-MA)
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA H 0,5771

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1

BDI

EMAP-28 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PEDREIRO
1.0 MAO DE OBRA
1.1 PEDREIRO H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

BDI

EMAP-29 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
1.0 MAO DE OBRA
1.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1

BDI

EMAP-30 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERVENTE



PROJETO:

PorTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. _
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

1.0 MAO DE OBRA
1.1 SERVENTE H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

3.1
BDI
EMAP-31 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA H
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3714
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-32 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA PINTOR H
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 PINTOR H 0,3714
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-33 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERRALHEIRO H
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 SERRALHEIRO H 0,3714
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-34 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA VIDRACEIRO H
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 VIDRACEIRO H 0,3714
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1
BDI
EMAP-35 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA GESSEIRO H
ITENS cODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0 MAO DE OBRA
1.1 GESSEIRO H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1




PROJETO:

PoRTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. _
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

BDI

EMAP-36 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

BDI

EMAP-37 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1

BDI

EMAP-38 ACRESCIMO DE ADICIONAL NOTURNO PARA TECNICO /MEIO MES
1.0 MAO DE OBRA
1.1 TECNICO JUNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS MES 0,3714

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1

BDI

EMAP-39 CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS UNID
imens céoiso FoNTE seRvicos oo | QuanT. I
1.0 MAO DE OBRA
1.1 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

BDI

EMAP-40 CORTE DE FORRO DE GESSO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE UNID
imens céoiso FoNTE seRvicos oo | QuanT. I
1.0 MAO DE OBRA
1.1 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
3.1

BDI

EMAP-41 FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DAS LUMINARIAS RELOCADAS UNID

mens | cooico FoNTE sRvigos o | quan. I R I



PROJETO:

PoRTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. )
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

1.0 MAO DE OBRA
1.1 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,

3.1 M2 0,60
1200 X 1800 MM (L X C)
s FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE v 400
: JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL i
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
33 RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE KG 1,00
AGUA)
BDI
EMAP-42 FECHAMENTO DE ABERTURA DE FORRO DE GESSO DOS ARES CONDICIONADOS TIPO CASSETE RELOCADOS UNID
cODIGO FONTE SERVICOS UNID. %
1.0  MAO DE OBRA
11 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
12 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50

2.0 EQUIPAMENTOS

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM,

3.1 M2 150
1200 X 1800 MM (LX €)
12 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE M <30
: JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL i
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM
33 RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE KG 1,50
AGUA)
3.4
BDI
EMAP-43 ISOLAMENTO DE PONTO ELETRICO EM DIVISORIA/CANALETA UNID
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70
12 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
1 ;TA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 on 010
BDI
EMAP-44 RETIRADA DE PONTO DE LOGICA EM DIVISORIA/CANALETA UNID
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
1.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
12 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
COMPOSICOES AUXILIARES
EMAP-45 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO / TECNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
11 TECNICO JUNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00

2.0 EQUIPAMENTOS

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO




PROJETO:

PoRTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,
ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA. )
DATA BASE: mar/19 N2 EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0
BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

3.1 CURSO DE CAPACITACAO (TECNICO JUNIOR) - MENSALISTA MEs 1,00
3.2 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00
33 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00
s TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO S 100
CAIXA)
s ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO S 100
CAIXA)
3.6 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,00
BDI
EMAP-46 CURSO DE CAPACITAGAO (TECNICO JUNIOR) - MENSALISTA MES
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
1.1 TECNICO JUNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS MES 0,0067
20  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
EMAP-47 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 1,00
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
a1 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (ENCARGOS Vs Loo
) COMPLEMENTARES) - MENSALISTA .
3.2 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00
33 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) MES 1,00
s TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO S 100
CAIXA)
s ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO S 100
CAIXA)
3.6 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,00
3.7 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,00
BDI
EMAP-48 CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
11 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 0,0093
2.0  EQUIPAMENTOS
2.1
3.0  MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1
BDI
ISOLAMENTO DE OBRA COM BARREIRA FISICA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, PECA DE MADEIRA 2,5X10 CM PARA TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR E TELA
EMAP-49. b, 5STiCA COM MALHA DE 5MM - ALTURA 1,20M M
ITENS CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. %
1.0  MAO DE OBRA
11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85
12 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62

2.0 EQUIPAMENTOS

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA

31 1,95
(P/FORMA)

3.2 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 2,20

33 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,20

34 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, M2 1,10

SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS




PROJETO:

N PORTO DO READEQUAGAO DE LAYOUT'S NOS SETORES DA DAF, DPD, GEJUR E ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA EMAP,

ITAQU I LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI - MA.
DATA BASE: mar/19 Ne EMAP: 2019.05-PO-GER-1151-0001-1 REVISAO: 0

BDI SERVICO: 27,08% BDI FORNECIMENTO: 16,54% TIPO: DESONERADO

COMPOSICOES DE CUSTO PROPRIA

BDI



