PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para
prestacdo de servigos de Project Manager Officer (PMO),
consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos
(andlises de projetos e implantagdo de obras) contemplando
construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais
para projetos de pequena, média e grade complexidade para o
Porto do Itaqui e seus terminais externos.

PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - MODELO

ITENS |DESCRICAO 3

1.0 ADMINISTRAGAO CENTRAL
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 Seguro de Risco de Engenharia
3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS

5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 PIS

5.3 COFINS

5.4 CPRB

[ BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100
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PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestagdo de servigos
de Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para
gerenciamento de projetos (andlises de projetos e implantagdo de obras)
contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais
para projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e
seus terminais externos.

MODELO - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

DESCRIGCAO DO SERVICO UNID
1.0 MAO DE OBRA
11
SUBTOTAL1 RS -
1.2 Encargo Social
121
SUBTOTAL2 RS -
13 Encargo Comlementar e Encargos
) Adicionais
131

SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 RS -
SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31

SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1+SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI %
TOTAL R$ o



ITENS
1.0

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - MODELO

MOBILIZAGAO DE CONTAINER

PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de servigos de Project
Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (andlises
de projetos e implantagdo de obras) contemplando construgdo, montagem, comissionamento e

testes operacionais para projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do

Itaqui e seus terminais externos.

DATA:

UNID

SERVICOS [ unp. | P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

MAO DE OBRA

11 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 RS
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
21 ’ ! ! CHP 6,00
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE ’
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% R$
TOTAL R$

1.0

RELATORIO DE COORDENACAO DOS SERVIGOS E TOPOGRAFIA

UNID

MAO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MES 1,00

1.2 TECNICO AMBIENTAL MES 1,00

1.3 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO MES 1,00

1.4 TECNICO DE OBRAS MES 1,00

15 TOPOGRAFO MES 1,00

1.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MES 1,00

1.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES 1,00

1.8 AUXILIAR (SERVIGOS GERAIS) MES 1,00

SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 ENGENHEIRO COORDENADOR %
1.2.2 TECNICO AMBIENTAL %
1.2.3 TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO %
124 TECNICO DE OBRAS %
1.2.5 TOPOGRAFO %
126 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %
1.2.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %
1.2.8 AUXILIAR (SERVICOS GERAIS) %
SUBTOTAL2 R$
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13

Encargo Comlementar e Encargos Adicionais

131 ENGENHEIRO COORDENADOR %
1.3.2  TECNICO AMBIENTAL %
1.3.3 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO %
1.3.4  TECNICO DE OBRAS %
1.3.5 TOPOGRAFO %
13.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %
1.3.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %
1.3.8 AUXILIAR (SERVICOS GERAIS) %
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
2.1 Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem CHP 66,00
2.2 motorista) CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
23 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 2,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
24 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 2.00
: INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI .
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
25 Cest:?\ das Instalagdes - Topografia MES 1,00
(equipamentos)
2.6 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MES 1,00
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 Mobilidrio (escritorio) ocupante x més 7,00
3.2 Custos diversos (escritério) ocupante x més 7,00

RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE
VIABILIDADE), PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI

SUBTOTAL5 R$

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS

BDI% RS
TOTAL RS

UNID

1.0 MAO DE OBRA
1.1 ARQUITETO PLENO MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.4 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.5 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
121 ARQUITETO PLENO %
1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %
123 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.4 ENGENHEIRO PLENO %
1.25 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 ARQUITETO PLENO %
13.2 ENGENHEIRO PLENO %
1.3.3 ENGENHEIRO PLENO %
13.4 ENGENHEIRO PLENO %
1.35 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21 CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
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LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

23 MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO ’
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS -
2.4 ! ’ ’ MES 2,00
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI ’
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
25 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MES 5,00
SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
31 Mobiliario (escritorio) ocupante x més 5,00
3.2 Custos diversos (escritério) ocupante x més 5,00
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% RS
TOTAL RS

RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO

DO ITAQUI UNiD
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO SENIOR MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.4 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.5 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.2.1 ENGENHEIRO SENIOR %
1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.3 ENGENHEIRO PLENO %
124 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.5 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL2 R$
1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 ENGENHEIRO SENIOR %
1.3.2 ENGENHEIRO PLENO %
133 ENGENHEIRO PLENO %
1.3.4 ENGENHEIRO PLENO %
135 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21 . ) CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
23 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,00
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS &
24 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 2,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
25 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MES 5,00
SUBTOTAL4 RS
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 Mobiliario (escritorio) ocupante x més 5,00
3.2 Custos diversos (escritorio) ocupante x més 5,00
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% R$
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TOTAL RS -

RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI UNID
[ ovo |
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.2 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.3 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.4 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.5 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.6 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.7 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.8 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
1.9 ENGENHEIRO PLENO MES 1,00
SUBTOTAL1 R$ -
1.2 Encargo Social
121 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %
123 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.4 ENGENHEIRO PLENO %
1.25 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.6 ENGENHEIRO PLENO %
127 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.8 ENGENHEIRO PLENO %
1.2.9 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 ENGENHEIRO PLENO %
13.2 ENGENHEIRO PLENO %
1.3.3 ENGENHEIRO PLENO %
13.4 ENGENHEIRO PLENO %
1.35 ENGENHEIRO PLENO %
13.6 ENGENHEIRO PLENO %
1.3.7 ENGENHEIRO PLENO %
13.8 ENGENHEIRO PLENO %
1.3.9 ENGENHEIRO PLENO %
SUBTOTAL3 R$ -
2.0 EQUIPAMENTOS
21 CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.2 CHI 116,49
23 CHP 66,00
Veiculo leve - 53kw (sem motorista)
2.4 CHI 116,49
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
25 Compieto, stmoMSORASNTERNAS (A0 MES
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS N
26 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 2,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.7 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MES 9,00
SUBTOTAL4 R$ -
3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO
3.1 Mobilidrio (escritorio) ocupante x més 9,00
3.2 Custos diversos (escritério) ocupante x més 9,00
SUBTOTAL5 R$ -
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
BDI% RS -
TOTAL RS -
LAUDO TECNICO ESPECIAL UNID
(v |
1.0 MAO DE OBRA
1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MES 0,25

SUBTOTAL1 R$ -
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1.2

Encargo Social

1.21 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

SUBTOTAL2 R$
1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
13.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
21

SUBTOTAL4 R$
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 :/IAASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/SAO LUIS - UNID 1,00
32 ::SSAGEM AEREA SAO LUIS - MA/SAO PAULO- UNID 1,00
33 HOSPEDAGEM (DIARIA) - SAO LUIS (MA) UNID 6,00

SUBTOTAL5 R$

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

BDI %

TOTAL

R$
R$
RS
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DESMOBILIZACAO DE CONTAINER

UNID
S SERVICOS m QUANT. P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO
1.0 MAO DE OBRA
11 RS
SUBTOTAL1 R$
1.2 Encargo Social
1.21 RS
SUBTOTAL2 R$
13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
131 RS
SUBTOTAL3 R$
2.0 EQUIPAMENTOS
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
2.1 ! ! CHP 6,00
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE ’
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE
160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SUBTOTAL4 RS
3.0 MATERIAIS DE APLICACAO
31 RS
SUBTOTAL5 R$
SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS
BDI% RS
TOTAL RS
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ITENS
1.0

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

UNID

SERVICOS [ unp. | P.UNIT. P.TOTAL FONTE / CODIGO

MAO DE OBRA

11

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

3,5078

1.2

ELETRICISTA COM ENCARGOS

9
COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE %

0,1500

13

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,3897

14

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

9
COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE %

0,1500

2.0

EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL 1

R$

21

3.0

MATERIAIS DE APLICAGAO

SUBTOTAL 4

R$

31

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

33

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

34

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UNID

1,0000

35

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UNID
INSTALAGAO. AF_10/2020

1,0000

37

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO M
E INSTALACAO. AF_12/2017

1,9500

3.8

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -

~ UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

1,0000

3.9

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO
COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

AF 11/2019

UNID

1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA,
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO UNID
EM BAIXA TENSAO

1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO,
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSAO MEDIA

UNID

3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17
MM, ESPESSURA = *2,5%* MM

UNID

2,0000

3.14

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 UNID
MM2

1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID

4,0000

3.16

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* UNID
KGF

0,0600

3.17

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = UNID
300 MM

1,0000
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CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA

3.18 ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA UNID 1,0000
CONCESSIONARIA LOCAL)
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 "

3.19 (6,3 MM) M 0,1664

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO

3.21 GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=3 M, UNID 1,0000

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

SUBTOTAL 5

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

BDI %
TOTAL

R$

R$
R$
R$

Considerou-se a cidade de Sdo Paulo como polo de origem, em virtude da maior quantidade de PROFISSIONAIS que podem atender o escopo do

presente servigo estarem residindo nessa localidade.
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Contratagdo de Empresa Especiali b demanda, para p de servigos de Project Manager Officer
(PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (anélises de projetos e implantagio de
obras) contemplando construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de

ais externos.

Ppequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus ten

CCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MODELO

RS -
1 MOBILIZAGOES I
#DIV/0!
RS .
2 cusTOs GERAIS
#DIV/0!
RS
3 COORDENAGAO DOS SERVIGOS E TOPOGRAFIA
#DIV/0!
RS
4 RELATORIOS TECNICOS
#DIV/0!
E EM ELABORAGAO DE RS -
41 | N S S S S S S S S S _— S S S S S S S S S S
EEXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI sovjor
a2 i SORT0 0 1TAQU " | S S S S S S S S S N N N R
"% COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI —
3 B
a3 5 EM PROJECT | I S N N S S— — S—— S— — — S— S S S— S S— S __—
"> OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI
#DIV/0!
RS .
4.4 LAUDO TECNICO ESPECIAL I I I I L]
#DIV/0!

5

371 - Cronograma

DESMOBILIZACOES

RS

I
#DIV/o!
RS 2 7 7 7 , 7 , , - 5 3 2 3 3 2 3 7 2 2 2 3 2 2 -
DESEMBOLSO ACUMULADO
% acumulano #DIV/0) #DIV/ #DIV/0!




PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestacdo de servigos de
Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento
de projetos (andlises de projetos e implantagdo de obras) contemplando

construgdo, mc comissi ) e testes operacionais para projetos de
pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus terminais
externos.

MODELO - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

c6DpIGO [pEScrICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Saldrio Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso IIl CF/88
A9 SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 132 Saldrio

BS Licencga Paternidade

B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8 Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B10  Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B

c1 Aviso Prévio indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado

c3 Férias (indenizadas)

ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

Cc5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

ToraL 413+ I S




PROJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada, sob demanda, para prestagdo de servigos de Project Manager Officer (PMO),
consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (analises de projetos e implantagdo de obras) contemplando
construgdo, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de pequena, média e grade complexidade para
o Porto do Itaqui e seus terminais externos.

DATA BASE:

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS - MODELO

|11 | | | MOBIIZAGAO DE CONTAINER UNID dool | 0|

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

| 31 | | | RELATORIO DE COORDENAGAO DOS SERVICOS E TOPOGRAFIA UNID 00l | 0 |

RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAGAO DE
4.1 PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE VIABILIDADE), PROJETOS BASICOS UNID 24,00

E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI

42 RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; UNID 24.00
: COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI !

43 RELATORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT UNID 24 00
) MANAGEMENT OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI ’

4.4 LAUDO TECNICO ESPECIAL UNID 5,00

| S1 | | | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNID “ool | 0|
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