
ITENS %

1.0

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1

3.2

3.3

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS
5.1

5.2

5.3

5.4

BDI= 0,00%

 PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - MODELO

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para 

prestação de serviços de Project Manager Officer (PMO), 

consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos 

(análises de projetos e implantação de obras) contemplando 

construção, montagem, comissionamento e testes operacionais 

para projetos de pequena, média e grade complexidade para o 

Porto do Itaqui e seus terminais externos.

(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Seguro de Risco de Engenharia

ISS (Observar Percentual da Localidade)

Garantia

Riscos

PIS

COFINS

CPRB

1/1   -   BDI-Consultoria



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

 SUBTOTAL 1  R$                               -   

1.2 Encargo Social

1.2.1

 SUBTOTAL 2  R$                               -   

1.3
Encargo Comlementar e Encargos 

Adicionais 

1.3.1

 SUBTOTAL 3  R$                               -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                               -   

 SUBTOTAL 4  R$                               -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

 SUBTOTAL 5  R$                               -   

 R$                               -   

 BDI % 

 TOTAL  R$                               -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços 

de Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para 

gerenciamento de projetos (análises de projetos e implantação de obras) 

contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais 

para projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e 

seus terminais externos.

MODELO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FONTE / CÓDIGO



DATA:

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 1,00

1.2 TÉCNICO AMBIENTAL MÊS 1,00

1.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 1,00

1.4 TÉCNICO DE OBRAS MÊS 1,00

1.5 TOPÓGRAFO MÊS 1,00

1.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 1,00

1.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 1,00

1.8 AUXILIAR (SERVIÇOS GERAIS) MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.2.2 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.2.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.2.4 TÉCNICO DE OBRAS %

1.2.5 TOPÓGRAFO %

1.2.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.2.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.2.8 AUXILIAR (SERVIÇOS GERAIS) %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - MODELO

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços de Project 

Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (análises 

de projetos e implantação de obras) contemplando construção, montagem, comissionamento e 

testes operacionais para projetos de pequena, média e grade complexidade para o Porto do 

Itaqui e seus terminais externos.

FONTE / CÓDIGO

RELÁTORIO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

1/8   -   Composição 



1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO COORDENADOR %

1.3.2 TÉCNICO AMBIENTAL %

1.3.3 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO %

1.3.4 TÉCNICO DE OBRAS %

1.3.5 TOPÓGRAFO %

1.3.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA %

1.3.7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO %

1.3.8 AUXILIAR (SERVIÇOS GERAIS) %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5
Cesta das Instalações - Topografia 

(equipamentos)
MÊS 1,00

2.6 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MÊS 1,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 7,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 7,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ARQUITETO PLENO MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.4 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.5 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ARQUITETO PLENO %

1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.5 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ARQUITETO PLENO %

1.3.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.5 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem 

motorista)

RELÁTORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE 

VIABILIDADE), PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI

FONTE / CÓDIGO

2/8   -   Composição 



2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MÊS 5,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 5,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 5,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO SÊNIOR MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.4 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.5 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.5 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO SÊNIOR %

1.3.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.5 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 1,00

2.4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.5 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MÊS 5,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 5,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 5,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO 

DO ITAQUI

3/8   -   Composição 



 TOTAL  R$                                   -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.2 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.3 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.4 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.5 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.6 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.7 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.8 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

1.9 ENGENHEIRO PLENO MÊS 1,00

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.5 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.6 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.7 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.8 ENGENHEIRO PLENO %

1.2.9 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.2 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.3 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.4 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.5 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.6 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.7 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.8 ENGENHEIRO PLENO %

1.3.9 ENGENHEIRO PLENO %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 CHP 66,00

2.2 CHI 116,49

2.3 CHP 66,00

2.4 CHI 116,49

2.5

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.6

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 

2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,00

2.7 SOFTWARES BIM (SEM BDI) MÊS 9,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 Mobiliário (escritório) ocupante x mês 9,00

3.2 Custos diversos (escritório) ocupante x mês 9,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL MÊS 0,25

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT MANAGEMENT OFFICER  (PMO) NO PORTO DO ITAQUI

Veículo leve - 53kw (sem motorista)

FONTE / CÓDIGO

LAUDO TÉCNICO ESPECIAL

FONTE / CÓDIGO

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

Veículo leve - 53kw (sem motorista)
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1.2 Encargo Social

1.2.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL %

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1
PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - 

MA
UNID 1,00

3.2
PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-

SP
UNID 1,00

3.3 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO LUIS (MA) UNID 6,00

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

5/8   -   Composição 



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

1.2 Encargo Social

1.2.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 2  R$                                   -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 3  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1  R$                                   -   

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

FONTE / CÓDIGO

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

6/8   -   Composição 



UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,5078

1.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE
% 0,1500

1.3
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,3897

1.4
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE
% 0,1500

 SUBTOTAL 1  R$                                   -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

 SUBTOTAL 4  R$                                   -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,0500

3.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.3

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.4

 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 ), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 1,0000

3.5

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 16,6500

3.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 1,0000

3.7

 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,9500

3.8
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID 1,0000

3.9

 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO 

COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 

DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UNID 1,0000

3.10

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UNID 1,0000

3.11

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, 

DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO 

EM BAIXA TENSAO

UNID 1,0000

3.12

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 

COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

UNID 3,0000

3.13

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 

DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 

MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UNID 2,0000

3.14

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 

FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 

MM2

UNID 1,0000

3.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

UNID 4,0000

3.16

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* 

KGF

UNID 0,0600

3.17

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 

ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 

300 MM

UNID 1,0000

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER

FONTE / CÓDIGO
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3.18

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM 

POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UNID 1,0000

3.19
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " 

(6,3 MM)
M 0,1664

3.20 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UNID 2,0000

3.21

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UNID 1,0000

 SUBTOTAL 5  R$                                   -   

 R$                                   -   

 BDI %  R$                                   -   

 TOTAL  R$                                   -   

Considerou-se a cidade de São Paulo como polo de origem, em virtude da maior quantidade de PROFISSIONAIS que podem atender o escopo do 

presente serviço estarem residindo nessa localidade.

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5

8/8   -   Composição 



PROJETO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 19Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

 R$                               -   

#DIV/0!
 R$                               -   

#DIV/0!
 R$                               -   

#DIV/0!
 R$                               -   

#DIV/0!

 R$                               -   

#DIV/0!

 R$                               -   

#DIV/0!
 R$                               -   

#DIV/0!

 R$                               -   

#DIV/0!
 R$                               -   

#DIV/0!
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Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços de Project Manager Officer 

(PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (análises de projetos e implantação de 

obras) contemplando construção, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de 

pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus terminais externos.

DESEMBOLSO ACUMULADO

 MOBILIZAÇÕES 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MODELO

1

4.2
 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; 

COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI 

4.3
 RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT MANAGEMENT 

OFFICER (PMO) NO PORTO DO ITAQUI 

4.4  LAUDO TÉCNICO ESPECIAL 

%  ACUMULADO

2  CUSTOS GERAIS 

3  COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA 

5  DESMOBILIZAÇÕES 

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

4  RELATÓRIOS TÉCNICOS  

4.1

 RELÁTORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE VIABILIDADE), PROJETOS BÁSICOS 

E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI 

1/1   -   Cronograma



CÓDIGO

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

D 1

D 2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

Indenização Adicional

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

 Reincidência de A sobre B

Férias  (indenizadas) 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B

Aviso Prévio indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxilio Acidente do Trabalho

Férias Gosadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO B

Faltas justificadas

Dias de Chuvas

13º Salário

Licença Paternidade

Feriados

Auxílio-Enfermidade

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

Repouso Semanal Remunerado

FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88

SECONCI

Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82

Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços de 

Project Manager Officer (PMO), consultoria e suporte técnico para gerenciamento 

de projetos (análises de projetos e implantação de obras) contemplando 

construção, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de 

pequena, média e grade complexidade para o Porto do Itaqui e seus terminais 

externos.

MODELO - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS



DATA BASE:

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

1 MOBILIZAÇÕES

1.1 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNID 14,00                       

2 CUSTOS GERAIS

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UNID 20,00                       

2.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER UNID 4,00                         

3 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA

3.1 RELÁTORIO DE COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS E TOPOGRAFIA UNID 24,00                       

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS 

4.1

RELÁTORIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS CONCEITUAIS (COM ESTUDOS DE VIABILIDADE), PROJETOS BÁSICOS 

E EXECUTIVOS NO PORTO DO ITAQUI

UNID 24,00                       

4.2
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM OBRAS CIVIS; 

COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS NO PORTO DO ITAQUI
UNID 24,00                       

4.3
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EM PROJECT 

MANAGEMENT OFFICER  (PMO) NO PORTO DO ITAQUI
UNID 24,00                       

4.4 LAUDO TÉCNICO ESPECIAL UNID 5,00                         

5 DESMOBILIZAÇÕES

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNID 14,00                       

 TOTAL =   R$                                              -   

          PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS - MODELO

Contratação de Empresa Especializada, sob demanda, para prestação de serviços de Project Manager Officer (PMO), 

consultoria e suporte técnico para gerenciamento de projetos (análises de projetos e implantação de obras) contemplando 

construção, montagem, comissionamento e testes operacionais para projetos de pequena, média e grade complexidade para 

o Porto do Itaqui e seus terminais externos.

1/1  -  ORÇAMENTO


