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_ Obra
‘hl‘ |TAQU| Gerenciamento do Talude 08 REV01
CRITERIO DE MEDICAO REVO01
Item Cdédigo Banco Descrigéo uUnd Critério
1 ADMINISTRACAO E SERVICOS
1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE
1.1.1 CPU-56 Préprio Mobilizagcdo/Desmobilizagdo de equipe UN Sera medido ap6s a mobilizagdo ou desmobilizagéo efetiva da equipe, materiais
: e anrovacao da fiscalizacdo
1.2 RELATORIOS E ART
1.2.1 CPU-107 Proprio RELATORIO DO TALUDE 8 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E UN Sera medido, proporcionalmente, apés apresentacéo e aprovagao dos
CONTROLE NA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS Relatérios. A medicao deve considerar proporcionalmente também: o indicador
presente na tabela 01 deste critério de medicéo, a quantidade de méo de obra e
equipamentos disponiveis até o limite constante da composi¢cao de custo
unitario, comprovando ainda, os custos com imével, mobiliarios, cesta de
equipamentos e custos diversos. SO sera considerado para fins de medicéo
aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela Contratada.
1.2.1 CREA Proprio Taxa de ART (anotacdo de responsabilidade técnica) para registro junto ao UND Este item ser4 medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao 6rgéo
CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranh&o) - responsavel pela fiscalizagéo
Execucéo
1.2.2 2022-05- Proprio ELABORACAO DE LAUDO TECNICO UN Ser& medido por unidade de laudo técnico emitido e aprovada pela fiscalizacéo
0008
2 EQUIPAMENTOS
2.1 2022-04- Proprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS MES  Este item sera medido por més de banheiro quimico alugado e apds aprovacéo da
COMR fiscalizacéo
2.3 2022-05- Proprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES  Este item serd medido por més de container ¢/ arcondicionado alugado e ap6s
0010 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI aprovacéo da fiscalizacéo
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) C/ AR-CONDICIONADO
2.4 2022-05- Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER un Sera medido por unidade de container mobilizado/desmobilizado e ap6s
0016 aprovacéo da fiscalizacéo
25 2022-04- Proprio ALUGUEL DE VEICULO PICK UP 4X4 (147KW)- INCLUSO MOTORISTA, MES  Sera medido por més de utilizagéo de veiculo e ap6s aprovacéo da fiscalizagao
COMP-176 MANUNTENQAO, DEPRECIAQAO, MATERIAIS DE OPERAC;AO, SEGURO E
IMPOSTOS. DEPRECIACAO .JUROS
3 SERVICOS DIVERSOS
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3.1 101494 SINAPI
3.2 CP-2020-14- Proprio
07
3.3 3290 ORSE
34 12915 ORSE
3.6 98459 SINAPI
3.7 13046 ORSE
3.8 74209/001 SINAPI
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Base de concreto para container 2,30X6,00, considerando area de circulagéo de
1,00m para acesso DIMENSOES(S,SOme,ZOm)

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de

cobre tipo cordoalha
Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e =

5cm
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

(ADAPTADO ORSE) Laudo de Vistoria de Aterramento e ART com medigéo de
continuidade ou resistividade do aterramento

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Tabela 01 |

Item

Critério de medig¢ao -Indicador de qualidade do item 1.2.1 da planilha orcamentaria

Entregue no Prazo

Até dia 03 de cada més

100% da unidade do més

De 04 a 07 de cada més

75% da unidade do més

Depois do dia 07

50% da unidade do més

N3o entregou o relatério

0% da unidade do més

30% do valor do
relatério

Qualidade das
informagées
contidas nos

relatérios

Contém todas as informagdes solicitadas e

R 100%

atualizadas
Somente 01 informagdo desatualizada 50%
Mais de uma informacdo desatualizada 10%

40 % do valor do
relatério

Presencaem
campo, reunioes
(participagdo
ativa com ideias e
sugestoes de
melhoria e
produtividade

Conclusdo das reunides com ideias e sugestdes
para melhoria dos processos e produtividade da
obra e registro de Atas

100% da unidade do més

Condigdo das reunides sem ideias e sugestdes
para melhoria dos processos e produtividade da
obra, mas com registro de Ata

75% da unidade do més

N3do conduzir as reunides

0% da unidade do més

30% do valor do
relatério

UN

un

un

un

m?2

un

m?2

Sera medido por unidade de entrada de energia elétrica executada e apés
aprovacéo da fiscalizacéo

Sera medida por base de concreto executada e apds aprovagéao da fiscalizacéo

Sera medida por unidade de haste de aterramento instalada e apés aprovagéo da
fiscalizacéo

Sera medida por unidade de caixa de concreto executada e apds aprovagao da
fiscalizacéo

Sera medido por m2 de tapume devidamente instalado e aprovado pela
fiscalizacéo

Sera medido por unidade de laudo de vistoria com ART emitido e aprovacéo da
fiscalizagédo

Sera medido por m2 de placa instalada e aprovada pela fiscalizagao
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