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OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto, as especificacbes e

orientacdes executivas para recuperacdo da pavimentacdo em concreto na area primaria

localizada entre o berco 1000 e o berco 103.

1. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

O projeto consiste em pavimentacdo em concreto armado em pontos patolégicos

especificos e identificados conforme planta anexa.

2. RELACAO DE PROJETOS

DS-PI1-1213-0001-R01 — Mapa de Localizacdo dos servicos

3. PLANTA DE LOCALIZACAO

Fiigura 1: Localizacdo da Obra — Poliginal do Porto do Itaqui
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O projeto consiste em pavimentacdo em concreto armado das retroareas, localizados
entre os bercos 100, 101, 102 a 103 de forma a contribuir com extensdo da vida Util do
pavimento além de oferecer um pavimento adequado para translado de Equipamentos méveis

e veiculos de forma segura.

4. CONDICOES DO LOCAL \

A regido estd localizada dentro de um padrdo climatico caracteristico das regides
equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem
distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre 0s meses
de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os

indices de pluviosidade média em S&o Luis variam de acordo com tabela abaixo:

PRECIPITACAO TOTAL

Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente

em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de
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40°C e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar € uniformemente alta durante todo o

ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui/MA, sdo predominantes 0s ventos
NORDESTE (frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias

conforme indicadas abaixo:

BEAUFORT \VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 nobs 39%
3 7 a 10 nés 31%
4 11 a 18 n6s 15%
5 17 a 21 n6s 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte
variacdo do nivel d'agua:

N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relagdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

N N N N NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de
suas aguas é definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de
correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e
a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem proximo as

estofas de maré. Qutra caracteristica estuarina € a presenca de marés reversas. Durante as
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vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apos as estofas, invertem
suas direcdes para Sul e Sudoeste.
Na bacia de evolugdo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:
Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
Vazante de quadratura 4,2 n6s (7,80 km/h)

AN NI NN

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v" Quadratura 2,50 nds (4,65 km/h)

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, h, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

g/l (preamar no periodo chuvoso).

5. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfei¢cbes detectadas, conforme
orientaces do manual do proprietario (que deveréa ser entregue pela CONTRATADA ao final
da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente
durante todo o periodo de execucgdo até o periodo de entrega definitiva, independente de sua
responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do

Caodigo Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios
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ou outras construcBes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deverd apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a

execucdo da obra em questao.

6. ETAPAS DO SERVICO

7.1 Seguranca do Trabalho

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes
do inicio das atividades pertinente a obra, as seguintes informacdes:

e Endereco da obra;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

e Tipo de obra;

e Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA devera
apresentar 8 FISCALIZACAO um comprovante da comunicagéo prévia a DRT).

Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operarios trabalhando na obra,
devera apresentar o PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho), em
namero inferior a 20 (vinte), deverd ser o PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais), elaborado por profissional habilitado (técnico ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho), contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

Memorial sobre condicGes e meio ambiente de trabalho, levando em consideragdo os
riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas,

e Projeto de execucdo de protegOes coletivas,
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e Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das areas
de vivéncia,

e As areas de vivéncia deverdo ser mantidas em perfeito estado de conservacdo e
limpeza.

Seré obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de
EPT’s (Equipamentos de Protecao Individual) conforme a exposi¢do ao risco, tais como:

o Capacete,

e Botina de couro com biqueira,

e Luvas de raspa,

 Oculos para solda,

e Oculos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos,

¢ Cinto de seguranca

¢ Cinto de seguranca tipo para-quedista,

e Luvas de borracha p/ protecdo em trabalhos c/ eletricidade,

e Avental, mangote e perneira de raspa para servicos de soldagem,

e Mascaras contra poeiras,

e Coletes salva-vidas (sempre que for necessario acessar 0s bergos)

e Protetor facial, e todos os demais que se fizerem necessario, para que 0 operario e ou
visitantes ndo corram nenhum tipo de risco.

Os EPI’s ¢ uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgdo e
uso. As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deveréo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacdo livres.

Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no
que diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.
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O ndo cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicara em
penalizacdes na forma da lei, sendo facultado 8 CONTRATANTE acionar a DRT, caso as
suas exigéncias nao sejam devidamente corrigidas.

E obrigatdrio conhecer e cumprir o Caderno de Salde, Seguranca e Meio-ambiente da EMAP.

E obrigatorio a empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos
internos EMAP-PC-06; EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23.
Cumprir as normas regulamentadoras aplicaveis ao objeto do Ministério do Trabalho.

7.2 Mobilizacao

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,
ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto
deste CADERNO DE ENCARGOS.

Foi considerado em planilha orcamentaria um caminhdo de carroceria aberta, por 2
horas, para mobilizagéo de contéineres.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos o0s equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucao dos servicos estiverem no local.

CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser
mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles e por eles.

Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos
servicos, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.
(exemplo: placa de identificacdo da obra, sinalizacdo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Todo material de Sinalizacdo Preventiva proviséria como placas, faixas, cones,
bandeirolas, etc. dever&o esta inclusos no preco global do servico.

No periodo noturno a obra devera ficar devidamente sinalizada (com baldes e lampadas

acesas), ainda que nao tenha nenhum trabalho sendo executado no local.
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7.3 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local sera indicado em area a ser liberada pela fiscalizacdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, representada pelo Engenheiro ou Arquiteto
Responsavel, se instalara em contéineres, conforme indicado em planilha orcamentéria
sintética.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de maneira
racionalizada para que os servi¢os possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servigcos causando 0 minimo de
interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui
inclusive a programacdo das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem onus para a CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuéaria
de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ Instalacdes Hidrosanitérias;
¢ InstalacOes Elétricas;
o Containeres para guarda de materiais e equipamentos;

¢ Placa de sinalizacdo da Obra.
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A &gua necessaria aos servigos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietaria da area, desde que possivel, para
obté-la a partir das instalacGes existentes. Para a execucdo das atividades administrativas
ligadas a obra, a CONTRATADA serd responsavel pela contratacdo de fornecimento de
energia elétrica para instalagdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacBes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execucdo dos servigcos contratados, assim como:
tapumes, sinalizacdes, cercas, instalacdes provisorias de sanitarios.

A CONTRATADA deveré instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizaces
de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra, contera as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela

EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinaliza¢do para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servigos de limpeza e conservacao dessas instalagdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalacdes de canteiro deverdo atender as NR-18 e NR-29, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.
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O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
deverd ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do Porto, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

A EMAP ndo permitird o lancamento de restos de materiais, nem &gua contaminada,
resultante da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do complexo portuario ou
dentro d’4gua do mar.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
4 EMAP, sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

7.4 Administracdo de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos
constituir equipe para Administracdo da Obra conforme a seguir: Engenheiro, Técnico Sénior,
Auxiliar Técnico, Almoxarife, Auxiliar de Escritorio, Apontador e vigia.

Como explicito acima, o servico contratado sera dirigido por engenheiro ou arquiteto,
devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Devera ser devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional
do seu engenheiro/arquiteto, adquirida na supervisao de obras de caracteristicas semelhantes a
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel
técnico, necesséria para executar 0s servicos, através de apresentacdo de Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o
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préprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP poderéa exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel pela
obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na
ndo observancia das especificagdes e projetos venha a executar servicos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem na prorrogacédo do prazo final da obra.

Constitui-se responsabilidade da Equipe de Administracdo da Obra manter os locais de
intervengdo dos servigos isolados e devidamente identificados de modo a contribuir com um
ambiente de servico seguro.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizado pelo
Responsével Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

7.5 Demolices e Retirada

Nos servicos de demolicdo e retirada estdo previstos a demolicdo asfaltica; demolicéo
em concreto e a retirada de blocos em concreto (as tampas das canaletas). As partes a serem
demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente
removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Toda e qualquer demolicdo s6 poderd ser iniciada apds a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverédo ser considerados aspectos importantes

tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condicBes das
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construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢oes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacGes de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacfes
das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados.

Em caso da existéncia de mdveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA devera
protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmaos.

Esta previsto uma limpeza na area com jato de alta pressdo de agua para que seja

possivel 0 prosseguimento do servico.

7.6 Fornecimento e Assentamento de Novas Tampas

As tampas das canaletas deverdo ser em concreto armado, moldadas conforme desenho,
com concreto de Fck=40 Mpa com agregado adquirido e Aco CA-50, diametro 6,3 (1/4) a
12,5mm(1/2). Estas deverao ser acabadas em sua borda com cantoneiras em ago SAC de 3” x
3” x 5/16”. Sera utilizado formas em madeira em para a conformacdo das tampas. As
dimensdes das mesmas sdo variadas e deverdo ser conformadas conforme o local de
instalacao.

Apo6s a conformagdo das tampas, a CONTRATADA devera assentar as mesmas com

auxilio de equipamentos adequados para movimentacao da carga.

7.7 Recuperacdao das juntas e fissuras
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Para recuperacdo das juntas e fissuras existente seré utilizado como material o isopor de
10 mm e mastique betuminoso modificado com poliuretano, tixotropico, bicomponente.

Utilizar para execucdo a norma DNIT 092/2066 ES — Juntas de Dilatacéo.

7.8 Recuperacao da Pavimentacdo em Concreto Armado

As placas em concreto armado deverdo ser moldadas, conforme desenho, com concreto
de Fck=40mPa com agregado adquirido e A¢co CA-50, diametro 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2).
Estas deverdo ser acabadas em sua borda com cantoneiras em ago SAC de 3” x 3” x 5/16”.
Seré utilizado formas em madeira em para a conformacdo das tampas. As dimensdes das
mesmas sao variadas e deverdo ser conformadas conforme o local de instalagéo.

Em concordancia com o piso existente havera armadura de borda para amarracdo do
piso existente com 0 novo, essa armadura deverdo ser em aco CA-25, bitola 12,5mm,
comprimento de 100 cm, espagadas a cada 0,30m uma da outra.

Apbs a conformacdo das tampas, a CONTRATADA devera assentar as mesmas, um
lastro de areia média, com auxilio de equipamentos adequados para movimentagao da carga.

Juntas de dilatacdo elastica deverdo ser executadas para prolongamento de vida Gtil do
pavimento.

Parte das tampas existente no local serdo substituidas por pavimentacdo em concreto,
para tanto, devera ser construido paredes em alvenaria em bloco estrutural de forma a

construir uma laje de piso.

7.9 Limpeza Final da Obra

A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apos a conclusdo de
todos os servigos. Todas as instalacbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do

local ao término dos servicos, quando convier a CONTRATANTE.
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A CONTRATADA sO poderd entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que
seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, a expensas da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacao,
devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condicbes de prosseguimento da
obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos 0s materiais e equipamentos, assim
Como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies.



