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OBJETIVO 

 

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto, as especificações e 

orientações executivas para recuperação da pavimentação em concreto na área primária 

localizada entre o berço 1000 e o berço 103. 

1. CARACTERÍSITICAS GERAIS DO PROJETO 

 

O projeto consiste em pavimentação em concreto armado em pontos patológicos 

específicos e identificados conforme planta anexa.  

2. RELAÇÃO DE PROJETOS 

 

DS-PI-1213-0001-R01 – Mapa de Localização dos serviços 

 

3. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

Fiigura 1: Localização da Obra – Poliginal do Porto do Itaqui 
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O projeto consiste em pavimentação em concreto armado das retroáreas, localizados 

entre os berços 100, 101, 102 a 103 de forma a contribuir com extensão da vida útil do 

pavimento além de oferecer um pavimento adequado para translado de Equipamentos móveis 

e veículos de forma segura. 

 

4. CONDIÇÕES DO LOCAL  

  

A região está localizada dentro de um padrão climático característico das regiões 

equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem 

distribuídas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses 

de novembro a junho e tendo um período de relativa estiagem entre junho a setembro. Os 

índices de pluviosidade média em São Luis variam de acordo com tabela abaixo: 

 

 

 

 

 A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente 

em torno de 27ºC. Foram, no entanto, registradas temperaturas máximas e mínimas de 

MÊS PRECIPITAÇÃO TOTAL 

(mm) 

DIAS COM 

CHUVA Janeiro 156,3 14 

 
Fevereiro 269,3 20 

Março 415,5 23 

Abril 416,2 23 

Maio 317,7 24 

Junho 154,8 23 

Julho 110,6 17 

Agosto 36,2 12 

Setembro 7,1 6 

Outubro 3,6 2 

Novembro 19,6 3 

Dezembro 45,9 6 

Fonte: DHN – ROTEIRO COSTA NORTE 
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40ºC e 15ºC respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o 

ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%. 

 Os ventos na área do Porto do Itaqui/MA, são predominantes os ventos 

NORDESTE (frequência de 25%), com as velocidades e as respectivas frequências 

conforme indicadas abaixo: 

BEAUFORT  VELOCIDADE  FREQUÊNCIA 

2  2 a 6 nós  39% 

3  7 a 10 nós  31% 

4  11 a 18 nós  15% 

5  17 a 21 nós  1% 

 

A maré na Baía de São Marcos tem características semidiurnas com a seguinte 

variação do nível d'água: 

 

 N-MÁXIMO (previsto): + 7,10 m 

 MHWS (média das preamares de sizígia): + 6,27 m 

 MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m 

 MSL (nível médio): + 3,43 m 

 NR (nível de redução): + 0,00 m 

 N. MÍNIMO (previsto): - 0,30 m 

 Os referidos níveis são em relação ao Nível de Redução (NR) da D.H.N. - 

M.M. 

 

 As correntes na Baía de São Marcos (região estuarina), sendo que a circulação de 

suas águas é definida pela variação de maré ocorrente no local. Os valores máximos de 

correntes hidrodinâmicas ocorrem aproximadamente 3 horas após a preamar nas vazantes e 

a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores mínimos das correntes ocorrem próximo às 

estofas de maré. Outra característica estuarina é a presença de marés reversas. Durante as 
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vazantes as correntes apresentam direção Norte e Nordeste e, após as estofas, invertem 

suas direções para Sul e Sudoeste. 

 Na bacia de evolução, as velocidades apresentam-se em média como mostrado 

abaixo: 

 Enchente de sizígia 4,3 nós (7,95 km/h) 

 Vazante de sizígia 3,7 nós (6,85 km/h) 

 Enchente de quadratura 5,1 nós (9,45 km/h) 

 Vazante de quadratura 4,2 nós (7,80 km/h) 

 

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de 

profundidade) são apresentadas abaixo: 

 Sizígia 5,65 nós (10,45 km/h) 

 Quadratura 2,50 nós (4,65 km/h) 

 As ondas na região são geradas por ventos locais, podendo alcançar alturas 

correspondentes a uma altura significativa, h, de 1,10 m. O período correspondente é de 6 

segundos. 

 A densidade da água do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no período seco) a 1.019 

g/l (preamar no período chuvoso). 

 

5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer 

toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme 

orientações do manual do proprietário (que deverá ser entregue pela CONTRATADA ao final 

da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente 

durante todo o período de execução até o período de entrega definitiva, independente de sua 

responsabilidade civil. 

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do 

Código Civil a viger de 2003 em diante dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios 
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ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo”. 

A CONTRATADA deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT referente à 

execução da obra em questão. 

 

6. ETAPAS DO SERVIÇO  

 

7.1 Segurança do Trabalho 

 

A CONTRATADA deverá comunicar à Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes 

do início das atividades pertinente a obra, as seguintes informações: 

 Endereço da obra; 

 Endereço da CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

 Tipo de obra; 

 Data prevista para início e término da obra; 

 Número máximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA deverá 

apresentar à FISCALIZAÇÃO um comprovante da comunicação prévia à DRT). 

Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operários trabalhando na obra, 

deverá apresentar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho), em 

número inferior a 20 (vinte), deverá ser o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), elaborado por profissional habilitado (técnico ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho), contendo obrigatoriamente os seguintes itens:  

Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho, levando em consideração os 

riscos de acidentes e doenças do trabalho e as respectivas medidas preventivas, 

 Projeto de execução de proteções coletivas, 
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 Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das áreas 

de vivência, 

 As áreas de vivência deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e 

limpeza. 

Será obrigatório para todos os operários da obra, inclusive os visitantes, a utilização de 

EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) conforme a exposição ao risco, tais como: 

 Capacete, 

 Botina de couro com biqueira, 

 Luvas de raspa, 

 Óculos para solda, 

 Óculos de acrílico de visão panorâmica p/ impactos, 

 Cinto de segurança 

 Cinto de segurança tipo pára-quedista, 

 Luvas de borracha p/ proteção em trabalhos c/ eletricidade, 

 Avental, mangote e perneira de raspa para serviços de soldagem, 

 Máscaras contra poeiras, 

 Coletes salva-vidas (sempre que for necessário acessar os berços) 

 Protetor facial, e todos os demais que se fizerem necessário, para que o operário e ou 

visitantes não corram nenhum tipo de risco. 

 Os EPI’s e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de conservação e 

uso. As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e sinalizadas  

 O canteiro de obra deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias 

de circulação livres. 

 Será exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no 

que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDIÇÕES 

E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. 
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 O não cumprimento das exigências de Segurança e Medicina do Trabalho implicará em 

penalizações na forma da lei, sendo facultado à CONTRATANTE acionar a DRT, caso as 

suas exigências não sejam devidamente corrigidas. 

É obrigatório conhecer e cumprir o Caderno de Saúde, Segurança e Meio-ambiente da EMAP. 

 

É obrigatório à empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos 

internos EMAP-PC-06; EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23. 

Cumprir as normas regulamentadoras aplicáveis ao objeto do Ministério do Trabalho. 

 

7.2 Mobilização 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensílios, 

ferramentas e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto 

deste CADERNO DE ENCARGOS. 

Foi considerado em planilha orçamentária um caminhão de carroceria aberta, por 2 

horas, para mobilização de contêineres. 

Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e 

ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local. 

CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser 

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles e por eles. 

Deverão ser previstas à custa da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos 

serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços. 

(exemplo: placa de identificação da obra, sinalização preventiva, desvio de fluxo, etc.). 

Todo material de Sinalização Preventiva provisória como placas, faixas, cones, 

bandeirolas, etc. deverão está inclusos no preço global do serviço. 

No período noturno a obra deverá ficar devidamente sinalizada (com baldes e lâmpadas 

acesas), ainda que não tenha nenhum trabalho sendo executado no local. 
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7.3 Canteiro de Obra 

 

A CONTRATADA instalará um canteiro de obras nas proximidades do local onde 

serão realizados os serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela fiscalização da 

EMAP. 

No canteiro de obras, a CONTRATADA, representada pelo Engenheiro ou Arquiteto 

Responsável, se instalará em contêineres, conforme indicado em planilha orçamentária 

sintética. 

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 

FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas 

concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverá ser planejado de maneira 

racionalizada para que os serviços possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado 

pela própria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA deverá se 

organizar de modo a atender a necessidade de execução dos serviços causando o mínimo de 

interferência nas demais atividades paralelas que estarão sendo desenvolvidas. Isto inclui 

inclusive a programação das equipes para trabalho em horários diferentes do horário 

administrativo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da área portuária 

de todos os materiais, peças, instrumentos devem estar inseridos nos preços unitários dos 

serviços constantes em planilha. 

O canteiro de obras deverá dispor das seguintes infraestruturas: 

 Instalações Hidrosanitárias; 

 Instalações Elétricas; 

 Containeres para guarda de materiais e equipamentos; 

 Placa de sinalização da Obra. 
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A água necessária aos serviços deverá ser fornecida pela CONTRATANTE. A 

CONTRATADA poderá negociar com a EMAP, proprietária da área, desde que possível, para 

obtê-la a partir das instalações existentes. Para a execução das atividades administrativas 

ligadas a obra, a CONTRATADA será responsável pela contratação de fornecimento de 

energia elétrica para instalação provisória.  

 Deverão ser previstas todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, e 

também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços (Exemplo: placa de 

identificação da obra, sinalização preventiva, desvio de fluxo, etc.). 

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, assim como: 

tapumes, sinalizações, cercas, instalações provisórias de sanitários. 

A CONTRATADA deverá instalar em local visível as placas da obra e de sinalizações 

de obra, de acordo com as exigências da EMAP e normas do CREA/MA. 

A placa da obra, conterá as seguintes indicações: 

a) Nomes dos responsáveis técnicos; 

b) Nome do cliente; 

c) Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela 

EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

d) Valor dos recursos aplicados; 

e) Informações de convênios. 

O modelo contendo dimensões e forma será fornecida pela CONTRATANTE. 

Deverão ser instaladas tabuletas de sinalização para veículos e pedestres contendo o 

texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perímetro das dependências da CONTRATADA, e 

seu modelo deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações, durante o período contratual, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As instalações de canteiro deverão atender as NR-18 e NR-29, Portaria do Ministério 

do Trabalho e Emprego – N.º3.214/78. 
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O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papeis, plásticos, etc.) 

deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais. Os resíduos 

citados serão retirados para fora da área do Porto, incluindo carregamento, transporte e 

descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem ônus para a EMAP. 

A EMAP não permitirá o lançamento de restos de materiais, nem água contaminada, 

resultante da lavagem de veículos/equipamentos dentro da área do complexo portuário ou 

dentro d’água do mar. 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e 

organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.  

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na área disponibilizada serão devolvidas 

á EMAP, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

 

7.4 Administração de Obra 

 

Sob esta denominação obriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços 

constituir equipe para Administração da Obra conforme a seguir: Engenheiro, Técnico Sênior, 

Auxiliar Técnico, Almoxarife, Auxiliar de Escritório, Apontador e vigia.  

Como explícito acima, o serviço contratado será dirigido por engenheiro ou arquiteto, 

devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Deverá ser devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional 

do seu engenheiro/arquiteto, adquirida na supervisão de obras de características semelhantes à 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá comprovar a experiência e a competência do seu responsável 

técnico, necessária para executar os serviços, através de apresentação de Certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 

profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o 
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próprio licitante (CNPJ diferente) serviços iguais e/ou semelhantes ao escopo deste 

CADERNO DE ENCARGOS. 

A EMAP poderá exigir da CONTRATADA a substituição do técnico responsável pela 

obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na 

não observância das especificações e projetos venha a executar serviços com qualidade 

inferior às estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do 

cronograma físico que impliquem na prorrogação do prazo final da obra.  

Constitui-se responsabilidade da Equipe de Administração da Obra manter os locais de 

intervenção dos serviços isolados e devidamente identificados de modo a contribuir com um 

ambiente de serviço seguro. 

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizado pelo 

Responsável Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato poderá ser 

realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua 

autonomia para tomar decisões técnico-administrativas ligadas à obra/serviço. 

Fazem parte da rotina de Administração da Obra, as reuniões semanais que irão 

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma. 

 

7.5 Demolições e Retirada 

 

Nos serviços de demolição e retirada estão previstos a demolição asfáltica; demolição 

em concreto e a retirada de blocos em concreto (as tampas das canaletas). As partes a serem 

demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o 

processo de demolição. Os materiais provenientes da demolição serão convenientemente 

removidos para locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da 

FISCALIZAÇÃO.  Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um 

detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes 

tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção, as condições das 
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construções vizinhas, existência de canaletas, subsolos e outros, observando as prescrições 

contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.  

As linhas de abastecimento de energia elétrica e água, bem como canalizações de esgoto 

e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações 

das empresas concessionárias de serviços públicos e do projeto. 

A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, informações 

descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os 

procedimentos a serem adotados. 

Em caso da existência de móveis e utensílios no recinto, a CONTRATADA deverá 

protegê-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos. 

Está previsto uma limpeza na área com jato de alta pressão de água para que seja 

possível o prosseguimento do serviço. 

 

7.6 Fornecimento e Assentamento de Novas Tampas 

 

As tampas das canaletas deverão ser em concreto armado, moldadas conforme desenho, 

com concreto de Fck=40 Mpa com agregado adquirido e Aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 

12,5mm(1/2). Estas deverão ser acabadas em sua borda com cantoneiras em aço SAC de 3” x 

3” x 5/16”. Será utilizado formas em madeira em para a conformação das tampas. As 

dimensões das mesmas são variadas e deverão ser conformadas conforme o local de 

instalação. 

Após a conformação das tampas, a CONTRATADA deverá assentar as mesmas com 

auxílio de equipamentos adequados para movimentação da carga. 

 

7.7 Recuperação das juntas e fissuras 
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Para recuperação das juntas e fissuras existente será utilizado como material o isopor de 

10 mm e mastique betuminoso modificado com poliuretano, tixotrópico, bicomponente. 

Utilizar para execução a norma DNIT 092/2066 ES – Juntas de Dilatação. 

 

7.8 Recuperação da Pavimentação em Concreto Armado 

 

As placas em concreto armado deverão ser moldadas, conforme desenho, com concreto 

de Fck=40mPa com agregado adquirido e Aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2). 

Estas deverão ser acabadas em sua borda com cantoneiras em aço SAC de 3” x 3” x 5/16”. 

Será utilizado formas em madeira em para a conformação das tampas. As dimensões das 

mesmas são variadas e deverão ser conformadas conforme o local de instalação. 

Em concordância com o piso existente haverá armadura de borda para amarração do 

piso existente com o novo, essa armadura deverão ser em aço CA-25, bitola 12,5mm, 

comprimento de 100 cm, espaçadas a cada 0,30m uma da outra. 

Após a conformação das tampas, a CONTRATADA deverá assentar as mesmas, um 

lastro de areia média, com auxílio de equipamentos adequados para movimentação da carga. 

Juntas de dilatação elástica deverão ser executadas para prolongamento de vida útil do 

pavimento. 

Parte das tampas existente no local serão substituídas por pavimentação em concreto, 

para tanto, deverá ser construído paredes em alvenaria em bloco estrutural de forma a 

construir uma laje de piso. 

 

7.9 Limpeza Final da Obra  

 

A CONTRATADA somente iniciará a desmobilização da obra após a conclusão de 

todos os serviços. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do 

local ao término dos serviços, quando convier a CONTRATANTE. 
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A CONTRATADA só poderá entregar os serviços após a autorização da 

FISCALIZAÇÃO, que dará o parecer final sobre o trabalho realizado. Será feita uma 

verificação no funcionamento de todas as instalações, peças e toda obra, e qualquer item que 

seja considerado deficiente, será substituído ou corrigido pela CONTRATADA. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local, a expensas da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organização, 

devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento da 

obra. 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 

como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes 

deverão ser removidos, sem danos às superfícies. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a 

serem limpas. 

Cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. 


