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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

LOGO CONTRATADA:

PROJETO:

Contratagdo de empresa especializada em construgdo civil para execucdo de servigos de benfeitorias e
ampliagdo para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera,
localizados no Porto do Itaqui - Sdo Luis — MA.

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
PO-PE-2001-0001-R00 mai/15 0
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
COMP. ADMINISTRACAO DA OBRA MES
PROP./SINAPI/DNI
T
DNIT MAR.2015 ENGENHEIRO/ JUNIOR M.O. més 1,000000 7.786,74 7.786.,74
SINAPI /4083 ENCARREGADO M.O. h 176,000000 18,94 3.333.,44
SINAPI /253 ALMOXARIFE M.O. h 176,000000 10,90 1.918.40
DNIT MAR.2015 VIGIA ] M.O. més 1,000000 1.514,90 1.514,90
DNIT MAR.2015 AUXILIAR DE ESCRITORIO M.O. més 1,000000 1.705,03 1.705,03
DNIT MAR.2015 TECNICO AUXILIAR(SEGURANCA) M.O. més 1,000000 1.897,04 1.897,04
PRECO (mao-de-obra): 18.155,55
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 18.155,55
LS(%): 124,06
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18.155,55
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.155,55
COMP. Arruela em liga especial zamak SER.CG | UN
PROP./SINAPI/ORS |p/eletroduto 25mm, d=1"
E
00214/ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto MAT. UN 1,000000 0,57 0,57
25mm, d=1"
SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 10,45 0,94
88316/SINAP! COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 13,43 1,21
88264/SINAP! COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,15
PRECO (material): 0,57
PRECO TOTAL (unit.): 2,72
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,72
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,72
COMP. Arruela de aco galvanizado SER.CG | UN
PROP./SINAPI/SEI |p/eletroduto 50mm, d=2"
NFRA-CE
10131/SEINFRA-CE ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 MAT. UN 1,000000 0,95 0,95
SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 10,45 0,94
88316/SINAP! COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 13,43 1,21
88264/SINAP! COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,15
PRECO (material): 0,95
PRECO TOTAL (unit.): 3,10
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,10
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,10




™

AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO:

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

LOGO CONTRATADA:

PROJETO:

Contratacdo de empresa especializada em construgao civil para execugdo de servigos de benfeitorias e
ampliacdo para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera,
localizados no Porto do Itaqui - Sdo Luis — MA.

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
PO-PE-2001-0001-R00 mai/15 0
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
COMP. Planta - HERA ROXA (hemigraphis | SER.CG | UN
PROP./SINAPI/ORS |alternata) - fornecimento e plantio
E/COTACAO
02208/0ORSE Terra vegetal MAT. M3 0,032000 45,80 1,47
03800/0ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) MAT. KG 0,074000 1,26 0,09
COTACAO Planta - HERA ROXA (hemigraphis MAT. UM 1,000000 2,50 2,50
alternata)
00159/SINAPI !beor\l;lir[])cl;ocesso de desativacao! adubo MAT. M3 0,005000 199,27 1,00
SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 10,45 0,94
88316/SINAPI COMPLEMENTARES
JARDINEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,090000 10,99 0,99
88441/SINAPI COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,93
PRECO (material): 5,06
PRECO TOTAL (unit.): 6,98
LS(%): 0.00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,98
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6,98
COMP. CAIXA DE INSPEGCAO DE SER.CG | UM
PROP./SINAPI/SIU ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR
RB-SP COM TAMPA E ALCA
SINAPI/88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,800000 13,43 24,17
COMPLEMENTARES
SINAPI/88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 1,800000 10,84 19,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SIURB-SP-JAN-|CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E MAT. UN 1,000000 50,26 50,26
2015/57214|ALCA
PRECO (mao-de-obra): 43,68
PRECO (material): 50,26
PRECO TOTAL (unit.): 93,94
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 93,94
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 93,94
COMP. PASSARELA EM FERRO SER.CG M
PROP./SINAPI/SEI | GALVANIZADO SEM PINTURA
NFRA-CE
SINAPI/10966 |PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X MAT. KG 11,900000 4,18 49,74
2" (QUALQUER ESPESSURA)
SINAPI/6391|SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,300000 84,61 25,38
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSOR DIESEL.
SEINFRA/C0846|CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM | SER.CG M3 0,037000 399,28 14,77
AGREGADO ADQUIRIDO
SINAPI/75381/001 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO | SER.CG M2 4,900000 34,83 170,67
ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM
SINAPI/73976/009|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 3,810000 82,36 313,79
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
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N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
PO-PE-2001-0001-R00 mai/15 0
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
SINAPI/73976/007| TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 3,940000 101,22 398,81
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
SINAPI/73976/005|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 6,000000 59,36 356,16
COSTURA 1.1/4" (50MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
PRECO (mao-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 1.329,32
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.329,32
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.329,32
COMP. MANUTENCAO E CORRECAO DE SER.CG M
PROP./SINAPI/SEI PASSARELA EM FERRO
NFRA-CE GALVANIZADO - PASSARELA DE
ACESSO A RAMPA DE EMBAROUE
SINAPI/10966 | PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X MAT. KG 3,570000 4,18 14,92
2" (QUALQUER ESPESSURA)
SINAPI/6391|SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,090000 84,61 7,61
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSOR DIESEL.
SEINFRA/C0846|CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa COM | SER.CG | M3 0,037000 399,28 14,77
AGREGADO ADQUIRIDO
SINAPI/75381/001|COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO | SER.CG | M2 1,470000 34,83 51,20
ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM
SINAPI/73976/009|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 1,143000 109,14 124,75
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
SINAPI/73976/008| TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 1,050000 101,22 106,28
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
PRECO (mao-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 319,53
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 319,53
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 319,53
COM.PROP./SINAPI |[MANUTENCAO E CORRECAO DE SER.CG M
PASSARELA EM FERRO
GALVANIZADO - FECHAMENTO DE
GUARDA-CORPO PASSARELA
ENTRE PM ROYX FE GLIARITA
6391 |SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,090000 84,61 7,61

CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVERSOR DIESEL.
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CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
73976/007|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 0,333333 101,22 33,74
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
73976/005|TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 6,000000 59,36 356,16
COSTURA 1.1/4" (50MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO
PRECO (mao-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 397,51
LS(%): 0 0.00
BDI(%): 0,00 0.00
ADM(%): 0,00 0.00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 397,51
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 397,51
COMP. INSTALACAO DE PORTAO SER.CG | UN
PROP./SINAPI
370|Areia media - posto jazida/fornecedor MAT. M3 0,009000 52,00 0,47
(sem frete)
1379|Cimento portland composto cp ii-32 MAT. KG 2,800000 0,54 1,51
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,000000 13,43 13,43
COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,200000 10,45 12,54
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 25,97
PRECO (material): 1,98
PRECO TOTAL (unit.): 27,95
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,95
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27,95
COMP FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS SER.CG | UN
PROP/SINAPI/IOPE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
s DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL.,
INCL. TAMPA C/VISITA 60CM,
CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM,
ESCAVACAO, BRITA 4 E
TUBULACAO DE ESGOTO 100MM
00370/SINAPI|Areia media - posto jazida/fornecedor MAT. M3 0,211400 52,00 10,99
(sem frete)
01379/SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 MAT. KG 74,340000 0,54 40,14
4721/SINAPI|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,061200 51,18 3,13
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4718/SINAPI|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,142900 51,17 7,31
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4723/SINAPI|PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) MAT. M3 3,770000 55,83 210,48

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE




™

AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA

EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO: . )
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

LOGO CONTRATADA:

PROJETO:

Contratacdo de empresa especializada em construgao civil para execugdo de servigos de benfeitorias e
ampliacdo para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera,

localizados no Porto do Itaqui - Sdo Luis — MA.

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
PO-PE-2001-0001-R00 mai/15 0
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
7325/SINAPI|ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE MAT. KG 1,800000 3,92 7,06
PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM
ARMACAQO
20072/SINAPI|TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, MAT. M 18,68 0,00
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)
069527/I0PES |FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. MAT. UN 1,000000 1.809,75 1.809,75
2M,H=2M,TAMPA 60CM
10531/SINAPI|BETONEIRA 320 L COM MOTOR EQ.H H 0,109200 0,94 0,10
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE
3 HP, COM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAD)
88248/SINAPI|AUXILIAR DE ENCANADOR QU M.O. H 1,120000 10,92 12,23
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267/SINAPI|[ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,120000 13,43 15,04
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88309/SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 5,830000 13,43 78,30
COMPLEMENTARES
88316/SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 42,150000 10,45 440,47
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 546,04
PRECO (material): 2.088,97
PRECO TOTAL (unit.): 2.635,00
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.635,00
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.635,00
COMP FORNECIMENTO E INSTALA(;I\O SER.CG | UN
PROP/SINAPI/COT DE LAMPADA FLUORESCENTE 55W
ACAO 220V
SINAPI/88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,010000 10,84 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTACAO|LAMPADA FUORESCENTE 55W 220V MAT UN 1,000000 59,39 59,39
PRECO (mao-de-obra): 0,10
PRECO (material): 59,39
PRECO TOTAL (unit.): 59,49
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,49
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 59,49
COMP FORNECIMENTO E INSTALA(;I\O SER.CG | UN
PROP/SINAPI/COT DE LAMPADA FLUORESCENTE 36W
ACAO 220V
SINAPI/88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,010000 10,84 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTACAO|LAMPADA FUORESCENTE 36W 220V MAT UN 1,000000 26,51 26,51
PRECO (mao-de-obra): 0,10
PRECO (material): 26,51
PRECO TOTAL (unit.): 26,61
LS(%): 0,00 0,00
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CODIGO |DESCRICAO | cLAss JuNiD] COEF.| PRECOPRECO TOTAL
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,61
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26,61
COMP FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG| UN
PROP/SINAPI/COT |DE CAPACETE 3/4" EM ALUMINIO
ACAO PARA ALIMENTAGAO ELETRICA
SINAPI/88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,010000 10,84 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTACAO|CABECOTE EM ALUMINIO 3/4" MAT UN 1,000000 2,43 2,43
PRECO (mao-de-obra): 0,10
PRECO (material): 2,43
PRECO TOTAL (unit.): 2,53
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,53
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,53
COMP FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG| UN
PROP/SINAPI/COT DE BEBEDOURO
ACAO
88248/SINAPI|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,170000 10,92 1,85
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
__|[ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTACAO|BEBEDOURO DE PRESSAO MAT UN 1,000000 919,20 919,20
CONJUGADO EM INOX 220V
PRECO (mao-de-obra): 1,85
PRECO (material): 919,20
PRECO TOTAL (unit.): 921,05
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 921,05
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 921,05
COMP. COBERTURA EM ESTRUTURA SER.CG | UM
PROP./SINAPI/SEI |METALICA, FORNECIMENTO E
NFRA-CE MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA
DE ACABAMENTO, NAO SENDO
CONSIDERADOS 0S
FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS
EM ALVENARIA E CONCRETO E AS
TEI LIAC NE MNDEDTIIDA
88276/SINAPI| MONTADOR COM ENCARGOS M.O. H 185,600000 16,44 3.051,26
COMPLEMENTARES
88316/SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 185,600000 10,45 1.939,52
COMPLEMENTARES
1330/SINAPI|CHAPA ACO GROSSA PRETA MAT. KG 231,730000 2,62 607,13
1/4"(6,35MM) 49,797KG/M2
10953/SINAPI|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS MAT. KG 153,010000 3,10 474,33
(OUALOUER BITOLA). E = 3/16 "
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4777/SINAPI| CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS MAT. KG 555,720000 3,10 1.722,73
(OUALOUER BITOLA). E=1/4"
18199/SEINFRA-CE|CANTONEIRA DE ACO 3" x 3" x 5/16" MAT. KG 11,040000 5,22 57,63
10966/SINAPI|PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL MAT. KG | 2.165,190000 4,18 9.050,49
"U", 6" X2" (QUALQUER
ESPESSURA)
73924/002/SINAPI|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS| SER.CG | M2 112,634630 17,43 1.963,22
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA
PRECO (mao-de-obra): 4.990,78
PRECO (material): 11.620,85
PRECO TOTAL (unit.): 16.611,63
LS(%): 0,00 0.00
BDI(%): 0,00 0.00
ADM(%): 0,00 0.00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16.611,63
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.611,63
COMP ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA| SER.CG| UN
PROP/SINAPI/SEIN REVESTIDA PARA 2 CILINDROS
FRA/SIURB-SP GLP 45 KG COM PORTAO EM TUBO
GALVANIZADO E TELAE
INSTACAQ PARA GAS
SIURB-SP HV.19 - ABRIGO PARA GAS EM UN
ALVENARIA REVESTIDA PARA 2
CILINDROS
4718/SINAPI|\PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT. M3 0,070000 51,17 3,58
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
73972/002/SINAPI|CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM SER.CG M3 0,280000 327,99 91,84
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
74157/003/SINAPI|LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE| SER.CG M3 0,280000 69,52 19,47
CONCRETO EM ESTRUTURAS
90279/SINAPI|GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO MAT. M3 0,077000 310,28 23,89
1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/
AREIA GROSSA/ BRITA 0) PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015
83747/SINAPI|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE| SER.CG | M2 10,533333 17,50 184,33
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:7, E=1,5CM
1357/SINAPI|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA MAT. M2 0,540000 44,59 24,08
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* ME = 12
MM
4492/SINAPI|IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT. M 4,920000 7,53 37,05
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL
8 X 8CM NAO APARELHADA
(PONTALETE-P/ESCORAMENTO)
4506/SINAPI|!'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! MAT. M 0,600000 3,10 1,86

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL
2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA
(SARRAFO-P/FORMA)
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6205/SINAPI|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! MAT. M 0,533330 13,86 7,39
TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5
X 30,0 CM (1 X 12A) NAO
APARELHADA
33/SINAPI|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 10,610000 4,20 44,56
39/SINAPI|ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 9,370000 3,55 33,26
651/SINAPI|BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 MAT. Un 71,000000 2,83 200,93
X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)
5061/SINAPI|PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. Kg 0,390000 9,00 3,51
337/SINAPI|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. Kg 0,380000 9,00 3,42
(0.01 KG/M)
88309/SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 16,030000 13,43 215,28
COMPLEMENTARES
88316/SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 22,240000 10,45 232,41
COMPLEMENTARES
88262/SINAPI|CARPINTEIRO DE FORMAS COM M.O. H 3,610000 13,43 48,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88239/SINAPI|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM M.O. H 3,610000 10,92 39,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245/SINAPI|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 1,900000 13,43 25,52
COMPLEMENTARES
88238/SINAPI|AJUDANTE DE ARMADOR COM M.O. H 1,900000 10,92 20,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SIURB-SP HD.11 - INSTALACi\O PARA 2 UN
CILINDROS GLP 45 KG,
EXCLUSIVE ABRIGO
88267/SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,900000 13,43 12,09
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88248/SINAPI|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,900000 10,92 9,83
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310/SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS M.O. H 0,360000 13,43 4,83
COMPLEMENTARES
10045/SEINFRA-CE|AJUDANTE DE PINTOR M.O. H 0,360000 4,77 1,72
10576/0ORSE|Encargos Complementares - Ajudante M.O. H 0,360000 1,65 0,59
Pratico
7583/SINAPI|BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO MAT. Un 6,000000 0,20 1,20
ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA
4.8 X 50MM
7292/SINAPI| TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO MAT. L 0,100000 18,43 1,84
BRILHO
37509/SIURB-SP|FUNDO CROMATO DE ZINCO MAT. L 0,060000 22,54 1,35
3768/SINAPI|LIXA PARA FERRO MAT. Un 0,200000 2,76 0,55
393/SINAPI|ABRACADEIRA METALICA PARA MAT. Un 3,000000 1,35 4,05
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
6294/SINAPI|TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/2" MAT. Un 1,000000 3,73 3,73
12406/SINAPI|LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA MAT. Un 2,000000 3,83 7,66
3/4" X 1/2"
1163/SINAPI|CAP OU TAMPAO FERRO GALV ROSCA MAT. Un 2,000000 2,87 5,74
3/4"
21008/SINAPI|TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 0,500000 7,10 3,55
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (
1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M
(NBR 5580)
21009/SINAPI| TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 2,000000 9,24 18,48
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (
3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M
(NBR 5580)
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74901/SIURB-SP|PIGTAIL MAT. Un 2,000000 16,34 32,68
74930/SIURB-SP VALVULA DE RETENCAO PARA MAT. Un 2,000000 7,36 14,72
BOTIJAO DE GLP DE 45KG-
1/2"X7/16"
74950/SIURB-SP|VALVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" MAT. Un 2,000000 15,63 31,26
NPT
79640/SIURB-SP|FITA DE TEFLON - 3/4" MAT. M 3,750000 0,15 0,56
79720/SIURB-SP|REGULADOR PARA GAS INDUSTRIAL MAT. Un 1,000000 155,51 155,51
DE BAIXA PRESSAO - 50KG/H
SIURB-SP|PP.36 - PORTA EM FERRO 2,5M2
PERFILADO COM TELA PARA
ABRIGO DE GAS
88309/SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,000000 13,43 40,29
COMPLEMENTARES
88316/SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,150000 10,45 32,92
COMPLEMENTARES
83747/SINAPI|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE| SER.CG M2 0,685000 17,50 11,99
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:7, E=1,5 CM
21013/SINAPI| TUBO ACO GALVANIZADO COM MAT. M 12,500000 26,08 326,00
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (
2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
(NBR 5580)
11164/SEINFRA-CE|FERROLHO DE SOBREPOR OU MAT. UN 1,000000 8,00 8,00
EMBUTIR PEQUENO
11162/SEINFRA-CE|FERROLHO DE SOBREPOR OU MAT. UN 2,000000 16,18 32,36
EMBUTIR GRANDE
565/SINAPI|BARRA DE FERRO RETANGULAR, MAT. M 0,600000 6,69 4,01
BARRA CHATA, 1 X 3/16" (L X E),
1.73 KG/M
1334/SINAPI|CHAPA ACO GROSSA PRETA 5/8"( MAT. KG 4,979680 2,62 13,05
15,88MM) 124,492KG/M2
546/SINAPI|BARRA DE FERRO RETANGULAR, MAT. KG 77,908200 3,78 294,49
BARRA CHATA, 1 X 1/8" (L X E)
7162/SINAPI| TELA ARAME GALV FIO 10 BWG MAT. M2 1,450000 28,80 41,76
(3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM)
QOUADRADA OU LOSANGO H=2.0M
PRECO (mao-de-obra): 684,13
PRECO (material): 1.693,72
PRECO TOTAL (unit.): 2.377,85
LS(%): 87,49 4,17
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.382,02
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.382,02




