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1. OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto de Contratacdo de empresa
especializada em construcdo civil para execugéo de servigos de benfeitorias e ampliagdo para
garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera,
localizados no Porto do Itaqui - Sdo Luis — MA, as especificacBes e orientacdes construtivas

do empreendimento.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

Compreende projetos arquitetonicos e seus complementares, para adequacgédo do galpéo
em area de espera e construcdo de vestiario, como: elétrica, hidraulica e sanitaria, sistema de
protecdo contra descarga Atmosférica, Gas canalizado, Incéndio e sinalizacdo, cabeamento
estruturado, além de melhorias nas estruturas de 02 trechos de passarelas e construcdo do
Pértico da entrada principal.

O galpdo ja existente serd ampliado e servira como area de espera (contendo lanchonete
e area de vivéncia); A estrutura da caixa d’agua sera aproveitada para a construg¢do vestiarios
para colaboradores; um trecho de passarela inacabada sera retirado com recomposicao do
piso, assim como serd feito fechamento de vdos em outro trecho e a construgdo de um novo
trecho de passarela e portico na entrada principal.

Estas melhorias ttm como objetivo proteger os usuarios de intempéries, oferecer uma
area de espera adequada, proporcionado assim, maior conforto a todos que necessitam utilizar
este terminal para acessar o0 meio de transporte e, além de proporcionar melhorias fisicas ao

patrimonio publico.
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2106 - VESTIARIO Arquitetura DS - PE - 2106 - 0003 - ROO COBERTURA E CORTES
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2203-PASSARELAS S.Construtivos e Estrut. DS - PE - 2203 - 0002 - ROO PLANTA PASSARELA TIPO 01
2203-PASSARELAS S.Construtivos e Estrut. DS - PE - 2203 - 0003 - ROO DET. PASSARELA TIPO 01
2203-PASSARELAS S.Construtivos e Estrut. DS - PE - 2203 - 0004 - ROO DET. REF.PASSARELA EXIST.
2203-PASSARELAS S.Construtivos e Estrut. DS - PE - 2203 - 0005 - ROO DET. ALAMBRADO
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4. PLANTA DE LOCALIZACAO

4.1 Galpéo

Figura 1: Localizagdo da Obra — Terminal da Ponta da Espera

O Galpdo, atualmente construido, possui uma area de 438,78 m? de area interna e

area em seu entorno de 638,148m?, conforme visualizado nas figuras 2 e 3. Abaixo:




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA

EMAP

™

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO:

Contratacdao de empresa especializada em construgao civil
para execugdo de servigos de benfeitorias e ampliagdo para
garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry

Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - Sao
Luis = MA
N2 EMAP: CE-PI-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

Figura 2: Vista interna do galp&o

Figura 4: Vista lateral de Esquerda

Desta forma, a reforma consiste em uma divisdo interna e urbanizacdo area em seu

entorno conforme tabela 1 abaixo:

Espaco Area Unid.
Paisagismo 195,05 m’
(=]
S - 7
S Acesso a veiculos 197,91 m
2
< Area de vivéncia 109 m’
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Varanda a ser construida 136,18 m’
Total 638,14
Depdsito 149,43 m’
Saldo de Espera 217,86 m’
Lanchonete 22,96 m’
Sanitario Masculino 15,56 m’
.§ Sanitario Feminino 13,68 m’
o
:é Fraudario 7,71 m’
@
Sanitario PNE 4,8 m’
Circulagao 6,78 m’
Total 438,78
Area Total 1076,92
Tabela 1: Areas das benfeitorias
4.2 Vestiarios

Serdo construidos dois vestiarios na area do terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera,
que servirdo aos colaboradores que desenvolvem suas atividades laborais nesta area. A
construgdo sera executada aproveitando a area da estrutura da caixa d’agua existente. Abaixo

esté a vista e a localizacdo da referida construgéo representadas nas figuras 05 e 06, abaixo:
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RAMPA DE ACESSO LOCAL DO PROJETO
VESTIARIOS

TERMINAL ESTACIONAMENTO

Figura 05: Planta Geral de Localiza¢ao da Obra de Construcao dos Vestiarios

Figura 06: Vista da area atual onde sera construido o vestiario
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Trechos das passarelas existentes no terminal do ferry boat devem ser melhorados

quanto as condicBes de sua estrutura, além da desmontagem de um trecho que esta inacabado,

conforme figuras 07 e 08, respectivamente:

Figura 07: Passarela a ser melhorada

Figura 08: Passarela inacabada a ser

desmontada com reaproveitamento

5 CONDICOES DO LOCAL

A regido esta localizada dentro de um padrdo climéatico caracteristico das regies

equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem

distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre 0s meses

de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os

indices de pluviosidade média em S&o Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:

PRECIPITACAO TOTAL
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20

10
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Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN - ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em
torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e
15°C respectivamente. A unidade relativa do ar € uniformemente alta durante todo o ano,

com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE

(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:
BEAUFORT VVELOCIDAD FREQUENCI
A
2 2 a6 noés 39%
3 7 a 10 nos 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de S&o Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte

variagdo do nivel d'agua:
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N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de

AN N N N N

suas aguas é definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de
correntes hidrodindmicas ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e
a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem proximo as
estofas de maré. Qutra caracteristica estuarina é a presenca de marés reversas. Durante as
vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apos as estofas, invertem
suas direcdes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucdo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:
Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
Vazante de quadratura 4,2 n6s (7,80 km/h)

AN NI NN

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v" Quadratura 2,50 nds (4,65 km/h)
As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6

segundos.
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A densidade da dgua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

g/l (preamar no periodo chuvoso).

6 ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas, conforme
orientacfes do manual do proprietario (que deveréa ser entregue pela CONTRATADA ao final
da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente
durante todo o periodo de execucdo até o periodo de entrega definitiva, independente de sua
responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do
Cadigo Civil a viger de 2003 em diante dispde gque “nos contratos de empreitada de edificios
ou outras construcfes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA devera apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a

execucdo da obra em questéo.

7 ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S

7.1 Seguranca do Trabalho e Meio-Ambiente

7.1.1 Disposigdes Gerais
A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes
do inicio das atividades pertinente a obra, as seguintes informacdes:

e Endereco da obra;
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e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

e Tipo de obra;

o Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA devera
apresentar & FISCALIZACAO um comprovante da comunicacao prévia a DRT).

Seré obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de
EPI’s (Equipamentos de Prote¢do Individual) conforme a exposi¢do ao risco, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os EPI’s ¢ uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgdo e
uso.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

A Contratada devera emitir a Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura;

Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento
APR (Avaliacdo Preliminar de Risco) e PT (Permissdo de Trabalho);

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacGes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o
setor de seguranca da EMAP.

A contratada devera emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de
atividades sob efeito de drogas (&lcool, etc.)

As éreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacdo livres.

Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que
ndo fagam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a area operacional, deverdo ter
autorizacgdo do fiscal EMAP e receber orientacdo pelo SESMT da empresa dos procedimentos

internos do Porto do Itaqui.
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Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no
que diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUC}AO.

O ndo cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicara em
penalizacdes na forma da lei, sendo facultado 8 CONTRATANTE acionar a DRT, caso as
suas exigéncias ndo sejam devidamente corrigidas.

TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientagédo
do Porto do Itaqui).

E obrigatorio conhecer e cumprir o Caderno de Salde, Seguranca e Meio-ambiente da
EMAP.

E obrigatério a empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos
internos EMAP-PC-06; EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23, EMAP-PC-24, EMAP-
P0-10, EMAP-PO-18.

Cumprir as normas regulamentadoras aplicaveis ao objeto do Ministério do Trabalho.

7.1.2 Seguranca em Trabalho em Altura

Para trabalhos em altura sera obrigatorio o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista
com talabarte duplo. Ao eletricista prevalece a mesma determinagdo ndo sendo permitido o
uso do cinto abdominal (cinturéo).

Os cintos ndo poderdo ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria a
fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado.

Todo e qualquer funcionéario devera receber treinamento especifico para realizacdo da
atividade;

Os andaimes que serdo utilizados para servi¢os em altura, como forro, pintura e etc.
serdo do tipo fachadeiro considerado plataforma, com rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18.

O sistema de protecdo contra queda deverd ser constituida de anteparos rigidos, em

sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de
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dimensionamento de 1,20 m de altura para travessao superior, 0,70 cm para travessdo
intermediério e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

As estruturas de andaimes devem ser metalicas e estarem devidamente montados com
acoalho completo; barras de contraventamento e estaiamento no primeiro a 6m e depois a
cada 3m.

O uso da plataforma elevatoria devera ser priorizado, devendo os operadores serem
treinados e portarem a carteira de operador, permanecer um operador embaixo para
emergéncia.

Para este servico devera ser aplicada a NR-35 - TRABALHO EM ALTURA,
publicada 23.03.2012.

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00m (dois
metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido
e aprovado em treinamento, tedrico e pratico, com carga horaria minima de oito horas, cujo
contetdo programatico deve, no minimo, incluir:

a) Normas e regulamentos aplicaveis ao trabalho em altura;

b) Analise de Risco e condic¢des impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevengdo e
controle;

d) Equipamentos de Protecdo Individual para trabalho em altura: selecdo, inspecao,
conservacao e limitacdo de uso;

e) Acidentes tipicos em trabalhos em altura;

f) Condutas em situacdes de emergéncia, incluindo nogdes de técnicas de resgate e de
primeiros socorros.

O empregador deve realizar treinamento periddico bienal e sempre que ocorrer
quaisquer das seguintes situagdes:

a) Mudanca nos procedimentos, condi¢des ou operacdes de trabalho;

b) Evento que indique a necessidade de novo treinamento;
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¢) Retorno de afastamento ao trabalho por periodo superior a noventa dias;

d) Mudanca de empresa.

Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisdo, cuja forma seréd definida
pela analise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Analise de Risco;

A Anélise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:

a) O local em que os servicos serdo executados e seu entorno;

b) O isolamento e a sinalizacdo no entorno da area de trabalho;

c) O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;

d) As condicGes meteoroldgicas adversas;

e) A selecdo, inspecéo, forma de utilizagdo e limitagdo de uso dos sistemas de protecdo
coletiva e individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as orientagdes dos fabricantes e
aos principios da reducdo do impacto e dos fatores de queda;

f) O risco de queda de materiais e ferramentas;

g) Os trabalhos simultaneos que apresentem riscos especificos;

h) O atendimento aos requisitos de seguranca e salde contidos nas demais normas
regulamentadoras;

i) Os riscos adicionais;

J) As condigdes impeditivas;

k) As situacdes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de
forma a reduzir o tempo da suspensdo inerte do trabalhador;

I) A necessidade de sistema de comunicagao;

m) A forma de superviséo

Para este servi¢o as medidas de controle quanto a seguranca devem ser evidenciadas
na Analise de Risco

Os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, acessorios e sistemas de ancoragem
devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o conforto, a carga

aplicada aos mesmos e o respectivo fator de seguranga, em caso de eventual queda.
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Na selecdo dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador esta
exposto, os riscos adicionais.

Na aquisicdo e periodicamente devem ser efetuadas inspecdes dos EPI, acessorios e
sistemas de ancoragem, destinados a protecdo de queda de altura, recusando-se 0s que
apresentem defeitos ou deformacoes.

Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecéo rotineira de todos os EPI,
acessorios e sistemas de ancoragem.

Deve ser registrado o resultado das inspecdes:

a) Na aquisicdo;

b) Periddicas e rotineiras quando os EPI, acessorios e sistemas de ancoragem forem
recusados.

Os EPI, acessorios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradacao,
deformacdes ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto
quando sua restauracdo for prevista em normas técnicas nacionais ou na sua auséncia, normas
internacionais.

O cinto de seguranca deve ser do tipo paragquedista e dotado de dispositivo para
conexdo em sistema de ancoragem.

O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Analise de Risco.

O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o
periodo de exposicdo ao risco de queda.

O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nivel da cintura
do trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de
ocorréncia, minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior.

Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providéncias:

a) Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;

b) Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;

c) Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizacao.

Montagem e Utilizacdo de Andaimes
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Todo o equipamento utilizado deve ser de boa qualidade e encontrar-se em bom estado
de uso, atendendo as normas brasileiras.

O acesso ao andaime, em fase de montagem e desmontagem, deve ser interditado a
todos, com excecdo da equipe responsavel pelo servico.

Os pisos em pranchas ou tadbuas devem apoiar-se preferencialmente sobre trés
travessas com dispositivos em suas extremidades para evitar o escorregamento. No caso de
apoio sobre duas travessas, a fixacdo das extremidades € obrigatoria. A madeira empregada na
execucdo dos pisos deve ser de boa qualidade, seca e sem nos ou rachaduras.

Transversalmente, as pranchas ou tabuas devem ser colocadas lado a lado, sem deixar
vaos ou intervalos, de modo a cobrir toda a largura do piso, e fixadas para evitar qualquer
deslocamento.

Pisos em tabuas de 0,025 m de espessura ndo podem ter vaos maiores que 2,00 m e
devem ser travados entre si. Para vaos até 1,50 m ndo é obrigatorio o travamento.

As emendas das pranchas ou tdbuas devem ser por justaposicdo, devendo haver
sempre uma travessa sob cada ponta. Em casos excepcionais, € permitida a emenda por
sobreposicado, desde que sobre uma travessa e com pelo menos 0,20 m para cada lado (ou seja,
uma sobreposicdo de, no minimo, 0,40 m). Nestes casos, € obrigatoria a sinalizacdo adequada
do local (indicando a existéncia de degrau e pintura de uma faixa de alerta no piso) , bem
como a fixacdo cuidadosa das pontas, de modo a ndo permitir que fiqguem levantadas do piso.

Todos os andaimes externos devem ter seu piso fixado, de modo a evitar quedas
provocadas pelo vento.

Os pisos para execucao dos trabalhos devem estar na horizontal.

Os andaimes devem ser munidos, sobre todas as faces externas, de guarda-corpos,
colocados a 0,50m e 1,00m acima do estrado e, de rodapés de no minimo 0,15 m de altura,
nos niveis de trabalho. O conjunto do guarda-corpo deve resistir a uma carga horizontal
pontual de 350N aplicada em sua parte superior mais desfavoravel, sem deformacao
permanente. O guarda-corpo deve ser sempre fixado de modo a ndo se deslocar em qualquer

direcéo, sob hipotese alguma.
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Quando houver possibilidade de queda de pessoa que estiver trabalhando no estrado
do andaime em direcg&o a face interna, deve ser prevista protecdo adequada de guarda-corpo.

O local de trabalho e todos os acessos devem ser convenientemente iluminados.

Devem ser tomadas precaucdes especiais, durante a montagem, movimentacdo e
utilizacdo de andaimes proximos as redes elétricas. Toda a fiacdo elétrica para iluminacdo e
forga utilizada em andaimes deve ser em cabo isolado.

Quando necessario, os andaimes devem ser protegidos e sinalizados contra o impacto
de veiculos e equipamentos.

Os andaimes devem ser convenientemente ancorados, de maneira que estejam
protegidos contra oscilagdes em qualquer sentido.

Toda a movimentacdo vertical de componentes e acessorios para a montagem e/ou
desmontagem de andaimes deve ser feita através de cordas ou sistemas proprios de icamento.
Né&o é permitido lancar pecas em queda livre.

N&o se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como
chuva ou vento forte.

Os servicos em andaimes nunca devem ser realizados por uma Unica pessoa. Deve
haver pelo menos outra pessoa no local de servico para auxilia-la em caso de emergéncia.

Equipamentos de protecdo individual, como capacetes, cinturdes de seguranca, outros,

devem ser utilizados.

7.1.3 Conducéo de Veiculos Automotores na area do Porto do Itaqui

Apresentar copia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria
dos veiculos a serem conduzidos;

Todo colaborador condutor de veiculo deverda Cumprimento das Regras de Ouro no
Trénsito do ltaqui

Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do

veiculo.
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Devera ser elaborado inventario dos veiculos e 0s mesmos deverao passar por inspecoes
e manutencdes periddicas (plano de manutencéo preventiva).

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal
deverdo ser conduzidos por batedores.

Os condutores deverdo cumprir sinalizacao interna do Porto do Itaqui.

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional para
verificagdo de regularidade.

Nos canteiros de obras devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a
fim de orientar os motoristas sobre as condi¢Ges das vias e regulamentar a velocidade
permitida para a via. Elaborar procedimento especifico para condugdo dos veiculos e treinar

os condutores de veiculos no mesmo.

7.1.4 Atividades e Operacoes Perigosas (Periculosidade) envolvendo exposi¢édo a energia
elétrica

Apresentar certificado dos empregados em comprovacdo de qualificagdo profissional
para realizacdo de atividades envolvendo eletricidade.

Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades
com eletricidade, dentro do prazo de validade.

Elaboracdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica.

Utilizar ferramentas com isolamento adequado.

Nao utilizar extensdes com emendas.

7.1.5 Manuseio de Cargas Suspensas / Elevadas (Ponte Rolante, Guindaste, Etc.)

As atividades de movimentacdo de cargas devera ser realizados em momentos em que
nédo haja fluxo de passageiros no terminal.

Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a operacdo de
equipamentos de guindar.

Equipamentos e acessorios adequados ao servi¢o proposto e em perfeito estado de
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conservacao / funcionamento.

Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.

Elaborar procedimento especifico para operacdo de manuseio de carga suspensas e
treinar os operadores no mesmo.

Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos acessoérios, além de
plano de manutengéo preventiva dos equipamentos.

Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspecdes e manutencdes
periddicas.

Devera ser elaborado plano de rigger para icamento de cargas a partir de 10 toneladas e

para 0s demais apresentar plano de movimentacao de carga.

7.1.6 Exposicdo A Partes Moveis / Rotativas (Betoneiras, Serras Circulares, Serras
Elétricas, Etc.)

A CONTRATADA deverd manter seus equipamentos aterrados e com partes moveis
protegidas corretamente.

Manter a protecdo das partes moveis dos equipamentos e ferramentas.

Realizar blogqueios de fonte de energia conforme NR-12.

Manter relacdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo autorizados
a realizar a operacdo dos equipamentos e manter uma copia do documento na frente de

Servico.

7.1.7 Trabalho préximo a Valas, Taludes ou Pilhas

Seré necessario que a CONTRATADA faca a avaliagdo de estabilidade do material.
Tomar adogédo de escoramentos.
Tomar adogéo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.

Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes.
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Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso, nunca subir no
talude pelas bordas.
Elaboracdo de procedimento especifico para atividades que serdo desenvolvidas neste

local circunstancias e treinamentos dos empregados no mesmo.

7.1.8 Manuseio De Produtos Quimicos, Toxicos, Agrotoxicos, Oleos Ou Graxas Ou
Exposicdo A Vapores (Colagem De Correias, Pintura, Produtos Pulverizados, Solventes,
Etc.)

A CONTRATADA devera utilizar respirador semifacial com filtro para vapores
organicos e/ou &cidos, conforme produto manuseado.

Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores.

Uso de creme protetor para as maos com CA.

Manter arquivo da FISPQ dos produtos utilizados;

Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos produtos
quimicos manuseados.

Manter o rétulo nos frascos dos produtos.
7.1.9 Trabalho com corte e Solda Oxiacetilénica

A CONTRATADA devera garantir o uso de respirador semifacial PFF2.

Os Equipamentos deverdo conter valvulas corta chama e de retrocesso.

Todo o pessoal com treinamento especifico para a funcdo e com experiéncia
comprovada.

7.1.10 Risco de Ataque de Animais e Insetos

A CONTRATADA devera garantir o uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras
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para protecdo das pernas, etc.); o uso de repelentes pelos empregados.

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia. A empresa devera manter
equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de pessoas treinadas para o caso de
emergéncias durante as atividades.

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacao, a fim de atender as exigéncias
do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra 0S animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de
bombeiros.

Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos 0s
colaboradores.

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverao receber protetor solar.

7.1.11 Exposicéo a poeira, particulados, ruido ou umidade

A CONTRATADA devera para Implantar Programa de Protecdo Respiratoria.

7.1.12 Utilizacdo de Ferramentas, Maquinas ou Equipamentos Proprios (Maquina de
Solda, Esmerilhadeira, Serras, etc.)

Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia
comprovada, equipamentos aterrados e com partes mdveis protegidas.

Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante.

Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacdo. Uso de lista de verificagdo
das maquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.

Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e

ferramentas.
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7.1.13 Para construcdo de instalacbes complementares, como: oficinas mecanicas,
refeitorios, sanitarios, etc.

Seguir procedimentos e normas de construgdo de acordo com nimero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP.

O Setor de seguranca da EMAP/SESMT devera avaliar a planta do canteiro de obras, a
fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR's.

As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,
bigueira de composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e protecdo metatarso.

Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientacdes
béasicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26.

As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de
material rigido que impeca 0 acesso de pessoas alheias a atividade. Ndo é permitido

isolamento de canteiros e frentes de servigo com tela cerquite e/ou fita zebrada.

7.1.14 Para Obras com tempo de execuc¢ao superior a 60 dias

Apresentar PCA ou RCA/PCMAT ou PPRA /PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE.

Ficam desobrigadas de constituir CIPA os canteiros de obra cuja constru¢do ndo exceda
a 180 (cento e oitenta) dias, devendo, para o atendimento a norma ser constituida comissao
provisoria de prevencdo de acidentes.

Apresentar dados estatisticos até o 5° dia Util de cada més subsequente através de seu
fiscal de Contrato EMAP.

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de
junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE.

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT deverdo participar dos
treinamentos e reunides de seguranca que forem convocados.

Elaborar um plano de treinamentos a fim de capacitar os colaboradores sobre a

prevencao de acidentes, com base em sua documentacao legal e demais exigéncias.
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7.2 Impactos Ambientais

Residuos sdo materiais gerados das diversas atividades do ser humano, que se nao
gerenciados corretamente podem causar danos graves ao meio ambiente.
Os residuos relacionados a utilizagdo de tintas necessitam de certos cuidados especiais a
serem tomados para colaborar com a protecdo da natureza.
As embalagens contaminadas com residuos de tintas se classificam como classe |
Residuo Classe I: Residuo considerado perigoso, por possuir uma das caracteristicas
abaixo:
e Pericul osidade: risco a satde publica ou ao meio ambiente;
¢ Inflamabilidade: que pode entrar em combustéo facilmente;
e Reatividade: que pode reagir com outra substancia, podendo gerar calor e/ou
energia;
e Corrosividade: que pode atacar materiais ou organismos, devido a sua acidez ou
alcalinidade;
e Toxicidade: que pode causar danos a satde dos organismos Vivos;

e Patogenicidade: que apresenta caracteristicas biologicas infecciosas.

Entende-se como “material contaminado” todo e qualquer material impregnado com
oleo, solventes, resinas, vernizes e produtos quimicos; e que devido a essa contaminacgdo se
torna um residuo Classe I.

Sdo residuos CLASSE | A aqueles néo inertes que possuem propriedades, tais como:
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em agua. Oriundos dos servicos de
limpeza de areas que ndo estejam contaminados por residuos de processo industrial.) e
CLASSE Il B aqueles inertes, ou seja, quaisquer residuos que, quando amostrados de forma

representativa e submetida a um contato estatico ou dindmico com agua destilada ou
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desionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de solubilizacdo, ndo tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentragdes superiores aos padrdes de potabilidade de
agua, conforme definicdes norma ABNT NBR 10004, executando-se os padrfes de aspecto,
cor, turbidez e sabor. Como exemplo destes materiais, podem-se citar rochas, tijolos, vidros e
certos plasticos e borrachas que ndo sdo decompostos prontamente).

E de responsabilidade da CONTRATADA o descarte dos residuos oriundos deste
servigo e sua destinacao posterior.

No momento do descarte, as embalagens devem ser inutilizadas (com furos, cortes,
amassamento ou prensagem), evitando seu uso para outras finalidades.

E importante lembrar que embalagens com sobras de tintas e/ou diluentes implicam
em perdas desnecessarias diminuindo o rendimento da aplicacdo e aumentando o consumo de
diluentes.

Todas as atividades deverdo ter Procedimento Operacional das atividades a ser
executadas.

A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento dos Residuos da
Construcdo Civil - PGRCC, o mesmo deve esta protocolado na Secretaria de Meio Ambiente

e Recursos Naturais - SEMA;

7.2.1 Na Geracao de Residuos Classe | ou Classe 11

A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil - PGRCC; Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica com comprovante de pagamento do PGRCC e
CTF/IBAMA do responsavel técnico pela elaboracdo do PGRCC;

Devera apresentar os programas de capacitacdo e treinamentos voltados para a Gestao
de Residuos;

Ter e disponibilizar nas frentes de servigo procedimento para o Gerenciamento dos

Residuos gerados na atividade;
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Devera apresentar sempre que solicitado a Copia da Autorizacdo para o deposito de
residuos no Aterro da Sanitario.

Apresentar contrato com empresa prestadora de servigo para o tratamento dos residuos
perigosos - CLASSE | (De acordo com a NBR 10.004 de 2004 que trata da classificacdo de
residuos solidos, residuos perigosos ou classe | sdo aqueles que apresentam uma das seguintes
caracteristicas: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade, ou Patogenicidade);

Apresentae rotograma do transporte de todos os residuos gerados.

Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento dos
residuos gerados na atividade;

Devera constar no Layout do canteiro de obra, ou onde mais for necessario, a

localizag&o de forma clara de todos os coletores que serdo utilizados no servigo e/ou obra;

7.2.2 Para acondicionamento e transporte de Produtos Quimicos, Tintas, Solventes,

Oleos e Graxas

A contratada deve informar a COAMB todos os produtos quimicos utilizados no
trabalho, de maneira que possam por em pratica programas eficazes de protecdo dos
trabalhadores contra os perigos provocados pelos produtos quimicos;

A CONTRATADA deve apresentar todas as Fichas de Informagdo de Seguranca de
Produtos Quimicos — FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas, de todos os
produtos quimicos, as tintas, solventes, 6leos, graxas que sera utilizada na obra e/ou servicos;

Todos os produtos quimicos, tintas, solventes, 6leos e graxas devem ser acondicionados
e transportados considerando os requisitos definidos nas FISPQ’s. A Contratada deve
apresentar para a Coordenadoria de Meio Ambiente como serd armazenado dos produtos
guimicos e os residuos perigosos;

O transporte de produtos quimicos, tintas, solventes, 6leos e graxas s6 devem ocorrer
qguando acompanhado da respectiva Ficha de Emergéncia;

Quando aplicavel, as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos
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perigosos fracionados deverdo ser certificadas por Organismos de Certificacdo de Produtos
(OCP).

O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados
em legislacéo pertinente;

Utilizar KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL composto de p4, enxada, serragem de
madeira, sacos plasticos, bandeja de protecdo para a realiza¢do da atividade;

Para transporte dos residuos perigosos os motoristas contratados devem apresentar a
carteira de Movimentacdo e Operacdo de Produtos Perigosos (MOPP);

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucdo da atividade.
7.2.3 Na utilizacdo de Madeira
A CONTRATDA devera:
Apresentar licenga ambiental da empresa fornecedora da madeira dentro do prazo da
validade;
Apresentar Documentos de Origem Florestal DOF / IBAMA,;
Notas Fiscais de aquisi¢do da madeira quando solicitado;
7.2.4 Para Limpeza das betoneiras ou equipamentos similares
Para limpeza das betoneiras ou equipamentos similares a empresa CONTRATADA

devera disponibilizar os restos de concreto e lavagem de betoneira em local previamente

determinados, a transgressao desta determinacdo constitui falta gravissima.

7.2.5 Na geracédo de poeira, particulados e fumaca em veiculos e equipamentos?

Apresentar ferramentas para o controle de emisséo de particulados;
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Disponibilizar veiculo para a umectacao da area sempre que necessario;

Umectacdo diaria sempre que necessario;

Conscientizar colaboradores sobre ndo realizar aceleragdes desnecessarias.

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucdo da atividade.

7.2.6 Na utilizagdo de Recursos Hidricos

Apresentar ticket de abastecimento; apresentar outros documentos que a

EMAP/COAMB julgar necessario para a boa execucao da atividade.

7.2.7 Na Construcao de Instalacées Complementares, como: Refeitdrios, Sanitarios, Etc.

A COAMB solicita que caso seja necessaria a construcdo de instalagcdes temporérias em
obras, que com bastante antecedéncia, esta coordenacédo seja informada em quais locais seréo
executados esses servicos.

A empresa devera dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil -
PGRCC, informando como sera destinado o residuo gerado nessas atividades de oficinas.

Em refeitdrios, deve-se seguir a pratica da coleta seletiva, com os coletores devidamente
identificados e seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos.

A empresa deve ter o controle de sua agua potavel com os laudos de potabilidade da
agua, devidamente feitos por empresa habilitada e acondiciona-los de maneira adequada
evitando riscos de contaminagdes.

Os bebedouros devem ser periodicamente limpos e seguir um cronograma de limpeza.
Produtos de limpeza deverao estar em locais adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas
de Informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos) disponiveis.

Em sanitarios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos

efluentes sanitérios, realizando limpeza periddica de banheiros, fossas sépticas e demais
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instalacBes. A mesma deve ser licenciada no 6rgdo ambiental competente;

Os residuos desses sanitarios devem ter destinacdo ambientalmente correta e evidéncias
por parte da empresa.

Os dejetos devem ser tratados por empresas licenciadas para executar tal servico;

Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais.

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execucdo da atividade.

Apresentar para a COAMB o Layout, memorial descritivo do canteiro de obras e planta
de situacédo canteiro de obras.

Apresentar layout com localizagdo das placas educativas, informativas de meio

ambiente e de sinalizacdo nos canteiros e frentes de servicos.

7.2.8 Para fornecimento de agua

Apresentar laudos de monitoramento da qualidade da agua fornecida, principalmente
para dgua destinada ao consumo humano. Os mesmos devem ser entregues mensalmente;

Autorizacdo de Funcionamento de Empresa fornecedora de agua - AFE ou publicacdo
em Diario Oficial;

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucdo da atividade.

7.3 Mobilizacao

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,
ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servi¢os objeto
deste CADERNO DE ENCARGOS.

31



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratagdao de empresa especializada em construgao civil
E M A P para execugio de servigos de benfeitorias e ampliagio para
garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry
Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - Sao
Luis = MA
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI1-2001-001-R00 DATA: MAIO 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

AUTORIDADE PORTUARIA

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos o0s equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execugdo dos servigos estiverem no local.
CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.4 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalara um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local sera indicado em area a ser liberada pela fiscalizacdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalara em contéineres, conforme
indicado em planilha or¢camentéria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres com banheiros para suprir a necessidade da
obra.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrbes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de maneira
racionalizada para que os servi¢os possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servigos de forma a causar 0
minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto
inclui inclusive a programacdo das equipes para trabalho em horérios diferentes do horario
administrativo, sem énus paraa CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuaria

de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
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servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalacBes Hidrosanitéarias;

¢ InstalacGes Elétricas;

e Containeres para guarda de materiais e equipamentos;

¢ Placa de sinalizacdo da Obra;

¢ Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra.

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado com material
rigido, tapumes, de modo a ndo permitir 0 acesso de pessoas alheias as atividades na frente de
Servico.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado
por profissional capacitado e habilitado.

A agua necessaria aos servicos deverd ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietéaria da area, desde que possivel, para
obté-la a partir das instalacOes existentes. Para a execucdo das atividades administrativas
ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de fornecimento de
energia elétrica para instalacdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necesséarias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servigos contratados, assim como:
tapumes, sinalizagdes, cercas, instalagdes provisoérias de sanitarios.

A CONTRATADA deverd instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizagdes
de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicagoes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;
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b) Nome do cliente;
c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e padronizado pela
EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuéria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicgos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalacBes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
devera ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
4 EMAP, sem 0nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.5 Administracdo de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos
conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil ou

Arquiteto, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, um mestre de Obra, um auxiliar
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técnico e um vigia.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel
técnico, necesséria para executar 0s servicos, através de apresentacdo de Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o
préprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP poderéa exigir da CONTRATADA a substitui¢cdo do técnico responsavel pela
obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na
ndo observancia das especificacdes e projetos venham a executar servigcos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem na prorrogacédo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizado pelo
Responsével Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

8 REFORMA DO GALPAO

8.1 Limpeza Manual do Terreno

Considera-se limpeza manual do terreno a capinagem os servi¢os de retirada de camada
vegetal, rocagem de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das arvores. Todo 0 mato
deveré ser cortado, juntado, removido e transportado para um local adequado para o despejo.

Os servigos de rogado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou
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tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra, podendo ser feitos
manual ou mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do rogado e destocamento bem
como todo o entulho depositado no terreno tera de ser removido do canteiro de obras.

Materiais alojados na area destinada a obra, como vigas, camisas, tubulacGes, etc.
também devem ser removidos para um local destinado pela FISCALIZACAO.

N&o havera corte de vegetacdo de porte arboreo.

8.2 Instalacdo de Pilares Metalicos

8.2.1 Escavagao

As escavagOes poderdo ser feitas manual ou mecanicamente de acordo com a
necessidade, e com ferramentas e equipamento apropriados;

Deverad a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar
todas as precaucBes necessarias para que nao se tenha rompimento de nenhum elemento de
instalagdes elétricas, hidraulicas, ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar sob a
superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacédo deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento
que venha a ser danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizacdo a disposicdo da
Contratada para prestar informacgdes para o conhecimento de elementos desta natureza caso
seja argumentada.

Todas as intervencdes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as
normas e procedimentos de seguranga pertinentes a este servico, devendo ter sinalizacdo de
adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perimetro.

Fica de responsabilidade da Contratada o remanejo para areas apropriadas de todo o

material escavado e ndo reaproveitado.
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8.2.2 Os Pilares
Os pilares para sustentacdo da varanda serdo metalicos estrutural em “I”, deverdo ser

pintados conforme plano de pintura disposto no item 8.16.3 deste caderno de encargo.

8.3 Demolicgdes e Retirada

Toda e qualquer demolicdo s6 poderd ser iniciada apds a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢bes das
construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢oes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canaliza¢des de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagoes
das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de moveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA devera
protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagéo,

mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda
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livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demoligdo
reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacdo para libera-los a
CONTRATADA.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas
e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v" Retirada do Portdo de Aluminio;

v" Retirada do Portéo de ferro;

v’ Retirada das instalagdes elétricas (cabos, interruptores, luminarias, lampadas e
quadros e seus componentes);

v" Retirada de forro em PVC

Demoligéo de paredes em alvenaria;

<

v Carga manual de entulho, transporte e descarga em caminhdo basculante 6 m3,

8.4 Paredes de Alvenaria

As paredes a serem construidas internas ao galpdo serdo de alvenaria de tijolos
ceramicos furados, rebocadas com argamassa de cimento e areia e sera executada
rigorosamente de acordo com o0s projetos fornecidos, com relacdo a dimensdes e
alinhamentos. Antes de sua aplicagdo, os tijolos serdo abundantemente molhados, sendo
removido o excesso de &gua no momento de sua aplicacao.

As juntas terdo espessura maxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar
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a perfeita aderéncia dos revestimentos.
A Contratada devera estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confec¢do da
alvenaria, podendo as unidades serem rejeitadas a critério da Fiscalizag&o.

Especificacdo: Os tijolos ceramicos, furados na horizontal, nas dimensdes de
9x14x19cm, e 1@ categoria.

As paredes serdo do tipo meia vez, isto €, com 10 cm de espessura. As paredes deverdo
obedecer as dimensdes dos desenhos e detalhes, e as fiadas deverdo ser galgadas por igual,
alinhadas, aprumadas e niveladas.

O reboco somente sera aplicado ap6s a completa pega do embogo, a espessura final do
reboco sera de 2 cm, sendo o paramento perfeitamente liso e plano. O reboco é um tipo de
argamassa, devera ser composta de areia e cimento traco 1:3, que d&do o acabamento final para
recebimento da massa corrida, conforme especificada em projeto.

Toda a tubulacdo sera embutida nas paredes e deverdo ser envolvidas no seu perimetro,
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Para melhor aderéncia da alvenaria de tijolos
com as superficies de concreto deverdo ser chapiscadas as faces inferiores (fundo de vigas e
vergas), com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.

Aplicacdo: Em toda a alvenaria a ser executada na obra, de acordo com os projetos

apresentados.

8.5 Instalac6es de Portas, janelas e Basculantes

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indica¢fes dos respectivos desenhos,
esquemas, detalhes e especificagdes fornecidas; Serdo sumariamente recusadas todas as pegas
que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos. Todas as esquadrias deverédo ser fornecidas completas, com todas
as ferragens necessarias a sua fixacao e funcionamento.

Todas as portas serdo dotadas de 03 dobradicas, 01fechadura e 02 ferrolhos e devem
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possuir chaves com no minimo duas copias, isto se deve por ocasido do galpdo ndo possuir
portas externas que protejam as instalagcoes internas.

As Portas a serem fornecidas serdo:

P1 — Portdo de Aluminio, 4,00 x 2,5m. Devera ser reaproveitado do galpdo existente,
tornando-o peca unica. Serd instalado no deposito conforme indicado em projeto;

P2 — Porta de madeira semi-oca, 0,90 x 2,10m. Devera ser emassada e pintada na cor
branca. Serdo instaladas nos véos de entrada dos banheiros, conforme indicado em projeto.

P3 — Porta de madeira semi-oca, 0,80 x 2,10m. Devera ser emassada e pintada na cor
branca. Serdo instaladas nos vaos de entrada da lanchonete, assim como na diviséo entre a
area de preparo e a area de atendimento.

P4 — Porta para Box em aluminio natural nas dimens6es 0,60m x 1,95m

P5 — Porta de abrir em chapa corrugada, nas dimensdes de 1,00m x 1,10m, pintada na
cor branca. Sera instalada ao lado do balcéo de atendimento da Lanchonete

P6 — Porta de aco de enrolar ondulada chapa 24 raiada, nas dimens@es 3,45 x 2,20m a
ser instalado na lanchonete.

P7 — Porta de madeira semi-oca, 0,90 x 2,10m. Devera ser emassada e pintada na cor
branca, com aplicacdo de laminado melaminico de 1,3mm. Sera instalada em banheiro para
portador de necessidades especiais.

N&o sera permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia, aspecto, tal como: noés, rachaduras, furos
produzidos por carunchos, cupins ou outros tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos,
manchas ou descoloragdes produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos de
qualquer natureza, empenos, etc.

As janelas sdo de correr em vidro incolor, temperado, de espessura de 8mm, do tipo
maxim-ar conforme especificado em projeto, fixado com massa apropriada.

J1 —Janela do tipo maxim-ar em aluminio natural 2,00 x 0,40 /1,80m — 04fls.

J2 — Janela do tipo maxim-ar em aluminio natural 1,50 x 0,40 /1,80m — 04fls.

J3 —Janela do tipo maxim-ar em aluminio natural 1,50 x 0,40 /1,70m — 03fls.
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Os vidros ndo devem apresentar defeitos, como: ondula¢Ges, manchas, bolhas,
riscos, lascas, incrustagcdes na superficie ou interior da chapa, irisacdo (defeito que provoca
decomposicdo da luz branda nas cores fundamentais), superficies irregulares, n&o-
uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes incompativeis.

A vedacdo destes caixilhos devera ser efetuada com silicone especifico, lembrando
que o silicone ndo pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, sdo produtos

incompativeis.

8.6 Pavimentacao

O contrapiso atual serd mantido na area total do galpdo, desta forma, serd de total
responsabilidade da CONTRATADA corta-lo ao minimo possivel apenas para inser¢do dos
elementos hidraulicos e sanitarios.

Na éarea do depdsito e saldo de espera, sobre esse contrapiso, serd instalado piso
industrial de alta resisténcia, 12mm, PEI5, com juntas.

Nas areas destinadas aos banheiros, cozinha e atendimento sera implantado piso em
ceramica branco 30 cm x 30 cm, PEI5.

Antes de iniciar o trabalho de assentamento é importante seguir alguns passos que
certamente irdo facilitar e agilizar a sua tarefa:

Faca uma inspecdo visual de todas as pecas ceramicas a serem colocadas, confirmando
sua referéncia de féabrica, a tonalidade e o tamanho. Defina a melhor estratégia de colocacéo,
determinando o numero e a disposicdo das pecas a serem fixadas a cada etapa de trabalho.
Cuide do alinhamento, esticando fios guias verticais.

Antes de iniciar, verifique se o contrapiso ja foi nivelado. Esse nivelamento pode ser
feito com uma mistura simples de areia e cimento, usando- se régua e desempenadeira.

Para manter as pecas ceramicas sempre alinhadas com a parede, ndo se esqueca de
esquadrejar a area: os lados do triangulo formado devem ter 60 cm e 80 cm, para que 0

enquadrejamento seja de 1 m.
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O preparo da argamassa deve segui recomendacBes do fabricante. E melhor misturar
manualmente em pequenas quantidades, pois, apos 90 minutos, a massa perde o ponto de uso.
Antes de aplicar a massa, tire a poeira do contrapiso com a vassoura. Umedega 0 contrapiso
levemente, borrifando agua. Ndo molhe demais para ndo comprometer a aderéncia da
argamassa. Limpe sempre a parte branca do verso da pega com um pano imido.

Na hora de frisar a argamassa com o lado dentado da desempenadeira, os frisos devem
resultar inteiros. N&o deixe buracos entre os frisos: eles formardo bolhas de ar que poderéo
descolar a peca no futuro. Use espacadores. Esses acessorios ajudam a alinhar as pecas.

Ap0ds tirar o excesso de massa na junta entre as pecas, confira o nivelamento com uma
régua e o nivel de bolha.

O rejunte s6 poderd ser feito p6s 72 horas do assentamento. Se o piso assentado for
poroso, ndo espalhe a massa de rejunte sobre toda a peca, pois sera dificil limpar. Faca
trabalho junta por junta.

Limpe todas as juntas e a superficie das pecas assentadas enquanto a argamassa ainda
estiver fresca. Retire os espacadores e faca o rejuntamento, no minimo, 24 horas ap6s o
término do assentamento.

Prepare a argamassa de rejuntamento conforme as instrucbes da embalagem. Apds a
aplicacdo do rejunte, a limpeza do painel deve ser feita quando o material ja tenha perdido sua
plasticidade mas ainda ndo endureceu. O momento certo € quando a junta fica opaca.

A limpeza prematura pode provocar a remocdo parcial do rejunte e uma limpeza tardia
obrigara a uma acdo agressiva, podendo causar a deterioracdo irreversivel da superficie
ceramica. A cura perfeita do rejunte se da ap6s 3 dias, periodo em que se recomenda manté-lo
sempre Umido. A retirada do excesso de argamassa de rejuntamento € feita com uma esponja
umida (ndo encharcada). Em seguida passa-se um pano limpo e seco.

Para as areas da varanda e o acesso de veiculos serdo executadas pavimentacdo com
pisos de concreto em blocos intertravados (pavimento em paralelepipedo) na cor cinza natural
com espessura de 5cm, fck=40 MPa de resisténcia, assentado sobre colchdo de areia e

rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, garantindo sua durabilidade. Para a
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garantia da permeabilidade do solo, os blocos deverdo ser assentados sobre uma camada de
areia grossa de 3 cm de espessura (colchdo de assentamento).

Deverdo ser instaladas guia de confinamento para a conclusdo do piso intertravado,
gramado e rampas.

A rampa que da passagem para o0 acesso de veiculos serdo construida em concreto
armado, 7cm, com malha nervurada Q-196, CA-60, fck=20MPa.

A rampa para acesso de portadores de necessidades especiais sera construida com piso
7cm, com malha com malha Q138, CA-60, fck=20MPa, sendo instalado emborrachado tateis
de alerta e direcional.

O acesso de pedestre também deverd ser construido com as mesmas especificacdes
anteriores.

A preparacdo da sub-base para sera através da compactacdo do terreno. Na etapa de
concretagem, a vibracdo do concreto deve ser muito bem executada para eliminar o ar
aprisionado e aumentar o adensamento, evitando a porosidade. Os indices de Planicidade (FF)
e de Nivelamento (FL) devem atender as especificacbes de projeto. Eles definem qudo plano
ou inclinado deve ser um piso, de acordo com a utilizacdo que ele terd durante sua vida Util.

O lastro de concreto s6 sera lancado apds depois da compactacdo do terreno,
perfeitamente nivelado.

A execucdo do lastro poderé ser feito em betoneira convencional ou manualmente.

O lancamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo seu espalhamento
executado pela passagem de réguas de madeira e/ou metélicas deslizando mestras niveladoras,
previamente executadas em concreto no traco igual ao utilizado para o lastro.

Realizar a cura deixando permanecer ao menos 96 horas sem nenhuma movimentagao
sob o mesmo. Devendo ser executados de forma a se obter uma superficie perfeitamente

homogénea.

8.7 Instalagdes Eletricas
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As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas
paredes, quanto no teto e no piso.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracédo de detritos e umidade.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminacdo, incluindo
interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto.

Cada ponto devera englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes,
incluindo fixacdo, a fiacdo, a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as
tomadas ou interruptores com seus respectivos espelhos.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigido roscavel, instalados de forma aparente ou
posicionados no entreforro, ou flexivel, caso embutidos em alvenaria, de qualidade boa. Para
eletrodutos rigidos, deverdo ser empregadas conexfes também do mesmo material do
eletroduto.

Os eletrodutos embutidos no piso serdo em ago conforme especificado em planilha
orcamentaria

As emendas entre varas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas
em ambas as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da
superficie interna da canalizacéo.

N&o se admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. Nao se
admitira a eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos
rigidos somente deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca
na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas
nas operagoes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo,
porém, escareados a lima para remocéo das rebarbas.

A tubulacdo sera instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim,
uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera admitido o uso de curvas

pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. Ndo deverdo ser
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empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizagéo, entre duas
caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou
seu equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter
condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderao ser usadas no maximo duas curvas de
90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Se houver necessidade de instalacdo de
eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um
sistema de boa aparéncia, e pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de
qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas. As tomadas e os interruptores
deverdo ser com espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T)
universal, sendo as de uso geral de 10A, e as de uso especifico para equipamentos de
20A,com excecdo da tomada do fogédo que sera de 10A.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como
abertura e recomposicédo de rasgos para condutores e canalizagfes, bem como, 0s arremates da
execucao das instalacdes. As instalacOes elétricas deverao ser testadas antes do fechamento do
forro ou do contrapiso.

Torres de tomadas deverdo ser instaladas entre as cadeiras da area de espera.

A iluminagdo externa (area de vivéncia) sera atraves de poste metalico decorativo
externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm ¢/ 1 luminaria para lampada incandescente.

Devera ser utilizado o seguinte procedimento para o engastamento dos postes:

O engastamento do Poste devera seguir a seguinte formula: | e=L/ 10+ 600mm

Onde: e = comprimento do engastamento e L = Comprimento do Poste

Para qualquer tipo de poste, sendo "e" minimo igual a 1500mm.

Para a escavacdo, o diametro “D” da vala sera calculada por: | D=d+300mm

Onde “d” ¢ o diametro do poste.
A escavacao devera ser do tipo circular
Deverdo ser construidas caixas de inspecéo e de passagem em alvenaria com dimensdes

conforme plantas, com tampa, o fundo sera aberto em areia para facilitar a drenagem. A caixa
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recebera revestimento do tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4,
somente na parte interna da mesma. A tampa serd em concreto com espessura de 5cm armada
com ferros de ¥4 e os estribos de 3/16mm. O concreto sera 15 Mpa.

Os cabos para area externa serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor
de cobre, isolacdo de EPR flexivel sem chumbo, antichama, se¢cdo nominal variavel conforme
indicado em projetos e diagramas unifilares, de acordo com a NBR NBR 6148.

Dever&o atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, apés a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo. Nao serdo
admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as
emendas necessarias deverdo ser soldadas e isoladas com fita auto-fusdo e pléastica, e as
pontas deverdo ser estanhadas. Todas as conexdes dos conectores com barramentos, tomadas,
interruptores e disjuntores deverdo ser feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma
hipdtese serd permitido o emprego de condutores rigidos (fio), devendo ser empregados
obrigatoriamente cabos com encordoamento concéntrico;

Onde forem utilizados alimentadores com isolacdo EPR, deverdo ser previstos
terminais de compresséo apropriados, que suportem a capacidade de conducdo de corrente do

respectivo cabo.

8.8 Sistema de Protecdo contra Descarga Atmosférica

A formacdo de descarga atmosférica ocorre quando ha uma diferenca de potencial
entre a nuvem e a superficie da terra ou entre duas nuvens é suficiente para ionizar o ar, 0s
atomos do ar perdem alguns de seus elétrons e tem inicio a uma corrente (descarga).

A metodologia de protecdo € do tipo Franklin, consiste em um captor, cabos de cobre
nu de 35mm? que interliga os captores a tubulacdo de descida e em seguida até a malha de
cobre nu de 35mm, instalada no solo, como apresentado e detalhado em planta, protegendo
todo o volume interno do prédio.

Todos os elementos metélicos localizados na cobertura do edificio (telhas, tubulagdes,
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rufos, etc.) deverdo estar eletricamente ligados aos condutores do SPDA. Esta conexéo devera
ser realizada através de elementos fabricados em material estanhado para se evitar corrosao
por par eletrolitico.

Todos os furos para conexdes das malhas de captacdo deverdo ser vedados com
material tipo poliuretano para se evitar infiltracdo de agua.

A descida e interligacdo da malha de protecdo da cobertura até a malha de protecédo
inferior sera feita por cabo de cobre nu de 35mm? de seccdo, protegido por um eletroduto de
PVC de 2” de didametro, com um condulete do mesmo material (para inspecdo quando
necessario) conforme detalhes em planta. A malha de aterramento é composta por uma malha
de cabo de cobre nu, de 35 mm? de secdo, interligada &s hastes de aterramento do tipo
copperweld, alta camada, de 3/4” x 3,0 m, embutidos no solo, equalizando o potencial.

As conexdes deverdo ser feitas com solda exotérmica e conectores especificos, salvo
as conexdes para inspecdo e medicdo, que deverdo ser feitas utilizando-se conectores tipo
Minigar, com grampo U, galvanizado a fogo.

A malha de aterramento devera possuir uma resisténcia maxima, em qualquer época
do ano, ndo superior a 10 Ohms. Os condutores da malha de terra deverdo ser enterrados a
uma profundidade minima de 0,5 m e afastados a uma distancia entre 1 e 1,5 m da edificacao.

A equalizacdo de potencial serd realizada em caixas padronizadas, dimensdes
informadas em lista de material. Estas caixas deverdo conter placas de cobre e terminais onde
serdo conectados os aterramentos dos sistemas elétrico, rede de comunicacdo voz/dados,
SPDA do edificio, tubula¢cdes metalicas.

Todas as estruturas metalicas dos sistemas de ar condicionado, sistemas hidrulicos,
tubulacdes, e quadros elétricos estardo interligadas ao SPDA.

Deverdo ser instalados dois sinalizadores de obstaculos, conforme indicado em planta
(DS-PE-2104-0030-R00).

8.9 Instalagdes Especiais (Cabeamento Estruturado)
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O projeto de cabeamento estruturado compreende a passagem de tubulacdo em PVC
para logica; telefonia; sonorizagdo, Circuito Fechado de TV e rede elétrica estabilizada e de
tubulacdo em ago galvanizado para passagem dos cabos de fibra dptica. Toda a tubulagéo
seguira de forma aparente suportada atraves de méo francesa e grampo tipo U com dimensdes
conforme informado em projeto.

Uma rede elétrica estabilizada a partir de um nobreak ser& necesséria aos pontos de TV
e modem.

A rede logica e estruturada compreende:

Os pontos de rede fisicos que serdo instalados de forma dispersa em ambientes, assim
como, rack’s e equipamentos de acesso a internet Switch's, roteadores, servidores.

A utilizacdo da rede ldgica instalada nas unidades permite:

Acesso simultaneo a internet, facilitando o acesso a sistemas com suporte Web, envio e
recebimento de informacdes via e-mail e demais servicos disponiveis na internet de modo
geral.

A alimentacdo ldgica parte de uma caixa central (R1) e segue por eletrodutos conforme
citado anteriormente.

Os pontos ldgicos instalados possuem duas saidas, assim podem ser utilizados tanto
para telefonia quanto para rede de computadores.

A CONTRATADA devera ter muita atencdo e cuidado no lancamento dos cabos, para
gue 0s mesmos mantenham suas caracteristicas de fabricacéo.

A rede principal (BACKBONE) podera ser realizada em cabos ou cabos oOpticos,
dependendo das exigéncias técnicas, lancados em dutos aéreos e eletrodutos exclusivos, nao
podendo ser compartilhados com cabos de energia elétrica.

O cabeamento logico secundario, no caso de adoc¢do da solucdo de rede convencional,
devera ser realizado em cabos metélicos langados em eletrodutos exclusivos ndo podendo ser
compartilhados com cabos de energia elétrica.

Os cabos deverao ser organizados de modo que ndo sofram trancamento, tracdo dobras

e/ou esmagamentos.
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Todo o ponto do cabeamento estruturado devera ser certificado através de equipamento
especial (SCANNER). No final de cada servico, devera ser entregue relatorio da certificacdo
de todos os pontos da obra.

Devera ser observado para que no armario de telecomunicacfes (RACK) e na area de
trabalho, mantenha sobra de cabo suficiente para a identificacdo, conectorizagédo e eventual
necessidade de remanejamento do RACK e do ponto em pelo menos 100 cm para qualquer
direcéo.

A identificacdo deverd ser executada através de etiquetas indeléveis nas duas
extremidades do cabo. Na extremidade localizada na area de trabalho a identificacdo devera
ser montada préximo as tomadas modulares RJ45 ou RJ11 fémea, e na outra extremidade
(RACK) a identificagdo devera ser montada proximo ao painel de conexdo metélica.

Devera ser lancado a partir dos armérios de telecomunicacdes (RACK) 01 (um) cabo
para cada ponto de cabeamento estruturado.

Os RACKS deverdo ser dotados de painéis de conexdo metélica que receberdo os cabos
de ligacdo do RACK até a area de trabalho devidamente identificados de maneira que seja
localizado qualquer ponto de forma rapida e simples, atendendo o padréo de identificacdo que
identifique 0 RACK, o andar, o painel de conexao metéalica e o ponto.

Os cabos da implantacdo inicial do sistema ou os instalados posteriormente devem
seguir o mesmo padrdo de identificacdo; RACKS, painéis de conexdo metalica, cabos de
manobra, cabos de conexdo e tomadas do tipo RJ45 também deverdo ser devidamente
identificados.

Os cabos deverdo ser encaminhados internamente no RACK e fixados através de
abracadeira com velcro para facilitar manutencdo e evitar danos aos cabos.

Na area de trabalho, a instalacdo de pontos devera ser determinada de acordo com as
necessidades definidas em layout e/ou levantadas no local, conforme solicitado pela
CONTRATANTE.

As tomadas RJ-45 fémeas do cabeamento deverdo ser identificadas como descrito

anteriormente e de acordo com o desenho padrao dos pontos.
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Os materiais do cabeamento légico deverdo ser compativeis com as normas
ISO_IEC11801; NBR-14564 e TIA/EIA 568-B.2-1; deverdo ser utilizados cabeamento
metalico para dados, devendo obrigatoriamente os produtos de conectividade ser de um
mesmo fabricante.

Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas instalacGes deverdo atender as
especificacbes contidas neste edital bem como as normas técnicas aplicaveis (ABNT, IEC e
TIA/EIA).

8.10 Sistema de Protecéo a Incéndio

O Projeto de Sistema de Combate a Incéndio tem como objetivo descrever o0s servicos,
0s materiais e as caracteristicas das Instalacfes do Sistema de Combate a Incéndio da nova
area de espera do Terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera.

Visa proporcionar um nivel adequado de seguranca aos ocupantes desta edificacdo em
casos de incéndio, possibilitando a saida das pessoas em condi¢cdes de seguranca;
minimizando as probabilidades de propagacdo do fogo e riscos ao meio ambiente,
minimizando os danos e facilitando as a¢Ges de socorro publico.

O projeto estd fundamentado nas seguintes normas:

e Normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhdo;
e NBR 10898/1999 — Sistema de iluminacéo de emergéncia;
e NBR 5410/2004 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo;

. NBR 13434 — Sinalizacao de Seguranca Contra Incéndio e Panico

02 (trés) extintores portateis, aprovados pela ABNT, ou seja, aqueles operados por uma
sO pessoa, do tipo ABC, de 6 kg, localizados em locais apropriados, de facil acesso e alcance
visual, ndo poderdo ficar obstruidos e deverao ser sinalizados.

02 (dois) extintores portateis, aprovados pela ABNT, também operados por uma s

pessoa, do tipo H,O, de 10L, localizados em locais apropriados, de facil acesso e alcance
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visual, ndo poderéo ficar obstruidos e deverao ser sinalizados.
01 (um) extintor portétil, aprovados pela ABNT, também operados por uma s6 pessoa,
do tipo CO2, 6kg, localizados em locais apropriados, de facil acesso e alcance visual, ndo

poderdo ficar obstruidos e deverdo ser sinalizados.

Para utilizacdo é necessario retirar o pino de seguranga; empunhar a pistola difusora; e
atacar o fogo acionando o gatilho.

A Sinalizacdo de Emergéncia Tem como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de
incéndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas acdes adequadas a
situacdo de risco, orientando as acdes de combate a incéndio e facilitando a localizagdo dos
equipamentos e das rotas de saida para o abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

Placas indicando “saida de emergéncia” em plastico de alta performance (HPP), com
pintura fotoluminescente, cor verde, serdo disponibilizadas na entrada principal do préedio.

A rota de fuga tem como finalidade permitir escoamento facil de todos 0s ocupantes
do prédio, as rotas de fuga devem estd desobstruidas. As Setas indicativas com sentido de
fuga estardo fixadas em locais adequados.

Os pontos de iluminacdo de emergéncia foram localizados para onde houver mudanca
de direcdo e sob portas de saida.

Assim o0s ambientes a seguir receberdo sistema autbnomo para iluminagdo de
emergéncia tipo Luminaria autbnoma de emergéncia 2 x 55w, a prova de tempo, IP65. Este
equipamento é conectado na tomada da rede elétrica e quando falta energia o equipamento
acende sua lampada de emergéncia, automaticamente, possui autonomia de Illuminacdo de
Emergéncia: Aproximadamente 1,5 horas.

A disposicdo dos mesmos serdo conforme indicacdo de Projeto, planta DS-PE-2104-
ROO
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8.11 Instalacbes Hidraulicas

As instalacfes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com
as normas técnicas. Fornecimento de material e instalagdo de pontos de 4gua, com tubulacéo e
conexdes em PVC rigido soldavel para agua fria, fabricacdo de qualidade superior, em
diametros conforme indicado em projeto, a serem instalados a partir da prumada de agua fria
em PVC, existentes nos prismas de ventilagdo vertical de forma a se criar uma nova instalacdo
para os banheiros existentes. Além das determinagfes constantes das presentes especificacdes,
deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalacdo Predial de
agua fria.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. Devera avaliar, igualmente, as condi¢Bes de trabalho no interior dos prismas de
ventilacdo vertical. A tubulacdo dos lavatdrios e pias devera ser instalada embutida na parede.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento
do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto,
as tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro de construcdo, em
nimero e espacamento adequados, para manter inalterada a posicdo do tubo. N&do serad
permitida a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes deverdo ser continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalacdes executadas por
conexdes. N&o se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a
curvatura desejada, em lugar da utilizacdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverao

ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
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Toda tubulacdo devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o

disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

A alimentacdo dessas novas tubulagGes sera realizada através de uma caixa D’agua a ser

instalada.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulacdes de agua potavel

deveré&o ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

8.11.1 Instalacdo de Caixa D"agua

Uma caixa d’agua devera ser instalada na area de fundo da area de vivéncia sobre

estrutura de suporte em concreto conforme figura 09 abaixo:

Figura 09: Estrutura de suporte para Caixa D agua

8.12 InstalacBes Sanitérias e Pluviais

A ligacdo sanitéria serd feita para uma estagdo de tratamento de esgoto, constituido por

um tanque séptico e um filtro anaerdbico a serem instalados, em fibra, conforme especificacao

em planilha orcamentaria.

A instalagdo sanitaria serd em PVC, com juntas soldadas nos didmetros estabelecidos e

declividade conforme projeto, todos os ralos terdo caixa de inspe¢do nas dimensdes conforme
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descrito no projeto. O esgotamento proveniente do vaso sanitario sera dirigido para a caixa de
esgoto que conduzird até a rede existente.

Toda tubulacdo do sistema de esgoto primario serd de PVC rigido, com ponta e bolsa
soldavel, para diametros variados, conforme necessidade e indicacdo de projeto.

As tubulacdes que interligam as caixas de inspecdo serdo de PVC rigido, com junta
soldavel, com ponta e bolsa e anel de borracha da marca de qualidade superior.

03 colunas de escoamento de agua pluviais foram contempladas neste projeto, de modo
a escoar a dgua provenientes das calhas diretamente para a caixa de areia em concreto, 80 X
80, com grelha e fundo de brita.

A calha devera ser impermeabilizada conforme a ABNT NBR 9685, Emulsdo asfaltica
para impermeabilizagéo.

Caixa de Inspecdo: A caixa de inspecdo sera em alvenaria de tijolo ceramico, revestida
internamente com barra lisa, com tampa e fundo pedra brita no fundo. A caixa recebera
revestimento do tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na
parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7 cm, 20 MPa.

Teré caixa de esgoto sifonada em PVC 150 x 185 x 75mm.

A Caixa de Gordura sera em PVVC 300mm

8.13 Instalacédo de Rede de Gas

O gas seréa canalizado em tubulacéo aparente de 1/2” partindo da casa de gas localizado

na parte traseira da construcdo, conforme as figuras abaixo:
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Figura 10: Vista frontal da casa de gés
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Figura 11: Vista interna da casa de gas
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Figura 12: Planta Baixa
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Figura 13: Corte CC
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Figura 14: Detalhes

A tubulacdo de Tubulacdo de conducdo de gas: acabamento em esmalte sintético
amarelo padrdo Munsell 5Y8/12, sobre fundo para galvanizados, conforme NBR 12694.

O local de armazenamento deverd ser construido em alvenaria de tijolo ceramico, com
embogo e reboco, emassada e pintada com tinta latex na cor branca. Havera um portéo de
ferro, que devera ser Primer a base de zinco (galvanizacdo a frio); Galvite nas demais
superficies galvanizadas; Tinta esmalte sintético na cor aluminio sobre toda a superficie.

A cobertura devera ser construida resistente ao fogo, com tempo de resisténcia ao fogo
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(TRF), minimo de 2 horas, posicionada ao longo do abrigo, com altura minima de 1,8m.
Devem ser realizados dois ensaios, o primeiro, na montagem com a rede aparente e em
toda a sua extensdo e o segundo na liberagdo para abastecimento com GLP. Os ensaios da
tubulacdo da rede de distribuicdo devem ser feitos com ar comprimido ou gas inerte, sob
pressdes de no minimo quatro vezes a pressdo de trabalho maxima admitida. As redes devem
ficar submetidas a pressdo de ensaio por um tempo ndo inferior a 60 min, sem apresentar
vazamento. Deve ser usado mandmetro com fundo de escala de até 1,5 vez a pressdo do
ensaio, com sensibilidade de 20 kPa e diametro de 100mm. Iniciada a admissdo de gas na
tubulacéo, deve-se drenar e expurgar todo o ar ou gas inerte contido na mesma, abrindo-se 0s
registros dos aparelhos de utilizacdo. Durante essa operacdo os ambientes devem ser mantidos
amplamente arejados, ndo se permitindo, nos mesmos, a permanéncia de pessoas n&o
habilitadas e qualquer fonte de ignicdo (exceto para deteccdo da chegada de gas inflamavel).
Deve ser verificada a inexisténcia de vazamentos de gas, sendo proibido o emprego de
chamas para essa finalidade. A CONTRATADA deverd fornecer laudo técnico das
instalagdes juntamente com a ART do servico.
Devem ser obedecidas as seguintes normas:
¢NBR 13523 - Central Predial de Gas Liquefeito de Petréleo
eNBR 5590 - Tubos de Aco-Carbono com ou sem Costura, pretos ou
galvanizados.
¢NBR 6925 - Conexdes de Ferro Fundido Maleavel Classe 150 e 300.
eNBR 12912 - Rosca NPT para Tubos.
¢NBR 13932 - Instalac@es internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) - Projeto
e execucao.
eNBR 14570 - Instalagdes internas para uso alternativo dos gases GN e GLP -
Projeto e execucao.
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8.14 Instalacdo de Pecas de Granito e Marmore

As pecas de granito devem ser de coloracdo uniforme (dentro dos limites das
caracteristicas do material), sem grandes veios, sem emendas, arestas bem definidas. Nao
devem apresentar deformac6es, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas.

O material deve ter coeficiente de absorcdo menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nivel
durissima na classificacdo brandas, semiduras, duras e durissimas.

As bancadas dos banheiros serdo em granito cinza Andorinha ou similar, de qualidade
superior, de espessura de 2cm, com cuba de sobrepor em louca oval na cor branca, de
qualidade superior.

As divisorias entre 0s vasos sanitarios serdo em granito cinza Andorinha ou similar, de
qualidade superior, espessura de 2cm.

As divisOrias entre os mictorios serdo em granito cinza Andorinha ou similar, de

qualidade superior, espessura de 2cm.

8.15 InstalacGes de Lougas, Metais e Acessorios

Deverdo ser utilizados loucgas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As loucas e metais sO deverdo ser colocados apds o término dos servigos de
revestimento e pavimentagdes e que favoreca 0 menor consumo de agua.

Apbs a colocacdo, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corrigindo
eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estdo definidos em projeto, sendo que na
inexisténcia ou interferéncia dos dados em questdo, caberd a Fiscalizagdo determinar o
posicionamento dos mesmos, quando da execucao.

Deverd ser fornecido a todos os sanitarios: vasos sanitarios completos, lavatorios
completos, todos em louga na cor branca, papeleira (papel higiénico), porta toalha, porta

sabonete liquido, bancadas em granito de 2,0cm de espessura, mictorio sifonado, bacia
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sanitaria para cadeirantes, pecas de apoio em inox para portador de necessidades especiais,
torneiras, perfis em aluminio para suporte da bancada e espelho de 4mm com moldura em

aluminio e compensado 6mm plastificado.

8.16 Aplicacgédo de Revestimento e Pintura

Aplicar revestimento nas areas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 —
Revestimento interno de paredes e teto e pintura, NBR13245/1995 — Execucéo de Pintura em
Edificacdes, em todo o galpéo.

8.16.1 Pintura Latex PVA e Pintura com tinta acrilica semi-brilho

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita
crepe e jornal.

Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de
raspagem ou escovacdo da superficie.

Remover manchas de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminacdo gorduroso,
lavando o substrato com agua e detergente.

Em paredes mofadas, remover cuidadosamente todas as colonias de mofo antes da
aplicacdo do sistema de pintura. Para tanto, escovar a superficie energicamente e lava-la a
seguir com uma solucdo de agua sanitaria diluida (1 parte de agua sanitaria: 1 parte de agua),
deixando esta solucéo agir por cerca de 30 minutos. Apds esse periodo, lavar novamente o
substrato com &gua limpa em abundancia, aguardando a secagem completa para dar inicio a
aplicacdo do sistema de pintura.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeigdes profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa ou
gesso utilizado na execucdo do revestimento. Imperfeices menores em pontos localizados
podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em camadas finas com desempenadeira de

aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, os pontos localizados devem ser
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previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para paredes, a base de sol
vente. Apés a aplicagdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de quatro
horas para dar continuidade ao servigo.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a
superficie. Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente
se forem encontradas incrustacdes de argamassa.

Caso 0 revestimento de piso ja esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona
plastica, a fim de evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador.
Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme
recomendacdes dos fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

Todas as paredes deverdo ser emassadas e pintadas com tinta latex lavavel cor branco
neve acabamento acetinado.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma
desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro
horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa corrida deve ser aplicada
diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se necessario, pode ser diluida com
agua na proporcdo indicada pelo fabricante.

Lixar a parede com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou seja,
livre de ondulacdes, sulcos e asperezas. Caso apds o lixamento persistam parte desses
defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida PVA nos pontos falhos, aguardando mais
quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA na cor branco neve (nas areas internas) e
acrilica semi-brilho na cor Marfim Nobre (na area externa) da mesma forma como indicado
para 0 caso do acabamento convencional. Apds a primeira demao, verificar a presenca de
imperfei¢Oes e ondulagdes com o auxilio de uma ldampada, corrigindo os defeitos com massa
corrida, se necessario.

Para a realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C
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a 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, nao sendo aconselhavel a aplicacdo de
tintas sob insolacéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes, uma vez que a correta proporcéo entre os elementos decorre de caracteristicas
especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apds o uso, de maneira a evitar
secagem e endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem
ser reaproveitadas. Seu armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e
ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a
aplicacdo. Durante esse periodo, € conveniente evitar atritos, riscos e a realizacdo de limpeza

localizada, pois essas acBGes poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

8.16.2 Revestimento Ceramico 30 x 30cm

A aplicacdo das placas ceramicas devera seguir modelo de assentamento que sincronize
a escolha dos materiais e equipamentos com a definicdo do numero e espessura das juntas
estruturais e de movimentacao, levando em consideracdo ainda o preparo da base.

Devera ser verificada a existéncia de possiveis falhas na execucdo na superficie das
estruturas, como ondulagoes, falta de pedagos dos blocos e blocos salientes ou aprofundados,
assim como possivel umidade nessas superficies.

O assentamento das placas devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada
vez. Deve-se assentar duas placas que servirdo de guias. Estas serdo assentadas nas
extremidades da borda inferior da parede, tomando-se como referéncia a cota prevista para o
revestimento do piso. Apoiadas sobre calcos adequadamente nivelados, utilizando-se, por
exemplo, o nivel bolha.

Uma linha esticada podera servir como guia para o posicionamento das placas a serem
assentadas longitudinal e transversalmente. Pode-se também usar régua de madeira/ metalica

ao invés da linha.
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Seré necessaria a verificacdo em projeto dos locais onde se encontram janelas, portas,
interruptores e etc., pois nestes pontos as placas deveram receber cortes. Deveréo ser evitados
cortes nas partes visiveis.

A pasta colante deverad ser espalhada em faixas de 60 cm de largura ou conforme
necessidade em projeto, para facilitar a colocacao das placas ceramicas.

As placas ceramicas deverdo ser aplicadas sobre os corddes formados na argamassa
colante, de preferéncia das extremidades para o centro, sempre pressionando com as maos e
recebendo batidas de martelo de borracha, expulsando o ar retido. Deve-se obedecer a
disposicdo prevista para as placas e a largura das juntas de assentamento com o auxilio de

espacadores plasticos previamente gabaritados.

8.16.3 Pintura em pecas metélicas

Devera ser feita uma limpeza minuciosa por raspagem, escovamento ou lixamento
para remocao de toda a casca de laminacdo e outras impurezas. Em seguida a superficie
devera ser limpa com ar comprimido limpo e seco devendo obter leve brilho metalico.

Nas regifes mais afetadas devera ser feita também uma limpeza minuciosa através de
escovas de aco rotativas, ferramentas de impacto do tipo pistolas de agulhas, esmerilhadeiras
e lixadeiras. Neste processo devera ser tomado o cuidado de ndo polir a superficie metalica,
uma vez que isto reduziré a aderéncia da pintura subsequente.

Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo ofereca risco
de choque elétrico.

Os primers correspondem a primeira deméo da pintura, formando uma capa dura e
resistente que serve de base para pintura definitiva, deve ser aplicado dentro das 03 primeiras
horas que se seguirem a preparacdo da superficie, antes que apareca qualquer sinal visivel de
oxidagéo.

Devem ser aplicados sobre a superficie isenta de ferrugem e cascas de laminagéo,
limpa, seca e livre de graxa.

O primer aplicado devera ter perfeita aderéncia a superficie isenta que vai cobrir e
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compatibilidade com o material desta e com a tinta de revestimento.

Devera ser aplicado primer formulado a base de resina epoxi, pois apresentam grande
resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos com derivados de petroleo, acidos organicos e
inorganicos diluidos.

Né&o é recomendavel aplicar o primer em pecas expostas em dias de chuva.

O primer devera ser pulverizado sobre a superficie, devendo o mesmo ficar a uma
distancia entre 50 a 300mm. Devera se tomar cuidado para que ndo haja escorrimento da tinta
na sua pulverizacdo. A camada aplicada deve produzir uma pelicula seca uniforme com
espessura de 65 microns.

O tempo de cura deve ser obedecido conforme instrucéo do fabricante.

Nos corddes de solda das pecas, a aplicacdo devera ser feita, obrigatoriamente com
trincha.

O Pintor devera esta protegido com mascara apropriada e 6culos protetores durante a
aplicagéo.

Aplicacdo de Pinturas de Revestimento
Antes de iniciar qualquer atividade certifique-se que o equipamento ndo ofereca risco de
choque elétrico. Aconselha-se que antes de iniciar as atividades, em comum acordo com a
fiscalizagdo, que as mesmas sejam desenergizadas.
Consiste na camada intermediaria e no revestimento final da superficie protegendo-a da acao
de intempéries, evitando degradacdo ou mesmo alteracdo e promovendo um acabamento
estético agradavel.

Os servigos de Pintura/Repintura deverdo ser executados com mao de obra experiente,
de modo a se evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.

N&o deverdo ser feitas aplicacGes de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando
a umidade relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 2% da
temperatura de aplicacdo das tintas.

A tinta preparada deverd ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio

estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas apds
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decorrido o referido tempo de manuseio

As temperaturas ideais para a pintura de superficies de a¢o sdo as compreendidas entre
21°C e 32°C, porém, na pratica, 0s servigos poderdo ser executados a temperaturas entre 10°C
e 50°C. Quando a temperatura ambiente estiver fora da faixa recomendada, ndo se devera
pintar, salvo com recomendacéo e responsabilidade do fabricante das tintas.

A tinta devera ter perfeita aderéncia ao primer, que deveréd apresentar sua superficie
preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento deverd ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas,
conforme instrugdo do fabricante, ap6s a aplicacdo do Primer. Caso o tempo determinado seja
ultrapassado, a superficie devera ser lixada para receber a pintura definitiva.

Para este servico devera ser utilizado tinta formulada a base de resina epdxi, posto que
estas apresentam grande resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos como derivados de
petréleo, &cidos organicos e inorganicos diluidos.

A aplicacdo desta tinta somente podera ser feita sobre um primer epéxi.

A pintura devera se executada em duas demdos, seguindo o seguinte plano:

Plano de Pintura Espessura Seca em microns Fungdo

1° Demao 25 microns Primer

2° Demao 100 microns Intermediaria
3° Demao 50 microns Acabamento

A segunda demdo devera ser aplicada apds a secagem da primeira, com intervalo de
tempo de acordo com a informacdo do fabricante (na embalagem do produto). Da mesma
forma, prosseguir para da 2° para 3° demao.

O servico deve atender as normas brasileiras de seguranca, utilizando EPC e EPI
adequado para este tipo de servigo.

As pecas que apos o lixamento apresentarem a estrutura comprometida deverdo ser
recondicionadas. Caso necessario a substituicdo, as pecas deverdo ser cortadas, soldadas e
substituidas.

A platibanda e os pilares metélicos deverdo ser pintados na cor branco neve.
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8.17 Aplicacéo de Forro

8.17.1 Forro em PVC

Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente com nivel de mangueira
ou laser.

Checar, no projeto, como sera a colocacdo do forro e medir as estruturas de aco
galvanizado para fixacdo das placas de PVC. Os primeiros ferros sdo fixados a 15 cm ou 20
cm das paredes laterais. Entre eles, e por toda a extensdo do vao, a cada 70 cm, no maximo,
serdo fixados os ferros inferiores da estrutura.

Se as laminas de PVC forem menores que o comprimento que sera forrado, é preciso
utilizar emendas para fazer a instalacdo e no processo de colocacdo das laminas é preciso
observar se a face com a identificacdo do forro estd voltada para a cobertura. A lateral do
encaixe da primeira ldmina devera ser introduzida na cantoneira (roda forro), permitindo que
a borda de fixacao fique disponivel para ser fixada.

Deverdo ser levadas em consideracdo as posicdes das luminarias e de todos o0s

equipamentos que serdo postos junto a ele conforme projeto.

8.17.2 Forro em Gesso Acartonado

Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente com nivel de mangueira
ou laser; marcar os pontos de fixacdo dos tirantes no teto; os tirantes devem possuir
espacamento de no maximo 60 cm em um sentido, e no maximo 1,20 m no outro sentido, ou
de acordo com projeto;

Fixar os tirantes (pecas regulaveis aos desniveis da base) com pino de a¢o, ou parafuso e
bucha ou com o auxilio de grapas, no caso de cobertura em estrutura metalica;

A presilha para suspenséo da estrutura das placas deve ser fixada ao tirante; realizar 0s
cortes dos perfis metalicos com tesoura propria para chapa metalica;

Fixar as cantoneiras ou perfis da estrutura no encontro do forro com a parede, em todo o

contorno do ambiente, a cada 60 cm para fixagdo posterior das placas;
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Encaixar os perfis metalicos nas presilhas dos tirantes e nas cantoneiras, o espacamento

entre os perfis deve ser de 60 cm.

8.18 Cobertura em Telhas Trapezoidais de Aluminio

Uma area 142,47m2 devera ser coberta com telhas trapezoidais 0,7mm em aluminio,
para ampliacdo do galpdo originando area avarandada, conforme projeto. As telhas deverao
ser instaladas formando a descida de uma &gua com inclinagdo de 5%.

Uma calha metalica em chapa de aco galvanizado devera ser soldada, esta devera ser
impermeabilizada com manta asfaltica de modo que a manta cubra toda a sua superficie.

Uma platibanda em estrutura metalica pintada com tinta do tipo esmalte sintético na cor
branco neve.

Sistemas de cobertura constituidos por estrutura e/ou por telhas metélicas devem ser
aterrados, a fim de propiciar conducdo das descargas e a dissipacdo de cargas eletrostaticas
eventualmente acumuladas nas telhas pelo atrito com o vento, bem como para inibir eventuais
problemas de corrosdo por corrente de fuga (contato acidental com componentes eletrizados),
para tanto deve atender a ABNT NBR 5419 Protecdo de estruturas contra descargas
atmosféricas.

Uma inspecdo geral com relatdrio fotografico devera ser realizada de modo a identificar
pontos que necessitam de recuperacdo na cobertura de fibrocimento existente. Se necessario

deverdo ser realizada a substituicdo da mesma até o limite de 30%.

8.19 Paisagismo e Plantio

O entorno do galpdo sofrerd projeto paisagistico com o plantio de grama esmeralda
(Zoyesia japonica), arvores do tipo Pachira Aquéatica (Monguba) e Anacardium occidentale
(Cajueiro), Moréia Iridioides (moreia) e Hemigrafis alternata (Hera Roxa) em terra preta

adubada e recebera ainda bancos em cimento proporcionando espacos de lazer e descanso.
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A grama devera ser plantada na modalidade placas continuas, colocadas manualmente,
uma a uma, cobrindo todo o0 espaco a ser gramado e com condic¢des de vegetabilidade, livres
de sementes, ervas daninhas ou detritos de qualquer natureza em uma area total de 195m2 do
canteiro lateral ao galpdo. Por fim, a grama devera ser compactada com um rolo para que seja
obtido um gramado completamente nivelado e uniforme. Também havera plantio de arbustos

e arvores.

8.19.1 Preparo do Solo

A superficie deverd ser nivelada e totalmente eliminada a vegetacdo existente, em
seguida deveréa ser feita a adicdo de substrato organico ou condicionador de solo. Ocorrer3,
ainda, aplicacdo de calcério, adubo orgéanico e adubo quimico formula basica NPK 20:10:20 a
base de 0,07 Kg/m2.

O terreno devera ser revolvido e misturado com todos os produtos numa camada de 5,0
cm.

Apo6s a mistura o terreno devera ser novamente nivelado e levemente compactado com
equipamento manual ou mecanico.

Antes da aplicacdo da grama, o terreno devera ser umedecido.

Recomendacdes:

a) Fazer uma cobertura fina sobre todo o terreno utilizando-se de himus de minhoca,
terra vegetal peneirada ou algum condicionador de solo, se possivel misturado com areia de
granulometria média.

b) Nivelar o terreno, fazendo com que a superficie fique lisa e uniforme para receber as
sementes. Importante que o solo esteja bem firme, o ideal é passar um rolo campactador
depois de nivelar o terreno para que o solo nado fique “fofo”, o que prejudica a germinagao das
sementes.

¢) Molhar a area nivelada e verifique se ha formacdo de pontos de encharcamento; tal
procedimento e adotado para prevenir problemas futuros com a drenagem do local.

Recomenda-se que em locais mais encharcados se execute a drenagem da area antes da
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semeadura.

d) Fazer uma adubacéo inicial com fertilizante de formulacdo 15-30-8 ou similar & base
de 100 g/m2. Aplique também calcério dolomitico a uma razéo de 25 kg/100m2.

e) Fazer a semeadura da area utilizando-se de um semeador ou manualmente,
distribuido uniformemente a semente sobre o terreno. Aplique as sementes de acordo com a
tabela de medidas recomendadas. No caso da Grama Batatais a taxa de semeadura é de 15
gramas/m2. A Grama Batatais tem dorméncia, portanto o preparo de solo deve bem feito,
acelerando a germinacdo das sementes. Geralmente a germinacdo ocorre com 30 a 40 dias do
plantio.

f) Apos a semeadura aplicar sobre todo o terreno uma cobertura fina com o mesmo
composto usado na cobertura inicial, tomando-se cuidado para ndo soterrar as sementes. (0,5-
1,0 cm). Certifique-se de que o terreno esteja bem firme, a fim de assegurar que as sementes

entrem em contato com o solo Umido.

8.19.2 Bancos em concreto

Os bancos serdo instalados em concreto pré-moldado, devendo seguir as dimensdes
gerais estabelecidas nos projetos executivos, devendo ser concebidos pautados nas
recomendacdes gque se seguem e nas normas gerais aplicaveis.

O transporte das pecas deve ser cuidadoso devendo se atentar para possiveis danos
provocados durante seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo transporte

seguro das pecas e sua integridade.

8.20 Instalacéo de Guarda-corpo e Corriméao

O conjunto de guarda-corpo e corrimdo a ser instalado na area de acesso do galpao
devera ser em tubo de aco galvanizado respeitando as devidas medidas e detalhes propostos
no projeto, DS-PE-2104-0008-R00.
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9.1 Construcao de Acesso a Obra

Devera ser construido um portdo em tubo galvanizado com tela em alambrado pintado
com esmalte sintético sobre primer conforme plano de pintura especifico para estrutura

metélica disposto no item 8.16.3 deste documento. Modelo conforme figura 15 abaixo:

Figura 15: Detalhes

9.2. Remanejamento da Casa de Bomba (Caixa d’agua)

9.2.1 Demolig0es e Retirada

A casa de bombas existente no centro da estrutura que suporta a caixa d’agua devera ser
remanejada para o local informado em projeto.

Toda e qualquer demolicdo sO poderd ser iniciada ap6s a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deveréo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢Bes das
construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescricdes

contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.
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As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizac¢des de esgoto
e daguas pluviais deverdo ser removidas e/ou protegidas, respeitando as normas e
determinacGes das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO, informagdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto, com prazos previstos para
sua execucao, estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servigos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacao para libera-los a
CONTRATADA.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas,
programadas e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v/ Retirada de Equipamentos com reaproveitamento (bombas, motores, quadros
elétricos e tudo mais que se fizer necessario ao remanejamento);

v Retirada da instalacdo hidraulica com reaproveitamento;

v Retirada da cobertura com reaproveitamento

v Retirada do Portdo com reaproveitamento

A nova casa de bomba devera ser construida nos moldes da casa que foi demolida,
proximo a passarela, conforme indicado em projeto. Deverdo ser reinstalados todos os
equipamentos retirados anteriormente, deixando os mesmos em perfeita condicdo de

funcionamento.
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9.3 Paredes de Alvenaria

As paredes a serem construidas para o vestiario serdo em alvenaria de tijolos ceramicos
furados, rebocadas com argamassa de cimento e areia e sera executada rigorosamente de
acordo com os projetos fornecidos, com relagcdo a dimensdes e alinhamentos. Antes de sua
aplicacdo, os tijolos serdo abundantemente molhados, sendo removido o excesso de agua no
momento de sua aplicacao.

As juntas terdo espessura maxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar
a perfeita aderéncia dos revestimentos.

A Contratada devera estar atenta a qualidade do tijolo a ser empregado na confeccdo da
alvenaria, podendo as unidades serem rejeitadas a critério da Fiscalizacao.

Especificacdo: Os tijolos serdo de barro cozido, furados, nas dimensdes de
10x20x20cm, e 12 categoria, com resisténcia média de 60Kg/cm?2.

As paredes serdo do tipo meia vez, isto €, com 10 cm de espessura. As paredes deverao
obedecer as dimensdes dos desenhos e detalhes, e as fiadas deverdo ser galgadas por igual,
alinhadas, aprumadas e niveladas.

O reboco somente sera aplicado ap6s a completa pega do emboco, a espessura final do
reboco serd de 2 cm, sendo o paramento perfeitamente liso e plano. O reboco é um tipo de
argamassa, devera ser composta de areia e cimento traco 1:4, que ddo o acabamento final para
recebimento da massa corrida, conforme especificada em projeto.

Toda a tubulacdo serd embutida nas paredes e deverao ser envolvidas no seu perimetro,
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Para melhor aderéncia da alvenaria de tijolos
com as superficies de concreto deverdo ser chapiscadas as faces inferiores (fundo de vigas e
vergas), com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3.

Aplicacdo: Em toda a alvenaria a ser executada na obra, de acordo com 0s projetos
apresentados.
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9.4 Instalagdes de Portas, janelas e Basculantes

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos desenhos,
esquemas, detalhes e especificagOes fornecidas; Serdo sumariamente recusadas todas as pegas
que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos. Todas as esquadrias deverdo ser fornecidas completas, com todas
as ferragens necessarias a sua fixacdo e funcionamento.

Todas as portas serdo dotadas de 03 dobradicas, 01fechadura e 02 ferrolhos e devem
possuir chaves com no minimo duas copias, isto se deve por ocasido do galpdo ndo possuir
portas externas que protejam as instalagdes internas.

As Portas a serem fornecidas serdo:

P1 — Porta em aluminio natural tipo veneziana, 0,90m x 2,10m.

P2 — Porta em aluminio natural tipo veneziana, 0,60m x 1,65m

N&o serd permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia, aspecto, tal como: noés, rachaduras, furos
produzidos por carunchos, cupins ou outros tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos,
manchas ou descoloragcdes produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos de
qualquer natureza, empenos, etc.

As janelas serdo do tipo maxim-ar, em vidro incolor, temperado, de espessura de 8mm,
fixado com massa apropriada.

J1 — Janela do tipo maxim-ar em aluminio natural 2,00 x 0,40 /1,80m — 04fls.

Os vidros ndo devem apresentar defeitos, como: ondulagdes, manchas, bolhas, riscos,
lascas, incrustacbes na superficie ou interior da chapa, irisacdo (defeito que provoca
decomposicdo da luz branda nas cores fundamentais), superficies irregulares, nao-
uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes incompativeis.

A vedacgdo destes caixilhos deverd ser efetuada com silicone especifico, lembrando
que o silicone ndo pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, sdo produtos

incompativeis.
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9.5 Pavimentacao

O contrapiso atual serda mantido na area total existente, desta forma, sera de total
responsabilidade da CONTRATADA corta-lo ao minimo possivel apenas para inser¢do dos
elementos hidréaulicos e sanitarios.

O piso serd em ceramica na cor branca 30 cm x 30 cm, PEI5 e rejunte na cor cinza
claro.

Para Execucdo da pavimentacdo utilizar a NBR 13753 — Revestimento de piso interno

ou externo com placas cerdmicas e com utilizacdo de argamassa colante.

9.6 Instalagdes Elétricas

A alimentacdo vira através da entrada de servico aérea ja existente a partir de uma caixa
de inspecdo elétrica, seguindo pelo piso até o quadro de medicéo.

As instalacGes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas
paredes, quanto no teto. Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e
durante a construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminagdo, incluindo
interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto. Cada ponto devera
englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo fixac¢do, a fiacdo,
a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores com
seus respectivos espelhos. As tomadas de uso geral serdo instaladas na parede ou em outro
local indicado no projeto.

Os eletrodutos deverao ser de PVC rigido roscavel, posicionados na laje ou embutidos

no piso, ou flexivel, os embutidos em alvenaria, de qualidade boa. Para eletrodutos rigidos,
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deverdo ser empregadas conexdes também de PVC. As emendas entre varas de eletrodutos
serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas,
até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizag&o.

N&o se admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. Nao se
admitira a eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos
rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca
na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas
nas operacoes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo,
porém, escareados a lima para remocéo das rebarbas.

A tubulacéo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim,
uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente serd admitido o uso de curvas
pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. N&do deverdo ser
empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacdo, entre duas
caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou
seu equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter
condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderao ser usadas no maximo duas curvas de
90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Se houver necessidade de instalacdo de
eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um
sistema de boa aparéncia, e pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de
qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas. As tomadas e os interruptores
deverdo ser com espelhos na cor branca, sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T)
universal, sendo as de uso geral de 10A, e as de uso especifico para equipamentos de 202,

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como
abertura e recomposicéo de rasgos para condutores e canalizagdes, bem como, os arremates da
execucdo das instalagdes. As instalacOes eléetricas deverdo ser testadas antes do fechamento da

laje ou colocacgéo do piso.
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9.7 Instalagdes Hidraulicas

O abastecimento do vestiario vira a partir da caixa d’agua existente sobre as instalagoes.

As instalacfes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com
as normas técnicas. Fornecimento de material e instalacdo de pontos de agua, com tubulacédo e
conexdes em PVC rigido soldavel para agua fria, fabricacdo de qualidade superior, em
diametros conforme indicado em projeto, a serem instalados a partir da prumada de agua fria
em PVC, existentes nos prismas de ventilagdo vertical de forma a se criar uma nova instalagéo
para os banheiros existentes. Além das determinagdes constantes das presentes especificacles,
deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalacdo Predial de
agua fria.

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. Devera avaliar, igualmente, as condi¢Bes de trabalho no interior dos prismas de
ventilacdo vertical. A tubulacdo dos lavatdrios e pias devera ser instalada embutida na parede.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria deverao ser fixadas pelo enchimento
do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto,
as tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro de construcdo, em
nimero e espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢cdo do tubo. N&do serd
permitida a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes deverdo ser continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas por
conexdes. N&o se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a
curvatura desejada, em lugar da utilizacdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverdo

ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
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Toda tubulacio devera ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com 0
disposto na NBR-5626/98 da ABNT.
Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulagdes de agua potavel

deverdo ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

9.8 Instalagdes Sanitarias

A ligacdo sanitéria sera feita para uma estacdo de tratamento de esgoto ja existente.

A instalacdo sanitaria interna ao vestiario sera em PVC, com juntas soldadas nos
diametros estabelecidos e declividade conforme projeto, todos os ralos terdo caixa de inspe¢édo
nas dimensdes conforme descrito no projeto. O esgotamento proveniente do vaso sanitario
serd dirigido para a caixa de esgoto que conduzira até a rede existente.

Toda tubulacdo do sistema de esgoto primario serd de PVC rigido, com ponta e bolsa
soldavel, para diametros variados, conforme necessidade e indicacdo de projeto.

02 colunas de escoamento de &gua pluviais foram contempladas neste projeto, de modo
a escoar a agua provenientes das calhas diretamente para a caixa de areia com grelha.

Caixa de Esgoto: Caixa de Inspecdo: A caixa de inspe¢do sera em alvenaria de tijolo
ceramico, revestida internamente com barra lisa, com tampa e fundo pedra brita no fundo. A
caixa recebera revestimento do tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:3,
somente na parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7 cm, 20 MPa.

Caixa de Areia com Grelha: A caixa de inspecdo sera em alvenaria de tijolo ceramico,
revestida internamente com barra lisa, com tampa e fundo em concreto. A caixa recebera
revestimento do tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:3, somente na

parte interna da mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7 cm, 20 MPa.
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9.9 Instalacdo de Pecas de Granito e Marmore

As pecas de granito devem ser de coloracdo uniforme (dentro dos limites das
caracteristicas do material), sem grandes veios, sem emendas, arestas bem definidas. N&o
devem apresentar deformac6es, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas.

As bancadas dos banheiros serdo em granito cinza corumba ou similar, de qualidade
superior, de espessura de 2cm, com cuba de sobrepor em louca oval na cor branca, de
qualidade superior.

As divisodrias entre 0s vasos sanitarios serdo em granito cinza Corumba ou similar, de

qualidade superior, espessura de 2 cm.

9.10 InstalacGes de Loucas, Metais e Acessorios

Deverdo ser utilizados lougas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As loucas e metais sO deverdo ser colocados apds o término dos servigos de
revestimento e pavimentagdes e que favoreca 0 menor consumo de agua.

Apbs a colocacdo, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corrigindo
eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estdo definidos em projeto, sendo que na
inexisténcia ou interferéncia dos dados em questdo, caberd a Fiscalizacdo determinar o
posicionamento dos mesmos, quando da execucao.

Devera ser fornecido aos sanitarios: vasos sanitarios completos, lavatoérios completos,
todos em louca na cor branca, papeleira (papel higiénico), porta toalha, porta sabonete liquido,
bancadas em granito de 2,0cm de espessura, mictorio sifonado, bacia sanitaria para
cadeirantes, pecas de apoio em inox para portador de necessidades especiais, torneiras, perfis
em aluminio para suporte da bancada e espelho de 4mm com moldura em aluminio e

compensado 6mm plastificado.
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9.11 Aplicacao de Revestimento e Pintura

Aplicar revestimento nas areas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 —
Revestimento interno de paredes e pintura da parede e do teto, NBR 13754 — Revestimento de
paredes internas com placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante e conforme
NBR13245/1995 — Execucdo de Pintura em Edificaces.

9.11.1 Pintura Acrilica

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita
crepe e jornal.

Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de
raspagem ou escovacao da superficie.

Remover manchas de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminagdo gorduroso,
lavando o substrato com agua e detergente.

Em paredes mofadas, remover cuidadosamente todas as colénias de mofo antes da
aplicacdo do sistema de pintura. Para tanto, escovar a superficie energicamente e lava-la a
seguir com uma solucdo de &gua sanitaria diluida (1 parte de agua sanitéria: 1 parte de agua),
deixando esta solucéo agir por cerca de 30 minutos. Apds esse periodo, lavar novamente o
substrato com agua limpa em abundancia, aguardando a secagem completa para dar inicio a
aplicacdo do sistema de pintura.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeigdes profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa ou
gesso utilizado na execucdo do revestimento. ImperfeicGes menores em pontos localizados
podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em camadas finas com desempenadeira de
aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, os pontos localizados devem ser
previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para paredes, a base de
solvente. Apos a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de quatro

horas para dar continuidade ao servico.
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Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a
superficie. Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente
se forem encontradas incrustacdes de argamassa.

Caso 0 revestimento de piso j& esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona
plastica, a fim de evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador.
Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los imediatamente com &gua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme
recomendacdes dos fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

As paredes, onde indicado, devera ser emassadas e pintadas com tinta latex lavavel cor
branco neve acabamento acetinado.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma
desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro
horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa corrida deve ser aplicada
diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se necessario, pode ser diluida com
agua na proporcdo indicada pelo fabricante.

Lixar a parede com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou seja,
livre de ondulacgdes, sulcos e asperezas. Caso apds o lixamento persistam parte desses
defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida PVA nos pontos falhos, aguardando mais
quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA ou acrilica da mesma forma como indicado
para o caso do acabamento convencional. ApGs a primeira demao, verificar a presenca de
imperfeicbes e ondulagdes com o auxilio de uma ldampada, corrigindo os defeitos com massa
corrida, se necessario.

Para a realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C
a 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo aconselhavel a aplicacdo de
tintas sob insolacéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendacgdes dos

fabricantes, uma vez que a correta proporcdo entre os elementos decorre de caracteristicas
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especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apds o uso, de maneira a evitar
secagem e endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem
ser reaproveitadas. Seu armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e
ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a
aplicacdo. Durante esse periodo, € conveniente evitar atritos, riscos e a realizacdo de limpeza

localizada, pois essas acBes poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

9.11.2 Revestimento Ceramico 30 x 30cm

A aplicacdo das placas ceramicas devera seguir modelo de assentamento que sincronize
a escolha dos materiais e equipamentos com a definicdo do numero e espessura das juntas
estruturais e de movimentacao, levando em consideracdo ainda o preparo da base.

Devera ser verificada a existéncia de possiveis falhas na execucdo na superficie das
estruturas, como ondulagoes, falta de pedagos dos blocos e blocos salientes ou aprofundados,
assim como possivel umidade nessas superficies.

O assentamento das placas devera ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada
vez. Deve-se assentar duas placas que servirdo de guias. Estas serdo assentadas nas
extremidades da borda inferior da parede, tomando-se como referéncia a cota prevista para o
revestimento do piso. Apoiadas sobre calcos adequadamente nivelados, utilizando-se, por
exemplo, o nivel bolha.

Uma linha esticada podera servir como guia para o posicionamento das placas a serem
assentadas longitudinal e transversalmente. Pode-se também usar régua de madeira/ metalica
ao invés da linha.

Serd necessaria a verificagdo em projeto dos locais onde se encontram janelas, portas,
interruptores e etc., pois nestes pontos as placas deveram receber cortes. Deverdo ser evitados
cortes nas partes visiveis.

A pasta colante devera ser espalhada em faixas de 60 cm de largura ou conforme
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necessidade em projeto, para facilitar a colocacao das placas ceramicas.

As placas ceramicas deverdo ser aplicadas sobre os corddes formados na argamassa

colante, de preferéncia das extremidades para o centro, sempre pressionando com as méaos e

recebendo batidas de martelo de borracha, expulsando o ar retido. Deve-se obedecer a

disposicao prevista para as placas e a largura das juntas de assentamento com o auxilio de

espacadores plasticos previamente gabaritados.

9.12 Aplicacdo de laje de piso (teto)

9.12.1 Forro (laje em piso)

Devera ser instalada, de forma perfeitamente escorada, de modo a ndo permitir

deformagdes. Laje pré-moldada com 7cm de espessura e apés a instalagdo dos componentes

das instalacGes elétricas, executar cobrimento em concreto com espessura de 8cm, de modo

que a mesma alcance a espessura total de 15cm.

9.13 Cobertura em Telhas Trapezoidais de Aluminio

O vestiario devera ser coberto com telhas trapezoidais 0,5mm em aluminio, para

ampliacdo do galpdo originando area avarandada, conforme projeto. As telhas deverdo ser

instaladas formando a descida de uma &gua com inclinagdo de 10%. Uma calha

impermeabilizada em concreto e chapim pré-moldado devera ser instalados na cobertura.

Uma platibanda em concreto pintada com tinta do tipo esmalte sintético na cor branco

neve.
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Serd construida, conforme indicado em projeto, dois trechos de passarela conforme
desenho DS-PE-2203-0001-R00.

A passarela terd sua em estrutura com tubo de aco galvanizado de 3” (trés polegadas)
pintado em esmalte sintético na cor cinza, guarda-corpo em tubo de ago galvanizado de 2”
(duas polegadas), pintado com primer e esmalte sintético na cor cinza, conforme plano de
pintura 8.16.3.

Seré coberta em telha metalica multidobras pintadas em esmalte sintético na cor cinza.

O piso sera em concreto acrescido de malha em acgo soldada, nervurada, CA-60, Q-196,
espacamento da tela 10 x 10. Devera ser pintado na cor concreto.

Devera haver escavacdo conforme NR-18, preparo da superficie manual e aterro ou
corte o terreno, compactacao do terreno, apiloando com soquete de 30 Kg.

Apbs o preparo da superficie, com o terreno perfeitamente nivelado, lancar lastro de
concreto de 7cm, usinado manualmente construindo sob o bloco de concreto de ancoragem
dos pilares, um piso de alta resisténcia, com malha de 10 x 10cm, de Fck=40Mpa.

Na etapa de concretagem, a vibracdo do concreto deve ser muito bem executada para
eliminar o ar aprisionado e aumentar o adensamento, evitando a porosidade. Os indices de
Planicidade (FF) e de Nivelamento (FL) devem atender as especificacdes de projeto. Eles
definem quéo plano ou inclinado deve ser um piso, de acordo com a utilizacdo que ele tera
durante sua vida util.

O lancamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo seu espalhamento
executado pela passagem de réguas de madeira e/ou metalicas deslizando mestras niveladoras,
previamente executadas em concreto no trago igual ao utilizado para o lastro.

Realizar a cura deixando permanecer ao menos 96 horas sem nenhuma movimentacao
sob o mesmo. Devendo ser executados de forma a se obter uma superficie perfeitamente

homogénea.
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Os blocos de fundacédo deverao atender a norma NBR 6122/1996 e a NBR 6118/2003

10.1.1 Escavagéo

As escavagOes poderdo ser feitas manual ou mecanicamente de acordo com a
necessidade, e com ferramentas e equipamento apropriados;

Deverad a Contratada, ter o conhecimento do tipo de terreno a ser escavado, e tomar
todas as precaucBes necessarias para que ndao se tenha rompimento de nenhum elemento de
instalagBes elétricas, hidraulicas, ou de qualquer outro tipo, que por ventura venha estar sob a
superficie a ser escavada.

Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavacdo deverdo ser escoradas.

Ficando a responsabilidade da Contratada toda a recomposicdo de qualquer elemento
que venha a ser danificado por negligéncia operacional, e a Fiscalizacdo a disposicdo da
Contratada para prestar informacdes para o conhecimento de elementos desta natureza caso
seja argumentada.

Todas as intervencdes deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas de acordo com as
normas e procedimentos de seguranga pertinentes a este servico, devendo ter sinalizacdo de
adverténcia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perimetro.

Fica de responsabilidade da Contratada o0 remanejo para areas apropriadas de todo o

material escavado e ndo reaproveitado.

10.1.2 lluminacao do novo trecho construido
A iluminacdo deve ser instalada de forma aparente em eletrodutos e conduletes de PVC.
A fiacdo sera executada com cabos para baixa tensdo. A alimentacao sera proveniente das

demais passarelas ja existentes.

10.2 Passarela a Desmontar

Um trecho de passarela inacabada devera ser totalmente retirado de modo a deixar o
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local esteticamente agradavel, assim como, seguro ao transito de pedestre.

Toda e qualquer demolicdo s6 poderd ser iniciada apds a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcéo, as condi¢cbes das
construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢oes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizacGes de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser protegidas, respeitando as normas e determinacdes das empresas
concessionarias de servigos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados.

Os materiais provenientes da demoligdo reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente
removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacao para libera-los a
CONTRATADA.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas
e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP: Toda a estrutura metalica
existente no local.

O piso da passarela devera ser mantido, assim como recomposto nos pontos em que

apresentarem vestigios deixando-o totalmente liso e esteticamente agradavel.
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10.3 Passarela a ser Manutenida
Uma manutenc¢do constituida de solda em pontos especificos, lixamento e pintura deve
ser dada a passarela existente. De modo a deixa-la de aspecto original. Pecas sem condicGes

de uso deverao ser substituida.

10.4 Fechamento de vaos em passarela existente

Devera ser feito o fechamento de védos existentes nas passarelas com tubo em aco
galvanizado de 1 Y4 pintado com esmalte sintético sobre primer, conforme plano de pintura

para estrutura metalica disposto no item 8.16.3.

11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO

Sera fornecido e instalado portdo em aco galvanizado de 4,50 metros de largura x 2,50
metros altura cujo alambrado serd& em PVC na cor azul e tubos pintados com primer na cor

cinza. Modelo conforme projeto. O mesmo deveré ser fixado na estrutura da passarela.

12 CONSTRUCAO DE PORTICO

Na entrada principal do terminal sera construido um portico com cobertura espacial
metalica, trelicada, em duas aguas, com calha e rufo, conforme indicado em projeto.

Dois portdes de acesso sdo itens constituintes da entrada principal, sendo um portdo
para acesso de veiculos e outro para acesso de pedestres.

O portdo para acesso de veiculo sera construido em tubo de ago 3” e tela metalica, com
dimensGes de 8,50 metros de largura x 2,00 altura, pintado em esmalte sintético na cor cinza
sobre primer.

O portdo para acesso de pedestre serd construido em tubo de ago 3” e tela metalica, com
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dimens@es de 1,00 metro de largura x 2,00 altura, pintado em esmalte sintético na cor cinza
sobre primer.
Modelo conforme projeto DS-PE-2107-003-R00

O mesmo devera ser chumbado nos pilares existentes.

13 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

A Sinalizacdo horizontal é um subsistema de sinalizacdo viaria composta de marcas,
simbolos, e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

Deverdo ser realizadas todas as sinalizacBes horizontais necessarias e pertinentes ao
local, segundo o Cddigo de Transito Brasileiro.

Este item compreende servigos de sinalizagdo horizontal, com tintas de cor amarela,
branca e preta, conforme Cddigo de Transito Brasileiro, seguindo as seguintes orientacdes
abaixo:

Cor Amarela — Utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;
e Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

e Delimitar espacos proibidos para estacionamento e/ou parada;

Cor Branca — Utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

Delimitar areas de circulacéo;

Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de

veiculos em condicGes especiais;

Regulamentar faixas de travessias de pedestres;

Regulamentar linha de transposicéo e ultrapassagem;

Demarcar linha de retencéo e linha de “Dé preferéncia”
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e Inscrever setas, simbolos e legendas.

Cor Preta — Utilizada para:

e Proporcionar contraste entre marca viaria/inscri¢do e o pavimento, (utilizada
principalmente em pavimento de concreto) ndo constituindo propriamente

uma cor de sinalizacéo.

A utilizagdo das cores deve obedecer aos critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado
ou outro que venha substituir, de acordo com as normas ABNT e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Cor Tonalidade
Amarela 10YR 7,5/14
Branca N 9,5

Preta N 0,5

A pintura deverd ser aplicada entre 5° e 40° C e umidade relativa do ar de 80%.
Na sinalizacdo horizontal devera ser utilizada tinta retrorefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro.
Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizacdo horizontal deve ser sempre
retrorefletiva.
Para aplicacdo de sinalizacdo em superficie com revestimento asfaltico ou de concretos
novos, deve ser respeitado o periodo de cura do revestimento.
A superficie a ser sinalizada deve esta seca, livre de sujeira, 6leos, graxas, ou qualquer
outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizacdo ao pavimento.
A Sinalizacdo Horizontal é classificada em:
e Marcas longitudinais - Separam e ordenam as correntes de trafego;
e Marcas Transversais - Ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e

disciplinam os deslocamentos de pedestre;
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e Marcas de Canalizacdo - Orientam fluxos de trafego em uma via;

e Marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e/ou estacionamento —

Delimitam e propiciam o controle das areas onde € proibido ou

regulamentado o estacionamento e/ou parada de veiculos na via;

e Inscricdes no pavimento — melhoram a percepcdo do Condutor quanto as

caracteristicas de utilizacéo da via.

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte

da pista destinada a circulacdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a

divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de

veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e

transposicéo.

e Linha Simples Continua

Cor Amarela: Divide fluxos opostos de circulagdo, delimitando o espago

disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a

ultrapassagem e o0s deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois

sentidos, exceto para acesso a imovel lindeiro.

Cor Branca: ordena fluxos de mesmo sentido de circulagdo, delimitando o

espaco disponivel para cada faixa de transito e regulamentando as situacdes

em que sdo proibidas a ultrapassagem e a transposicao de faixa de transito,

por comprometer a seguranca Vviaria.

Dimensao: Esta linha deve ter medidas de largura £ = 0,10m
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Figura 16: Exemplo de linha continua

e Linha Simples Seccionada

Cor Amarela: Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco

disponivel para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem

e 0s deslocamentos laterais séo permitidos.

Cor Branca: Ordena fluxos de mesmo sentido de circulacdo, delimitando o

espaco disponivel para cada faixa de transito e indicando os trechos em que

a ultrapassagem e a transposi¢do séo permitidas.

Dimenséo: Esta linha deve ter medidas de traco e espacamento (intervalo entre
tracos), sendo conforme projetos anexos.

£ =0,10m
e=3m
t=3m

ou
€ =0,10m

e=1m
t=1m
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Figura 17: Exemplo de linha seccionada

e Linha Dupla continua - divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o
espaco disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a
ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois
sentidos, exceto para acesso a imével lindeiro.

Cor: Amarela

A largura (£) das linhas = 0,10m e a distancia (d) entre elas ¢ de no minimo
0,10m.

Figura 18: Exemplo de linha continua

e Linha de Bordo - Delimita, através de linha continua, a parte da pista
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destinada ao deslocamento dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais.

Dimensao: A largura desta linha £ = 0,10m.

As Linhas de borda de pista serdo sempre continuas, ndao se admitindo que sejam

interrompidas, ainda que por razdes de economia, devido ao risco de serem confundido com

Linhas Delimitadoras de Faixas, 0 que representa sérios riscos de acidentes, especialmente a

noite e sob condicBes severas de visibilidade.

As Linhas de borda de pista serdo na cor branca, a excecdo daquelas situadas a esquerda

e que delimitam a pista de rolamento, separando-a da faixa de seguranga do canteiro central

em pistas duplas, ou da faixa de seguranca dos ramos de intersecdo, que tém a cor amarela.

(

S Ra—

Figura 19: Exemplo de linha de bordo

As Marcas Transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e o0s

harmonizam com os deslocamentos de outros veiculos e dos pedestres, assim como informam

0s condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestre e

posicdes de parada. De acordo com suas fungdes as marcas transversais sao subdivididas em:

e Linha de Retencédo - Indica ao condutor o local limite em que deve parar o

veiculo. Tém a finalidade de reforcar a regulamentacdo de parada do sinal

PARE ou da travessia de pedestres, além de complementar a adverténcia de
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local certo da parada.

Sao posicionadas transversalmente a pista para qual elas se aplicam, ocupando toda a
sua largura, ao lado do correspondente sinal de regulamentacdo. Em situacdes de cruzamento
de pista, elas se situam de forma paralela a via a ser cruzada, com afastamento minimo de 0,6
m e maximo de 5 metros, da borda daquela via.

Quando existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retencdo deve ser locada a
uma distancia minima de 1,20 m do inicio desta.

Quando néo existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retencdo devera ser
locada a uma distancia minima de 1,00 m do prolongamento do meio fio da pista de
rolamento transversal.

A Linha de Retencdo ¢ continua, pintada na cor branca, com largura £ = 0,60 m e
d=1,20m.

d
—i A
[
[
é
9
< <
i ™
4
Figura 20: Exemplo de linha de retengdo Figura 21: Exemplo de linha de retengdo
prox. a faixa de pedestre prox. A sinalizagdo PARE

e Linha de “D¢ preferencia” - As Linhas de D& a Preferéncia tém a finalidade
de reforcar a regulamentagéo do sinal Dé a Preferéncia, indicando o local a
partir do qual o veiculo que vem de um ramo ou pista secundaria deve dar
passagem aos veiculos da pista principal, ao dela se aproximar. A Linha de

Dé a Preferéncia é interrompida na razdo 1:1 com comprimento de faixa de
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0,50 m, pintada na cor branca, com largura de £ = 0,40 m. Ela deve ser
posicionada de forma alinhada com o sinal correspondente. ser
localizada/locada a uma distancia minima de d=1,60 m do alinhamento do

meio fio da pista transversal.

d__-

4

Figura 22: Exemplo de sinalizacdo — DE A PREFERENCIA

e [aixa de Travessia de Pedestre — Tipo Zebrada - delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relacdo aos veiculos, nos casos previstos pelo Codigo de Transito

Brasileiro.

As Linhas de Travessia de Pedestre sdo marcacdes dispostas transversalmente ao eixo
da via, com a finalidade de conduzir, em segmentos de travessia urbana, os pedestres através
de um percurso mais seguro, e de advertir os motoristas para a existéncia de pontos
estabelecidos para essa travessia. Elas devem sempre ser associadas com dispositivos de
reducdo de velocidade, com o sinal PARE.

Sdo compostas por linhas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura
e espagamento entre elas de 40 centimetros (£ = 0,40 e d=0,40m), e comprimento de 4 metros
distando 1,20 metros das Linhas de Retencdo e se estendendo pelo acostamento quando este

for pavimentado, como se observa na Figura 23 a sequir.
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Figura 23: Exemplo de FAIXA DE PEDESTRE

e Marcas de Canalizacdo sdo utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos
de veiculos em uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior
seguranca e melhor desempenho, em situacdes que exijam uma
reorganizacdo de seu encaminhamento. Sdo constituidas pelas marcas de
canalizagdo e pelo zebrado no preenchimento da area de pavimento nédo
utilizavel. Geralmente sdo complementadas com sinalizacdes auxiliares.
Podem ser de cor branca (quando direciona fluxo de mesmo sentido) ou

amarela (quando direciona fluxo de sentido oposto). A Largura A=0,10m.

=
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> \
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Figura 24: Exemplo de Marcas de Canalizagdo

As Marcas de Delimitacdo e Controle de Estacionamento e/ou Parada delimitam e
proporcionam melhor controle de areas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e
a parada de veiculos, quando associadas a sinalizacdo vertical de regulamentacdo. De acordo

com sua fungdo as marcas de delimitacdo e controle e parada sdo subdivididas nos seguintes
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tipos:
e Linhade indicacédo de proibicdo de estacionamento e/ou parada;
e Marca delimitadora de Parada de veiculos especificos;

e Marca delimitadora de estacionamento regulamentado;

As InscricGes nos Pavimentos melhoram a percepcdo do condutor quanto as condicdes
de operagéo da via, permitindo-lhe tomar a decisdo adequada, no tempo apropriado, para as
situagdes que se lhes apresentarem. Possuem fungéo complementar ao restante da sinalizacao,
orientando e, em alguns casos, advertindo certos tipos de opera¢do ao longo da via.

Podem ser de trés tipos:
e Setas Direcionais;
e Simbolos;

e Legendas;

Sinalizacéo Vertical

A sinalizacdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante
simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

As placas atuais instaladas devem ser avaliadas em conjunto com a fiscalizacdo, aquelas
que estiverem em condicdes de reaproveitamento poderdo ser feito. As novas placas a serem
confeccionadas devem ser em chapas de aluminio, com tamanhos conforme indicado em
projetos anexos, submetidas a tratamento anticorrosivo, posterior ao corte e a execucao dos
furos para sua fixacdo ao suporte.

As placas, apo6s cortadas em suas dimensdes finais e furadas, deverdo ter as bordas
arredondadas e lixadas, aléem de receberem tratamento com desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, com espessura de camada minima igual a 5 micras.

O acabamento final devera ser feito com pintura eletrostatica a pé poliéster, com no
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minimo de 50 micras, com fundo na cor especifica de cada tipo de placa, para a frente e preta
para o verso, com secagem em estufa a temperatura de 200°C. Os simbolos, letras, legendas,
numeros e tarjas deverdo ser executados em processo “silk-screen” ou em pelicula refletiva
grau técnico, nas cores especificas legalmente regulamentadas para cada tipo de placa.

As placas devem atender aos padrdes e normas estabelecidos pelo Codigo Nacional de
Trénsito (conforme figura 25).

Todas as placas deverdo ter estampadas no verso, na cor branca, pelo processo de
aplicagdo de “silk-screen”, a data (més/ano) e da identificagdo da CONTRATADA.

Colunas de sustentacdo: Tubo de A¢o Galvanizado com costura de didmetro 2 1/2” de
didmetro comprimento.

Deverdo ser utilizadas travessas, também metalicas, para fixacdo da placa. As travessas
deverdo ser galvanizadas a fogo, e garantir uma altura livre entre a placa e o solo.

No tocante ao seu posicionamento transversal, os sinais de regulamentacdo sdo
colocados normalmente a margem direita da via, com angulo de 3° graus, dela guardando uma
distancia segura, porém dentro do cone visual do motorista, e frontais ao fluxo de trafego,
conforme mostrado na Figura 26.

Serdo instaladas em bases de concreto medindo 40 x 40 x 50 cm, traco 1:2 % :3 e

40MPa de resisténcia de modo a ficarem fixas e resistentes em seu local determinado.

min 1,00 m

1.20m
1,20 m

| —

<. d

Pista Acostmento

Figura 25 — Placa padrdo conforme CTB
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Figura 26 — Posicionamento de Sinalizagdo vertical fazendo

14 INSTALACAO DE CALHAS PLUVIAIS

Devera ser instalado calhas pluviais no prédio principal do terminal.

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizacdo da obra ap6s a conclusdo de

todos os servigos. Todas as instalacbes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do
local ao término dos servicos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO poderd entregar 0S servicos ap0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dard o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que
seja considerado deficiente, seré substituido ou corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacéo,
devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condiges de prosseguimento da
obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
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Como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes

deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente

desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus

acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a néo danificar outras partes ou

componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a

serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocdao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies.
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