EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

I . EMAP
‘ GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
AUTORIDADE PORTUARIA TITULO: _ )
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
LOGO CONTRATADA: PROJETO:

Contratagdo de empresa especializada em construgado civil para execugdo de passarela e abrigo no
Terminal de Ferry Boat de Cujupe, localizado em Alcantara — MA.

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
PO-CJ-3206-0001-R0O1 jul/15 1
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
COMP. ADMINISTRACAO DA OBRA MES
PROP./SINAPI/DNI
T
DNIT ABR.2015 ENGENHEIRO/ JUNIOR M.O. més 1,000000 7.791,12 7.791,12
DNIT ABR.2015 Técnico Pleno - Encarregado De M.O. més 1,000000 3.165,52 3.165,52
Obras
SINAPI /253 ALMOXARIFE M.O. h 220,000000 10,44 2.296,80
SINAPI /88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,31 68,20
COMPLEMENTARES)
SINAPI /88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) M.O. h 220,000000 1,01 222,20
SINAPI /37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS M.O. h 220,000000 1,30 286,00
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA*
SINAPI /37371 TRANSPORTE (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,59 129,80
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA*
SINAPI /37372 EXAMES (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,09 19,80
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA*
SINAPI /37373 SEGURO (ENCARGOS M.O. h 220,000000 0,04 8,80
COMPLEMENTARES) *COLETADO
CAIXA*
SINAPI/88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS M.O. h 440,000000 10,44 4.593,60
COMPLEMENTARES
DNIT ABR.2015 TECNICO AUXILIAR(SEGURANCA) M.O. més 0,000000 1.898,10 0,00
PRECO (mao-de-obra): 18.581,84
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 18.581,84
LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18.581,84
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.581,84
COMP. CAIXA DE INSPECI\O DE SER.CG UM
PROP./SINAPI/SIU ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR
RB-SP COM TAMPA E ALCA
SINAPI/88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,800000 13,52 24,34
COMPLEMENTARES
SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 1,800000 10,93 19,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SIURB-SP-JAN- CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E MAT. UN 1,000000 50,26 50,26
2015/57214 |ALCA
PRECO (mao-de-obra): 44,01
PRECO (material): 50,26
PRECO TOTAL (unit.): 94,27
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 94,27
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94,27
COMP. PASSARELA EM FERRO SER.CG M
PROP./SINAPI/SEI GALVANIZADO SEM PINTURA
NFRA-CE/COTAGAO
COTACAO PERFIL UDC ENRIJECIDO - MAT. KG 55,110000 3,10 170,84
127X50X17 2,65mm
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TITULO:
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PROJETO:

Contratagdo de empresa especializada em construgado civil para execugdo de passarela e abrigo no
Terminal de Ferry Boat de Cujupe, localizado em Alcantara — MA.

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: DATA: REVISAO:
P0O-CJ-3206-0001-R01 jul/15 1
CODIGO DESCRICAO CLASS |UNID COEF. PRECOPRECO TOTAL
SINAPI/6391|SOLDA TOPO DESCENDENTE SER.CG M 0,700000 85,25 59,68
CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
CONVFRSOR DITFSFI .
SEINFRA/C0846 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa SER.CG M3 0,037000 399,28 14,77
COM AGREGADO ADQUIRIDO
SINAPI/75381/001 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO | SER.CG M2 7,090000 34,73 246,24
ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM
SINAPI/73976/009 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 3,730000 105,24 392,55
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
TNSTALACAO
SINAPI/73976/007 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 5,000000 79,59 397,95
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E
TNSTALACAO
SINAPI/73976/005 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG M 8,000000 57,45 459,60
COSTURA 1.1/4" (32MM),
INCLUSIVE CONEXOES -
FORNFCTMFNTO F TNSTAILACAO
PRECO (mao-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 1.741,62
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.741,62
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.741,62
COMP FORNECIMENTO E INSTALACI\O SER.CG | UN
PROP/SINAPI/COT DE LAMPADA FLUORESCENTE
ACAO 23W 220V
SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,010000 10,93 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
COTACAO|LAMPADA FUORESCENTE 36W 220V MAT UN 1,000000 13,91 13,91
PRECO (mado-de-obra): 0,10
PRECO (material): 13,91
PRECO TOTAL (unit.): 14,01
LS(%): 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,01
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,01
COMP. Remanejamento de poste SER.CG M
PROP./SINAPI/COT metalico completo
ACAO
SINAPI/88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 8,000000 13,52 108,16
COMPLEMENTARES
SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 12,000000 10,93 131,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI/88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS M.O. H 2,000000 18,95 37,90
COMPLEMENTARES
SINAPI/88297 OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 2,000000 14,33 28,66
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
COTACAO LOCAGAO DE PLATAFORMA EQ.H | MES 0,041667 2.870,00 119,58
AUTOELEVATORIA
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CODIGO |DESCRICAO ] cLASS |UNID]| COEF.| PRECOPREGCO TOTAL
PRECO (mado-de-obra):
PRECO (material):
PRECO TOTAL (unit.): 425,46
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 425,46
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 425,46
COMP. INSTALACI\O DE ALAMBRADO EM SER.CG M
PROP./SINAPI MOUROES DE CONCRETO E TELA
SINAPI/88309 PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,800000 13,52 10,82
COMPLEMENTARES
SINAPI/88316 | SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,900000 10,51 19,97
COMPLEMENTARES
SINAPI/335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MAT KG 0,150000 10,38 1,56
MM (0.0713 KG/M)
SINAPI/343 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MAT M 2,200000 0,32 0,70
2,10MM (0,0272 KG/M)
SINAPI/370 AREIA MEDIA - POSTO MAT M3 0,016800 52,50 0,88
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
SINAPI/1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP MAT KG 4,640000 0,54 2,51
1I-32
SINAPI/4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) MAT M3 0,013000 51,17 0,67
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE
SINAPI/4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT M3 0,013000 51,18 0,67
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM
FRFTF
PRECO (mao-de-obra): 30,78
PRECO (material): 6,97
PRECO TOTAL (unit.): 37,75
LS(%): 0 0,00
BDI(%): 0,00 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,75
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37,75




