
LOGO CONTRATADA:

Nº CONTRATADA: REVISÃO:

1

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID
.

COEF. PREÇOPREÇO TOTAL 
COMP. 
PROP./SINAPI/DNI
T

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES

DNIT ABR.2015 ENGENHEIRO/ JÚNIOR M.O. mês 1,000000 7.791,12 7.791,12
DNIT ABR.2015 Técnico Pleno - Encarregado De 

Obras
M.O. mês 1,000000 3.165,52 3.165,52

SINAPI /253 ALMOXARIFE M.O. h 220,000000 10,44 2.296,80
SINAPI /88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
M.O. h 220,000000 0,31 68,20

SINAPI /88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) M.O. h 220,000000 1,01 222,20

SINAPI /37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) *COLETADO 
CAIXA*

M.O. h 220,000000 1,30 286,00

SINAPI /37371 TRANSPORTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) *COLETADO 
CAIXA*

M.O. h 220,000000 0,59 129,80

SINAPI /37372 EXAMES (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) *COLETADO 
CAIXA*

M.O. h 220,000000 0,09 19,80

SINAPI /37373 SEGURO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) *COLETADO 
CAIXA*

M.O. h 220,000000 0,04 8,80

SINAPI/88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. h 440,000000 10,44 4.593,60

DNIT ABR.2015 TÉCNICO AUXILIAR(SEGURANÇA) M.O. mês 0,000000 1.898,10 0,00
18.581,84

18.581,84

18.581,84
1,00

18.581,84

COMP. 
PROP./SINAPI/SIU
RB-SP

CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR 
COM TAMPA E ALÇA

SER.CG UM

SINAPI/88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000 13,52 24,34

SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000 10,93 19,67

SIURB-SP-JAN-
2015/57214

CAIXA INSPEÇÃO ATERR.C/TAMPA E 
ALÇA

MAT. UN 1,000000 50,26 50,26

44,01
50,26
94,27

0,00
0,00
0,00
0,00

94,27
1,00

94,27

COMP. 
PROP./SINAPI/SEI
NFRA-CE/COTAÇÃO

PASSARELA EM FERRO 
GALVANIZADO SEM PINTURA

SER.CG M 

COTAÇÃO PERFIL UDC ENRIJECIDO - 
127X50X17 2,65mm

MAT. KG 55,110000 3,10 170,84

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 0

BDI(%): 0,00
ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

LS(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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SINAPI/6391 SOLDA TOPO DESCENDENTE 
CHANFRADA ESPESSURA=1/4" 
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM 
CONVERSOR DIESEL.

SER.CG M 0,700000 85,25 59,68

SEINFRA/C0846 CONCRETO P/VIBR., FCK 40 MPa 
COM AGREGADO ADQUIRIDO

SER.CG M3 0,037000 399,28 14,77

SINAPI/75381/001 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO 
ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM

SER.CG M2 7,090000 34,73 246,24

SINAPI/73976/009 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 3,730000 105,24 392,55

SINAPI/73976/007 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SER.CG M 5,000000 79,59 397,95

SINAPI/73976/005 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1.1/4" (32MM), 
INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M 8,000000 57,45 459,60

1.741,62
0,00
0,00
0,00
0,00

1.741,62
1,00

1.741,62

COMP 
PROP/SINAPI/COT
AÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE LAMPADA FLUORESCENTE 
23W 220V

SER.CG UN

SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010000 10,93 0,10

COTAÇÃO LAMPADA FUORESCENTE 36W 220V MAT UN 1,000000 13,91 13,91
0,10

13,91
14,01

0,00
0,00
0,00
0,00

14,01
1,00

14,01

COMP. 
PROP./SINAPI/COT
AÇÃO

Remanejamento de poste 
metálico completo

SER.CG M 

SINAPI/88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 8,000000 13,52 108,16

SINAPI/88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 12,000000 10,93 131,16

SINAPI/88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000 18,95 37,90

SINAPI/88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000 14,33 28,66

COTAÇÃO LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 
AUTOELEVATÓRIA

EQ.H MÊS 0,041667 2.870,00 119,58

LS(%): 0,00
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 0
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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425,46
0,00
0,00
0,00
0,00

425,46
1,00

425,46

COMP. 
PROP./SINAPI

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM 
MOURÕES DE CONCRETO E TELA

SER.CG M 

SINAPI/88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 0,800000 13,52 10,82

SINAPI/88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

M.O. H 1,900000 10,51 19,97

SINAPI/335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 
MM (0,0713 KG/M)

MAT KG 0,150000 10,38 1,56

SINAPI/343 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 
2,10MM (0,0272 KG/M)

MAT M 2,200000 0,32 0,70

SINAPI/370 AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

MAT M3 0,016800 52,50 0,88

SINAPI/1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32

MAT KG 4,640000 0,54 2,51

SINAPI/4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

MAT M3 0,013000 51,17 0,67

SINAPI/4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM 
FRETE

MAT M3 0,013000 51,18 0,67

30,78
6,97

37,75
0,00
0,00
0,00
0,00

37,75
1,00

37,75

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%): 0

BDI(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 0
BDI(%): 0,00

ADM(%): 0,00
TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):


