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1.10 %

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA  R$           71.455,54 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 660,00  R$                          57,72  R$           38.095,20 SINAPI 90777

1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 660,00  R$                          19,76  R$           13.041,60 SINAPI 90776

1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 660,00  R$                          10,76  R$             7.101,60 SINAPI 90766

1.4 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO hxmês 3,00  R$                     2.745,95  R$             8.237,85 SEINFRA I8588

1.5 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - TEC. SEG. TRAB h 660,00  R$                            1,06  R$                699,60 SINAPI 88237

1.6
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* - TEC. SEG. 

TRAB
h 660,00  R$                            0,09  R$                  59,40 SINAPI 37372

1.7
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* - TEC. SEG. 

TRAB
h 660,00  R$                            0,04  R$                  26,40 SINAPI 37373

1.8 ENCARGOS SOCIAIS  - TEC. SEG. TRAB % 50,91%  R$                     8.237,85  R$             4.193,89 Encargos

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                         -   

2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$           12.046,86 

Locação de banheiro químico, incluso mobilização/desmobilização, 

manutenção e limpeza
unxmês 6,00  R$                     1.500,00  R$             9.000,00 COTAÇÃO

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

unxmês 6,00  R$                        507,81  R$             3.046,86 SINAPI 73847/001

 R$    83.502,40 

 R$          100,00 

 R$          835,02 

5.5 m

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA  R$                    1,52 

1.1 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07  R$                            9,60  R$                    0,67 SINAPI 88238

1.2 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07  R$                          12,13  R$                    0,85 SINAPI 88245

1.3 H  R$                         -   

1.4 H  R$                         -   

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                         -   

2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$                    4,68 

3.1 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,004  R$                            9,28  R$                    0,04 SINAPI 337

3.2 Treliça TG 8M m 1,05  R$                            4,42  R$                    4,64 ORSE 10354

 R$               6,20 

7.1.1 un 

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA  R$                  82,68 

1.1 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$                          13,92  R$                  27,84 SINAPI 90781

1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00  R$                            9,14  R$                  54,84 SINAPI 88316

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                         -   

2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$           14.174,44 

3.1 POSTES CONC. ARM. DT B =  1200 /  28  M un 1,00  R$                  14.100,00  R$           14.100,00 COTAÇÃO

3.2
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
m³ 0,20  R$                        372,21  R$                  74,44 SINAPI 73406

 R$    14.257,12 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Equipe de Administração da Obra/banheiros e contêineres

FONTE / CÓDIGO

POSTES CONC. ARM. DT B =  1200 /  28  M

FONTE / CÓDIGO

 TOTAL 

PROJETO:

Pavimentação da área H para recebimento de conteineres Reefer, IMO e 

Gerais.

 TOTAL 

SUBTOTAL 

FATOR

 TOTAL 

FONTE / CÓDIGO

Treliça Metálica TG 8M - Fornecimento e instalação



2.4 m

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA  R$                    4,47 

1.1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21  R$                          12,13  R$                    2,55 SINAPI 88309

1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21  R$                            9,14  R$                    1,92 SINAPI 88316

1.3

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                         -   

2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$                         -   

 R$               4,47 

5.7 m

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA  R$                  16,43 

1.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$                          11,57  R$                    5,79 SINAPI 88315

1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$                            9,14  R$                    4,57 SINAPI 88316

1.3 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$                          12,13  R$                    6,07 SINAPI 88317

2.0 EQUIPAMENTOS  R$                         -   

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO  R$                  46,52 

3.1 Eletrodo aws e-6013 (ok 46.00; wi 613) d = 4mm ( solda eletrica ) kg 0,15  R$                          17,45  R$                    2,62 SINAPI 10999

3.2
PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 4 " X 1,5/8 ", ESPESSURA = 6,27 

MM (9,30 KG/M)
m 1,05  R$                          41,81  R$                  43,90 SINAPI 10965

 R$            62,94  TOTAL 

Fornecimento e instalação de perfil "U" 4" x 1.5/8"

FONTE / CÓDIGO

 TOTAL 

RETIRADA DE MEIA CANA

FONTE / CÓDIGO


