2015

Caderno de Encargos

EMAP
21/12/2015




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Projeto Basico
E M A P Porto do Itaqui
Pavimentacdo da Area H para recebimento de contéineres
Reefer, IMO e Gerais

™

AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAQ NeEMAP:  CE-PI-1213-001-R03 DATA:  DEZEMBRO 2015 REV: 03
CADERNO DE ENCARGO

Sumario
1. OBUIETIVO ...ttt ettt st et st ht et e s bt e at et e sbe e st e bt eatenbesbeetesbesatenbens 2
2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO ..ot e, 2
3. RELAGCAQ DE PROJETOS ..oovieveeeveeeeeteeeese st seses s ses s asssssssssasssssssassesessasssssssansnnas 2
4, PLANTA DE LOCALIZACGAOQ ..ottt asses s sae s nsnens 2
5. CONDICOES DO LOCAL ...ttt ssses s sessssssssssasses s sassasesnans 3
6. ASSISTENCIA TECNICA ...ttt essass s sassasss s sesssssasssssansanes 5
7. ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S.....ooiiiieeeeete et 6
A 1Y (] o 1 2 Vo o OSSR 6
7.2 CaNEIT0 A8 ODIaA...c.iiiiieiiieee ettt 6
7.3 AdMINISTrag8o da ODIa ....c..cveiiiiiriieierteee ettt 8
8. ELEMENTOS DE CONCRETO ...coouiiiiieiteieeeerteste sttt ettt st sbeesaeesneesssesnseens 8
9 PATIO oottt ettt 8 s 22
9.1 Corte € MOVIMENLAGAD T TEITA ....veeverviriirieieeeieee ettt st eneas 22
9.2 DemMOlIGOES € RELITAUAS .....cveueeiieiieiieiisiertese ettt snea 23
9.3 Drenagem SUPEITICIAL ......ccveeueeiieeeieee ettt s 24
0.3.1 ESCAVAGAD .....veveeeeeiieeeetesieestesteeseestesseessesseessestesseessasseessasseassessesseensessesssensessesssesseessessessenssens 24
9.3.2 Meio fio (gQuias), Sarjetas € SAMJEIOES. .....ccvecerereererreeeere et e rie st te e eee e eee e e eae e esaeneeas 24
9.3.3 Construgio de DesCidas de AQUA ...........c.evcureeevreereeeeeeeeeeesee e esaesesesseeseseeseesseenes 25
9.3.4 Construcao de Dissipadores de ENErgia........ccceveeeirirenerienienieieeeeeesese e siesseseeneeneesens 25
9.3.5 Meia Cana DIidmetro S00MM .......cccoeiiiiiriinieinieiee et 26
9.3.6 Poco de Visita, Caixa de Passagem € Boca de 10D0 .........ccccevereeveniecienieeeeeseeee e 26
9.3.7 Canaleta em concreto armado COmM Grelha...........cccveeiriiiienininiincceeeees 27
9.4 Torres de HUMINAGED ........eoereeeeeeieeeere st ste ettt st stesbeseesaenseneeneenennens 27
0.5 PAVIMENTAGAD. .....cveevietietesiesiesie ettt sttt ettt s te st et e e e e e seeseesesseseesseseneeneenenneas 28
10 DESMOBLIZAGCAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA .....covveveeeeeeeeeeeeseeseseeeses s sesses s, 30




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Projeto Basico
E M A P Porto do Itaqui
Pavimentagdo da Area H para recebimento de contéineres

Reefer, IMO e Gerais
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-1213-001-R03 DATA: DEZEMBRO 2015 REV: 03

CADERNO DE ENCARGO

AUTORIDADE PORTUARIA

1. OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto de pavimentacdo de patio em concreto armado,
contendo drenagem superficial e instalacdo de torres de iluminagdo com as devidas especificacdes e metodologia

executiva.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

Compreende o projeto de pavimentacdo de patio com 10.500,00 metros quadrados, em concreto armado

com elementos de drenagem superficial e instalacdo de Torres de Iluminacéo.

3. RELACAO DE PROJETOS

DS-P1-1213-0001-R00 — Planta de Localizagéo

DS-P1-1213-0002-R00 — Planta de Infraestrutura

DS-P1-1213-0003-R00 — Planta de Paginacdo/Armacéo de Piso

DS-PI1-1213-0004-R00 — Planta de Drenagem Pluvial

DS-P1-1213-0005-R00 — Planta de Detalhe Tipo dos Mdadulos Paginacao e Detalhe Tipo dos Mddulos

Armacéo

a M w0 Dnp e

4. PLANTA DE LOCALIZACAO

) ‘
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LOCAL DO PATIO H

Figura 1: Localizagdo da Obra — Futuro Patio H (alterar figura)

A requalificacdo da &rea sera distribuida da seguinte forma:

Espago Area Unid.

Area de Patio 10.500,00 m

Tabela 1: Area do Patio

5. CONDICOES DO LOCAL

A regido esté localizada dentro de um padrdo climatico caracteristico das regides equatoriais tropicais, no
qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas durante todo ano, apresentando, no
entanto, um volume maior entre 0s meses de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre

junho a setembro. Os indices de pluviosidade média em Séo Luis variam de acordo com tabela abaixo:

MES PRECIPITACAO TOTAL (mm) DIAS COM CHUVA
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 4155 23
Abril 416,2 23
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Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em torno de 27°C.
Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e 15°C respectivamente. A unidade

relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui, sdo predominantes os ventos NORDESTE (frequéncia de

25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas abaixo:

BEAUFORT] \VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2 a6 noés 39%
3 7 a 10 n6s 31%
4 11 a 18 nés 15%
5 17 a 21 n6s 1%

A maré na Baia de S0 Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte variacdo do nivel
d'agua:

N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m
MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m
MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de redugdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Redugdo (NR) da D.H.N. - M.M.

NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulagdo de suas aguas é
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definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de correntes hidrodindmicas ocorrem
aproximadamente 3 horas ap0s a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores
minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é a presenca de
marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apds as estofas,

invertem suas direcfes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucdo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado abaixo:
v Enchente de sizigia 4,3 nés (7,95 km/h)
v Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
v Enchente de quadratura 5,1 nés (9,45 km/h)
v Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de profundidade) séo
apresentadas abaixo:

v Sizigia 5,65 nos (10,45 km/h)
v Quadratura 2,50 n6s (4,65 km/h)
As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcangar alturas correspondentes a uma
altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente ¢é de 6 segundos.
A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019 g/l (preamar no

periodo chuvoso).

6. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia
técnica necesséaria a solucdo das imperfeicbes detectadas, conforme orientagdes do manual do proprietario (que
devera ser entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que
forem surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucdo até o periodo de entrega definitiva,
independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cddigo Civil a
viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deveréa apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execucdo da obra em questéo.
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7. ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICO S

7.1 Mobilizacéo

E de responsabilidade da CONTRATADA, mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas e
mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servicos objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas sera considerada executada a mobilizagdo se todos os equipamentos e ferramentas necessarios ao
inicio da execucédo dos servigos estiverem no local.

A CONTRATADA seré responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos

eventuais danos gerados neles.

7.2 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalarad um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo realizados os
servigos. O local serd indicado em érea a ser liberada pela fiscalizagdo da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalard em contéineres, conforme indicado em planilha
orcamentaria sintética.

A CONTRATADA devera ter contéineres com banheiros para suprir a necessidade da obra.

A CONTRATADA deverd elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias de servigos
publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construgdo do canteiro esta condicionada a
aprovacéo de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada para que
0S Servigos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela propria CONTRATADA. Um fato
bastante relevante é que a CONTRATADA devera se organizar de modo a atender a necessidade de execugdo
dos servicos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo
desenvolvidas. Isto inclui inclusive a programacdo das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portudria de todos os
materiais, pegas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos servicos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:
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e Instalagdes Hidrosanitarias;

o InstalagBes Elétricas;

e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

e Placa de sinalizacdo da Obra.

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado com material rigido, tapumes,
de modo a ndo permitir o acesso de pessoas alheias as atividades na frente de servico.

Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos contéineres assinado por profissional
capacitado e habilitado.

A 4gua necessaria aos servicos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A CONTRATADA poderé
negociar com a EMAP, proprietéria da area, desde que possivel, para obté-la a partir das instalacdes existentes.
Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA serd responsavel pela
contratacdo de fornecimento de energia elétrica para instalagdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessérias aos servigos, exigidas por lei, e também aquelas
exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de identificacdo da obra, sinalizacdo
preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagBes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a
execucdo dos servigos contratados, assim como: tapumes, sinalizagdes, cercas, instalacGes elétricas, instalagdes
provisérias de sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizacbes de obra, de acordo
com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra conterd as seguintes indicagGes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificagdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e padronizado pela EMAP - Empresa

Maranhense de Administracdo Portuéria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informagdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverao ser instaladas tabuletas de sinalizagdo para veiculos e pedestres contendo o texto “CUIDADO
OBRAS?”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e seu modelo deverd ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalacBes, durante o periodo contratual, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagdes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego —
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N.03.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera ser
acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados seréo retirados para fora da
area do terminal, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da
CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas a EMAP, sem
onus adicionais paraa CONTRATANTE.

7.3 Administracdo da Obra

Sob esta denominagéo obriga-se o responsavel técnico pela conducédo dos servigos conforme abaixo:

A equipe para Administragdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil, devidamente inscrito no
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, um encarregado de obras, um almoxarife e um Técnico
de Seguranca do Trabalho.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel técnico,
necessaria para executar os servicos, atraves de apresentacdo de Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade
da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo o prdprio licitante (CNPJ diferente) servigos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP poderé exigir da CONTRATADA a substitui¢do do técnico responsavel pela obra que venha a
executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na ndo observancia das especificacGes e
projetos venham a executar servi¢cos com qualidade inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS,
bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem na prorrogacgdo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser4 realizado pelo Responséavel Técnico
preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser realizado por outro Técnico do quadro da
CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a
obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunifes semanais que irdo acompanhar e controlar
os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

8. ELEMENTOS DE CONCRETO ‘
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Estruturas de Concreto
v FORMAS

Formas sdo moldes provisorios destinados a receber concreto.

Ao projetar e construir as formas, serdo levadas em conta suas deformacdes, corrigidas através de contra
flecha, permitindo que a estrutura terminada tenha a forma e localizagdo prevista no projeto.

Deverdo permitir facil acesso para inspecdo e limpeza, deixando-se, quando necessarias, aberturas
provisorias.

As formas deverdo ser construidas de modo a obter-se um concreto acabado com as dimensées detalhadas
em projeto, apresentando superficies lisas e uniformes, sem defeitos ou ressaltos.

Devem ser dispostas e executadas, de maneira tal que possam garantir a rigidez suficiente as pecas a
concretar; para que quando submetidas as cargas resultantes do langamento do concreto fresco e o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto ndo venham a sofrer deformagdes prejudiciais ao funcionamento e
estética da obra.

As juntas de formas deverdo ser vedadas com madeira ou massa para evitar perda de argamassa ou agua
do concreto na ocasido do langamento. N&o serd permitida a utilizacéo de gesso ou argilas.

As extremidades de cada tabua ou placas se alternardo de forma ordenada na confecgdo das formas.

Antes do inicio das operagdes, a CONTRATADA dever certificar-se do perfeito posicionamento das
formas, verificando cuidadosamente o atendimento de seus aspectos geométricos.

As formas sé poderao ser utilizadas por um tempo em que 0 seu reaproveitamento nédo altere o padrédo de
gualidade desejado. A Fiscalizagdo podera exigir a substituigdo parcial ou total dessas formas, quando julgar
necessario.

Quando ficar comprovado, antes ou durante a colocac¢do do concreto, que as formas apresentam defeitos
evidentes e que ndo atendam as condigdes estabelecidas, o langamento do concreto ndo serd autorizado ou seréa
interrompido; o reinicio se dard quando as deficiéncias forem corrigidas.

Antes da concretagem as formas deverdo estar limpas e umedecidas.

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das pecas, estes ndo deverdo escorrer para as
superficies do concreto e nem para as superficies verticais ou inclinadas das formas.

Para facilitar a desforma seréo preferidos os vernizes antiaderentes compostos de silicone ou preparados
com oleos solGveis em agua, ou gordura diluida, e serd evitado o uso de 6leos automotivos, graxas usuais €

produtos analogos.

v ACO CA-50 A E CA-60

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem,

deverdo atender as prescri¢des das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118 e NBR 7480.
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De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacbes e corrosdo. Para
efeito de aceitacdo de cada lote de ago a CONTRATADA providenciara a realizagdo dos correspondentes
ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratorio idéneo e aceito pela Fiscalizagdo, de conformidade com
as Normas NBR 6152 e NBR 6153.

Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em funcdo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da
Norma NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a
evitar contato com o solo, dleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem devera permitir a utilizacdo em funcéo da ordem cronoldgica de entrada.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da armacdo deverd ser feita fora das
respectivas formas. Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a garantir
gue os materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas. O corte das barras sera realizado
sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar dispostas de modo a
ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao, atraves
de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia

Este documento fixa as condi¢Bes exigiveis para o recebimento, corte e dobragem do ac¢o nas dimensdes
projetadas, colocacdo e fixacdo das barras nas formas, distribuicbes de espacadores, emendas das barras por
solda ou luva de acordo com o projeto, conservacdo, manutengdo e limpeza da armacdo, e ensaios de tracdo e
dobramento.

O tipo de ago a empregar seré o especificado em projeto para cada caso devendo, no entanto atender as
prescricbes da ABNT e seus anexos, além da NBR 6118 de 2007.

As barras de aco deverdo ser estocadas de maneira a ndo entrarem em contato com o solo, ficarem
protegidas contra a corrosdo e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

As barras de aco deverdo ser cortadas, dobradas, emendadas e montadas conforme especificado nos
subitens a seguir:

Todas as plantas de armacdo deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

O corte e o dobramento deverdo ser feitos a frio, de acordo com os detalhes de projeto e obedecer as
prescricGes da ABNT.

As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizacdo de pinos, ou por
quaisquer outros processos que permitam obter os raios de curvatura desejados sem concentracBes de tensdes

localizadas.
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As emendas por transpasse deverao ser executadas de acordo com as prescri¢des da NBR 6118.

Para as emendas com solda prescreve-se ainda, que a mesma podera ser executada por pressao
(caldeamento) ou com eletrodo.

As maquinas soldadoras deverao ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriadas a qualidade do aco e
a bitola da barra a ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressdo, as extremidades das barras deverdo ser planas e normais aos seus eixos, € nas
emendas com eletrodo, as extremidades serdo chanfradas, devendo-se limpar perfeitamente as superficies.

Os corddes de solda ndo poderdo ter comprimento inferior a cinco vezes 0 menor diametro das barras
emendadas; se 0 comprimento total necessario do cordao for maior que cinco diametros, devera ele ser dividido
em trechos de cinco didmetros, com afastamento dos trechos também de cinco didmetros.

Caso existam resultados de ensaios inferiores aos especificados, utilizando-se dos menores valores
encontrados nos ensaios, sera calculada uma média aritmética com apenas um oitavo do nimero de resultados de
ensaios, que serd considerado como sendo a resisténcia de ruptura de todo lote.

As armaduras deverdo ser posicionadas nos locais de destinacdo, devidamente ancoradas entre si, de
modo que, durante o lancamento do concreto, mantenham-se na sua posicao, afastadas das formas e do fundo das
cavas; usando-se para isso, arame, espacadores de concreto ou argamassa, tarugos de aco, ou ainda por
vergalhdes especiais (aranhas); nunca, porem, serd admitido o emprego de calcos de aco cujo cobrimento, depois
de lancado o concreto, tenha espessura menor que o previsto em projeto.

As barras julgadas em condicBes deverdo ser escovadas para retirar as escarnas de oxidacdo destacadas,
que eventualmente existam e antes do lancamento do concreto, deverdo estar limpas de quaisquer substancias
prejudiciais a aderéncia.

O cobrimento deve estar de acordo com as especificacbes da NBR6118/2007.

v CONCRETO

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos agregados graudos e
middos, de conformidade com as dimensOes das pecas a serem concretadas. A fixagcdo do fator dgua-cimento
devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e
acabamento das pegas.

Devera ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
quantidade de agua usada no concreto serd regulada para se ajustar as variacdes de umidade nos agregados, no
momento de sua utilizacdo na execucdo dos servicos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes
e incorporadores de ar poderd ser proposta pela Contratada e submetida a aprovacdo da Fiscalizagdo, em
consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck=40 MPa). Registrando-se resisténcia abaixo do

valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizagdo,
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determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em funcéo das quantidades e prazos estabelecidos para a execucgdo dos servicos
e obras. O amassamento mecénico no canteiro devera ser realizado sem interrupcéo, e devera durar o tempo
necessario para permitir a homogeneizagao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas embutidas e
preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que
0 concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto
quanto possivel e praticavel, diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregacéo.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo serd permitida. O langcamento sera continuo e conduzido de
forma a ndo haver interrupcdes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um
lance, a operacdo deverd ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A
operagdo de lancamento também deverd ser realizada de modo a minimizar o efeito de retracdo inicial do
concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade.
Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas
e pecas embutidas.

Seré cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a perda
de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as superficies
deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragbes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

A cura adequada serd fator relevante para a redugdo da permeabilidade e dos efeitos da retracdo do
concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A CONTRATADA é a unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das condi¢fes estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execucdo das estruturas e 0s
instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera devidamente
verificado e testado pela CONTRATADA na presenca da fiscalizacdo; com a suficiente antecipagéo sobre a data
de inicio das operagdes da obra e também posterior e periodicamente, com a finalidade de assegurar seu eficiente
e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndo controlado previamente, ndo poderdo ser utilizados
na execugdo da obra.

Considerou-se nesta especificagdo, como concreto de cimento Portland, os servicos a seguir relacionados:

e Preparo do traco para aprovagéo;

e Preparo da mistura de areia, brita, cimento, agua e aditivos (se houver), de acordo com o traco
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aprovado;
e Transporte e langamento do concreto nas formas;
¢ Adensamento e acabamento do concreto;
e Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

e Controle do concreto.

v CIMENTO

O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de marca
oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacbes Brasileiras. E responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as caracteristicas exigidas pelas
estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas Especifica¢es.

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas diferentes.

Serd, porém, responsabilidade da CONTRATADA manter a qualidade e uniformidade dos materiais
aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a sua
qualidade.

Caberd a Fiscalizagdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de certificado

de qualidade, quando julgar necessario.

4 AGREGADOS

Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais naturais ou
artificiais, britados ou nédo, duraveis e resistentes, com dimensdes maximas caracteristicas e formas adequadas ao
concreto a produzir.

Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira ou camada
de concreto de forma a permitir o escoamento d'agua. Nao conter substancias nocivas, que prejudiquem a pega
e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansdes em contato com a umidade

e com determinados elementos quimicos.

* Agregado Middo
O agregado mitdo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma mistura
adequada de areia natural e areia obtida por britagem.

A areia de particulas angulosas se obtera pela britagem de pedregulho (cantos arredondados) ou de rochas
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sds e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados graddos.

Néo se permitird o emprego de areias de britagem como Unico agregado middo.

O agregado mitdo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas superficiais,
raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escéria, e outras substancias nocivas que possam prejudicar o concreto e
as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado mitdo que tenha estado em contrato com &guas contendo sais
sollveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o contetido dos citados sais.

A quantidade de sais sollveis agregada ao concreto pelo agregado mitdo ndo incrementara o contetido de
cloretos e sulfatos da 4gua de mistura além do estabelecido na especificagio "Agua para argamassa e concreto
Portland".

Quando da medi¢do para sua utilizacdo na betoneira, o teor de umidade da areia serd suficientemente
uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enquanto néo se fizer mencéo especial, subentende-se que os agregados sdo de peso normal.

O agregado mitdo deverd satisfazer as especificacdes da ABNT.

O agregado middo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo maxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

S8o recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrfes de argila,
materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m3 de agregado mitdo ou fragdo chegado a obra, ensaio

de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.

* Agregado Gratudo

O agregado graudo sera constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por uma mistura
destes materiais conforme os requisitos destas especificacdes.

As particulas que o constituem serdo duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas superficiais, de
raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem conter outras substancias que
possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades excessivas de particulas que tenham a
forma de lamelas ou de agulhas.

Em nenhum caso serdo utilizados agregados gratdos extraidos de praias maritimas, que tenham estado em
contato com aguas contendo solucdo de sais ou que tenham restos de cloretos e sulfatos, sem antes ter
determinado o conteldo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais sollveis incorporados ao concreto pelo
agregado grado ndo devera aumentar o teor de cloretos e sulfatos além do estabelecido na especificacdo "Agua
para argamassa e concreto de cimento “portland". Esta disposi¢do devera ser especialmente observada no caso
das estruturas de concreto armado e protendido e em todos os casos onde pegas ou elementos de aluminio ou

galvanizados sejam embutidos no concreto.
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No momento da medicdo para sua colocacdo na central de concreto ou betoneira, a umidade superficial do
agregado graudo deverd ser suficientemente uniforme para que na utilizagdo de concretos de consisténcias
distintas ndo haja varia¢des acima de 2,5 cm por esta razéo, avaliadas em ensaio de abatimento.

O agregado gratdo devera apresentar dimensdo maxima caracteristica com diametro superior a 4,8 mm e
inferior a 75 mm e devera satisfazer as Especificagdes da ABNT.

O agregado graudo sera constituido pelas particulas de diversas graduacGes nas proporc¢des indicadas nos
tracos do concreto e armazenado separadamente, em funcdo destas graduacdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m? de agregado gratdo ou fracdo chegada a obra ensaios de

granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

v AGUA

A agua empregada na mistura e cura do concreto devera ser isenta de teores prejudiciais de 6leos, acidos,
alcalis, cloretos, sulfatos, agucares, substancias sélidas em suspensdo, matéria organica ou outras impurezas.

Na analise quimica, deverdo ser respeitados os limites méximos aceitaveis de substancias nocivas, como
também os limites m&ximos para expansdo devida a reacdo alcali-agregado estabelecidos na NBR 7211 / 2005.

Qualquer indicacdo de expanséo, sensivel variacdo no tempo de pega ou uma reducéo de mais de 10% na
resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicdo da &gua em exame.

v ADITIVOS

Somente deverao ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na obra.

A utilizagdo de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composicao e propriedades, nos efeitos
produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e condi¢Bes de armazenamento.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido e cumprir
0s requisitos estabelecidos nas normas e nestas especificages.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de agua na mistura) de tipo adequado, de
pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose sera proposta pela
CONTRATADA, considerando as condi¢cBes ambientais.

A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo serd menor que
a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, podera ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas cores
branca, cinza claro e ftransldcidos, segundo as condigdes estabelecidas pela ABNT de acordo com as
caracteristicas das estruturas.

O composto liquido sera entregue pronto para sua utilizagdo. Em nenhum caso sera diluido nem

alterado na obra antes da sua utilizacdo.
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v CARACTERISTICAS DOS CONCRETOS

O concreto a ser utilizado na execugdo de todas as estruturas e elementos que as constituem terd as
caracteristicas, condicbes e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos, nestas
Especificacbes Técnicas e demais documentos de projetos.

Devera ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregacdo ou com segregacdo minima
possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas Especificacfes e que exige
o funcionamento das estruturas nas condicdes de servico.

O concreto contera quantidade de cimento suficiente e necessaria para obter misturas compactas, capazes
de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condi¢des de servico e também a protecdo das
armaduras contra os efeitos da oxidacdo ou corrosdo do meio ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita sua colocacdo e compactacgéo,

um perfeito ajuste as formas e a obtengéo de estruturas bem compactadas e bem acabadas.

v' RESISTENCIAS MECANICAS

A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a compressao,
correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicacdo explicita em contrario,
contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias. Quando for autorizado o
emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia serd calculada com base nos ensaios feitos com a
idade de sete (7) dias.

O calculo da resisténcia caracteristica do concreto se fard com base nos ensaios com corpos de prova
cilindricos de 15 cm de didmetro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova sera feita nas condi¢bes
normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a mesma idade,
aquela que é superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribuicao estatistica normal.

Entende-se por resultado de um ensaio a media das resisténcias dos corpos de prova moldados com a
mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.

Na obra sera controlada de forma sistematica a qualidade e uniformidade de cada tipo de concreto
mediante ensaios a compresséo realizados sobre corpos de prova que foram curados em condigdes normalizadas
de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.

v COMPOSICAO DO CONCRETO
As propor¢des dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinados de forma

experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas caracteristicas e
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condic@es de qualidade. A composicdo do concreto sera necessaria para que:

e Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente colocacéo nas formas e entre
as armaduras, nas condicBes de execucao da estrutura, sem que se produza a segregacdo dos materiais, nem que
se acumule uma excessiva quantidade de agua sobre as superficies horizontais;

e Cumpra 0s requisitos de resisténcia;

e Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente a acdo destruidora do meio-ambiente
a que a estrutura estara exposta;

¢ Possua as demais condigdes requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas especificacGes.

A CONTRATADA realizard os ensaios necessarios para dar cumprimento ao estabelecido no paréagrafo
anterior. Para isto empregara amostras representativas de todos os materiais que se propde empregar para a
elaboragdo do concreto.

A determinagdo das propor¢Ges do concreto serd realizada por um profissional ou laboratorio
especializado em tecnologia do concreto, mediante 0s estudos e experiéncias necessarios.

N&o se autorizara a colocacdo de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado cumprimento ao
estabelecido anteriormente, com resultados que satisfagam as condicBes requeridas por estas Especificagdes e
demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia das concretagens da obra, resultardo
resisténcias medias tais que, nas idades a que correspondam, com o desvio normal estimado ou determinado para

o tipo de concreto, se possa obter a resisténcia caracteristica especificada.

v PREPARO DA MISTURA

A mistura podera ser preparada por um dos procedimentos seguintes:

e Em usina central fixa;

¢ Parcialmente em usina central e parcialmente em caminhao betoneira;

o Mistura em usina betoneira;

e Mistura em usina central fixa.

O concreto sera misturado até obter uma distribuicdo uniforme de todos os seus materiais componentes. A
operagdo se realizard unicamente em forma mecanica e estara a cargo de um operador experiente.

A descarga se realizara sem produzir a segregacéo do concreto.

Para as betoneiras do tipo convencional o tempo de mistura, para pastas de até 1,5 m3, ndo serd menor que
90 segundos, contados a partir do momento em que todos os materiais sejam lagados no tambor para a mistura.
Para capacidades Uteis maiores do que as indicadas, o tempo de mistura serd aumentado em 30 segundos para
cada 750 cm3, ou fracdo de acréscimo. O tempo mé&ximo de mistura ndo excedera 05 (cinco) minutos. Se 0s
tempos minimos de mistura estabelecidos forem insuficientes para assegurar a homogeneidade do concreto,
incrementar-se-a o0 necessario para obter grau de homogeneidade adequada.

Para as betoneiras do tipo ndo convencional e de eixo vertical, o tempo de mistura serd estabelecido
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experimentalmente.

Uma porcdo de agua de mistura entrard no tambor de mistura antes dos materiais solidos. O restante,
conjuntamente com os aditivos, sera colocado antes que transcorra 1/3 do tempo de mistura estabelecido.

Para o caso de mistura parcial em caminh&o betoneira, o tempo minimo de mistura em usina serd de 30
segundos. Para este caso, ou 0 caso de mistura total em caminh&o betoneira, a eficiéncia sera pelo menos igual a
da usina fixa. Determinar-se-4 0 numero total de revolugdes do tambor e a velocidade de mistura que sera
necessaria para a correta homogeneizagdo. Durante o tempo adicional que o concreto permaneca no caminhdo
betoneira aplicar-se-4 a velocidade de agitacao.

A descarga serd completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do cimento e
agregados (ou da &gua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300 (trezentas) revolugdes.

Em tempo de calor a Fiscalizacéo estabelecera os tempos de transporte maximos.

v COLOCAGCAO DO CONCRETO NAS FORMAS

As operagdes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes dimensoes,
serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido antecipadamente.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcangar a maxima
densidade possivel, sem produzir sua segregacédo, e para se conseguir um preenchimento completo dos moldes,
sem vazios e sem outras imperfei¢des que prejudiquem a resisténcia e demais propriedades necessarias do
concreto e da estrutura.

A compactacéo sera realizada por vibragdo mecénica de alta freqiiéncia, mediante vibradores de imersao
operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faca necessario, a vibracdo mecénica sera complementada por compactacdo
manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com vibradores

de superficie.

v CURA DO CONCRETO

A cura serd iniciada imediatamente ap6s o endurecimento do concreto, o suficiente para que sua
superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o concreto serd
protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto serd& mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura 0 mais constante que for
possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das acdes mecanicas que possam prejudica-lo.

Para os concretos preparados com cimento Portland normal e estruturas de sessdes onde a minima

dimensdo linear seja de 75 cm ou menor, sera estabelecido como periodo minimo de cura imida o de sete (07)
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dias, contados a partir do momento de colocacdo do concreto. Durante este periodo a temperatura do ar em
contato com o concreto serd igual ou maior a 10°C. Em caso de se empregar cimento de alta resisténcia inicial,
ou com acelerador de resisténcia previamente autorizado e de efeitos equivalentes, 0 mencionado periodo de
cura se reduzira a quatro (04) dias. Excepcionalmente, nas épocas de tempo de calor, a fiscalizagdo podera
aumentar o periodo de cura, ao numero de dias indicados para estruturas em contato com meio agressivo.

Independentemente do periodo de cura minimo, estabelecido no paragrafo anterior, a cura podera dar-se
por terminada; suspendendo-se em consequéncia as medidas adotadas para manter tanto a temperatura
estabelecida com o umedecimento continuo do concreto, quando os corpos de prova que tenham sido mantidos
junto aos elementos estruturais que representam e curados nas mesmas condigdes, indiqguem que o concreto
tenha adquirido uma resisténcia media, pelo menos de setenta e cinco por cento (75%) da resisténcia
caracteristica especificada.

Para as estruturas ou parte delas que estejam em contato com um meio agressivo, os periodos de cura
estabelecidos acima serdo de 10 e 7 dias, respectivamente. Em caso de contato com um meio agressivo, o tempo
de cura ndo podera ser reduzido em nenhum caso.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermeaveis que permanegam colocadas, serdo
mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar o periodo de cura
estabelecido, imediatamente apds a desforma sera aplicado o método de cura adotado. As superficies de concreto
gue ndo estiverem em contato direto com as superficies internas da forma serdo mantidas constantemente
umedecidas.

A cura seré realizada preferivelmente por umedecimento, poderd também empregar-se vapor e compostos
liquidos para a cura do concreto.

Quando para acelerar o endurecimento do concreto se empregar o calor, 0 concreto serd mantido
permanentemente umedecido. A maxima temperatura de cura ndo deve exceder 70°C (setenta). Os
equipamentos, elementos, instalagdes e procedimentos a serem empregados deverdo ser submetidos a aprovagédo
prévia da supervisora.

O ciclo 6timo de cura serd determinado experimentalmente antes de sua aplicagéo na obra.

Para o caso de cura por umedecimento serd levado em conta que o concreto serd mantido
permanentemente umedecido durante o periodo de cura estabelecido, mediante rega com &gua que cumpra as
condicBes estabelecidas no item Materiais, destas Especificagdes. A agua empregada ndo devera manchar nem
descorar as superficies da estrutura.

A agua podera ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta, tela de
algoddo, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura, que sejam
capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.

Ao se finalizar a cura, se procederd a eliminacdo de toda a sobra de material empregado, com o fim

indicado anteriormente.
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Para o emprego de compostos liquidos, para a formacdo de membranas de cura, serdo cumpridas as
seguintes exigéncias:

O composto liquido sera opaco e de cor branca e cumprira as condigdes que se estabelecem nestas
Especificagoes;

O produto sera entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso sera diluido nem alterado na
obra. No momento de sua aplicacdo estara perfeitamente misturado, com o pigmento uniformemente dispersado
no veiculo;

Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatorio, devera ser aquecido em banho-maria, sem que 0
produto supere a temperatura de 35°C;

Imediatamente ap6s haver desaparecido a pelicula brilhante de agua superficial e enquanto a mesma
encontrar-se Umida, o composto sera aplicado;

O produto sera aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em obter uma
pelicula continua, livre de defeitos e perfuragdes;

Serd prestada especial atengdo para assegurar um fechamento dos vértices, arestas e zonas rugosas das
superficies;

O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da outra. A
operacao se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento pneumatico, elétrico ou
mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do conteldo. A pulverizacdo serd
realizada com todo cuidado;

O produto sera aplicado a razdo de 200 a 270 cm? por metro quadrado, de acordo com a capacidade de
impermeabilizacdo demonstrada nos ensaios de reten¢do de dgua e as condic¢Oes climaticas do momento de sua
aplicacéo.

As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de cura
estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destrui¢do. Se chover imediatamente ap6s a aplicacdo e antes
que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a membrana resultar prejudicada por
qualquer causa antes do termino do periodo de cura, se procedera a cobertura imediata e novamente na forma e
com a quantidade de composto especificada;

Né&o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana, salvo em
zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A prote¢do consistira em ndo menos de cinco
(5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impega a destruicdo da capa com o transito. Este
cobrimento ou prote¢do ndo seré aplicada até que a membrana ndo esteja completamente seca, e sera eliminado
por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a CONTRATADA completard a cura da membrana,

mediante orvalhar com 4gua em forma de nevoa, que se aplicara sobre a pelicula, tdo pronto se tenha produzido a
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secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o orvalhar sera aplicado quando a
temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se para a precaugdo que se indica. O orvalhar
com agua serd mantido permanentemente até que a temperatura do ar seja menor que a indicada em cada um dos
casos tratados no presente inciso;

O presente método de cura ndo sera aplicado nas superficies que posteriormente devem aderir ao concreto
fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa; salvo nos casos em que a superficie sobre a qual tenha
aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de construgdo, eliminando total mente da
superficie o composto aplicado;

O emprego de compostos liquidos que constituem membranas da cura ndo exime do umedecimento

continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

4 ESCORAMENTOS

As estruturas provisorias destinadas a sustentar os elementos de constru¢do durante a execucdo, até que
atinjam valores suficientes das suas prdprias resisténcias. Deverdo ser construidas de escoras e elementos de
ligacdo, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a néo apresentarem deformagdes prejudiciais a forma
da estrutura e esforgos no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento serd projetado e construido sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Devera suportar com a rigidez necesséria todas as cargas e acdes possiveis de ocorrer durante a fase
construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do projeto executivo.

Devera suportar o peso das estruturas de concreto armado, até adquirir resisténcia e maédulo de
elasticidade necessaria a sua auto-sustentacéo.

Os escoramentos e cimbramentos deverdo ser projetados de acordo com um esquema légico, de modo que
se possa determinar o esfor¢o e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levara em conta as
deformagdes para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e ndo produza qualquer dano no
concreto a ser langado.

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar os recalques de
apoio e deformacdes préprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente sera admitido aqueles que com macacos ou caixas de
areia permitam um controle da operacéo e que respondam as necessidades da estrutura.

Néo sera iniciado o langamento do concreto sem a inspecéo e aceitacao pela Fiscalizagdo. A aprovacao,
através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade pela
seguranca, dimensdes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos que possam sofrer as estruturas

a serem construidas.
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9. PATIO

O patio a ser pavimentado devera suportar 10T/m? ira operar com containers refrigerados.

9.1 Corte e Movimentacao de terra

Esta etapa envolve trés operagdes distintas: escavacdo, carga e transporte, com objetivo regularizar e
uniformizar o terreno, além de deixa-lo no “greide” indicado em projeto. No movimento de terra, serd
considerado o empolamento, pois quando se move o solo de seu lugar ocorrem variacdes de volume que
refletirdo, principalmente, a operacéo de transporte. Assim, trata-se de uma camada de material existente no local

conforme figura 02, que deve ser retirada para disponibilizar o terreno nas cotas solicitadas em projetos.

i Taghor

Figura 02: Vista da area a ser pavimentada — Patio H

Esta etapa do servico compreendem a carga e o transporte do material retirado:

A carga sera sempre precedida de escavacdo ou demolicdo e de sua deposicdo no local indicado pela
fiscalizagdo. O material devera ser langado na cagamba de maneira que seja uniformemente distribuido, no limite
geométrico da mesma. Para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

O transporte deverd ser realizado através de caminhdo basculante de 6m3.
Em se tratando de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de veiculos ou

pedestres, a cagamba do equipamento devera ser completamente coberta com lona apropriada no local da carga,
evitando assim, poeira e queda de material na via.

Para esta etapa sera necessario levantamento planialtimétrico quando sera utilizada a equipe de topografia

22



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Projeto Basico
E M A P Porto do Itaqui
Pavimentacdo da Area H para recebimento de contéineres

Reefer, IMO e Gerais
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP:  CE-PI-1213-001-R03 DATA:  DEZEMBRO 2015 REV: 03

CADERNO DE ENCARGO

AUTORIDADE PORTUARIA

por diaria.

Apos esta etapa devera haver nivelamento e compactacédo de todo o terreno que sofrera intervengao pelo
CONTRATADO, a fim de deixar a base pronta para 0s servi¢os a serem posteriormente executados.

O nivelamento serd sempre que possivel, com o proprio material retirado de alguma area de corte, durante
as escavacOes que se fizerem necessarias durante a obra, devendo o material retirado reservado para esse fim,
caso seja adequado para esta necessidade.

As operacdes para execucdo deste servigo consistem nas operagdes de descarga do material proveniente
da area de empréstimo, espalhamento, e compactacdo com a funcdo de nivelamento da base. A execugdo de
aterros deverd prever a utilizacdo racional de equipamentos apropriados, atendendo as condi¢des locais e a
produtividade exigida. O espalhamento e compactacdo devem ser mecanicos.

Equipamentos de compactacdo manual (pildo, soquete pneumatico, etc.) serdo empregados apenas nos
locais onde for impraticavel a utilizacdo de equipamentos mecanicos de maior porte e/ou onde o projeto indicar.
Se a utilizagcdo de compactadores manuais for imprescindivel, devem-se langar camadas menores.

Para garantia da qualidade do servico executado devera ser realizado ensaios de granulometria do
material e da compactacdo realizada, em laboratdrio previamente autorizado pela fiscalizag¢do, assim como, as
custas da CONTRATADA.

9.2 DemolicOes e Retiradas

Toda e qualquer demoligdo s6 podera ser iniciada apds a liberagdo por parte da FISCALIZACAO. Antes
do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo
ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as
condicBes das construgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢des
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e 4gua, bem como canaliza¢Ges de esgoto e &guas pluviais
deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinages das empresas concessiondrias de
servigos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacéo da FISCALIZACAO, informages descrevendo as
diversas fases da demolicéo previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicao serdo convenientemente removidos para locais
indicados pela FISCALIZACAO.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para
locais indicados pela FISCALIZACAO.
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Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente
aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v" Demolicgdo e retirada de concertina.

v Carga manual de entulho, transporte e descarga em caminhéo basculante 6 m3.

9.3 Drenagem superficial

Todo material utilizado na execucdo devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da
ABNT e do DNIT.

Na auséncia de projetos/detalhes especificos deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados pelo
DNIT que constam do ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 2010.

9.3.1 Escavacdo
Dever-se-a executar escavacdo manual, até o nivel de assentamento dos elementos de drenagem como

indicado no projeto. O tempo decorrido desde a escavagdo das referidas cavas até a execugdo ndo devera
prolongar-se por periodo que exponha o fundo da cava a variacdo relevante da umidade do solo (intempéries)

sob pena da necessidade de aprofundamento da respectiva cava.

9.3.2 Meio fio (guias), Sarjetas e sarjetdes
O meio-fio e sarjeta de concreto serd& moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,65 m base x 0,30 m

altura, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia). As guias que necessitarem de recuperacdo deverdo
com concreto de 15mpa.

As guias deverdo estar dentro das medidas do padrdo DNIT, ndo devendo apresentar torturas superiores a
0,5 cm, constatadas pela colocacdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como nédo
serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide atual existente e serdo rejuntadas com argamassa de
cimento e areia média lavada e peneirada no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro 3/8".

As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno que deverd ser apiloado com
soquete ficando uniformemente compactado. Somente em casos excepcionais e devidamente definido e
autorizado pela FISCALIZACAO, sera utilizado lastro de concreto magro para o assentamento dos meios-fios, e
execucdo das sarjetas.

As escoras dos meios-fios, quando assentados, deverao ser feitas imediatamente apds o assentamento, em
terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto (bolas), colocados também nas costas,

na posic¢éo das juntas.
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Os meios-fios deverdo ser pintados com cal (duas deméos)

9.3.3 Construcio de Descidas de Agua
Para descidas d’agua, as escadas hidraulicas sdo dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas

que se concentram interceptados pela terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros,
para reduzir a forga da 4gua e causar menos impacto no solo. Nestas condi¢Oes, para evitar os danos da eroséo,
torna-se necessaria a sua canalizagcdo e conducédo, através de dispositivos, adequadamente construidos, de
forma a promover a dissipagdo das velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condigBes
favoraveis até os pontos de desague, previamente escolhidos.
Serdo construidas em concreto armado moldado “in loco” conforme norma do DNIT.
Os detalhes construtivos estdo na planta DS-CJ-3001-0028-R01.
O processo executivo se dé:
e Escavacdo da vala para as fundacdes;
e Instalacdo das formas necessérias;
e Vibragdo, langamento e cura do concreto;

e Retirada das guias e das formas;

9.3.4 Construcdo de Dissipadores de Energia
Os Dissipadores de energia sdo dispositivos que visam promover a reducdo da velocidade de

escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da prépria canalizacdo de modo a reduzir os riscos dos
efeitos de eroséo nos préprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

As bacias de dissipagdo de energia serdo de concreto ciclopico de 50cm de espessura, conforme DNIT
022/2006 , utilizando-se na sua confeccdo, pedra-de-méo, com didmetro de 15 a 25cm, com preenchimento dos
vazios com concreto de cimento com as caracteristicas de resisténcia a compressdo minima (fck) min., aos 28
dias de 15Mpa. O concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/03 e
ABNT NBR 7187/03, além de atender o que dispdem as EspecificacGes do DNER.

O processo executivo se da:
e Escavacgdo da vala para assentamento do dissipador que deverd ser no limite de no méximo de 1,5m,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;
e Regularizagdo da vala escavada com compactacdo com emprego de compactador mecénico e com
controle de umidade a fim de garantir o suporte necessario para o dissipador, em geral de consideravel
peso proprio;

¢ Lancamento, vibracéo e cura do concreto, e;
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¢ Retirada das guias e das formas.

9.3.5 Meia Cana Didmetro 500mm
As canaletas de crista e de pé deverdo ser pré-moldadas assentada sobre lastro de concreto magro de

espessura 0,03m.
O concreto deverd atender o que dispdem as Especificagdes do DNER.
O processo executivo se da:
e Escavacdo da vala para assentamento da calha obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes
indicadas no projeto;
¢ Regularizagdo da vala escavada com compactacgéo e lastro de brita

e Instalagdo de meia cana com reaterro.

9.3.6 Poco de Visita, Caixa de Passagem e Boca de lobo
9.3.6.1 Pogo de Visita

Os pocos de visita e caixas de passagem séo dispositivos localizados em pontos convenientes do sistema
de drenagem que permitem mudangas de direcdo, mudanca de declividade, mudanga de didmetro e inspe¢do e
limpeza das canalizagdes.

Os pocgos de visita e caixas de passagem serdo com fundo em concreto FCK=10MPa, parede em concreto
armado, moldado inloco, de 15 cm de espessura revestido em seu interior com argamassa de areia e cimento 1:4,
com escada interna em ferro fundido e tampa removivel em concreto armado, com nivel superior no mesmo

nivel do greide de pavimentacdo.

9.3.6.2 Boca de lobo

A boca de lobo é um dispositivo que tem como finalidade captar as aguas pluviais que escoam pelas
sarjetas. As caixas coletoras (boca de lobo) serdo com fundo em concreto, paredes em alvenaria com tijolos
maci¢os rebocados em seu interior e grelha em concreto armado.

As bocas de lobo deverdo ser executadas com dimensGes, conforme projeto, que se possa ter acesso a
tubulacdo para ser realizada a limpeza quando necessaria.

Todas as mudancas de direcdo que deverao ser executadas junto as bocas de lobo e a ligagéo entre duto e
boca de lobo devera ser de tal forma que a ponta do duto encaixe dentro da caixa de alvenaria da boca de lobo.

As paredes da boca de lobo jamais deverdo ser apoiadas sobre a canalizagéo, mas sim no fundo firme da vala.
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9.3.7 Canaleta em concreto armado com Grelha

Deve-se instalar canaletas em concreto armado, moldado in loco, fck = 13,5MPa.

O concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/03 e ABNT
NBR 7187/03, além de atender o que dispdem as Especificacfes do DNER.

O processo executivo se da:

e Escavacdo da vala para assentamento da canaleta que devera ser no limite de no maximo de 1,5m,

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

¢ Regularizagdo da vala escavada com compactagdo com controle de umidade a fim de garantir o suporte

necessario para a canaleta, em geral de consideravel peso proprio;

e Armacdo (Corte e dobra) de Aco CA-50.

e Lancamento, vibragéo e cura do concreto, e;

¢ Retirada das guias e das formas.

9.4 Torres de lluminagao

Serdo instaladas 06 (seis) torres de iluminacdo com postes de 28 metros de altura, sendo a altura Util de 25
metros;

As torres de iluminacdo serdo compostas de poste de concreto armado duplo t 1200/28.

Os postes de concreto armado concreto armado duplo t 1200/28, destinados a ligacdo da rede elétrica
aérea de distribuicdo e iluminacdo externa, deverdo estar em conformidade com as condi¢des de fabricacdo e

recebimento da NBR 8451 e deverdo ser padronizados, conforme a NBR 8452.

9.4.1 Os postes
A identificacdo dos postes deve ser feita conforme indicado em 3.3 da NBR 8452.
A identificacéo feita diretamente no concreto deve atender aos seguintes requisitos:

a) deve ser gravada em baixo relevo, com profundidade entre 2 mm e 5 mm, de forma legivel e
indelével antes da cura total, da base para o topo, conforme a figura B.3 do anexo B da NBR 8452,
na seguinte seqiiéncia:

e  Traco de referéncia a uma distancia de 3.000 mm + 50 mm da base;

e Trago demarcatorio e a indicagdo “CG” na posi¢do do centro de gravidade;
e Data (dia, més e ano) de fabricacéo;

e  Comprimento nominal em metros;

e Resisténcia nominal em decanewtons;
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e Nome ou marca comercial do fabricante;

b) a identificacdo deve ficar alinhada paralelamente ao eixo do poste, ter no maximo 2.000 mm de
comprimento e iniciar a 4.000 mm + 50 mm da base;

c) a largura maxima dos caracteres ndo deve nunca ultrapassar 40% do didmetro da secdo transversal. A
largura ndo deve ser inferior a 30 mm;

d) Para o poste de secdo circular, a identificacdo pode ficar alinhada com a furagdo de saida do cabo de
aterramento, conforme a figura B.3 do anexo B da NBR 8452.

Os postes devem apresentar superficies externas suficientemente lisas, sem fendas ou fraturas (exceto
pequenas trincas capilares, ndo orientadas segundo o comprimento do poste, inerentes ao préprio material) e sem
armadura aparente, ndo sendo permitida pintura, exceto aquelas para identificar a condigdo de liberacdo das
pecas.

Devem ser tomados cuidados especiais no transporte, a fim de se evitar danos nos postes.

O CONTRATADO sera responsavel pela entrega do material em bom estado. No transporte dos postes
devem ser observadas, no minimo as seguintes recomendagoes:

a) Sempre que possivel devem ser utilizados veiculos maiores que 0s postes a serem transportados;

b) Os postes devem estar firmemente calgados;

¢) Os postes ndo devem sofrer trancos bruscos quando suspensos, para evitar trincas, muitas vezes
imperceptiveis; a subida e a descida devem ser suaves;

d) Durante o transporte deve-se evitar altas velocidades, freadas bruscas e movimentos laterais
repentinos;

e) Devem ser observadas as normas municipais, estaduais e federais para o transporte dos postes.

O Comprimento de engastamento deve ser e = 0,1 L + 0,60

onde:
e é 0 comprimento de engastamento, em metros;

L é o comprimento do poste, em metros.

9.5 Pavimentac¢ado

AS PLACAS DE CONCRETO serdo moldadas in loco, em concreto armado e resisténcia minima de
40 MPA, aditivado com silica ativa em todo o concreto e acelerador de pega de concreto nas placas a serem
executadas.

As placas serdo formadas por quadros retangulares de 20,00 m x 20,00m x 0,20m. Sera retirada uma

camada de 20 cm de brita e sera realizada regularizacdo da base, ap6s a regularizacdo devera ser instalada
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uma membrana plastica isolante para impermeabilizacdo, em seguida aplicar uma outra camada de 3cm em
concreto de 40mpa de resisténcia para instalacdo da tela dupla de aco soldada nervurada CA-60, Q-283,
malha 10x10cm, ferro 6.02mm e transpasse de duas malhas, espacadas por trelica metalica TG-8M, conforme
detalhe em desenho em anexo, prossegue-se com enchimento do concreto de mesma resisténcia (40mpa) até
a cota de 8 metros de altura obedecendo as recomendagdes das normas da ABNT, especificacbes técnicas
relacionadas, listadas neste Projeto basico e desenhos em anexo.

As placas de concreto precisam se movimentar horizontalmente por retracdo ou dilatacdo do concreto. A
junta é um dos principais dispositivos que permitem essa movimentacdo. Na auséncia de um dispositivo
adequado de transferéncia de carga e com a aplicacdo de uma carga na proximidade da borda, ocorrerd uma
deformac&o natural da placa de concreto do piso proporcional a magnitude da carga, espessura da placa, modulo
de elasticidade dos materiais envolvidos e condic¢Ges de suporte, gerando uma descontinuidade da superficie do
piso e alterando as condicBes de rolamento, conforto e seguranca.

Para evitar tensdes excessivas no concreto, otimizar o processo e proteger as juntas serdo colocadas
BARRAS DE TRANSFERENCIA. As barras servem para transferir cargas verticais entre placas contiguas e ndo
pode inibir a funcdo das juntas, qual seja, a movimentacdo horizontal que possibilita a retracdo e dilatagdo da
placa. A barra deve, necessariamente, dar continuidade a essa fungéo.

A necessidade dos mecanismos de transferéncia de carga fica evidente ao se analisar as tensdes que
ocorrem em funcdo da posi¢do da carga em relagdo as juntas. A carga no interior da placa é a que apresenta a
menor solicita¢do, enquanto a localizada na borda desprotegida é a que apresenta a maior solicitacéo.

O concreto possui duas caracteristicas inerentes ao produto: as fissuras e 0 empenamento que geralmente
acontece na borda desprotegida. Se ndo houver uma barra de transferéncia a placa de concreto certamente ira
empenar. A fungdo exclusiva da barra é a transferéncia vertical de cargas para diminuir os esforcos nas
proximidades das juntas e, do ponto de vista de carregamentos, otimizar os materiais utilizados. Sem uma barra
de transferéncia, a contribui¢do de duas placas contiguas com a carga de um lado faz com que essa placa trabalhe
independentemente da outra. Com isso, existem tens@es em pontos da placa muito superiores a outros.

Algumas caracteristicas das barras de transferéncia séo fundamentais: elas devem ser de material liso para
permitir a movimentagdo horizontal, absolutamente retilinea, ndo podem ter rebarbas nas pontas e o corte deve
ser perfeito. As barras precisam estar sempre ortogonais a face das juntas e lisas para permitir o escorregamento
entre uma placa e outra. Como a deformacéo nas bordas das placas € muito pequena a barra de transferéncia ndo
pode ter folga entre ela e o concreto. Assim, neste Projeto Basico serdo utilizadas barras de transferéncias em ago
CA-50, bitola 16mm, de 100cm de comprimento, espagadas a cada 0,30 m uma da outra, ao longo de toda a
pavimentacdo do pétio.

Nas placas em concordancia com o piso existente havera barras de borda, dobradas em “L”, em aco CA-
50, bitola 6.3mm e comprimento de 0,80m x 0,15m, conforme detalhe em desenho. Ainda nas placas em

concordancia com o piso existente, as barras de transferéncias deverdo ser em ago CA-25, bitola 12,5mm,
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comprimento de 100cm, espacadas a cada 0,30m uma da outra, conforme detalhe em desenho.

O piso industrial em placa de concreto estd sujeito a tensdes devido a diversas causas, retragdes e
dilatages causadas por variagOes térmicas ou higrotérmicas, empenamento das placas e carregamento - seja ele
estatico (cargas distribuidas ou pontuais, como contéineres e etc.) ou movel (empilhadeiras de rodas pneumaticas
ou rigidas, etc). Parte dessas tensfes provoca uma sensivel reducdo da vida Gtil do pavimento, assim tém-se neste
Projeto Béasico as JUNTAS. Este Projeto Bésico prevé a concretagem em faixas limitadas em sua largura pelas
juntas longitudinais de construcdo. Logo apds o processo de acabamento do concreto, deve-se iniciar o corte das
juntas transversais de retracdo, também conhecidas como juntas serradas. Serd necessario determinar em
conjunto com a FISCALIZACAO EMAP o melhor momento de inicio deste processo. Em geral, este tempo é
cerca de 10 horas apds o lancamento do concreto, porém, existe uma grande variacdo, de acordo com o tipo de
cimento, temperatura ambiente, relagdo &gua/cimento, tipos e dosagem de aditivos, ventos e outros fatores
externos. O corte deve ter profundidade, conforme indicado em projeto, sendo que sera preenchida com betume.

Em concordancia com o patio existente atualmente havera juntas de expansdo preenchida com isopor e
cobertura em betume, deixando a mesma em concordancia estética com as demais construidas em projeto. Ver

detalhes em planta em anexo.

10 DESMOBLIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizagcdo da obra ap6s a conclusdo de todos 0s servigos.

Todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos servigos, quando
convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA s6 poderé entregar os servicos ap6s a autorizacdo da FISCALIZACAO, que daré o
parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes,
pecas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, serd substituido ou corrigido pela
CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverad entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacdo, devendo
apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condigdes de prosseguimento da obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser
removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
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todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificagdo, utilizando-se produtos que nédo prejudiquem as superficies a serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocéao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das

superficies.
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